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CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA

Estudo Técnico Preliminar 47/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60090.000646/2025-13

2. Descricao da necessidade

As atividades institucionais desenvolvidas pelo CENSIPAM ocorrem, em grande parte, em areas remotas da regido amazdnica, frequentemente
caracterizadas por limitada ou inexistente cobertura de redes convencionais de telecomunicagdes.

Nesse contexto, identifica-se a necessidade de disponibilizagdo de solucédo portatil de comunicagdo via satélite que possibilite o envio e o recebimento de
mensagens, o rastreamento das equipes por meio de tecnologia GPS e o acionamento de alerta de emergéncia (SOS), de forma a assegurar a
comunicacdo, a localizacdo e o suporte as equipes durante a execucdo de missoes institucionais em areas de dificil acesso.

A solugdo demandada devera contemplar sistema portatil de comunicacéo via satélite, com funcionalidades de comunicac¢do bidirecional, rastreamento e
alerta de emergéncia, adequadas ao emprego em ambientes remotos.

2.1. Justificativa

2.1.1. A contratagdo justifica-se pela necessidade de assegurar meios confidveis de comunicagdo, rastreamento e acionamento de emergéncia
durante a execucdo de missdes institucionais em areas remotas da Amazonia Legal, onde a inexisténcia de cobertura de telecomunicacdes
convencionais representa risco a seguranca das equipes em campo.

2.1.2. A indisponibilidade de solugdo de comunicacdo via satélite compromete a capacidade de localizacdo das equipes, reduz a seguranca dos
agentes envolvidos e limita a possibilidade de apoio em situages criticas, impactando diretamente a efetividade das atividades institucionais.

2.1.3. Ressalta-se que compete ao CENSIPAM atuar na protecdo da Amazonia Legal por meio da articulagdo, integracdo de informacdes,
planejamento e geracdo continuada de conhecimento, em apoio as a¢des governamentais. Para o adequado cumprimento dessa missdo
institucional, faz-se necessdria a atualizagdo e ampliacdo continua dos meios tecnol6gicos empregados nas atividades de campo.

2.1.4. Ademais, o servico a ser contratado possui natureza continua, uma vez que sua interrup¢do comprometeria a regularidade das atividades
operacionais e o interesse ptiblico envolvido, configurando-se como essencial a manutencdo das rotinas em campo. O prazo contratual de 36
(trinta e seis) meses, prorrogavel nos termos da legislacdo vigente, mostra-se adequado em razdo da necessidade de assegurar a disponibilidade
permanente da solugdo de comunicacdo e rastreamento utilizada pelas equipes em areas remotas da Amazonia Legal. A adogdo de vigéncia mais
extensa contribui para a estabilidade da prestagdo dos servicos, reduz os custos administrativos associados a realizacdo de procedimentos
licitatérios recorrentes, minimiza riscos de descontinuidade operacional decorrentes de transi¢des contratuais e favorece o planejamento logistico
e orcamentario da Administracdo. Considerando que a solugdo envolve a disponibiliza¢do de equipamentos em regime de comodato, ativagdo de
servicos, suporte técnico continuado e integracdo operacional as rotinas institucionais, a contratacdo por periodo compativel com a natureza
continua do servigo revela-se mais eficiente e vantajosa para a Administragdo, em conformidade com o art. 106, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

2.1.5. Sob a perspectiva do interesse publico, a presente contratagdo assegura a continuidade das atividades institucionais do CENSIPAM em
areas remotas da Amazonia Legal, contribuindo para a prote¢do e monitoramento da regido, o apoio a tomada de decisdo governamental e a
seguranca das equipes em campo. A indisponibilidade da solu¢do comprometeria a capacidade operacional do 6rgdo, com potenciais prejuizos a
execucdo de politicas publicas e as acdes de interesse estratégico nacional.

2.2. Alinhamento aos Planos Estratégicos
2.2.1. Alinhamento ao Plano Estratégico Institucional (PEI) 2024 - 2027

Tabela 01 - Alinhamento ao PEI

Objetivo Estratégico OEA4 - Promover a gestdo dos servicos e da infraestrutura tecnologica

4IE2 - Aprimorar e manter a infraestrutura e o aparato de apoio as missdes de campo, manter e
Projeto Estratégico disponibilizar solu¢des de comunicacdo e telemetria de sensores nas areas de atuacdo e de interesse do
CENSIPAM.
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2.2.2. Alinhamento ao Plano Diretor de Tecnologia da Informacédo (PDTIC) 2024 - 2027

Tabela 02 - Alinhamento ao PDTIC

ID Acédo do PDTI

Manter infraestrutura de apoio a MissGes em campo. Garantia, Suporte, Manutencdo, Gerenciamento e Logistica de
29 |lequipamentos e comunicacdo para apoio nas missdes dentro da 4rea de abrangéncia do CENSIPAM (Aeronave
Remotamente Pilotada, VSAT transportaveis, Telefonia via satélite, sistema de localizacdo pessoal).

2.2.3. Alinhamento ao Plano de Contrata¢cdes Anual (PCA) 2026

Tabela 03 - Alinhamento ao PCA

Item Acdo do PCA

Contratac@o de servico de rastreamento via satélite e comunicacdo por mensagens curtas, inclusive emergenciais,

035/2026 LT . ~ . .
com ativacdo e assinatura de plano e cessdo de equipamentos em regime de comodato.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo-Geral de Sensores e Inovagdo Francisco Correia Lima Neto

4. Necessidades de Negocio

4.1. Requisitos de Negocio (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “a”)

4.1.1. Trata-se da contratacdo de solugdo de rastreamento e comunicacdo via satélite destinada a apoiar a execucado das atividades institucionais
em campo, especialmente em 4reas remotas da regido amazonica, onde ha limitacdo ou inexisténcia de cobertura de redes convencionais de
telecomunicagoes.

4.1.2. A solucdo devera permitir a comunicacdo continua das equipes, independentemente da localizacdo geogréfica, assegurando a troca de
informac6es essenciais a coordenacao das atividades, bem como possibilitar a localizacdo das equipes e o acionamento de apoio em situa¢des
criticas.

4.1.3. Deve ser garantida a disponibilidade de uso continuo do servigo, de modo a assegurar a regularidade das atividades institucionais em
campo e a mitigacao de riscos operacionais decorrentes da indisponibilidade de meios adequados de comunicagao.

4.2. Requisitos de capacitacdao (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “b”).

4.2.1. Nao faz parte do escopo da contratagdo a realizacdo de capacitagdo técnica na utilizagdo dos recursos relacionados ao objeto da presente
contratacao.

4.3. Requisitos legais (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “c”)

4.3.1. O presente processo de contratacdo adere a Constituicao Federal, a Lei n°® 14.133/2021, a Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de 2022,
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
— LGPD) e a outras legislacoes aplicaveis.

4.3.2. Na elaboragdo deste Estudo Técnico Preliminar, foram observadas as vedagdes previstas no art. 5° da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94
/2022, ndo havendo previsdao de disposi¢cdes que configurem restricdo indevida a competitividade, direcionamento do certame, vinculo de
subordinagdo ou interferéncia na gestdo da contratada.

4.3.3. Instrucdo Normativa SLTI n° 01/2010 — Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens e contratacdo de
servicos, devendo ser observada, no que couber, na presente contratacao.

4.3.4. Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo (PDTI) 2024-2027, disponivel em: https://www.gov.br/censipam/pt-br/central-de-conteudos
/planejamento/PDTI_CENSIPAM_2024_2027_REVISAO_CIG_v2.pdf.

4.3.5. Plano de Trabalho Anual — PTA, de 2026, disponivel em: https://siga.sipam.gov.br/contratacoes/iniciativas.
4.3.6. Planejamento e Gerenciamento de Contratagdo (PGC) de 2026, disponivel em: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-area-

trabalho-web/seguro/governo/area-trabalho.
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4.3.7. Resolucdo CIG-CENSIPAM/SG-MD N° 1 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 que Aprova o Plano de Seguranca Organica do Censipam e
suas Normas Internas de Aplicagdo.

4.3.8. Portaria GM-MD n° 5.659, de 18 de novembro de 2022 — Aprova a Politica de Seguranca da Informacdo da administragdo central do
Ministério da Defesa — POSIN-MD.

4.3.9. Boas Préticas, Orientacoes e VedagOes para Contratacdo de Ativos de TIC — Versdo 4, disponivel em: https://www.gov.br/governodigital
/pt-br/contratacoes/orientacoes_ativos-de-tic-v-4.pdf, devendo ser observadas, no que couber, a presente contratagao.

4.3.10. Sem prejuizo da aderéncia geral as normas aplicaveis, registra-se que o objeto da presente contratacdo foi analisado especificamente
quanto as disposi¢oes dos arts. 3° e 4° da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94/2022, ndo incidindo em quaisquer das hipéteses vedadas.

4.3.10.1. No que se refere ao art. 3°, a solucdo caracteriza-se como solucdo de TIC tinica e integrada, composta por bens e servicos
interdependentes, ndo havendo contratagdo de multiplas solugdes distintas de forma indevida, tampouco a terceirizacdo de atividades de
gestdo de TIC, as quais permanecem sob responsabilidade da Administragdo.

4.3.10.2. Quanto ao art. 4°, ndo ha previsdo de contratacdo de servigos de avaliagdo, mensuragdo ou apoio a fiscalizacdo do objeto pela
mesma empresa responsavel por sua execugao, sendo tais atividades desempenhadas por equipe de fiscalizacdo designada, nos termos
da regulamentagao vigente.

4.3.11. A presente contratacdo ndo se enquadra nas hipéteses previstas no Anexo I da Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94/2022, uma vez que
ndo envolve licenciamento de software, desenvolvimento de sistemas, contratacdo de infraestrutura de nuvem ou aquisicdo de ativos de TIC,
tratando-se de prestacdo de servigo de comunicagdo e rastreamento via satélite com disponibilizagdo de equipamentos em regime de comodato.

4.3.12. Na elaboracéo dos autos do presente processo foram observadas, no que couber, as orientacoes, guias, manuais e modelos publicados
pelo Orgdo Central do Sistema de Administracio dos Recursos de Tecnologia da Informacdo (SISP), em especial aqueles relativos ao
planejamento da contratacdo de solu¢des de TIC, incluindo os artefatos de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, disponiveis na
pagina eletronica do Governo Digital.

4.3.13. Registra-se que o objeto desta contratacdo enquadra-se como solucdo de Tecnologia da Informac@o e Comunicagdo (TIC), nos termos do
inciso VII do art. 2° da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94/2022, fundamentando-se especificamente no item 1.6, alinea 'a’, do Anexo II da
referida norma (COMUNICAGCAO DE DADOS). Tal enquadramento deve-se ao fato de a solugdo consistir na transmisséo digital de dados e
informacdes entre dispositivos e no processamento de dados satelitais para rastreamento e mensagens. Ressalta-se que o servico pretendido ndo
se confunde com os servicos de telefonia ou voz listados nas exclusdes da alinea 'b' do mesmo item.

4.4. Requisitos de manutencao (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “d”)

4.4.1. Durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as corre¢des, atualizacGes de software e evolugbes da solugcdo deverdo ser
disponibilizadas, cabendo a contratada providenciar os procedimentos necessarios a sua implementacdo e pleno funcionamento.

4.4.2. Os servicos de suporte técnico deverdo estar disponiveis em hordrio integral, na modalidade 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana)
durante toda vigéncia do contrato.

4.5. Requisitos de temporais (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “e”)

4.5.1. Os equipamentos deverdo ser entregues ja configurados e com o respectivo servico devidamente ativado, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da formalizacdo do instrumento que autorizar o inicio da execugdo contratual, tais como nota de empenho, carta-contrato,
ordem de servigo, ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.

4.5.2. A Contratante realizara o recebimento provisério em até 5 (cinco) dias titeis ap6s a entrega, para verificacdo de conformidade com as
especificacOes estabelecidas e da regular ativacdo do servigo.

4.5.3. O recebimento definitivo ocorrerd em até 10 (dez) dias tuteis, contados do recebimento provisério, apos a verificagdo do pleno
funcionamento dos equipamentos e dos servicos contratados.

4.5.4. A execucdo dos servicos de suporte e atendimento a chamados observara os niveis de servico e prazos estabelecidos no Termo de
Referéncia.

4.6. Requisitos de Seguranca e Privacidade (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “f”)

4.6.1. A solucdo deverd observar a Politica de Seguranca da Informacdo do CENSIPAM, bem como as normas internas aplicaveis a prote¢do de
dados e a seguranca da informacao.

4.6.2. A Contratada devera assinar Termo de Compromisso de Manutengdo de Sigilo e Termo de Ciéncia da Declaragdo de Manutengdo de
Sigilo, anexos ao Termo de Referéncia.
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4.6.3. A Contratada deverd manter sigilo sobre quaisquer informagdes, dados, documentos ou conhecimentos a que tiver acesso em razdo da
execugdo contratual, sendo vedada sua divulgacdo ou utilizacdo para finalidade diversa daquela prevista no contrato, sem autorizacdo formal do
CENSIPAM.

4.6.4. A Contratada devera observar, no que couber, as diretrizes relativas a seguranca da informac&o e privacidade previstas na Instrucdo
Normativa SGD/ME n° 94/2022 e em seus materiais de apoio publicados pelo érgao central do SISP.

4.7. Requisitos de Sociais, Ambientais e culturais (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso I, alinea “g”)

4.7.1. A solucdo devera observar a legislacdo ambiental vigente, bem como as normas de seguranca aplicaveis a comercializacdo e utilizacdo de
equipamentos de comunicagdo eletronica.

4.7.2. Considerando que os equipamentos serdo disponibilizados em regime de comodato, eventual substitui¢do, recolhimento ou destinagdo
final sera de responsabilidade da contratada, observadas as normas ambientais aplicaveis.

4.7.3. A contratagdo apresenta impacto social positivo ao contribuir para a seguranca das equipes em campo e para a continuidade das atividades
institucionais em areas remotas.

4.7.4. Ndo foram identificados impactos culturais relevantes decorrentes da adogdo da solugdo.

5. Necessidades Tecnolégicas

5.1. Requisitos de Arquitetura Tecnologica (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “a”)

5.1.1. A solucéo devera consistir em equipamento portatil de comunicagdo via satélite destinado ao uso individual em atividades de campo.
5.1.2. A solugdo deveré possibilitar, no minimo:

5.1.2.1. Envio e recebimento de mensagens curtas bidirecionais;

5.1.2.2. Envio de mensagens predefinidas e mensagens personalizaveis pelo usudrio;

5.1.2.3. Rastreamento georreferenciado por sistema global de navegacéo por satélite (GNSS); e

5.1.2.4. Acionamento de alerta de emergéncia (SOS) com encaminhamento para central de monitoramento.

5.1.3. A solugdo devera possuir cobertura satelital com abrangéncia minima em todo o territério nacional, incluindo areas remotas da Amazonia
Legal.

5.1.4. O equipamento deverd possuir bateria recarregdvel com autonomia minima de 24 (vinte e quatro) horas em modo de rastreamento
periddico ativado e envio de mensagens, sem necessidade de recarga.

5.1.5. O equipamento devera possuir grau de protecdo minimo IP67 ou equivalente, garantindo resisténcia a poeira e imersdo temporaria em
agua, adequado ao uso em ambientes externos.

5.1.6. A solucdo deverd disponibilizar plataforma de gerenciamento que permita o acompanhamento das posigdes e histérico de localizagdo dos
dispositivos habilitados.

5.1.7. Os equipamentos fornecidos deverdo estar devidamente homologados pela Agéncia Nacional de Telecomunica¢ées — ANATEL.
5.1.8. A solugdo devera garantir disponibilidade média mensal do servigo de 95%.

5.1.9. A solugdo deverd disponibilizar interface de integragdo (API ou mecanismo tecnolégico equivalente), permitindo a extragdo automatizada
de dados de rastreamento e histérico de localizagdo dos dispositivos habilitados sem custo adicional.

5.1.10. A solucdo deverd possuir conectividade bluetooth para integracdo com smartphone ou dispositivo movel, permitindo operagdo e
configuracdo do equipamento por meio de aplicativo mével.

5.1.11. A contratada devera fornecer documentacéo técnica da interface disponibilizada e prestar apoio técnico inicial para configuracdo e
habilitacdo da integracdo, sem 6nus adicional, limitado a disponibilizacdo dos acessos e orientagdes necessarias.

5.2. Requisitos de Projeto e de Implementacao (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “b”)

5.2.1. A ativac@o do servico e a habilitacdo dos dispositivos deverdo ocorrer em conjunto entre a contratada e a equipe de gestdo do contrato,
incluindo, quando aplicavel, a configuracéo inicial da interface de integracdo (API).

5.3. Requisitos de Projeto e de Implementacao (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “c”)
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5.3.1. Ndo se aplica, considerando tratar-se de solugdo padronizada de mercado, cuja disponibilizacdo consiste na entrega e ativagdo dos
dispositivos e respectivos servigos, ndo havendo necessidade de instalacdo fisica, implantagdo estruturada ou adequagdes técnicas no ambiente
da Contratante.

5.4. Requisitos de Garantia e Manutencdo (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “d”)

5.4.1. Os equipamentos fornecidos deverdo possuir garantia durante toda a vigéncia contratual, compreendendo a substituicdo de unidades que
apresentem defeito de fabricacao, vicio oculto ou falhas de funcionamento, sem 6nus para a Contratante, quando decorrentes de desgaste natural
ou falha técnica.

5.4.2. Na hipétese de dano decorrente de uso inadequado, negligéncia, extravio ou qualquer outra situagdo ndo relacionada ao desgaste natural
ou defeito técnico, devidamente comprovada, podera haver ressarcimento a Contratada, observado o contraditdrio e a ampla defesa, limitado ao
valor de mercado do equipamento ou ao valor unitdrio contratado, o que for menor.

5.4.2.1. A caracterizagdo de mau uso devera ser formalmente justificada pela Contratada, mediante laudo técnico ou documentacdo

equivalente.

5.4.3. O recolhimento e a entrega dos equipamentos substituidos serdo de responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Contratante.

5.4.4. A Contratada devera disponibilizar canal de atendimento para registro de chamados técnicos, por meio telefonico ou eletrénico,
assegurando a geracdo de nimero de protocolo para acompanhamento, durante toda a vigéncia contratual.

5.5. Requisitos de Capacitacao (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “e”)

Nao se aplica.

5.6. Requisitos de Experiéncia Profissional (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “f”’)

Nado se aplica.

5.7. Requisitos de Formacao de Equipe (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “g”)

Nao se aplica

5.8. Requisitos de Metodologia de Trabalho (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “h")

Nado se aplica.

5.9. Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade (IN SGD/ME n° 94/2022, art. 16, inciso II, alinea “h")

5.9.1. Aplicam-se os requisitos de seguranca da informacéo e privacidade ja definidos no item 4.6 deste Estudo Técnico Preliminar, devendo a
Contratada observar integralmente as normas institucionais e a legislacdo vigente durante toda a execugdo contratual.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1. Aplicam-se, ainda, os demais requisitos legais, normativos e técnicos pertinentes a solucdo contratada, especialmente aqueles previstos na legislacao
de telecomunicagdes e nas normas da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1. A estimativa da demanda para a presente contratacdo considera a necessidade de disponibilizacdo de até 12 (doze) dispositivos portateis de
comunicacdo satelital bidirecional com rastreamento integrado, incluindo a ativagdo dos servigos correspondentes e a cessdo dos equipamentos em

regime de comodato, destinados ao apoio as atividades institucionais realizadas em campo pelo CENSIPAM.

Tabela 04 - Estimativa da Demanda

emergenciais, com ativacdo e assinatura de plano e
cessdo de equipamentos em regime de comodato.

Ttem Descrigdo do servico Quantidade || Unidade Justificativa
Contratacdo de servico de rastreamento via satélite e . ~
comunicacdo or mensagens curtas, inclusive Conforme descrito na Secdo

1 s p & ’ Até 12 Servigo 2 — Descrigdo da

Necessidade.
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7.1.1. O quantitativo estimado de até 12 (doze) dispositivos foi definido com base na necessidade de apoio as atividades institucionais realizadas
em campo pelas equipes do CENSIPAM, especialmente em operagOes executadas em &reas remotas da Amazoénia Legal, caracterizadas por
auséncia ou limitagdo de cobertura de redes convencionais de telecomunicagoes.

7.1.2. A estimativa de até 12 (doze) dispositivos considera, além da continuidade da capacidade atualmente disponivel, a necessidade de
manutencdo de margem operacional para atendimento simultdneo de diferentes equipes em atividades de campo, bem como para suporte a
eventuais operagoes interinstitucionais, missdes emergenciais ou atividades técnicas realizadas em dreas remotas.

7.1.3. Considerou-se, para fins de dimensionamento da demanda, o nimero de equipes que podem atuar simultaneamente em atividades de
campo, incluindo operagdes de monitoramento ambiental, a¢Ges interinstitucionais de fiscalizagdo, missdes técnicas e atividades de coleta de
dados em regides de dificil acesso.

7.1.4. A disponibilizacédo de dispositivos individuais de comunicagdo e rastreamento via satélite contribui para ampliar a segurancga das equipes,
permitir o acompanhamento de deslocamentos e viabilizar a comunicagdo operacional com as bases de apoio, especialmente em cendrios onde
ndo hé disponibilidade de conectividade terrestre.

7.2. Registra-se que o CENSIPAM possui atualmente o Contrato n° 38/2024, vinculado ao processo administrativo SEI n°® 60090.000684/2023-12,
celebrado com a empresa Fachineli Comunicacdo Ltda., referente a prestagdo de servigos de comunicagdo por mensagens curtas via satélite, incluindo
funcionalidades de rastreamento e acionamento de emergéncia, destinados ao funcionamento de 10 (dez) dispositivos de comunicagdo satelital utilizados
em atividades de campo.

7.2.1. O referido contrato possui vigéncia até 1° de abril de 2027, sendo necessaria a realizagdo de novo processo de contratagdo com vistas a
assegurar a manutencao da capacidade institucional de comunicagdo e rastreamento das equipes em campo, essencial as atividades operacionais
desenvolvidas pelo CENSIPAM em é&reas remotas da Amazonia Legal.

7.3. Em atencdo ao disposto no art. 40 da Lei n® 14.133/2021, que determina a adogdo do parcelamento do objeto sempre que técnica e economicamente
viavel, registra-se que néo se recomenda a divisdo da presente contratacdo em itens independentes.

7.3.1. A solucgdo pretendida consiste em servico integrado de comunicagdo satelital, incluindo a disponibilizacdo dos dispositivos em regime de
cessdao/comodato, ativacdo do servigo, suporte técnico e acesso a plataforma de monitoramento, os quais possuem interdependéncia técnica e
operacional.

7.3.2. Dessa forma, a eventual divisdo do objeto poderia comprometer a adequada prestacdo do servico e a responsabilidade integrada pela
solucdo, razdo pela qual se conclui pela contratacdo em item unico, em conformidade com os principios da eficiéncia e da economicidade
previstos na Lei n° 14.133/2021.

7.4. Para esta contratacdo concluiu-se pela adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP), nos termos do art. 82 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 3° do
Decreto n° 11.462/2023, na modalidade pregao eletronico, por tratar-se de solugdo cuja demanda pode variar ao longo da vigéncia da contratagdo,
caracterizando-se como contratacdao sob demanda.

7.4.1. Tal variabilidade decorre da dindmica das operagdes de campo realizadas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da
Amazonia — CENSIPAM em areas remotas da Amazonia Legal, as quais dependem do niimero de missdes, das equipes mobilizadas e das
necessidades operacionais verificadas ao longo do tempo, podendo implicar a ampliacdo do quantitativo de dispositivos utilizados nas atividades
institucionais. Além disso, as operagdes de campo do CENSIPAM apresentam variagdes decorrentes de demandas extraordinarias relacionadas a
agOes interinstitucionais, missOes emergenciais, operagcdes especiais e outras atividades de interesse estratégico, circunstancias que dificultam a
definicéo precisa do quantitativo efetivamente necessério ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Precos.

7.4.2. Nesse contexto, o modelo de registro de precos permite que as contratagdes sejam realizadas de forma gradual ao longo da vigéncia da ata,
conforme a necessidade administrativa e a disponibilidade orcamentéria.

7.4.3. A solugdo envolve dispositivos de rastreamento e comunicacdo via satélite integrados a servigos de conectividade e plataforma de
monitoramento, cujo dimensionamento foi realizado com base nas necessidades operacionais do CENSIPAM.

7.4.4. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos mostra-se adequada ao caso concreto, uma vez que a contratagdo envolve demanda variavel e
de dificil previsdo exata ao longo do tempo, situacdo para a qual o SRP é especialmente indicado, nos termos do art. 82 da Lei n°® 14.133/2021 e
do Decreto n° 11.462/2023.

7.4.5. Embora tenha sido estimada demanda de até 12 (doze) dispositivos para fins de planejamento da contratacdo, a efetiva utilizagdo dos
servigos podera variar ao longo da vigéncia da ata em fungdo das necessidades operacionais da Administragdo, razdo pela qual a adogdo do
Sistema de Registro de Precos mostra-se instrumento adequado para compatibilizar a contratacdo com a evolu¢do da demanda e a
disponibilidade orcamentéria.
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8. Levantamento de solucoes

8.1. Com o objetivo de identificar tecnologias capazes de atender aos requisitos de negécio e tecnolégicos definidos neste ETP, especialmente quanto a
comunicacdo em dreas remotas da regido amazdnica, a Equipe de Planejamento da Contratacdo realizou levantamento de solucdes disponiveis no
mercado, por meio de:

8.1.1. Consulta a contrata¢des similares realizadas por 6rgaos publicos federais;
8.1.2. Pesquisa em plataformas de compras publicas;

8.1.3. Analise de catélogos técnicos de fabricantes e fornecedores; e

8.1.4. Consulta a dispositivos homologados junto a ANATEL, quando aplicavel.

8.2. Em observancia ao art. 11, inciso II, alinea 'a' da IN SGD/ME n° 94/2022 e ao art. 12 da IN SEGES n° 58/2022, a equipe realizou pesquisas no
Sistema ETP Digital e no Portal Nacional de Contrata¢des Ptiblicas (PNCP) em busca de processos licitatérios similares realizados por érgdos federais.

8.2.1. Foram identificados diversos processos de contratacdo de servicos de rastreamento satelital e comunicagdo por mensagens em 6rgios
como, por exemplo, os comandos militares, que possuem necessidades operacionais de campo semelhantes as do CENSIPAM.

8.2.2. Registra-se que a maioria dos processos localizados se concentra na prestagdo do servico de forma isolada ou na aquisicdo definitiva de
equipamentos, ndo tendo sido identificada solucdo idéntica que preveja o regime de comodato nos sistemas oficiais de consulta de precos. A
adogdo deste modelo integrado (servico + comodato), entretanto, encontra justificativa técnica no item 14.4 deste ETP. Tal escolha fundamenta-
se na necessidade de evitar a obsolescéncia tecnolégica e garantir a manutengao continua dos dispositivos em operac¢ao pela contratada.

8.2.3. Em observancia ao art. 10 do Decreto n° 11.462, de 2023, informa-se que, antes da instrucdo deste processo, a equipe de planejamento
consultou as Inten¢des de Registro de Precos (IRPs) em andamento e contratagOes similares no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Sistema ETP Digital. Deliberou-se pela conveniéncia de ndo participagdo em IRPs de outros érgdos, uma vez que as solugoes
localizadas focavam na prestacdo de servigo isolada ou na aquisicdo definitiva de equipamentos. Tais modelos ndo atendem a necessidade
especifica do CENSIPAM de uma solucéo integrada com regime de comodato, essencial para evitar a obsolescéncia tecnoldgica e garantir a
manutengdo continua dos dispositivos em missdes criticas na Amazonia Legal.

8.3. Solucdo Identificadas
Durante o levantamento, foram identificadas as seguintes categorias de solugdes tecnolégicas disponiveis no mercado:
8.3.1. Solucdo 1 - Dispositives de Emergéncia Satelital (PLB — Personal Locator Beacon)

Trata-se de dispositivos portateis destinados exclusivamente ao acionamento de alerta de emergéncia (SOS), transmitindo sinal de socorro via
satélite para centros internacionais de busca e salvamento.

Caracteristicas principais:

Transmissdo de sinal de emergéncia em frequéncia dedicada;
Ndo permitem envio ou recebimento de mensagens;

Ndo realizam rastreamento continuo da equipe; e

Atuacdo voltada exclusivamente para situagoes criticas.

Aplicabilidade:
Adequados para situagdes de risco isolado, porém ndo atendem a necessidade institucional de comunicagdo operacional continua e
monitoramento das equipes em campo.

8.3.2. Solucdo 2 - Dispositives de Rastreamento Satelital Unidirecional

Consiste em dispositivos que transmitem periodicamente a localizac¢do geogréfica do usuéario ou ativo, utilizando rede satelital comercial.
Caracteristicas principais:

Envio automatico de coordenadas geograficas em intervalos configuraveis;

Possibilidade de envio de mensagens pré-programadas (em alguns modelos);

Nao permitem troca bidirecional de mensagens personalizadas; e
Monitoramento por meio de plataforma web.

Aplicabilidade:
Atendem parcialmente as necessidades de rastreamento, porém nao possibilitam comunicagdo operacional bidirecional entre equipes em campo
e a base de apoio.

8.3.3. Solucdo 3 - Dispositives Satelitais com Comunicacdo Bidirecional e Rastreamento Integrado
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Consiste em equipamentos portdteis que utilizam rede satelital comercial para permitir comunicacdo bidirecional por mensagens curtas,

rastreamento georreferenciado e acionamento de emergéncia.
Caracteristicas principais:

Envio e recebimento de mensagens curtas via satélite;
Rastreamento continuo ou sob demanda por GNSS;

Aacionamento de alerta de emergéncia (SOS);

Plataforma de gerenciamento para acompanhamento das equipes; e
Operacdo independente de redes celulares terrestres.

Aplicabilidade:

Atendem de forma mais abrangente as necessidades institucionais, ao permitir comunicagdo operacional continua e monitoramento das equipes

em areas remotas.

8.4. A descricdo da solugdo foi elaborada com base em requisitos funcionais e operacionais necessarios ao atendimento das atividades institucionais do
CENSIPAM, ndo estando vinculada a marca, modelo ou fabricante especifico, devendo as solu¢Ges ofertadas atender aos requisitos técnicos minimos

estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1. Critérios de Comparacao

9.1.1. A andlise comparativa foi realizada com base nos requisitos de negécio e tecnolégicos definidos neste ETP, especialmente quanto a:

9.1.1.1. Comunicagdo bidirecional de mensagens;

9.1.1.2. Rastreamento georreferenciado das equipes;

9.1.1.3. Acionamento de emergéncia (SOS);

9.1.1.4. Adequacdo as operacdes em areas remotas da Amazonia; e
9.1.1.5. Simplicidade operacional.

9.2. Matriz Comparativa Qualitativa

Tabela 05 - Matriz Comparativa Qualitativa

Rastreamento Comunicagdo
Critério avaliado PLB . Bidirecional +
Unidirecional
Rastreamento
SOS Sim Sim Sim
Rastreamento continuo Nao Sim Sim
Comunicacdo bidirecional Néo Néo Sim
Plataforma de Monitoramento Nao Sim Sim
Adequacdo as necessidades operacionais (coordenacao, . .
quag . P ( § Baixa Parcial Alta
seguranca e monitoramento
Aderéncia aos requisitos desse ETP Baixa Parcial Alta

9.3. Analise Técnica

9.3.1. As solucdes do tipo PLB atendem apenas a situacdes de emergéncia, ndo contemplando comunicacdo operacional continua nem

monitoramento sistemdtico das equipes.

9.3.2. Os dispositivos de rastreamento unidirecional permitem monitoramento de posi¢do, porém ndo possibilitam troca bidirecional de

mensagens, o que limita a coordenacdo operacional durante as missoes.

9.3.3. As solugdes de comunicagdo satelital bidirecional com rastreamento integrado apresentam maior aderéncia aos requisitos definidos neste

ETP, por combinarem:

9.3.3.1. Comunicagdo operacional continua;
9.3.3.2. Monitoramento em tempo real;

9.3.3.3. Acionamento de emergéncia; e

9.3.3.4. Independéncia de infraestrutura terrestre.

9.4. Conclusdo da Analise Comparativa
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9.4.1. Dentre as alternativas avaliadas, a categoria de solu¢des que combina comunicagdo satelital bidirecional e rastreamento integrado
apresenta maior compatibilidade com os objetivos operacionais da Administracao.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

10.1. Com base no levantamento de solugdes (Item 8) e na andlise comparativa (Item 9), foram consideradas inviaveis, para atendimento integral da
necessidade institucional descrita neste ETP, as seguintes solucoes:

10.1.1. Solucao 1 - Dispesitives de Emergéncia Satelital (PLB — Personal Locator Beacon)

Embora sejam adequados para acionamento de socorro em situagOes criticas, tais dispositivos ndo contemplam comunicacdo operacional
bidirecional nem rastreamento continuo das equipes, ndo atendendo aos requisitos minimos definidos para coordenagao das atividades em campo
e mitigacdo de riscos operacionais.

10.1.2. Solucado 2 - Dispositives de Rastreamento Satelital Unidirecional

Apesar de permitirem o rastreamento georreferenciado, tais solu¢des ndo possibilitam a troca bidirecional de mensagens curtas, o que limita a
capacidade de coordenacdo, atualizagdo de status e comunicagdo operacional entre as equipes em campo e a base de apoio, ndo atendendo
integralmente aos requisitos de negécio definidos neste ETP.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1. Conforme pesquisa de mercado realizada e juntada aos autos do processo administrativo, foram obtidas referéncias de pregos por meio de cota¢des
formais junto a fornecedores do setor e da analise de contratagGes similares realizadas por outros 6rgaos da Administracdo Publica.

11.2. A estimativa de custos considerou o modelo de contratacdo pretendido, consistente na prestacdo de servigo de comunicacao satelital bidirecional
com rastreamento integrado, incluindo a disponibilizacdo dos dispositivos em regime de cessdo/comodato, a ativacdo e a assinatura mensal dos servicos
correspondentes.

11.3. Para fins de célculo do Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership — TCO), adotou-se como valor representativo a média aritmética das
4 (quatro) referéncias vélidas obtidas na pesquisa de precos, considerando os seguintes parametros:

11.3.1. A quantidade estimada de 12 (doze) dispositivos;

11.3.2. O periodo de contratacdo de 36 (trinta e seis) meses;

11.3.3. A inclusdo de eventuais taxas de ativacdo e demais servigos associados; e

11.3.4. A cobertura de comunicacao satelital com funcionamento em todo o territério nacional, especialmente nas dreas remotas da Amazonia
Legal onde se concentram as atividades do CENSIPAM.

11.4. Com base nas referéncias coletadas, o custo mensal estimado por dispositivo (equipamento disponibilizado em regime de comodato com prestacdo
do servigo de comunicagao satelital) corresponde ao valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

11.4.1. Considerando a utilizagdo de 12 (doze) dispositivos, o custo mensal global estimado da solugdo corresponde ao total de R$ 6.960,00
(seis mil, novecentos e sessenta reais).

11.4.2. Projetando-se a contratacdo para o periodo de 36 (trinta e seis) meses, o Custo Total Estimado da Contratacdo (TCO) perfaz o valor
global de R$ 250.560,00 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta reais), conforme memoria de célculo detalhada constante nos autos
do processo administrativo.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12.1. A solucdo de TIC a ser contratada consiste na disponibilizacdo de 12 (doze) dispositivos de comunicacdo satelital bidirecional com rastreamento
integrado, em regime de cessdo/comodato, acompanhados da ativagdo e assinatura mensal dos servigos correspondentes, destinados ao atendimento das
atividades institucionais realizadas em éreas remotas e desprovidas de cobertura de telecomunicacdes terrestres.

12.1.1. Os equipamentos serdo disponibilizados em regime de cessdo/comodato, permanecendo sob propriedade da Contratada durante toda a
vigéncia contratual, sendo sua disponibilizacdo parte integrante da prestacdo do servi¢o de comunicagdo satelital. A disponibilizacdo dos
dispositivos em regime de cessdo/comodato constitui meio necessario para fruicdo do servico de comunicacdo satelital contratado, ndo
caracterizando aquisicdo de bens pela Administracao.

12.1.2. As caracteristicas técnicas detalhadas da solugdo encontram-se descritas na Segdo 5 — Necessidades Tecnolégicas deste Estudo Técnico
Preliminar e no Termo de Referéncia.
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Tabela 06 - Descricao da Solugao

Item Especificacdo CATSER|Unidade Qtd Mensal Qtd total (36 meses)

Contratacdo de servico de rastreamento via
satélite e comunicacdo por mensagens curtas,
1 [linclusive emergenciais, com ativacdo e|| 25410 |fServico 12 432
assinatura de plano e cessdo de equipamentos
em regime de comodato.

12.2. A solucdo devera contemplar, no minimo, os seguintes componentes:

12.2.1. Dispositivo de Comunicacao Satelital

O dispositivo de comunicagdo satelital devera contemplar as seguintes caracteristicas minimas:

Comunicacdo bidirecional via satélite, permitindo envio e recebimento de mensagens curtas por meio de rede satelital compativel com a
solucdo ofertada;

Funcionalidade de envio de mensagem de emergéncia (SOS), com transmissdo automatica das coordenadas de posicionamento;

Funcéo de confirmacdo de status (“check-in”) para comunicacdo simplificada de situacdo operacional;

Rastreamento por coordenadas GNSS/GPS;

Possibilidade de rastreamento periédico configuravel com multiplas opg¢des de intervalo;

Capacidade de atualizacdo configuravel de alta frequéncia, com intervalo maximo de até 3 (trés) minutos, bem como opgoes de
intervalos maiores para adequacdo ao perfil da missdo e otimizac¢do da autonomia energética;

Disponibilizagdo das posi¢oes por meio de plataforma web de gerenciamento, com acesso remoto;

Recurso de orientagdo basica por meio de bussola digital integrada ou funcionalidade equivalente de auxilio a navegacao;
Funcionamento auténomo, sem dependéncia de rede celular terrestre para comunicacdo satelital;

Grau de prote¢do minimo IP67 (ou superior), garantindo resisténcia a poeira e a imersdo temporaria em dgua, compativel com operagoes
em ambiente externo;

Resisténcia a impactos/quedas, com comprovagdo por certificacdo reconhecida (ex.: MIL-STD-810 ou padrao equivalente), adequada ao
uso em operagoes de campo; e

Bateria recarregavel integrada, com autonomia minima de 24 (vinte e quatro) horas de operagdo continua com rastreamento ativo
configurado, sem necessidade de recarga.

Conectividade bluetooth para integracao com smartphone ou dispositivo mével.

12.2.2. Planos de Servico

A solugdo devera contemplar plano de servigo com as seguintes caracteristicas minimas:

Vigéncia minima de 12 (doze) meses por dispositivo;

Pagamento em periodicidade mensal ou conforme modelo contratual definido;
A solucdo devera oferecer rastreamento online e servicos de mapeamento;
Mensagens personalizadas (criadas pelo usuario) ilimitadas e bidirecionais;
SOS ilimitado;

Check-In ilimitado;

Mensagens predefinidas ilimitadas;

Possibilidade de rastreamento periédico configuravel;

Incluséo de todas as taxas de ativagdo dos servigos no valor do plano; e
Cobertura em todo o territdrio nacional.

Interface de integracdo (API ou mecanismo tecnoldgico equivalente), permitindo a extracdo automatizada de dados de rastreamento e
historico de localizacdo dos dispositivos habilitados

12.2.3. Acessorios

O conjunto do dispositivo de comunicagdo satelital deverd contemplar os seguintes acessorios:

Dispositivo portétil de comunicacdo satelital;

Sistema de fixagdo ou suporte adequado ao transporte em campo (ex.: fita, mosquetdo, presilha ou equivalente);
Cabo de alimentagdo e transferéncia de dados compativel com o equipamento; e

Manual ou guia de instru¢des em meio fisico ou digital.

12.3. Ndo integra o escopo da contratagdo a adesdo a servigos privados externos de busca, salvamento ou monitoramento terceirizado.

12.4. A disponibilidade do servico de comunicagdo satelital sera de responsabilidade da Contratada, inclusive quanto a interface com a operadora da rede

utilizada.
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12.5. Em caso de indisponibilidade, a Contratada devera adotar as providéncias necessérias ao restabelecimento do servigo, nos prazos definidos no
Termo de Referéncia.

12.6. A ativacdo dos servicos devera ocorrer previamente ao recebimento definitivo, a fim de permitir a realizagdo de testes de funcionamento.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 250.560,00

13.1. O valor total estimado da contratagdo para o periodo de 36 (trinta e seis) meses de vigéncia contratual é de R$ 250.560,00 (duzentos e cinquenta
mil, quinhentos e sessenta reais), conforme demonstrado na Secdo 11 — Anéalise Comparativa de Custos (TCO).

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1. Considerando que parte relevante das atividades institucionais do CENSIPAM envolve a atuacdo de equipes em campo em &reas remotas da
Amazonia Legal, caracterizadas por limitada ou inexistente cobertura de telecomunicacdes terrestres, faz-se necessaria a disponibilizacdo de solucdo de
comunicacdo que assegure continuidade operacional, seguranca das equipes e capacidade de coordenacdo durante as missoes.

14.2. Com base nos requisitos de negécio e tecnolégicos definidos neste Estudo Técnico Preliminar, concluiu-se que a categoria de solu¢do composta
por dispositivos portateis de comunicacado satelital bidirecional com rastreamento integrado apresenta maior aderéncia técnica e operacional, por reunir,
de forma combinada:

14.2.1. Troca de mensagens curtas bidirecionais em rede satelital, permitindo coordenacéo e atualizag@o de situacdo operacional;

14.2.2. Rastreamento por GNSS/GPS com alta frequéncia de atualizacdo, apto a viabilizar o acompanhamento de deslocamento e a pronta
localizagdo das equipes;

14.2.3. Acionamento de emergéncia (SOS) com envio automatico de coordenadas, como medida adicional de mitigacdo de riscos; e

14.2.4. Robustez compativel com o uso em ambiente externo (ex.: protecdo contra agua/poeira e resisténcia a impactos), indispensavel ao
contexto das operag0es em campo.

14.3. As alternativas avaliadas no levantamento e na andlise comparativa (Itens 8 e 9) ndo atenderam integralmente ao conjunto de requisitos minimos,
seja por limitarem-se ao acionamento de emergéncia, seja por ndo oferecerem comunicagdo bidirecional, conforme registrado no Item 10 (Registro de
Solucdes Consideradas Inviaveis/Parcialmente Aderentes).

14.4. Adicionalmente, a ado¢do do modelo de contratacdo com cessdo/comodato dos equipamentos associada a assinatura do servigo favorece a
continuidade do uso durante a vigéncia contratual, reduz riscos de descontinuidade por falhas de equipamento e permite padronizacdo do suporte e
reposicao, conforme requisitos de garantia e manutenc@o estabelecidos neste ETP, com custos estimados conforme Secédo 11 (TCO).

14.5. Considerando que a solucdo definida neste Estudo Técnico Preliminar caracteriza-se como servico padronizado de mercado, amplamente
disponivel e com requisitos técnicos objetivamente definidos, ndo se identificam variagOes técnicas relevantes entre as solu¢oes capazes de justificar a
adocdo de critérios de julgamento baseados em técnica e preco ou melhor técnica.

14.5.1. A andlise comparativa realizada (Itens 8 e 9) demonstrou que as solugdes disponiveis atendem a requisitos minimos previamente
estabelecidos, sendo desnecesséria a avaliacdo subjetiva de propostas técnicas.

14.5.2. Dessa forma, conclui-se que o critério de julgamento mais adequado para a presente contratacdo é o de menor prego, nos termos do art.
36 da Lei n° 14.133/2021, por assegurar a selegcdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo.

14.6. Dessa forma, a solucdo descrita na Secdo 12 atende ao interesse ptiblico ao contribuir diretamente para a seguranca e a eficiéncia das equipes em
campo, garantindo meios de comunicagdo e rastreamento adequados ao contexto operacional do CENSIPAM.

14.7. Estratégia de contratacao

14.7.1. Considerando as caracteristicas da solugdo e o fato de que o dimensionamento foi realizado com base nas necessidades operacionais
especificas do CENSIPAM, optou-se pela realizagdo da contratagdo por meio do Sistema de Registro de Pregos (SRP).

14.7.2. Considerando ainda que o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecdo da Amazonia — CENSIPAM sera o tinico contratante da
futura Ata de Registro de Precos, declara-se a ndo divulgacdo da Intencdo de Registro de Pregos (IRP), nos termos do §2° do art. 9° do Decreto
n° 11.462/2023.

14.7.2.1. Nos termos do §2° do art. 9° do Decreto n° 11.462/2023, o procedimento de divulgacdo da IRP podera ser dispensado quando o
o6rgdo gerenciador for o tnico contratante da ata de registro de pregos.
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14.7.2.2. Optou-se pela ndo divulgacdo da IRP tendo em vista que a solugdo objeto da contratacdo foi dimensionada especificamente
para atender as necessidades operacionais do CENSIPAM, no contexto das atividades institucionais realizadas em areas remotas da
Amazonia Legal.

14.7.3. A solucdo envolve a disponibilizagdo integrada de dispositivos de rastreamento e comunicagdo via satélite, servicos de conectividade e
plataforma de monitoramento, cujo planejamento e estimativa de demanda foram elaborados com base nas necessidades institucionais do 6rgao,
considerando o perfil das operacGes de campo, a quantidade de equipes mobilizadas e as caracteristicas das missdes realizadas.

14.7.4. Nesse contexto, a eventual participacdo de outros érgdos poderia alterar o dimensionamento da solucdo, impactar o planejamento da
contratacdo e comprometer a adequada gestdo operacional e contratual dos servigos, uma vez que a ampliacdo superveniente da demanda
poderia exigir quantitativos, condi¢des operacionais e niveis de atendimento distintos daqueles considerados no planejamento inicial.

14.7.5. Dessa forma, concluiu-se pela ndo divulgacdo da IRP, bem como pela ndo participagdo de outros 6rgédos neste procedimento de registro
de precos e pela ndo admissdo de adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgaos ou entidades ndo participantes, mantendo-se a utilizacao da ata
restrita as necessidades do CENSIPAM.

15. Justificativa economica da escolha da solugao

15.1. A solucdo escolhida demonstra-se economicamente vantajosa quando analisada sob a perspectiva do custo total de propriedade (TCO), conforme
estimativa apresentada na Secado 11 deste Estudo Técnico Preliminar.

15.2. A adocgédo do modelo de contratagdo que integra a cessdo dos equipamentos em regime de comodato com a prestacao do servico de comunicagdo
satelital apresenta vantagens econdmicas relevantes, dentre as quais se destacam:

15.2.1. Eliminagdo da necessidade de investimento inicial elevado para aquisi¢ao definitiva dos equipamentos;

15.2.2. Transferéncia a contratada da responsabilidade pela manutencgao, substituicéo e atualizagdo dos dispositivos durante a vigéncia contratual;
15.2.3. Previsibilidade orgamentaria, mediante pagamento periddico pelo conjunto integrado de equipamentos e servigos; e

15.2.4. Redugdo de riscos financeiros associados a obsolescéncia tecnoldgica.

15.3. A andlise comparativa realizada evidenciou que a solucdo selecionada apresenta melhor relacdo custo-beneficio em comparagdo as alternativas
avaliadas, uma vez que retine comunicacdo bidirecional, rastreamento em alta frequéncia, robustez operacional e cobertura nacional, atendendo
integralmente aos requisitos técnicos e de negdcio estabelecidos neste ETP.

15.4. O valor estimado da contratacdo encontra-se compativel com os precos praticados no mercado e dentro dos limites orcamentarios disponiveis para
o exercicio, conforme dotagdo prevista.

15.5. Dessa forma, conclui-se que a solugdo proposta atende aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse ptiblico, demonstrando-se adequada
sob os aspectos técnico e financeiro.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

16.1. A contratacdo da solugdo de comunicacdo e rastreamento via satélite permitird a obtengdo dos seguintes beneficios institucionais:

16.1.1. Ampliacdo da seguranca das equipes em campo, por meio da possibilidade de localizagdo em tempo quase real e do acionamento de
emergéncia (SOS) em situagdes criticas;

16.1.2. Estabelecimento de canal de comunicagdo bidirecional continuo em areas remotas da Amazonia Legal, onde ndo ha cobertura de redes
convencionais de telecomunicagdes;

16.1.3. Mitigacdo de riscos operacionais decorrentes da auséncia de meios adequados de comunicacao e rastreamento durante missdes de campo;
16.1.4. Melhoria na coordenacéo, supervisdo e acompanhamento das atividades executadas pelas equipes em operacao;
16.1.5. Maior previsibilidade e capacidade de resposta em situagdes de incidente ou necessidade de apoio logistico;

16.1.6. Contribui¢do para a continuidade das atividades finalisticas do CENSIPAM, especialmente no apoio as ac¢des governamentais
desenvolvidas em &reas de dificil acesso; e

16.1.7. Fortalecimento da governanca e da capacidade de monitoramento das operagoes, com geracao de dados histéricos de deslocamento para
fins de planejamento e avaliagdo.

12 de 14



17. Providencias a serem Adotadas

17.1. Te

rmo de Responsabilidade/ Termo de Cautela

17.1.1. A guarda, a distribuicdo e a devolucdo dos equipamentos para uso em missdes deverdo ser formalizadas mediante Termo de
Responsabilidade/Termo de Cautela, com registro do servidor/militar responsavel, data de retirada/devolucdo e condi¢bes do equipamento.

17.1.2. Eventuais danos, extravio ou uso inadequado deverdo ser apurados em procedimento proprio, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, para fins de eventual ressarcimento, conforme condicdes previstas no Termo de Referéncia e no contrato.

17.2. Acompanhamento e tratamento de riscos

17.2.1. O Mapa de Riscos deverd ser monitorado durante toda a execugdo contratual e atualizado sempre que houver alteragdo relevante no
cendrio, ocorréncia de incidentes ou identificacdo de novos riscos.

17.2.2. As agOes de tratamento de riscos poderdo envolver, além da equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, as demais 4reas internas
competentes, conforme a natureza do risco e as responsabilidades estabelecidas.

17.2.3. No que se refere a Matriz de Alocacdo de Riscos, prevista no art. 103 da Lei n° 14.133/2021 e mencionada no § 6° do art. 38 da Instrucdo
Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, registra-se que sua previsdo no instrumento contratual possui carater facultativo, cabendo a Administracdo
avaliar sua conveniéncia e oportunidade conforme as caracteristicas da contratagdo.

17.2.3.1. Apés andlise do objeto, verificou-se que a contratagdo apresenta baixa complexidade técnica, com riscos previsiveis e
usualmente tratados pelas clausulas contratuais padrdo, tais como obrigaces da contratada, hip6teses de sangbes administrativas,
responsabilidade contratual e mecanismos de reequilibrio econémico-financeiro.

17.2.3.2. Dessa forma, entende-se que a Matriz de Gerenciamento de Riscos ja elaborada no planejamento da contratacdo é suficiente
para subsidiar a gestdo do contrato, ndo sendo necessdria, neste caso, a inclusdo de Matriz de Alocacdo de Riscos no instrumento
contratual.

17.2.3.3. Ressalta-se que os riscos identificados poderdo ser adequadamente tratados por meio das clausulas contratuais usuais e pelos
mecanismos de gestdo e fiscalizacdo do contrato, ndo havendo necessidade de formalizacdo especifica de matriz de alocagéo de riscos.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

18.1.J

ustificativa da Viabilidade

18.1.1 A Equipe de Planejamento da Contratacdo, com base nos estudos técnicos realizados neste Estudo Técnico Preliminar, declara viavel a

contrata

¢do da solugdo de comunicagdo e rastreamento via satélite descrita neste documento.

A viabilidade técnica foi demonstrada por meio:

do levantamento de solugdes disponiveis no mercado (Item 8);

da anélise comparativa das alternativas (Item 9);

do registro das solucdes consideradas inviaveis ou parcialmente aderentes (Item 10);
da defini¢do dos requisitos técnicos e de negécio (Itens 4 e 5).

18.1.2 A viabilidade econémica foi evidenciada pela analise comparativa de custos (Item 11) e a estimativa do custo total da contratacdo (Item 13), com
valores compativeis com os praticados no mercado e adequados a disponibilidade or¢amentéria do érgdo.

18.1.3 Adicionalmente, verificou-se a existéncia de fornecedores aptos a atender as especifica¢cdes definidas, ndo havendo restricdo indevida a
competitividade do certame.

18.1.4 Dessa forma, conclui-se que a solugdo proposta é técnica e economicamente viavel, estando alinhada as necessidades institucionais e ao interesse

publico.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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PAULO ROGERIO MASTELOTO

Integrante Requisitante

tf Assinou eletronicamente em 15/06/2026 as 14:02:33.

ANDRE LUIZ PEREIRA VALENTIM

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/06/2026 as 14:04:39.

Despacho: Autoridade Méxima da Area de TIC. Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

FRANCISCO ENEDELSON PASSOS DA MACENO
Diretor Técnico Substituto do CENSIPAM

b
tf Assinou eletronicamente em 15/06/2026 as 15:22:58.
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