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     EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1660/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E 

TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA DOS ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A 

PINTURA DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DE 

LADÁRIO/MS. 

 

Início do cadastramento eletrônico de propostas: 22/04/2026 às 09h (Horário de Brasília). 

Data limite para cadastramento eletrônico de propostas: 07/05/2026 às 09h59min (Horário de 

Brasília). 

Data da disputa: 07 de maio de 2026, às 10h (Horário de Brasília). 

A presente licitação ocorrerá através da Plataforma – Compras BR - 

https://comprasbr.com.br/. 

 
PREFERÊNCIA POR ME/EPP/EQUIPARADAS: 

 
ITENS COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/equiparadas: 

  ☐ SIM       ☒ NÃO 

ITENS COM AMPLA CONCORRÊNCIA: 

  ☒ SIM       ☐ NÃO 

ITENS COM PREFERÊNCIA LOCAL/REGIONAL: 

  ☐ SIM       ☒ NÃO 

ITENS COM RESERVA DE COTAS ME/EPP: 

  ☐ SIM       ☒ NÃO 

 

REGÊNCIA LEGAL: Regido pela Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal n.º 5.868/2024, 

Lei Complementar n.º 123/06, e demais legislações correlatas. Decreto Municipal Nº 5929/2024 que dispõe 

sobre os instrumentos de planejamento, na contratação de obras e de serviços de engenharia, no âmbito o 

no âmbito do Município de Ladário-MS, e dá outras providências. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$  457.157,69 - ( quatrocentos e cinquenta 

e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos ) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por Global. MODO DE DISPUTA: Aberto / fechado. 

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos mediante expressa 

identificação do requisitante, através do endereço eletrônico licitacao.ladario@gmail.com ; ou ainda 

através do Portal da Transparência https://www.ladario.ms.gov.br/portal/transparencia , ou presencialmente 
na sede da Prefeitura Municipal de Ladário – Setor de Compras e Licitações, sito à Rua Corumbá, nº 500, 
Centro. 

 

https://comprasbr.com.br/
mailto:licitacao.ladario@gmail.com
https://www.ladario.ms.gov.br/portal/transparencia
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     EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1660/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E 

TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA DOS ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A 

PINTURA DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DE 

LADÁRIO/MS. 

 

Preâmbulo 

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO - CNPJ n.º 03.330.453/0001-74, por intermédio Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, através do Setor de Compras e Licitações, por intermédio 

do o Agente de Contratação da Fase Externa e integrantes da Equipe de Apoio designados 

através da Portaria Nº 068/PML/2025, com sua sede administrativa sito à Rua Corumbá, nº 500, 

centro na cidade de Ladário – MS, torna público que realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo regime de empreitada Menor Preço 

Unitário, com critério de julgamento por Menor Preço Global , e pelo modo de disputa Aberto / 

fechado, com abertura em 07/05/2026 às 10h, a  CONCORRÊNCIA será conduzida pelo Agente 

de Contratação designado através da Portaria Nº 068/PML/2025, o certame e a(s) 

contratação(ões) dele decorrente(s), serão regidos pela Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, 

pelo(s), Decreto Municipal n.º 5.868/2024, legislação correlata e demais exigências deste edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação será contratação de empresa especializada para 

manutenção, instalação e troca de mourões e montantes, troca dos alambrados defeituosos, 

assim como a pintura das muretas já existentes, dos campos e quadras esportivas de 

Ladário/MS., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

  

1.2. A licitação será realizada em lote único, formados por 01 (Um) item, conforme tabela 

constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que 

o compõem. 
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2. DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema 

eletrônico: Compras BR - https://comprasbr.com.br/, na data, horário e local indicados no 

preâmbulo deste Edital. 

2.2. Durante a sessão pública a comunicação entre o(a) agente de contratação/comissão de 

contratação e as licitantes ocorrerá exclusivamente por troca de mensagens em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

2.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo(a) agente de contratação/comissão de contratação; 

2.4. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão desta Concorrência na mesma 

data de abertura, e em face de  decisão  do(a)  agente de contratação/comissão de contratação 

(a), deverá ser determinada a continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s). 

2.5. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

2.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir com exatidão os seus dados cadastrais no 

Sistema Eletrônico e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente à correções e/ou alterações dos registros quando constada 

determinada incorreção ou se tornem desatualizados. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Os Poderão participar desta licitação os interessados que satisfaçam as exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o 

objeto desta Concorrência eletrônica. 

3.2. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 Lei Complementar n.º 123/2006, 

fica limitada às microempresas, às empresas de pequeno porte e equiparadas, que, no ano-

calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 

Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.3. Para os fins do disposto nos subitens 3.2 deste Edital, considera-se como “equiparadas”: o  

microempreendedor individual - MEI, conforme determinam o art. 3º-A e  art.  18-E da Lei      

Complementar nº 123, de 2006. 

3.4. Na hipótese de não haver vencedor para o item(ns)/lote(s) exclusivo(s) nos moldes acima 

descritos, este será(ão) declarado(s) fracassado(s) e/ou deserto(s), podendo ser repetida a 

licitação sem item(ns)/lote(s) exclusivo(s), aplicando as regras já estabelecidas neste Edital. 

3.5. Como condição para participação, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

https://comprasbr.com.br/
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3.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido (ME/EPP), estabelecido em seus artigos 

42 a 49; 

3.7. Nos itens exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou 

equiparadas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

3.8. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas de 

pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada. 

3.9. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e Termo de 

Referência; 

3.10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

3.11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.12. Que a proposta foi elaborada de forma independente. 

3.13. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

3.15. Não poderá participar direta ou indiretamente da presente CONCORRÊNCIA 

ELETRONICA o licitante enquadrado em qualquer das seguintes hipóteses: 

3.16. Que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 

3.17. Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta 

licitação; 

3.18. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.19. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.20. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

3.21. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários;  
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3.22. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.23. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.24. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos  termos  da Lei n.º 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;   

3.25. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores  a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.26. Impedido de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da 

Prefeitura Municipal de Ladário, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei14.133, de 2021; 

impedimento de licitar", conforme os termos do Art. 156, inciso III. §4º, da Lei nº 14.133/2021 

3.27. Declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 

156, IV, § 5º, da Lei 14.133, de 2021;  

3.28. Com decretação de falência; 

3.29. Submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

3.30. As condições mencionadas nos subitens anteriores serão verificadas pelo Agente de 

contratação ou comissão de contratação previamente à fase de habilitação. 

3.31. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 

nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 14.133, de 2021 

3.32. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se refere o subitem 3.21, poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.33. O disposto no item 3.19. não impede a licitação que inclua como encargo do contratado a 

elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto 

executivo, nos demais regimes de execução. 

3.34. O impedimento de que trata o item 3.31. será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
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3.35. A vedação de que trata o item 3.31. estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação  na  qualidade  de  integrante  de  equipe  de  apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.36. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 

pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que 

seja declarada inidônea nos termos da Lei 14.133, de 2021. 

3.37. Pessoa física que tenha sido proibida de  contratar com o  Poder Público em razão de 

condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 

14.230/2021, ou pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida 

mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória, 

3.38. Empresa cujo estatuto ou contrato  social  não  seja  pertinente  e compatível com o objeto 

desta licitação. 

3.39. Da participação de empresas em consórcio 

3.40. Conforme delineado no Projeto Básico/Termo de Referência, NÃO será permitida a 

participação de empresas em regime de consórcio, conforme justificativa técnica  e econômica 

constante do procedimento administrativo; 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. A participação do licitante na Concorrência Eletrônica se dará por meio no registro 

cadastral na plataforma do sistema Compras BR https://comprasbr.com.br , a qual deverá 

manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 

conhecimento, aceitação e atendimento as exigências de habilitação prevista no Edital. 

4.1.1. O acesso do operador ao sistema da Concorrência Eletrônica, para efeito de 

encaminhamento de proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, 

somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a esta Concorrência Eletrônica. 

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário cadastrado o sigilo da senha, bem como 

conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

https://comprasbr.com.br/
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registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados não cabendo a este 

órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

4.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso ao sistema operacional poderá ser esclarecida 

através do Sistema Eletrônico - COMPRAS BR por contato pelo telefone (67) 3303 - 2740 e 

demais informações no endereço eletrônico: https://comprasbr.com.br. 

5. DA INVERSÃO DE FASES 

5.1. Na presente licitação, A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDERÁ AS FASES DE 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES E DE JULGAMENTO, nos termos do § 1º do 

art. 17 da Lei 14.133/2021. 

5.1.1. A justinversão de Inversão de fases está presente no Apendice do Anexo I B. 

5.2. A participação na Concorrência Pública ocorrerá mediante utilização da chave de 

identificação e de senha privativa do Licitante, objetivando o encaminhamento dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA, concomitantemente até a data e 

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2.1. Os documentos listados no item 15 – “HABILITAÇÃO” e no item 7.19 “garantia de 

proposta” – deverão ser anexados pelos licitantes simultaneamente com a proposta no sistema, 

à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. Na presente Concorrência Eletrônica, a fase de habilitação antecederá as fases de 

apresentação de propostas e lances, e de julgamento. 

6.2. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, documentos listados no item 15 – “HABILITAÇÃO” e no 

item 7.19 “garantia de proposta”, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.3. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

6.5. A licitante deverá declarar em campo próprio do sistema, ao cadastrar a sua proposta, que: 

6.5.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

https://comprasbr.com.br/
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nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório; 

6.5.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

6.5.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

6.5.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

6.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, equiparadas 

ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto 

nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

6.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.6. e 6.7 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, e neste Edital. 

6.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese da fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, retirar ou substituir os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 

abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

6.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

6.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#:~:text=Art.%2042.%20%C2%A0Nas%20licita%C3%A7%C3%B5es%20p%C3%BAblicas%2C%20a%20comprova%C3%A7%C3%A3o%20de%20regularidade%20fiscal%20e%20trabalhista%20das%20microempresas%20e%20das%20empresas%20de%20pequeno%20porte%20somente%20ser%C3%A1%20exigida%20para%20
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7.1.1. valor preço global; 

7.1.2. quando houver lotes com mais de um item, obrigatoriamente todos os itens do lote devem 

ser cotados. 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

7.3. O licitante não poderá se identificar no preenchimento da proposta. 

7.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

7.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Anteprojeto/Projeto Básico/Termo de 

Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus 

termos, bem como de fornecer os materiais,  equipamentos,  ferramentas  e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

7.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)  dias,  a contar da data 

de sua apresentação. 

7.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

7.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração  por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas Competente e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição Federal;  ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7.12. A empresa licitante deverá ainda, apresentar as seguintes declarações, como anexo à 

proposta: 
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7.13.  DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no inciso IV do art. 63 da Lei 14.133, 

de 2021;   

7.14. Em relação às microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, 

DECLARAÇÃO de que, no ano-calendário de realização da  licitação, ainda não tenham celebrado 

contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo utilizar o modelo 

do ANEXO III do edital. 

7.15. A proposta eletrônica: deverá conter as especificações mínimas solicitadas no Anexo I I 

enunciados (se for o caso). 

Será exigida garantia da proposta. 

7.16. No momento da apresentação da proposta, será exigido o recolhimento de garantia de 

proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor da Obra, que deverá ser constituída 

sob uma das formas previstas no art. 58, caput e § 1º da Lei n. 14.133/21, com sua validade de 90 

(noventa dias), e deverá ser apresentada no junto com os documentos de habilitação, a título de 

garantia de proposta. 

7.17. A garantia de proposta, quando caução em dinheiro, será devolvida aos licitantes no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

7.18. A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

I- caução em dinheiro ou  em  títulos  da  dívida  pública  emitidos  sob  a  forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia. 

II -seguro-garantia; 

III- fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil. 

7.19. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

7.20. A garantia quando efetuada em espécie, deverá ser depositada Caução na modalidade 

moeda corrente no País ou Título de Dívida Pública, deverá o comprovante do depósito a favor da 

Prefeitura Municipal de Ladário, através da AGENCIA Nº 0014-0 - CONTA CORRENTE Nº 67013-

8, com cópia em anexo do Anexo de habilitação apresentada no dia da sessão, sem prejuízo da 

garantia de contratação. 

7.21. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, deverá figurar como 

beneficiária em todas as garantias prestadas pela Licitante/Contratada, pelas empresas por ela 
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contratadas para a prestação de serviços, nas modalidades de: seguro-garantia ou carta de 

fiança bancária. 

7.22. A Garantia referida nestes subitens será devolvida às licitantes tão logo o aviso de 

resultado de licitação for publicado. 

8 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei n.º 14.133, de 2021, até 3 (três) dias uteis conforme art. 164 da lei 14.133/ 2021 antes da data 

fixada para abertura da sessão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 

Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente devendo protocolar o pedido no 

Protocolo Geral do Município, situado na Rua Dom Pedro II, nº 547, telefone (67) 3226-2423, 

Centro, Ladário/MS, com horário de funcionamento das 07h00min às 13h00min, OU, através do 

seguinte endereço eletrônico:  licitacao.ladario@gmail.com. 

8.1.1 Não será conhecida da impugnação ou do pedido de esclarecimentos sem o nome completo 

ou razão social, CPF/CNPJ, endereço, telefones, e-mail, assinatura do impugnante e sendo 

pessoa jurídica deverá estar acompanhada de documento que comprove a representatividade de 

quem assina a impugnação. 

8.2. O agente de contratação, responderá à impugnação ou ao pedido de esclarecimento no prazo 

de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital de licitação e dos anexos. 

8.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

8.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

8.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio 

eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação e no sistema, dentro do prazo 

estabelecido no item 8.2, e vincularão os participantes e a Administração. 

8.5. Na hipótese de alteração do instrumento convocatório em decorrência do acolhimento da 

impugnação ou do esclarecimento feito, aplica-se o disposto no §1º do art. 55 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES. 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

mailto:licitacao.ladario@gmail.com
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9.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

9.3. Será desclassificada a proposta cuja descrição do objeto não esteja em conformidade com 

os requisitos do edital e também será desclassificada a proposta cuja descrição identifique 

o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10. DO SISTEMA 

10.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

participarão da fase de lances, as empresas habilitadas. Em razão da inversão de fases, a sessão 

será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos proponentes. 

11. DAS COMUNICAÇÕES 

11.1. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

12. PRÉ HABILITAÇÃO 

12.1. Na hipótese de será verificado o recolhimento da garantia de proposta, nos termos do 

item 7.19 deste edital. 

13. DA FASE HABILITAÇÃO  

13.1. Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos 

de habilitação dos proponentes. 

13.2. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e 

suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão 

exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133, de 2021. 

13.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante, o Agente de 

Contratação/Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.3.1 Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de  Contas  da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

13.3.2 Fornecedores sancionados e suspensos Sistema Gestor de Compras – Governo do 

Estado de Mato Grosso do Sul, através do endereço 

https://ww3.centraldecompras.ms.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/Fornecedores 

Sancionados Page List.jsp; 

13.3.3 Consulta ao banco de dados de penalidades do município (cadastro/registro das empresas 

sancionadas e/ou suspensas). 

13.3.4 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o agente de contratação/comissão diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte da empresa. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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13.3.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

13.3.6 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

14. DAS REGRAS GERAIS DA FASE DE HABILITAÇÃO 

14.1. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de entrega das propostas. 

14.2. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições 

de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

14.3. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data 

e horário exclusivos, a ser agendado a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 

SETOR DE PROJETOS, com no mínimo 24h de antecedência à data designada para a sessão 

pública de abertura da presente licitação, onde será designado um responsável para 

acompanhamento da visita, em dia de expediente, no horário compreendido entre das 8hs às 

11hs para agendar a realização da visita técnica, a fim de constatar as condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do objeto licitado, sobretudo, das dificuldades de ordem técnica à sua 

execução e de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

14.4.. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  

14.4.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, 

por cópia a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, 

nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou 

DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ser processados por compactação nos 

formatos ZIP (extensão .ZIP). 

14.4.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

14.4.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta ajustada, e/ou 

documentos complementares, tanto na fase de proposta ou de habilitação, conforme previsto 

neste instrumento, será desclassificada/inabilitada, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste Edital. 

14.4.4 As microempresas, as empresas de pequeno porte e equiparadas, deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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14.4.5. Na hipótese de haver alguma restrição quando da comprovação de regularidade, será 

assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

14.4.6. Na hipótese do licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) Agente de 

Contratação examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo-lhe adjudicado o objeto da 

presente licitação e declarado vencedor. 

14.4.7. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

14.4.8. Não tendo sido interposto recurso administrativo, tendo havido desistência expressa ou 

renúncia deste, ou ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, o(a) Agente de Contratação 

proclamará a superação da fase, podendo avançar para fase seguinte, ou seja, adjudicação e 

homologação. 

14.4.9. A critério do(a) Agente de Contratação, serão realizadas tantas sessões públicas virtuais 

quanto necessárias, podendo suspendê-las, sempre que julgar necessário, ou mesmo, em 

procedência à análise detalhada dos documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, 

desde que observados os procedimentos previstos no Edital e na legislação em vigor. 

14.4.10. O(a) Agente de Contratação, a qualquer tempo, poderá alterar as datas ou as pautas das 

sessões públicas virtuais a serem realizadas, podendo inclusive, adotá-las ou transferi-las em 

função do desenvolvimento dos trabalhos ou conveniência. 

14.4.11. Será lavrada ata circunstanciada de todas as sessões públicas virtuais realizadas, que 

conterá toda e qualquer manifestação aos principais fatos e atos praticados, a qual deverá ser 

assinada pelo(a) Agente de Contratação e equipe de apoio e/ou subcomissão técnica, quando for 

o caso. 

14.4.12. Antes da publicação dos avisos oficiais, a qualquer tempo e em hipótese alguma, serão 

antecipadas aos licitantes e/ou a terceiros, quaisquer informações referentes aos resultados, 

avaliações, análises, julgamentos, adjudicação e homologação, ou mesmo, qualquer tipo de 

comparação entre as licitantes, relativo às propostas de preços e/ou às documentações 

apresentadas. 

14.4.13. Qualquer tentativa de influenciar comprovadamente o(a) Agente de Contratação no 

procedimento de julgamento da presente licitação e/ou subcomissão, caso haja, resultará na 

exclusão sumária da licitante que o fizer. 

14.4.14. A critério do(a) Agente de Contratação, todas as intimações e decisões referentes ao 

certame, ressalvadas aquelas cuja publicação na imprensa oficial, sejam obrigatórias, poderão ser 

divulgadas nas condições a seguir: 

14.4.15. Nas sessões públicas virtuais, via sistema eletrônico de licitações Compras BR; ou 

14.4.16. Em Diário Oficial dos Municípios – Assomasul - https://www.assomasul.org.br/. 
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15  HABILITAÇÃO  

15.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

15.2 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;   

15.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede;  

15.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores.  

15.5 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 

se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

15.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

15.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

15.8 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971.  

15.9 No caso de EPP que queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar federal n. 

123/2006 e da Lei Complementar estadual n. 303/2022: certidão simplificada original da Junta 

Comercial da sede da licitante ou documento equivalente, além de declaração escrita, sob as 

penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de empresa de 

pequeno porte estando apta a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei 

Complementar nº 123/2006; 

15.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

15.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

15.12 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
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Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

15.13 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

15.14 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

15.15 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

15.16 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

15.16.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do Município de Ladário/MS, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND) ou Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa, quando cabível, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre. 

a) A exigência encontra amparo no art. 193 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que 

nenhum órgão da Administração Pública celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência 

pública sem que o proponente faça prova de quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública 

interessada, relativos à atividade cujo exercício contrata ou concorre. 

15.16.2 A certidão poderá ser emitida, preferencialmente, por meio eletrônico, no endereço: 

https://web.qualitysistemas.com.br/certidoes_on_line/municipio_de_ladario 

15.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

15.19 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei 14.133, 

de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

15.20 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

15.21 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores 

a 1 (um);  

15.22 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura; e 

15.23 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

15.24 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 
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15.25 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 

fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da 

contratação.  

15.26 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

15.27 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.28 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação no Art. 67, incisos I ao VI, 
da Lei nº 14.133/2021; 

15.29 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

15.30  Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente escrever a entidade, 

se for o caso), em plena validade. 

15.31 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 

competente no Brasil. 

15.32 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 

conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução 

de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s) : 

15.33 Comprovação do licitante, na data prevista para entrega da proposta, que possui em seu 

quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de capacidade técnica, devidamente registrado junto ao 

CREA/CAU/, por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste edital, 

considerados de maior relevância: 

15.34 Parágrafo Único: A comprovação deverá ser formalizada através de: 

A) Cópia de carteira profissional; 

B) Contrato de prestação de serviço, em se tratando de profissional do quadro social da 

licitante, está condição deverá estar devidamente comprovada; 

C) Contrato/Declaração de Compromisso de Vinculação Contratual Futura caso a licitante se 

consagre vencedor, mas não tenha no quadro qualificação técnica profissional. 

15.35 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração. 

15.36 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
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15.36.1 Entende-se necessário o preenchimento dos requisitos abaixo listados, relativos à qualificação 

técnica na contratação: 

a). Deverá ser contratada Pessoa Jurídica especializada em execução de obras de engenharia. 

b). Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de 

acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a 

serem atendidas pela Contratada; 

c). Certidão de registro/quitação da CONTRATADA junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os 

nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, 

conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único. 

d). Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional e Operacional, devidamente 

registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que 

comprove(m) a execução obra ou serviço de características semelhantes ao objeto do presente certame no 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresa privada, em conformidade com o Art. 67, incisos I, II, § 1º  e § 2º, que 

permite a solicitação de acervo para serviços individualmente iguais ou superiores a 4% do valor orçado. 

e).  Correspondendo aos itens de maior relevância, conforme os incisos 1º e 2º do Art. 67 da Lei 14.133: 

§1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da 

licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do 

valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1o deste artigo, será admitida a exigência de atestados com 

quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 

vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

 

 

f) Comprovação de recebimento dos documentos concernentes à licitação, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

15.37. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante. 
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15.38. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

15.39 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

15.40 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 

4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

15.41 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:  

15.42  Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelo licitante e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, atualização 

de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

15.43  A diligência de que trata o subitem 15.42, não caracteriza como  substituição ou 

apresentação de documento novo, e dessa  forma,  o  agente de contratação/comissão  poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada na ata da sessão  e  acessível  a todos, atribuindo-

lhes eficácia para fins de habilitação, assim como a juntada de documento extemporâneo que não 

havia sido apresentado no momento oportuno por um equívoco ou falha, porém desde que esses 

sejam preexistentes e passível de comprovação. 

15.44  Os documentos exigidos em sede de diligência deverão ser apresentados no sistema 

eletrônico, no prazo de até 04 (quatro) horas, após solicitação do agente de contratação podendo 

ser prorrogável por igual período contado pela solicitação do agente de contratação, sob pena de 

inabilitação. 

15.45   Caso haja a necessidade de suspensão da sessão para a realização da diligência, 

somente poderá ser retomada a sessão mediante aviso prévio no sistema, com no mínimo, 24 

(vinte e quatro) horas de antecedência, e devidamente registrado em ata. 

15.46  O prazo estabelecido no subitem acima, poderá  ser prorrogado pelo agente de 

contratação/Comissão no caso de indisponibilidade do sistema, bem como da ocorrência de fato 

excepcional superveniente para o qual não tenha concorrido a licitante, desde que devidamente 

comprovada, não podendo este prazo exceder em 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação 

do Agente de Contratação/Comissão. 

15.46.1   Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, 

preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word 

(extensão .DOC ou DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ser processados por 

compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP). 

15.46.2  Os documentos remetidos por meio do sistema Comprasbr ou outro, poderão ser 

solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 

pelo(a) Agente de contratação/Comissão(a). Caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

ao agente de contratação/comissão de contratação, no endereço [https://comprasbr.com.br/,]. 

https://comprasbr.com.br/
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15.46.3  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais  não-digitais  quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

15.46.4  A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta ajustada, e/ou 

documentos complementares, tanto na fase de proposta ou de habilitação, conforme previsto 

neste instrumento, será desclassificada/inabilitada, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste Edital. 

15.47. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos [seus documentos ou dados 

cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis. 

15.48 As microempresas, as empresas de pequeno porte e equiparadas, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, social e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

15.48.1  Na hipótese de haver alguma restrição quando da comprovação de regularidade, será 

assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e  a  emissão  de  

eventuais  certidões  negativas  ou  positivas com efeito de certidão negativa. 

15.49 Na hipótese do licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta ou lance subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação. 

15.50 No caso de itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e equiparadas, quando houver inabilitação do licitante que estava como 

provisoriamente vencedor, e, antes do agente de contratação passar à proposta ou lance 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, na 

forma do 17.10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

15.51 Após o encerramento da fase de habilitação, o Agente de contratação/Comissão(a) 

disponibilizará no sistema os documentos da habilitação apresentados pelo licitante declarado 

vencedor bem como os documentos oriundos das diligências promovidas. 

DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS PELOS LICITANTES NA FASE DE 

HABILITAÇÃO: 

15.52 Será verificado se o licitante apresentou declaração de  que  atende  aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do 

art. 63, I, da Lei 14.133, de 2021: 

ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO - ENQUADRAMENTO ME OU EPP; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA; 

ANEXO V – MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DA INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVINIENTES 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE TODAS AS CLÁUSULAS E AS CONDIÇÕES 
DO EDITAL  

ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

ANEXO IX – DESISTÊNCIA DE VISTA TÉCNICA 
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RT) 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E/OU IMPEDIMENTO (EMPRESA) 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E/OU IMPEDIMENTO (SÓCIOS OU 
PROPRIETÁRIOS) 

ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIA  

15.53 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 

de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em  lei  e  em  outras normas específicas. 

15.54 Constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, a verificação pelo Agente de 

contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões. 

15.55 No caso  de inversão de fases, terminada a fase de habilitação a intenção recursal poderá 

ser  manifestada, após a fase de julgamento das proposta.. 

15.56 Qualquer licitante poderá, de forma imediata, após a declaração do vencedor do certame, 

manifestar sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, em campo próprio do sistema, dessa 

forma será concedido na sessão pública o prazo de 10 minutos, indicando em sua manifestação 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer, julgamento das propostas e/ou ato de habilitação 

ou inabilitação de licitante. 

 

15.57 - Declarado o vencedor da licitação, a empresa vencedora, no ato da assinatura do 

contrato, deverá apresentar os documentos abaixo informados:  

a) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa, devidamente 

elaborado/assinado por um médico do Trabalho, em plena validade e conforme legislação vigente.  

b) Apresentação do PGR - Programa de Gerenciamento de riscos da empresa, devidamente 

elaborado/assinado por engenheiro do Trabalho ou técnico de Segurança do Trabalho, em plena 

validade e conforme legislação vigente. 

16. DOS LANCES 

16.1. Em razão da inversão de fases, Após definidas as empresas licitantes habilitadas, 

proceder-se à abertura das propostas apenas das empresas declaradas habilitadas. 

16.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

16.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor Global; 

16.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

16.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

16.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 

16.7. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
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17. DO MODO DE DISPUTA 

17.1.   O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto e fechado”. 

17.2. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

17.2.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de dez minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

17.2.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

17.2.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

17.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

17.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

17.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

17.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

17.6. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 

do Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances. 

17.7. Retornando a conexão do Agente de Contratação ao sistema, todos os atos praticados 

pelas licitantes junto ao sistema serão considerados válidos. 

17.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

17.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

17.10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

17.10.1.No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa (ME), Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), será realizado entre as empatadas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor proposta. (art. 45, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 

e Decreto nº 8.538/2015). 

17.10.2.Só poderá ofertar nova proposta de preços, característica de novo lance final, a 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) que estiver “on-line”, durante a sessão 

pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico 

www.comprasbr.com.br, sob pena de preclusão. 

17.10.3.Caso o representante legal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

não esteja presente durante o certame, (a) Agente de Contratação  dará continuidade à sessão, 

decaindo o direito da licitante de apresentar nova proposta e/ou lance final. 
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17.10.4.Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. (art. 45, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). 

17.10.5 Em se tratando de Sociedades Cooperativas, legitimadas nos termos da Lei e do Edital, 

podendo se sagrar vencedora do certame e, preenchidos todos os requisitos impostos para 

habilitação, aplicar-se-á as benesses garantidas às Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), da Lei Complementar nº 123/2006, respeitando as vedações do art. 3º, § 4º, inciso 

VI, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). (art. 34, da Lei Federal n° 

11.488/2007). 

17.10.6 A licitante caracterizada como ME, EPP ou equipara não poderá fazer uso do tratamento 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do 

art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. 

18.    DA NEGOCIAÇÃO 

18.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido 

o resultado do julgamento. 

18.1.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

18.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico através do “chat”, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

18.1.3. Concluída a negociação, o resultado será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório. 

19. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO 

19.1.1. O Agente de Contratação solicitará ao licitante classificado provisoriamente em primeiro 

lugar que, no prazo de até 4 (quatro) horas, que será estabelecido via “chat” pelo Agente de 

Contratação que, envie a proposta, devidamente preenchida e assinada, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital. 

19.1.2. A Proposta de Preços ajustada deverá ser enviada para o e-mail a ser informado durante a 

sessão  para os do endereço eletrônico: https://comprasbr.com.br - licitacao.ladario@gmail.com, e  

por meio da plataforma COMPRAS BR. 

19.1.3. A sessão PODERÁ ser suspensa para aguardo da proposta de preços, cabendo ao 

Agente de Contratação informar, através do sistema eletrônico via “chat”, a data e o horário para 

retomada da licitação e divulgação da aceitabilidade da proposta. 

19.1.4. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no “chat” pelo licitante, antes de findo o prazo. 

19.1.5. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

https://comprasbr.com.br/
mailto:licitacao.ladario@gmail.com
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20. DA FASE DE JULGAMENTO 

20.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 17 inciso IV, §3º,, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

20.2. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para contratação neste Edital e 

seus anexos. 

20.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

20.3.1. contiver vícios insanáveis; 

20.3.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Edital e seus anexos; 

20.3.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo estimado para 

a contratação; 

20.3.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

20.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

20.3.5.1. Para os fins do disposto nos subitens 20.3.1 e 20.3.5, considera-se vício sanável, entre 

outras, as seguintes medidas:  

I – a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes; 

II - o desatendimento de exigências meramente formais e que não comprometam a compreensão 

do conteúdo da proposta;  

III - aquele cujo defeito não altera a substância da proposta;  

IV - a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

V – a juntada extemporânea de declarações emitidas pelo próprio licitante; ou  

20.3.5.2. O Agente de Contratação/Comissão poderá realizar diligências para sanar os vícios de 

que trata o subitem 20.3.5.1 deste Edital, mediante despacho fundamentado registrado na ata da 

sessão. 

20.4.  No caso de apresentação de proposta inexequível o Agente de Contratação, para fins de 

subsidiar a decisão quanto à sua aceitabilidade, poderá realizar diligências para aferir a 

exequibilidade das propostas no sentido de: 

a) apurar se há algum risco na viabilidade da execução do objeto ofertado, a origem e a qualidade 

dos insumos empregados no processo produtivo e se a licitante está em dia com suas obrigações 

tributárias, previdenciárias e trabalhistas; e 

b) solicitar à licitante maiores esclarecimentos sobre a dimensão da sua proposta e de onde 

obterá proveito econômico, no sentido de comprovar que o custo ultrapassa o valor da proposta; 

e/ou inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, comprovando a sua 

efetiva exequibilidade, bem como declaração expressa de que assume eventuais prejuízos ao 

longo de futura relação contratual a ser firmada, de maneira que possíveis pedidos de modificação 
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contratual posterior sejam analisados atentamente, a fim de que não sejam utilizados como 

expediente para corrigir distorções nos preços contemplados na proposta vencedora. 

20.4.1 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

20.4.2 Nos regimes de execução por tarefa, licitação na modalidade concorrência com regime de 

execução indireta por empreitada por preço unitário, com critério de julgamento das propostas o 

menor preço global, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado; 

20.4.3 No regime de empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo e total; Este tipo de regime fixa preço máximo global que é de fundamental 

importância no intuito de evitar sobrepreços e/ou superfaturamento de itens, visto que se utiliza 

tabela oficial (SINAPI) balizando o orçamentista e Administração Pública de que são os praticados 

no mercado, sendo a planilha de custos onerada ou desonerada tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital:  

20.4.4 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

20.4.5 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

20.4.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

20.4.7 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha 

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

20.4.8 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

preços unitários, no caso de empreitada por preço Unitário, empreitada integral, contratação semi-

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 
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20.4.9 Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá 

indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução 

contratual. 

20.4.10 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, 

ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o 

licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 

20.4.11 Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 

Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 

comprovem a exequibilidade da proposta. 

20.4.12 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia 

empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as 

condições para a justa remuneração do serviço. 

20.4.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá  ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 

20.4.14 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

20.4.15 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

20.4.16 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

20.4.17 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que dispõe o subitem 20.3.5.2 e subitem 20.4, somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24hrs (vinte e quatro 

horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada na ata da sessão. 

21. DOS RECURSOS 

21. Qualquer licitante poderá, de forma imediata, após a declaração do vencedor do certame, 

manifestar sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, em campo próprio do sistema, dessa 

forma será concedido na sessão pública o prazo de 10 (dez) minutos, indicando em sua 

manifestação contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer, julgamento das propostas e/ou ato 

de habilitação ou inabilitação de licitante. 

21.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei 14.133, de 2021.  

21.2. O prazo para apresentação do recurso é de 3 (três) dias úteis, contados da data de 

intimação ou de lavratura da ata. 
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21.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei 14.133, de 

2021,o prazo para apresentação das razões  recursais será iniciado na data da ata de julgamento. 

21.4. Os recursos deverão ser encaminhados através do endereço eletrônico 

licitacao.ladario@gmail.com ou em campo próprio do sistema. 

21.5. Fica assegurada vista imediata dos autos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, aos 

interessados, no sítio eletrônico www.ladario.ms.gov.br, com a finalidade de subsidiar a 

preparação de recursos e de contrarrazões, como também, poderá ser solicitado via e-mail 

licitacao.ladario@gmail.com para melhor conhecimento e análise dos licitantes. 

21.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

21.7. Recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

21.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar auxílio pelo 

órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações 

necessárias. E caso a autoridade competente solicite, o prazo para proferir a decisão ficará 

suspenso.  

21.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

22. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

22.1.  Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o 

Agente de Contratação deverá elaborar um breve relatório quanto aos fatos e procedimentos do 

certame, e encaminhar o processo à autoridade superior para que se proceda a adoção de uma 

das condutas constantes no art. 71 da Lei 14.133, de 2021. 

23.   DA CONTRATAÇÃO 

23.1. Depois de homologado o resultado desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, a licitante 

vencedora será convocada para  assinar  o  termo  de  contrato  ou  instrumento  substitutivo,  cuja 

minuta constitui o Anexo XV do presente instrumento, no prazo de   3 (três)  dias úteis, contados a 

partir da data da comunicação formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto 

no § 1º, do artigo 90, da Lei 14.133, de 2021 . 

23.2. Se não ocorrer a convocação para a contratação e decorrer o prazo de validade da 

proposta indicado no edital, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

23.3. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos, mediante certificado digital 

emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

23.4. Na assinatura do respectivo instrumento, será exigida para a  licitante, a comprovação das 

condições de habilitação fiscal e  trabalhista consignadas no  edital de licitação, e se, por ocasião 

da formalização do contrato, as  certidões  de regularidade  da  Adjudicatária  para com a Fazenda 

Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho estiverem vencidas,  o  órgão 

contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos 

do processo a regularidade e anexando os documentos comprobatórios da respectiva consulta, 

salvo impossibilidade devidamente justificada. 

23.5. Se o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital, se recusar a assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, é facultado à 

mailto:licitacao.ladario@gmail.com
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar o 

contrato nas mesmas condições propostas pelo vencedor. 

23.5.1. Caso nenhum dos licitantes remanescentes aceitar a contratação nos termos do iten 23.5, 

a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do 

adjudicatário. 

23.5.2. Se restar frustrada a negociação de melhor condição de preço que trata Do itens 23.5, a 

Administração poderá adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória. 

23.5.3. Na adoção dos procedimentos descritos nos itens 23.5 à 23.5.2, a Administração não 

poderá aceitar propostas/lances superiores ao valor estimado da contratação, observado o índice 

de atualização de preços correspondente. 

23.6. A recusa injustificada do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato  ou  em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no  prazo estabelecido no subitem deste Edital caracterizará a conduta 

tipificada no inciso VI do art. 155 da Lei 14.133, de 2021 e o sujeitará à penalidade prevista neste 

Edital e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, se 

houver. 

24. EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

24.1. Conforme identificado no item “Do Gerenciamento de Riscos” do relatório do Estudo 

Técnico Preliminar, serão observadas na gestão e fiscalização do contrato, além das ações 

previstas no Plano Básico de Fiscalização, disponível no sítio eletrônico do município, no link no 

link www.ladario.ms.gov.br/, no sítio oficial do município as ações específicas para o objeto 

contratado, conforme definidas no Termo de Referência (se for o caso), sendo necessária a 

formalização de matriz de riscos: 

24.2. Conforme definido no estudo técnico preliminar, TR e PB (se for o caso), a matriz de risco 

abaixo deverá ser observada pelas partes, condicionando eventuais termos de reequilíbrio 

financeiro: se for o caso; 

24.3 A MATRIZ DE RISCOS (ANEXO XIV) é uma cláusula contratual que especifica 

detalhadamente os riscos e as responsabilidades atribuídos tanto ao CONTRATANTE quanto à 

CONTRATADA. Este instrumento visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao 

prever a distribuição dos ônus financeiros decorrentes de eventos que possam ocorrer após a 

formalização da contratação. 

24.3.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

24.3.2 A CONTRATADA assume total e exclusiva responsabilidade por todos os riscos associados 
à execução do objeto contratual, conforme especificado na MATRIZ DE RISCOS. Estes riscos 
incluem, mas não se limitam a: 

24.3.3 Riscos operacionais relacionados à execução dos serviços contratados. 

24.3.4 Riscos de segurança e saúde no trabalho. 

24.3.5 Riscos de falhas ou defeitos técnicos nos equipamentos utilizados. 

24.3.6 Riscos associados à gestão de pessoal, como greves ou faltas. 
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24.3.7 Riscos ambientais gerados pela atividade executada. 

24.4. INTEGRAÇÃO E APLICABILIDADE DA MATRIZ DE RISCOS: 

24.4.1 A MATRIZ DE RISCOS é considerada parte integrante do contrato, vinculando-se a este 
independentemente de sua transcrição no corpo do documento principal. A sua aplicação é 
mandatória e tem efeito sobre todas as fases da execução contratual, garantindo que qualquer 
evento superveniente seja tratado conforme as responsabilidades e riscos previamente 
estabelecidos. 

24.5 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS: 

24.5.1 A MATRIZ DE RISCOS poderá ser revisada e atualizada, mediante acordo entre as partes, 
sempre que ocorrerem alterações significativas nas condições de execução do contrato que 
justifiquem a redistribuição de responsabilidades e ônus financeiros. Todas as revisões devem ser 
formalizadas por meio de termo aditivo ao contrato. 

24.6 SOLUÇÃO DE CONFLITOS RELACIONADOS À MATRIZ DE RISCOS: 

24.6.1 Qualquer disputa relacionada à interpretação ou aplicação da MATRIZ DE RISCOS será 
resolvida conforme os procedimentos de resolução de conflitos previstos no contrato, priorizando-
se a negociação direta entre as partes e, em caso de insucesso, a mediação ou arbitragem, 
conforme aplicável. 

24.7 A MATRIZ DE RISCOS é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades 
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro 
da execução do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à 
contratação. 

24.8 A CONTRATADA é, integral e exclusivamente, responsável por todos os riscos e 
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não exaustivas elencadas 
na MATRIZ DE RISCOS (ANEXO XIV). 

24.9 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto 
do ajuste quanto estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE 
RISCOS (ANEXO XIV). 

24.10 A MATRIZ DE RISCOS (ANEXO XIV) constitui peça integrante do contrato, 

independentemente de transcrição. 

25. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES 

25.1. Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 
155 da Lei 14.133, de 2021, quais sejam: 

25.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

25.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

25.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

25.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

25.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 

25.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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25.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

25.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

25.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

25.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

25.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

25.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta licitação; 

25.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

25.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminas nos subitens anteriores, em 
processo de aplicação de penalidade, estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 25.1.1, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave; 

b) Multa  de (de 10%, de acordo com – art.156, § 3º da Lei 14.133/2021)  sobre o valor 
estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos 
subitens 25.1.1 a 25.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 
ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos 
subitens 25.1.2 a 25.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes municipais, 
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 25.1.8 a 
20.1.12, bem como nos  demais  casos  que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

25.2.1 Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

25.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

25.4. A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

25.5. Na aplicação da sanção prevista na alínea “b” do item 25.1.13. deste Edital, será facultada 
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
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25.6. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 25.1.13. deste Edital, 
será instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 
(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 
licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

25.7. Quando o quadro funcional não dispor de servidores estatutários, a  comissão  a que se 
refere o item anterior será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos 
seus quadros permanentes, preferencialmente com, no  mínimo,  3 (três) anos de tempo de 
serviço no órgão ou entidade. 

25.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

25.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 
observando-se os demais procedimentos previstos na Lei 14.133, de 2021. 

25.10. Os critérios de REABILITAÇÃO serão observados e formalizados nos autos do processo 
da sanção. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 

26.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

26.3. Toda a documentação exigida para o certame deverá ser anexada no sistema eletrônico 
em formato legível. 

26.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo agente de contratação.  

26.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório.  

26.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, deverão ser 
observadas as regras previstas no art. 183 da Lei 14.133, de 2021.  

26.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público.  

26.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

26.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas - PNCP e pelo endereço eletrônico [https://www.gov.br/pncp/pt-br]. 
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27. DO FORO 

27.1. Fica eleito da comarca de Corumbá, para dirimir as questões divergentes oriundas do 
presente Edital e seus anexos, que não forem resolvidas na esfera administrativa, renunciando-se 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
27.2. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES 

ANEXOS: 

ANEXO I – / TERMO DE REFERENCIA 
APÊNDICE DO ANEXO I-A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 
APÊNDICE DO ANEXO I-B – JUSTIFICATIVA INVERSÃO DE FASES 
ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO II-A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO II-B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO II-C – MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO II-D– COMPOSIÇÃO DO CALCULO BDI 
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO - ENQUADRAMENTO ME OU EPP; 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA; 
ANEXO V – MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DA INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVINIENTES 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE TODAS AS CLÁUSULAS E AS CONDIÇÕES 
DO EDITAL  
ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  
ANEXO IX – DESISTÊNCIA DE VISTA TÉCNICA 
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RT) 
ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E/OU IMPEDIMENTO (EMPRESA) 
ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E/OU IMPEDIMENTO (SÓCIOS OU 
PROPRIETÁRIOS) 
ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 45 DA LEI 
14.133/2022 - OBJETO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
ANEXO XIV – MATRIZ E MAPA DE RISCO 
ANEXO XV – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

Ladário/MS, 17 de abril de 2026. 

 

 

______________________________________ 
WALDECYR FERREIRA DE ARRUDA  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DECRETO 031/PML de 09 de janeiro de 2025. 
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Secretaria Municipal de Infraestrutura e Ser\'iços Públicos

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 -SETOR REQUISITANTE. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 

PÚBLICOS. 

12-0BJETO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANllTENÇÀO.

INSTALAÇÃO E TROCA DE MOlJR()FS E rvtON rANll:S. TROC/\ DOS

ALAMBRADOS DFFEITUOSOS. ASSlivl COMO A PINTllR;\ D1\S i'vll.lRFT/\S .IA 

EXISTENTES. DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DL l ,/\DARIO'r-..,1S. 

j 3-JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. 

A presente contratação se justifica pela necessidade de realizar a troca de tcbs de 
alambrados. mourões e gradis instalados em di,,ersos campos. quadras esporti\'as e 
praças públicas do Município. assim como a atuali;:açàn d:1 pinturn das muretas jó 
existentes no local. Tais estruturas. essenciais para a segurança dos usuürios e para a 
preservação dos equipamentos públicos. apresentam Jcsgastc:� �H.:cntuados. danos 
estruturais e corrosões resultantes cio tempo dl' uso e das eondiçôes elimúticas. 
comprometendo a integridade física dos frequentadores e a adequada utili7.ação dos 
espaços. 

A ausência de manutenção ou de substituição imediata destes elementos pode 
ocasionar riscos à comunidade. bem como facilitar atos de , andai ismo e a deterioração 
acelerada das áreas públicas. Além disso. o estado atual das estruturas im iabiliza o 
pleno funcionamento das atividades esportivas. recrcati\'as e comunitárias 
desenvolvidas nesses locais. prejudicando diretamente a populaçàl) usuúria. 
Diante da necessidade técnica dos sen i�os. hc111 ct11110 da ncccssicbdc de ulili/a�ào de 

materiais adequados e mão de obra qualificada. torna-se imprcscindín:I a contratação de 

empresa especializada para garantir a correta e:---ccuçào dos scn iços L' a durahilidc1de das 

instalações. Assim. a medida visa assegurc1r a intcgridmk física dos cidadàos. 

conservação do patrimônio público c a manutu,çüo da qualidade dos equipamentos. 

----·-------------

ANEXO DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 



Prefeitura Municipal de Ladário 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PREflll UMA MlJNIOf ~DÁRIP, 
PROCESSO N2: d (/f 
FOLHANll: ~ 

Secretaria Municipal de infraestrutura e Serviços Públicos 

14 -ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E SERVIÇOS 

Item Descrição Quantidade 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

1. 1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 56,00 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1.2 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 168,00 
COMPLEMENTARES 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANI ZADO 
DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

2.1 POLI ESPORTIVAS, DE FORMA MAN UAL, SEM 2.526,28 

REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUST EN TAÇÃO, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

2.2 
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA 

1.263, 14 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

3 MOURÃO 

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA 
3.1 INCLINADA (CURVA),* 10 X 10* CM, H= *2.60* M + 449,00 

CURVA DE 0,40 M. 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX 

3.2 
ACRÍLICA EM PANOS SEM PRES ENÇA DE VÃOS 

466,75 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
DUAS DEMÃOS . 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

3.3 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

466,75 PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

4 ALAMBRADO 

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 
GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM 

4. 1 MOURÕES DE CONCRETO, QU ADRANGULAR / 2.239,05 
LOSANGULAR, FIO 2, 11 MM (14 BWG). MALHA 8 X 
8 CM, H = 2 M. 

5 CERCA COMPLETA- PVC 

5. 1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA. 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

792,48 

2 
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GALVANIZADO. (MONTANTES COM pIAMETRO 
2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 
¼':), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). 

5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
396,24 ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA_ EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMAO. 396,24 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX 
5.4 ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. 396,24 

DUAS DEMÃOS. 

6 PORTAS DAS CERCAS 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE 

6.1 ABRIR EM GRADE REVESTIDA EM PVC, MALHA 49,42 
5X20CM - FIO 4,J0MM , PARA ACESSO DE 
VEICULOS/PEDESTRES DA MORLAN OU SIMILAR 

PORTAO DE ABRIR / GIRO. EM GRADIL DE 

6.2 METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL. COM 
78,90 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

7 REDE DE PROTEÇÃO 

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA 
7.1 POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E 

909,44 
INSTALAÇÃO 

As descnções detalhadas dos serviços e lencados nesta planilha seguem em 

anexo em projeto executivo, memoriais descritivos. espec ificações técnicas. planilhas 

orçamentárias e cronograma físico-financeiro . 

5- VALOR ESTIMADO/ FISCALIZAÇÃO/ ORÇAMENT ÁRISTA 

O va lor estimado para a contratação é de R$ 457.157,69 (QUATROCENTOS 

E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E CINQUETA E SETE REAIS E 

SESSENTA E NOVE CENTAVOS). confo rme estudo técnico preliminar e planilha 

orçamentária anexos ao processo. Ressalta-se que o referido montante trata-se apenas de 

3 
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estimativa, podendo o valor final da contratação ser definido após a realização do 

procedimento li citatório. 

A fiscalização do contrato será realizada pela Secretaria demandante. ficando 

designado como Fiscal o servidor Raphael Benites de Souza Bogado. CAU/MS 

A29619 1-1 , matrícula nº 15 .441. 

O levantamento orçamentário da planilha que compõe o presente processo foi 

elaborado pela serv idora GIULIA LUZ CHAGAS RODRIGUES , ARQU ITETA, 

CAU-BR A293046-3, matrícula nº 15727. 

/ 6-DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A despesa decorrente para a execução da Obra/Serviço licitado ocorrerá por conta 

das dotações orçamentária abaixo relacionada: 

Origem do Recurso: Fonte de Recursos - 1708 

111 7 -AÇÕES DE MANUTENÇÃO,MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUN ICIPA IS E 

BENS DE USO COMUM 

Códi go reduzido: 549 

Dotação: 11 .00l-15.451.2016.111 7-3.3 .90.39.00 .00 

OUTRSO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Fonte de Recursos: 1708 

7 - CONDIÇÕES DE HABCLITAÇÃO E A V ALTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Das Exigências de Habilitação 

Qualificação Técnica Para TODOS . 

7. 1 - O licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem o 

desempenho de atividades compatíveis com as características. prazos e quantidades do 

objeto licitado; Cartão do CNPJ: Certidões Negati vas de Débitos (M un icipa l, Estadual, 

4 

~--------------------- - --- ----- -----------------1 



~='.~ 
Prefeitura Municipal de Ladário 

Estado de Mato Grosso do Sul 

PRffEITUIIA MUNIU~l;~~ PROCESSO Nº: l b b C) 
F0LHAN2: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Federal, Trabalhista e FGTS); certificados e todos os demais documentos de habilitação 

exigidos no Edital. 

7.2 _ Atestado de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado em nome da licitante, que comprovem a prestação do serviço referente a que 

deseja concorrer, descrevendo itens e quantitativos em condi ções compatíveis ao 

exigido neste Termo de Referência, acompanhada da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico - CA T, quando cabível. 

7.3 A empresa vencedora deverá comprovar que possui em seu quadro permanente 

PROFISSIONAL de Nível Superior que exerça a função de Responsável Técnico -

ART/RRT e possui regi stro no conselho competente que fiscalize as atividades 

compatíveis com o presente objeto: 

7.3. l- No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho. contendo as folhas que 

demonstre o n.º de registro, qualificação civil. contrato de trabalho e última alteração ele 

salário; 

7.3.2- No caso de vínculo soc ietário : ato constitutivo da empresa devidamente 

registrado no órgão de Registro de Comércio competente. cio domicílio ou sede ela 

licitante; 

7.3.3 -No caso de profissional autônomo contratado. contrato ele prestação de serviço 

firmado pelas partes e devidamente registrado em Cartório de Regi stro de Títulos e 

Documentos; 

7.3 .4 -No caso de contratação futura. termo de compromisso de \'i nculação futura de 

profissional responsável técnico detentor do certificado apresentado. desde que 

acompanhada da anuência deste, com a devida autenticação. 

5 
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/ 8 - CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO 

o prazo para inicio da execução dos serviços será de 10 (dez) dias, contados a pa11ir da 

emissão da Ordem de Início de Serviços que será emitida pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. podendo ser 

prorrogado de acordo com as prescrições previstas na Lei nº 14.133/202 1 e suas alterações 

posteriores. 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação 

mantida às demais cláusulas do contrato. desde que oco1Ta algum dos seguintes motivos. 

devidamente autuados em processo: 

Condições de Recebimento: 

As condições de recebimento do objeto devem ser detalhadas no edital e no contrato, 

incluindo: 

Local de entrega: O local exato onde o objeto deverá ser entregue, com indicação de horários 

e responsáveis pela recepção. 

Prazo para entrega: A data limite para a entrega do oqjeto. com tolerância. se houver. 

Docw11entos de acompanhamento: Quaisquer documentos que deverão acompanhar a 

entrega, corno notas fi scais, ce11ificados de garan ti a., manuais de operação, etc. 

Condições de embalagem e transpo11e: As condições de embalagem e transpo11e do objeto. 

visando garantir sua integridade. 

Inspeção: A fonna como será realizada a inspeção do objeto. para , ·eri ficar se ele atende às 

especificações do edital. 

Condições de Aceitabilidade: 

A aceitabilidade do objeto estará condicionada ao cumprimento das seguintes ex igências: 

Confo1midade com o edital: O objeto entregue deve estar em conformidade com todas as 

especificações técnicas, quantitativas e qualitativas constantes no edital. 

Integridade física: O objeto deve ser entregue em perfeitas condições de uso. sem avarias ou 

defeitos. 
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Acompanhamento da docw11entação: A entrega deve ser acompanhada de toda a 

documentação exigida no edital, como notas fi scais. certificados de garantia e manuais de 

operação. 

Funcionamento: O objeto deve funcionar de acordo com as especificações técnjcas e atender 

às necessidades da administração pública. 

Procedimentos para o recebimento: 

Verificação da documentação: O responsável pela recepção do objeto deve ve1ificar se toda a 

documentação exigida está presente e se está em conformidade com o edital. 

Inspeção física: O objeto deve ser inspecionado visualmente para verifi car se está em perfeitas 

condições de uso e se não apresenta avarias ou defe itos. 

Teste de funcionamento: Sempre que possível. o objeto deve ser testado para verificar se está 

funcionando corretamente. 

Elaboração do termo de recebimento: Após a verificação e a aprovação do objeto. deve ser 

elaborado wn termo de recebimento, assinado pelo representante da administração pública e 

pelo representante da empresa contratada. 

Consequências do não cumprimento das condições: 

Caso o objeto entregue não atenda às condições estabelecidas no edital e no contrato, a 

administração pública poderá: 

Rejeitar a entrega: A admirustração poderá rejeitar a entrega do o~jeto. caso ele não est~ja 

confom1e as especificações. 

Imposição de penalidades: A empresa contratada poderá ser penalizada. confo rme previsto no 

contrato, por descumprimento das obrigações. 

Rescisão do contrato: Em casos de descump1imento grave, a administração poderá rescindir o 

contrato. 

Importância da fase de recebimento: 

A fase de recebimento é fundamental para garantir que a adrninj stração pública receba o 

objeto contratado em perfeitas condições e de acordo com as especifica<,:ões do edital. Essa 

etapa contribui para a garantia da qualidade dos serviços prestados à população e para a 

otimização dos recursos públicos. 
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Prefeitura Municipal de Ladário 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

19 -PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO 

·-

O prazo de execução será de 04 (quatro) meses e vigência contratual de 06 (seis) meses. a 

contar da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser pron-ogado confom1e a Lei federal Nº 

14.133/2021. A responsabilidade pela entrega incluindo todos os custos inerentes. é 

integralmente da empresa vencedora da licitação. 

/ 10 - LOCAL DE EXECUÇÃO 

A presente execução se dará nos seguintes bairros do Município de Lactário - MS. 

BAIRRO: BOA ESPERANÇA; 

BAIRRO :ALMIRANTE TAMANDARÉ(COHAB): 

BAIRRO :CEAC; 

BAIRRO :CENTRO 

111- VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência contratual é de 06 (seis) meses. 

112 -PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da prestação do serviço, objeto desta contratação será efetuado 

mensalmente, conforme apresentação de med ição dos serv iços executados e relatório 

fotográfico, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA após a 

emissão e apresentação dos seguintes itens: 

• Autorização de Fornecimento, emi tida pela Secretari a Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos: 

• Medição conforme cronograma fí sico financ eiro: 
• Relatório fotográfico ; 
• Diário de obra; 

• Nota Fiscal / Fatura discriminat iva: 
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Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Somente após a conferência e atesto do setor responsável é que a Nota Fiscal/Fatura 
será encaminhada para pagamento. Tendo a fi scali zação 5 (cinco) dias úteis para 
conferir cada medição(re latório fotográfico. boletim de medição, diário de obra e nota 
fiscal) 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do 
recebimento provisório , quando em desacordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência e na proposta. devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas. sem prejuízo da ap licação das 
penalidades. 

As medições deverão ser realizadas mensalmente. Aferidos serão efetuados em até 30 
(trinta) dias, contado da data de liquidação. 

Caso a empresa necessite realizar reprogramação do cronograma físico financeiro. 
sendo ela positiva ou negativa, deverá ser encaminhado via ofkio formali zando a 
demanda para aprovações. A mesma ficará a cargo de aceite e aprovação. 

Havendo erro na Fatura/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras necessárias. não ocorrendo. neste caso. qualquer 
ônus para o Município. 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA. enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 

Para pagamentos, deverá ser protocolado ao setor responsáve l pela fi scalização do 
contrato, após 30 dias do início da obra do mês seguinte ao da prestação dos serviços. e 
assim posteriormente aprovados serão efetuados em até 30 (trinta) dias. da entrega da 
Nota Fiscal/fatura ao setor responsável com os seguintes documentos: 
• Ce11idão Negativa de Tributos Federai s: 
• Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

• Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, 
ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais). emitido pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente ou 
apresentação da Certidão de não contribuinte, na forma da Lei. que comprove a 
regularidade de débitos tributários refere ntes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN ; 

• Certificado de Regularidade do Empregador - FGTS (CRF) e. 
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CN DT. 
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Estado de Mato Grosso do Sul 

PROCESSO Nº: ~O 
PREFEITURA~ UN/C/ E · 

FOt.HANº: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

Conforme estabelecido pelo art. 206 do Código tributário Nacional. de~tarte certidão 
positiva com efeito de negativa se equipara a negativa de débito. serão aceitas desde que 
estejam em vigência. 

Caso a Contratada possua situação de irregularidade, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que. no prazo de 05 (cinco) dias. regulari ze sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente. a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsávei s quanto à inadimplência da contratada. bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado. para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créd itos. 

Persistindo a irregularidade. a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo adrn ini strati vo correspondente. assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto,· ·os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 
situação. 

É de responsabilidade do fornecedor. manter durante toda a exec ução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele ass umidas, todas as condições ex igidas na 
licitação. 

As notas fiscais correspondentes serão discriminativas. constando o número da 
modalidade, número do Processo Administrativo/Convêni o quando for o caso e do 
contrato a ser firmado. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista em leg islação; 

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. exclusivamente para as 
atividades de prestação de serviços prev istas no §5º-C. do artigo 18. da LC 123. de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abranuidos 

. b 
por aquele regime. observando-se as exceções nele previstas. 

O recebimento provisório será emitido após o O 1 (primeiro) dia posterior a entrega da 
obra, já o definitivo, após 30 (trinta) dias corridos. não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profiss ional. 
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Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

113- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

PREFEIIU~AIVllJNtl!llPA ,~t I · 
PROCESSO Nº: 1, 
FOLHAN9:_ 

Constituem responsabilidades da CONTRATANTE, além das demais previstas para o 

objeto ou dele decorrentes : 

Ex igir O cumprimento de todas as obrigações assumidas pe lo Contratado. de acordo 

com o contrato e seus anexos ; 

• Receber o objeto no prazo e condições estabe lec idas no Termo de Referência; 

• Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços. fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as so luções por e le propostas sejam as mais 

adequadas. 

• Notificar o Contratado, por escrito. sobre vícios. defeitos ou inco rreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído. reparado ou corri gido. 

no total ou em parte, às suas ex pensas; 

• Acompanhar e fiscali zar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

• Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto. quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14 .1 33. de 2021: 

• 
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelec idos no presente Contrato e no Termo de 

Referênci a; 

• Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato: 

• Explicitamente emitir dec isão sobre todas as so licitai;ôes e rec lamações 

relacionadas à execução do presente Contratu. ressalvados os requeri mentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 
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a) A Administração terá o prazo de 1 (um) mês. a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir. admitida a prorrogação moti vada, por igual período. 

Responder eventuais pedidos de reestabeleci mento do eq uilíbrio econômico­

financeiro feitos pelo contratado no prazo máx imo de 1 (um) mcs. 

• Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrati vo 

para apuração de descumprimento de cláusul as contratuais. 

• Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93 , §2º, da Lei nº 14.133 , de 202 1. 

• Fornecer por esc rito às informações necessári as para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

• Realizar avaliações periódicas da. qualidade dos serviços. após seu recebimento. 

• Assegurar que o ambiente de trabalho. inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento. pelo Contratado. das 

normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela des ignado. 

• Não responder por quai squer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do con trato. bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado. de seus empregados. prepostos 

ou subordinados. 

• Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências. liberar áreas 

e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

14-0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

•O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes cio Contrato e ele seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os ri scos e as despesas decorrentes ela 

boa e perfeita execução do o~jeto. observando. ai nda, as obrigações a seguir dispostas: 
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ºROCESSO Nº: -,t-,_._..._.c,;.__ 
~OLHA Nº: 
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Manter preposto aceito pela Administração no local do serYiço para representá-

lo na execução do contrato. 

a) A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada. devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade. 

• Atender às determinações regul ares emitidas pelo fisca l do contrato ou 

autoridade superior (art. 13 7, 11) e prestar todo esc larecimento ou informação por eles 

solicitados; 

• Alocar os empregados necessários ao perfei to cumprimento das cláus ul as deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados. fornecendo os materiais. 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados. cuja quantidade. qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

• Reparar. corrigir. remover, reconstruir ou substituir. às suas ex pensas. no total 

ou em pa11e, no prazo fixado pelo fiscal do contrato. os serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiai s 

empregados; 

• Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da exec ução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078. de 1990). bem como por 

todo e qualquer dano causado à Adminis tração ou terceiros. não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da exec ução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos: 

• Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da imposs ibilidade 

de realização ou finalização do serviço no prazo estabelec ido. para adoção de ações de 

contingência cabíveis. 

Não contratar, durante a vigência do contrato. cônjuge. companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade. até o terceiro grau. de dirigente do contratante 

ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do a11igo 48, parágrafo único. da Lei nº 

14.133,de2021; 
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• Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações prev istas cm Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equi valentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhi stas. sociais. previdenciári as. tributárias e 

as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante; 

• Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

• Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pe lo Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso. a qualquer tempo. ao local dos trabalhos. bem 

como aos documentos reiativos à execução do empreendimento. 

• Paralisar, por determinação do Contratante. qualquer ati v idade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em ri sco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

• Promover a guarda. manutenção e vigil ância de mate ri ais. fe rramentas, e 

tudo o que for necessário à execução do obj ~to. d,urante a Yi gência do cont ra to. 

• Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legis lação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. mantendo sempre limpo 

o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, hi giene e di sciplina. 

• Submeter previamente, por escrito. ao Contratante, para aná li se e aprovação . 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às espec ifi cações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere. 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos. 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem perm1t1r a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou 

insalubre; 

Manter durante toda a vigência do contrato. em compa!ibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições ex ig idas para hab ilitação na li c itação: 
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C umprir, durante todo o período de execução do contrato. a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência. para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legis lação (art. 116); 

• Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima. no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas (art. 116, parágrafo único) ; 

• Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

• Arcar com o ônus decorrente de eventua l equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e ince11os, devendo complementá- los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação. exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arro lados no art. 124. II. d. da Lei nº 14.133, de 

202 1; 

• Cumprir, além dos postulados legais \'igentes de âmbito federal. estadual ou 

municipal , as normas de segurança do Contratante; 

Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

• Todos os funcionários deverão estar devidam1,;nte uniformi zados e identificados 

com os equipamentos de segurança - EPI''s. 

• Instruir seus empregados quanto à necess idade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas. 

alertando- os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo 
0 

Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido. a fim de 

evitar desvio de função. 

• Instruir os seus empregados. quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante. 
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Adotar as providências e precauções necessári as. inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for. a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

• Estar registrada ou inscrita no Conse lho Profissional competente. conforme as 

áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena va lidade. 

• Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso. as li cenças necessárias e 

demais documentos e autori zações e, igíve is. na fo rma da legislação apli cável. 

• Refazer, às suas expensas. os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles reali zados com materiai s 

defeituosos ou com vício de construção. pelo prazo de 05 (c inco) anos. contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definit ivo. 

• Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos res íduos da 

construção civil estabelecidos na Resoluçã9 úº 307. de 05/07/2002. com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de M~i_o A mbien_te - CONAMA. 

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, .. ' . . 

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros. por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via públi ca junto ao serv iço de engenhari a. 

• Elaborar o Diário de Obra, incluindo di ari amente. pelo Engenheiro preposto 

responsável , as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como. número 

de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos re lacionados. bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

• Providenciar, conforme o caso, as ligações definiti vas das utilidades prev istas no 

proj eto (água, esgoto, gás. energia elétrica, telefone etc.) . 

Aceitar nas mesmas condições os acrésc imos ou supressões que se fi zerem 

necessários. de até 25 % (vinte e cinco por cento), nas mesmas condições da proposta 

inicial , de acordo com o artigo 125 da Lei Federal nº. 14.133/202 1 
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PREFE/ 1 U~A iVIUN~UH U lAD 
PROCESSO NP: 
FOLHA Nº:--b_f,/: 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.1 33. de 2021. o 

contratado que: 

15.1 .1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

15.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse co leti vo; 

15.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

J 5.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame: 

15.1.5. não manter a propost~, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

15.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

15.1. 7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da li ci tação sem 

motivo justificado; 

15.1.8. apresentar declaração ou documentação fa lsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

15.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: 

15.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: 

15. l .11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da I ici lação: 

15. 1 .12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846. de 1 º de agosto de 20 13. 

15.2. Serão aplicadas ao contratado que inrnrrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência, exclusivamente se o contratado praticar o a to lesivo descrito no 

subi tem 11.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar. se praticada alguma das cond utas descritas 

nos subitens 15.1.2, 15.1.3. 15.1.4, 15 . 1.5. 15. l.6 e 15.l.8. quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o contratado de li citar o u contratar no 

17 



Prefeitura Municipal de Lactário 
Estado de Mato Grosso do Sul 

PRfüllUki, M~U/PAL 
PROCESSO N9: 
FOt.HA~: 

- t -· 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

âmbito da administração pública direta e 111direta desta municipalidade, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos; 

15.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. se praticada algumas das 

condutas descritas nos subitens 15 .1.8, 15.1.9. 15 .1. 10. 15.1. 11 e 15.1.12. bem como se 

praticada alguma das infrações contidas nos subitens 15 .1.2, 15 .1.3. 15 . 1.4. 15. 1.5, 

15.1.6 e 15.1.8, que justifiquem a imposição de penalidade mai s grave que a sanção 

prevista no subitem 15.2.3 , e impedirá o contratado de licitar ou contratar no âmbito 

desta administração pública direta e indireta de todos os entes fede rati vos. pelo prazo 

máximo de 6 (seis) anos; 

15.2.4. Multa por descumprimento de prazos e obri gações 

15.2.4.1. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias: 

15.2.4.2. Moratória de 1 % (um por cen~~) ,pÓf. dia de' atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, pela inobservância do prazo _fixado para apresentação. suplementação 

ou reposição da garantia: 

15.2.4.3. Multa Compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado, 

se o contratado incorrer em qualquer um dos atos lesivos previstos no subitem 15 .1. 

§ 1 º Quanto ao previ sto no subi tem 15.2.4.1. a contratante a pa1iir de 30 (trinta) dias de 

atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa 

à recusa e não mais a multa diária por atraso. ante a imaculabilidade da cobrança: 

§2º Em relação ao previsto no subitem 15.2.4.2, o atraso superio r a 30 (tri nta) dias 

autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas. conforme dispõe o inci so I do art. 13 7 da Lei 

n.14.133, de2021 ; 

§3º Entende-se configurada a recusa. além do descumprimento do prazo acima 

estabelecido, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme 

as exigências da Administração: 
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PROCESSO N!I: t í) 
FOLHA N9: 

§4º A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Ad ministração 

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei . 

15.2.5. Multa por extinção contratual 

15.2.5.1. Nas hipóteses de rescisão unilateral. a contratante aplicará multa de 10% (dez 

por cento) sobre o va lor licitado ou contratado remanescente; 

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

1 - a natureza e a grav idade da infração cometida; 

li - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade. conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

15.4 .. Não deverá haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa 

específica prevista para outra inexecução que enseje cm resc isão. Nessa hipótese, deve 

ser aplicada a multa de maior valor. 

15.5. A sanção prevista no subitem 15.2.1 será aplicada exc lusivamente pela infração 

administrativa prevista no subitem 15 .1.1 , quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave. 

15.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui. em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. conforme os termos 

do art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 202 I. 

15.7. Todas as sanções previstas neste Edital/Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa prevista nos subi tens 15.2.4 e 15.2.5. 

15.8. Na aplicação da multa será facu ltada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

15.9. Na aplicação das sanções disciplinadas nos subitens 15.2.2 e 15.2.3. se rá 

requerida a instauração de processo de responsabi lizaçào, a ser conduzido por comissão 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avali ará os fatos e as 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para. no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e espec ificar 

as provas que pretenda produzir. 

15.1 o. A sanção estabelecida no subitem 15.2.3 será precedida de anál ise jurídica e será 

aplicada exclusivamente pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

de Ladário-MS, assegurada à empresa sancionada o exercício do direito a ampla defesa. 

na forma e no prazo estipulado na Lei nº 14.133/202 1. podendo a reabilitação ser 

concedida mediante o ressarcimento dos prej uízos causados. o pagamento de multa e o 

transcurso do prazo mínimo de O 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da aplicação da penalidade, no 

caso de declaração de inidoneidade. 

15.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíve is forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado. além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia p'restada ou será cobrada judicialmente, de 

acordo com o art. 156. §8º, da Lei nº 14 .. 133. de 2021. 

15.12. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial. a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máx imo de 1 O (dez) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar. encobrir ou diss imular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial. e. nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração. à pessoa jurídica sucessora ou à 

empresa do mesmo ramo com relação de co li gação ou controle. de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos. o contraditório. a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia. conforme disciplinado no art. 160. da Lei nº 

14.133, de 2021. 

15.14. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) di as úteis. contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relati vos às sanções por 

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
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Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. de acordo com o art. 161. da Lei nº 14.133, de 

2021. 

116- MATRIZ DE RISCO 

RISCOS 
IDENTIFICADOS 

Ausência de fiscalização 
periódica e da entrega de 
relatório do 
acompanhamento. 

Inexecução total ou parcial 
da obra. 

Pagamento de serviços não 
efetivamente executados. 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA 

Baixo 

Baixa 

Baixa 

IMPACTO 

Alto 

Alto 

Alto 

MEDIDAS MITIGADORAS 

• 

• 

• 

• 

Realizar pela fiscalizaçJ o 
O 1 (uma) vis ita semanal ao 
loca l da obra e elaborar 
relatório de visita. 
identificando os servi ços 
executados. 

Requisitar relatório 
mensa l para a contratada 
descrevendo a evolução da 
obra. Dispensa o mesmo 
documento em caso de 
med ição mensal. 

Monitoramento e controle 
do cronograma físico-
financeiro e uma 
fi sca li zação eficiente. 

Efetivar 
apenas 
originais 
dentro 
regular. 

dos 
ou 
do 

pagamento 
serviços 

aditivados 
processo 

• Regularidade dos 
documentos obrigatórios 
para medição: 

a) Planilha de Medição 
com memorial de 
cá lculo; 

b) Diário de Obra; 

c) Relatório Fotográfico: 

d) Nota Fiscal ate tada: 
e) Certidões. 

Pagamento de serviços 
d • Contratada só poderá executa os, porém não Baixa Alto 

aprovados pela executar serviços 
~----------"c....:...:..::::_i, ____________ .__ ______ .,_____.:..:n.:..:1..:.ed:::.:i:.::a..:..:11.:.:te~o__._T~e'..'..:n'...'..:11~0'__!_A~d~it~iv~o'..J 
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RISCOS 
IDENTIFICADOS 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

fiscalização . aprovado e ass inado; 

Inconsistências e 
incoerências nos re latórios 
de fi scalização. 

Superfaturamento de 
quantidades e valores. 

Baixa qualidade na 
dos serviços execução 

(materiais, 
segurança e etc) 

prazos, 

Atraso na prestação dos 
serviços 

Média Alto 

Baixa Alto 

Média Alto 

Média Alto 

• Fisca li zação só poderá 
pagar mediante o Termo 
Aditi vo aprovado e 
ass inado . 

• .Justifi car com coerência 
os relatórios necessá ri os 
para I isura do processo 
dos aditi vos, notificações, 
termos e outros 
doc umentos que altera o 
objeto contratado. 

• Verifica ndo dentro ela s 
compos ições os 
des perdícios e os critéri os 
de aferi ção, 
aco mpanh ando as bases 
publicas. 

• Necessário maior ri gor ela 
fi sca I ização nas medições 
dos serviços. 

• Estabelecimentos dos 
critéri os de habi I itaçào 
téc nica com base no item 
05. 

• Substituição de materiais 
espec ificados com 
qualidade reconhecida ou 
testada equivalência 
téc nica e mesma ord em 
de grandeza de preço. 

• Fisca lização técn ica 

• 

• 

ca pac itada. 

Pro rroga r 
contrato 

_j usti fica dos 

o prazo do 
em casos 

ou apli car 
sansão ern casos 
injustifi cáve is. 

Rea I izar visita téc ni ca 
sempre que solicitado pela 
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RISCOS 
IDENTIFICADOS 

Ausência de recebimento 
provisório da obra pelo 
responsável por seu 
acompanhamento e 
fiscalização, mediante 
termo circunstanciado 
assi nado pelas paites. 

Ausência de recebimento 
definitivo da obra, por 
servidor ou comissão 
designada por autoridade 
competente, mediante 
termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após 
prazo de observação ou 
vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos 
termos contratuais: 

Omissão da 
Administração, na 
hipótese de tere111 surgidos 
defeitos construtivos 
durante o período de 
responsabi I idade legal 
desta. 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA 

Baixa 

Baixa 

Média 

IMPACTO 

Alto 

Alto 

Alto 

r-----------..l_ ________________ ....L _____ _ 

MEDIDAS MITIGADORAS 

contratada . 

• A exec ução dos contratos 
de obras e serviços deve 
ser recebida. 
provisoriamente, pelo 
representante da 
Admini stração 
responsáve l pelo 
acompan hamento e 
fiscalização da obra. 

• No prazo de até qu111ze 
dias da comunicação 
escrita do contratado de 
que a obra foi encerrada. 

• Efetivação do recebimento 
da obra, dando inci so para 
discorrer o prazo ele 
ga rantia contra tua I e 
receb imento defi niti vo do 
imóve l para Sec retaria 
demandante. 

• 

• 

Realizar pela fiscalizaçã o 
O 1 (uma) visita técnica ao 
mês após o Recebimento 
Definitivo. durante um 
período de 3,00 meses. 

Manter o processo de fácil 
loca li zação junto à 
secretaria demandante 
após assi natura do Termo 
de Recebi111ento 
Definit ivo. 

------------/ 

~------------------------------------- _J 
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RISCOS 

1 

PROBABILIDADE DE IMPACTO 

1 

MEDIDAS MITIGADORAS 
IDENTIFICADOS OCORRÊNCIA 

16.2 Matriz de Risco 

MA TRIZ DE RISCO 

Risco Identificado Consequência 
Medida de Mi tigação Responsável Potencial 

Atraso na liberação 
Parali sação da obra; Planejamento prévio com órgãos 
aumento de custos: competentes: o btenção de 

Contratante das frentes de 
desc umprim ento ele autori zações e desapropriações traba lho 
prazos contratua is necessár ias antes do in íc io das obras 
Inte rrupção dos Elaboração de cronogra ma flex íve l: 

Condições -se rv iços; dete rioração prev isão -de períodos ele chuvas: uso 
Contratada c limáticas ad versas de materiais: atrasos no de materiais adeq uados às cond ições 

cronograma c limáticas locais 
Necess idade de Rev isão deta lhada do projeto por 

Fa lhas no projeto retraba lho; aumento de equipe téc nica espec ia lizada : 
Contratante executivo custos: atrasos na rea li zação de vis itas téc nicas ao loca l 

execução da obra 
Comprometimento da 

Fornec imento de q ua i idade da obra: Estabe lec im ento de cri té ri os rigorosos 
materiai s fo ra das necess idade de de q ua lidade; inspeção e testes de Contratada 
especificações substi tuição de materiais antes da uti li zação 

materia is; atrasos 
Lesões o u fata lidades; Im plementação de programa de 

Ac identes de para lisação da o bra; segurança do traba lho: tre inamento 
Contratada trabalho responsabi !idades lega is dos traba lhadores: fornec imento de 

e fin ance iras EPl adcq uado 

Interfe rênc ias com Danos a redes de água, 
Levantamento prévio das redes esgoto, energ ia ou 

Contra tada ' redes de 
te lecomunicações: ex istentes: coordenação com i infraestrutu ra 

concess io nárias; execução cui dadosa : 
ex istentes inte rrupção de serviços; 

das escavações custos adic iona is 
Aumento dos c ustos da 

Inc lu são de c láusu las de reaj uste e Variações el e obra; necess idade ele 
preços de in sumos reequ ilíbrio econô mico- repactuação: 111011 itoramento Contratante 

fin anceiro do contra io constan te cios preços de mercado 

Multas e sanções por 
Obtenção de I ice nças ambientais: 

Ri scos ambientai s órgãos ambientais: 
cu mprimento das condic ionantes: Contratada necess idade de medidas 

correti vas; atrasos monitoramento ambienta l contínuo 
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117 -DOS PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO 

Toda e qualquer documentação que se refere ao gerenciamento serão atestados pelo 

ordenador de despesas e conferente designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, que também serão os responsáveis pela emissão de Tem10 de Recebimento 

de Serviço Provisório e Definitivo. 

118 -DAS GARANTIAS 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, confo rme regras previstas no 

contrato. 

A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 1 O dias 

após a assinatura do contrato. 

No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer. no máx imo, até a data de 

assinatura do contrato. 

Ladário. 18 DE FEVEREIRO DE 2026. 

_: //----
Lsoares Fe · a da Silva 

Respondendo Interinamente pela Secretaria Mw1.icipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

PORTARIA Nº 028/PML. DE 12 DE JANEIRO DE 2026 
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RELATÓRIO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

O presente documento visa analisar a viabi lidade da contratação, bem como levantar os 

elementos essenciais que servirão para compor o Anteprojeto, o Termo de Referência ou o Projeto 

Básico, buscando a melhor forma de atender às necessidades da Administração. 

1. DADOS DO PROCESSO 

SD(s) Nº(s): 12/2026 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO 

E TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA DOS ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM 

COMO A PINTURA DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS 

DE LADÁRIO/MS. 

Tipo de Obra: Reforma e Manutenção. 

Local da Obra: Bairro Boa Esperança, Cohab, Ceac e Centro 

Coordenas Geográficas: 

Secretaria(s) Demandante(s): Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

Vigência da Contratação: Vigência da Execução: 
( ) 6 meses ( ) 6 meses 
( ) 12 meses ( ) 12 meses 
(X) Outra:. 06 meses. ( X ) Outra: 04 meses. 

2. DO RELATORJO 
2.1 Equipe Técnica 

O município não possui Comissão de Planejamento destinada a realizar os estudos 

técnicos para toda a estrutura, contudo, quando as demandas forem consolidadas este serão 

realizados pela equipe da Secretaria de Administração, através do Departamento de 
Planejamento e Projetos. 

Realizaram o presente estudo o (s) servidor (s) subscrito (s) no item 18. 
2.2 Regime Regente 
( ) A presente contratação será regida pala Lei 8.666/ 1993 e legislações correlatas. 

(X) A presente contratação será regida pela Lei 14.133/2021 e legislações correlatas. 
2.3 Legislação Específica Para O Objeto 

( ) Não foram apontados normativos sobre o objeto estudado na SD respectiva e esta equipe 
não identificou normas específicas relacionadas ao tema. 

( X ) Incidem sobre o objeto as normas abaixo referidas, que deverão ser consideradas na 
elaboração dos estudos: 

I. 

• 
Leis: 

LEI Nº 14.133, DE 1 º DE ABRIL DE 2021 - Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 

• Lei N º 10.406:2002 - Federal - Código Civil Brasileiro. 
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MS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO ~ 
(Continuação do Anexo III ao Decreto nº 5.776/2022/PML ... . ... .. . . ..... .... ... . .. . . · .) 

-------------------------------------- - -----------------------

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Lei Nº 6.938: 1981 - Federal - Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei Federal N º 12305:2010 - Federal - Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Lei Nº 5.194: 1966 - Federal - Regulamentação do exercício das profissões de 

Engenharia e dá outras providências; 

Lei Nº 12.378:201 O - Federal - Regulamentação do exerc1c10 profissional de 

Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das 

Unidades da Federação (CAU/UF); 

Lei N º 6.496: 1977 - Federal - institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na 

prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mútua de assistência 

profissional, e dá outras providências; 

Lei Nº318: 1979 - Municipal - Código de Obras; 

Lei Complementar N º 029:2007 - Municipal - Prefeitura de Lactário - Código de 

Posturas; 

Lei Complementar Nº 052:2011 - Municipal - Prefeitura de Lactário - Plano Diretor; 

Lei Complementar Nº 134:2021 - Municipal - Prefeitura de Lactário - Disposições 

relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

II. Normas: 
• NR-01 - PORTARIA Nº 6.730:2020 - Normas Regulamentadora nº 01 - Disposição 

Geral e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; 

• ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

III. Decretos: 
• Decreto nº 10.024:2019 - Federal - Regulamenta os novos procedimentos para 

realização do pregão eletrônico nas aquisições de bens e contratações de serviços 

comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, bem como dispõe sobre o uso da 

dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

• Decreto Nº 5.776:2022 - Municipal - Padronização de Solicitação de Demanda (SD) e 

do Estudo Técnico Preliminar (ETP), no âmbito das compras governamentais e dá 

providências correlatadas. 

• Decreto N º 5.443:2020 - Municipal - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens, serviços comuns de engenharia e, dispõe sobre o uso da dispensa 

eletrônica, no âmbito do Município de Lactário e dá outras Providências. 

• Decreto Nº 7.983: 2013 - Federal - Estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados 

com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. 
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IV. Acórdão: 

• ACÓRDÃO TCU 2622/2013 - Tribunal De Contas Da União - Critérios de 

aceitabilidade dos Benefícios e despesas indiretas - BOI específicas para cada tipo de 

obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes. 

Demais normativos referentes aos serviços ora planejados, e legislação a estas associadas, 

que as substituam ou a estas se superpõem e que, mesmo não citados neste ETP, sejam 

essenciais para o pleno cumprimento dos objetos/objetivos instruídos neste processo. 

2.4 Licitação Anterior 
licitação para o objeto ora estudado nos 3 últimos anos, de (X) O município não formalizou 

forma que inexistem subsídios da contratação anterior, devendo ser considerados elementos 

externos para atender a necessidade da Administração. 

( ) o município contratou o objeto através de licitação anterior, modalidade 

, contrato (ou ATA) nº , servindo 

o quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo e merecendo destaque 

os pontos abaixo descritos : 

2.5 Frota a ser atendida 
( X ) O objeto estudado não tem relação com a frota de veículos. 

( ) O objeto estudado destina-se ao atendimento da frota de veículos e está se encontra 

atualizada, em anexo. 

2.6 Escolha da Modalidade, Forma, Regime E Tipo De Contratação: 
2.6.1. Modalidade de contratação: 
A concorrência Eletrônica é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços 

especiais de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento 

poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 
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Observa-se que o único critério de julgamento que não pode ser conjugado à concorrência é o 

de maior lance, próprio da modalidade lei lão. Assim como no pregão, podem ser utilizados os 

critérios de menor preço ou de maior desconto. 

2.6.2. Forma e regime de execução: 
A obra será de execução de forma indireta, no regime de empreitada por preço unitário, devido 

às características do desenvolvimento e entrega do Objeto. Para o caso, serão integrados os 

incisos XII e XXII, do Art. 6, capítulo III da Lei 14.133/21: 

"XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, 
como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro 
que implica intervenção no meio ambiente por meio de 
um conjunto harmônico de ações que, agregadas, 
formam um todo que inova o espaço físico da natureza 
ou acarreta alteração substancial das características 
originais de bem imóvel;" 
e 

"XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou 
conjunto de atividades destinadas a obter determinada 
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a 
Administração e que, não enquadradas no conceito de 
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, 
são estabelecidas, por força de lei, como privativas das 
profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos 
especializados, que compreendem: 

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de 
engenharia que tem por objeto ações, objetivamente 
padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de 
manutenção, de adequação e de adaptação de bens 
móveis e imóveis, com preservação das características 
originais dos bens; 

b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua 
alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se 
enquadrar na definição constante da alínea "a" deste 
inciso; 

Considerando o entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia previstos na 
Lei nº 14.133/2021 a NOTA TÉCNICA IBR 001/2021 , Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas - IBRAOP, traz uma definição de que: 

"obra comum de engenharia é aquela na qual (i) a mão de obra, 
os equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii) 
amplamente disponíveis no mercado, (iii) os métodos construtivos 
têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro 
ou técnico com registro no conselho profissional ( que atenda aos 
requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos 
contratados são de conhecimento geral e possuem muitas 
características técnicas de fácil descrição e compreensão, 
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2.6.3. Tipo de contratação: 

inclusive por parte do executor da obra, o operário da construção 

civil. 
As obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) 
corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor 
risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio 
portes, para as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se 
estabelecer as especificações técnicas, os memoriais descritivos 
dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela 
Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e 
métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista 
grande número de fornecedores e de executores (empresas e 
profissionais) no mercado local ou regional ( que é aquele 
mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de 
pequeno e médio portes)." e "obras comuns: construção de 
quadras poliesportivas; " 

Na respetiva contratação será adotada empreitada por preço unitário. 
Considerando-se o princípio de economicidade, a contratação será realizada pelo MENOR 
PREÇO a ser ofertado dentre as propostas das empresas competidoras participantes no pleito 

licitatório, tendo-se como parâmetro comparativo principal, o valor definido pela 

ESTIMATIVA DE CUSTO demostrada em anexo, além do cumprimento integral das 

determinações exigidas pela legislação vigente de licitações. 

2. 7 Não Adoção da Modalidade Eletrônica 
Conforme determinação do DECRETO Nº 5.879/PML, DE 18 DE MARÇO DE 2024, onde diz 

na seção I, Objeto e Âmbito de Aplicação: 

"Art. Jº Este Decreto regulamenta os procedimentos para a 
realização de licitações na modalidade de pregão, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominado 
pregão eletrônico. destinado à aquisição de bens e serviços 
comuns. e estabelece as regras e diretrizes nos termos dispostos 
pela Lei nº 14.133/2021, no âmbito da Administração direta e 
indireta do município. § 1° A utilização da modalidade pregão é 
obrigatória para a aquisição de bens e contratação de serviços 
comuns, e facultativa para a contratação de obras e serviços 
comuns de engenharia. § 2º Quando a contratação for decorrente 
de transferências voluntárias da União. deverão ser observados 
os procedimentos da normatização Federal, aplicando-se às 
presentes disposições de forma complementar." 

Conforme também a definição na seção II, Da Forma de Realização: 

"Da Forma de Realização Art. 2º O procedimento licitatório de 
que trata este decreto deverá ser realizado sob a forma 
eletrônica, e a Administração pública municipal direta e indireta 
definirá o sistema a ser utilizado nas contratações, devendo este 
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estar integrado ao Portal Nacional das Contratações Públicas 
(PNCP). § lº Poderá ser adotado mais de um sistema para a 
realização das contratações eletrônicas, desde que devidamente 
informado em cada contratação o sistema utilizado e o seu 
endereço eletrônico no respectivo Edital. § 2º Os horários 
estabelecidos na divulgação do procedimento e durante o envio 
de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo de todos os procedimentos. § 3º 
Nos procedimentos realizados sob a forma eletrônica, como 
condição de validade e eficácia, os licitantes deverão praticar 
seus atos em formato eletrônico. § 4º Nos termos do art. 17, § 2º 
da Lei nº 14.133/2021, excepcionalmente e mediante prévia 
justificativa inserida nos autos pela autoridade máxima da 
Secretaria responsável pela licitação ou por autoridade técnica 
por ela delegada, poderá ser realizado o pregão presencial, desde 
que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para o Município na realização da forma eletrônica. § 5º Na 
hipótese excepcional a que refere o parágrafo anterior, e, nos 
termos do§ 5º, art. 17 da Lei nº 14.133/2021 , a sessão pública de 
apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, 
e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois 
de seu encerramento, devendo o fato ser consignado em ata. Art. 
3º A Administração Municipal e seus dirigentes e servidores que 
utilizem o sistema eletrônico para a realização da licitação, 
responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato 
que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que 
transgrida as normas de segurança instituídas pela gestão do 
sistema adotado. Parágrafo único . A Administração Municipal 
deverá assegurar o sigilo e a integridade de dados e informações 
da ferramenta informatizada de que trata este Decreto, 
protegendo-os contra danos e utilizações indevidas ou 
desautorizadas no âmbito de sua atuação. Art. 4º O fornecedor é 
o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 
por seu representante no sistema adotado pelo Município, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade 
promotora do procedimento, a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros não autorizados, ou por prejuízos advindos de falhas no 
sinal da Internet." 

Logo trata-se de uma reforma comum de engenharia, com fornecimento de mão-de-obra em 

regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação. 

3. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação se justifica pela necessidade de realizar a troca de telas de 

alambrados, mourões e gradis instalados em diversos campos, quadras esportivas e praças 

públicas do Município, assim como a atualização da pintura das muretas já existentes no local. 

Tais estruturas, essenciais para a segurança dos usuários e para a preservação dos equipamentos 

públicos, apresentam desgastes acentuados, danos estruturais e corrosões resultantes do tempo 
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de uso e das condições climáticas, comprometendo a integridade física dos frequentadores e a 

adequada utilização dos espaços. 
A ausência de manutenção ou de substituição imediata destes elementos pode ocasionar 

riscos à comunidade, bem como facilitar atos de vandalismo e a deterioração acelerada das áreas 

públicas. Além disso, o estado atual das estruturas inviabiliza o pleno funcionamento das 

atividades esportivas, recreativas e comunitárias desenvolvidas nesses locais, prejudicando 

diretamente a população usuária. 
Diante da necessidade técnica dos serviços, bem como da necessidade de utilização de 

materiais adequados e mão de obra qualificada, toma-se imprescindível a contratação de 

empresa especializada para garantir a correta execução dos serviços e a durabilidade das 

instalações. Assim, a medida visa assegurar a integridade física dos cidadãos, conservação do 

patrimônio público e a manutenção da qualidade dos equipamentos. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 
A presente contratação tem como objeto a execução de serviços de troca de telas de 

alambrados, mourões e gradis instalados em diversos campos, quadras esportivas e praças 

públicas do Município, assim como a atualização da pintura das muretas já existentes no local 

abrangendo as diversas praças públicas e equipamentos esportivos do Município, conforme 

projetos, memorial descritivos e planilhas orçamentárias pertinentes. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer integralmente às normas técnicas da 

ABNT, às especificações constantes no projeto executivo e às normas vigentes, assim 

garantindo a qualidade, segurança e conformidade das instalações. 

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Deverá ser contratada Pessoa Jurídica especializada em engenharia com expenencia 

comprovada na área de reforma de praças e instalação de alambrados, apresentando os seguintes 
requisitos: 

a) Definição do orçamento e do prazo de execução dos serviços, com detalhamento de 

marcos intermediário e final das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da 
obra; 

b) Apresentação, por parte da CONTRATADA, de um ou mais Atestado de Capacidade 
Técnico Operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 

similares ao objeto a ser contratado, a ser analisada a forma e quantidade pelo pessoal da 
licitação e inserção no edital como alternativa para imprimir maior segurança ao 

cumprimento do objeto. 

Foram utilizados como parâmetros 50% das quantidades dos serviços de maior 

relevância com valores a partir de 4% do valor total estimado da contratação, conforme 

determinação do Art. 67, da lei 14.133 , em seu § 1 ° e 2º que diz: 

§ l º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 
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igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1 o deste artigo, será admitida a exigência de 
atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de 
que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos 

relativas aos atestados 

ITEM 

ITENS OE RELEVÂNCIA TÉCNICA 

DESCRIÇÃO 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS OE AÇO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM OIÃMETR02", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 Y.MJ, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025 

PORTA O DE ABRIR/ GIRO, EM GRADIL OE METALON REDONDO OE l/4" VERTICAL. COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
INSTALAÇÃO DE MOURÃO OE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), •1ox 10· CM, H=- •2,60· M .. CURVA DE 

0,40 M, AF 12/ 2025 
INSTALAÇÃO OE TELA OE A.RAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES OE CONCRETO, 

QUAORANGULAR/LOSANGUtAR, FIO 2, 11 MM (14 BWG ), MAUiA 8 X 8 CM, H = 2M. AF 12/2025 

FORNECIMENTO E INSTALACAO OE PORTAO OE ABRIR EM GRADE REVESTIDA EM PVC, MALHA SX20CM • FIO 

4,30MM, PARA ACESSO OE VEICULOS/ PEDESTRES DA MORLAN OU SIMILAR 

REMOÇÃO OE TELA OE ARAME GALVANIZADO OE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POUESPORTIVAS, OE FORMA 

MANUAL, SEM REMOÇÀOOA ESTRUTURA OE SUSTENTACÃO, SEM REAPROVEITAMENTO . A~ 09/2023 

PORCENTAGEM 

32 21•.4 

12 7J ~ 

11J5"· 

1122·~ 

9611% 

6JJ' 

UNIO. QUANTIDADE (50%) 

M' 396,24 

M' 39,45 

UII 22J,S 

M' 1119,53 

M' 24,71 

M' 1.263,14 

e) Comprovação de recebimento dos documentos concernentes ao processo de contratação, 

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações; 

d) A contratada deverá fornecer aos trabalhadores empregados na execução do 
contrato, uniformes (compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, 

sem qualquer repasse do custo para o empregado), observando o disposto na legislação 

vigente, bem como equipamentos de segurança em quantidade e especificações 

condizentes com a atividade a ser desempenhada. 

e) Apresentação do estudo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO, devendo 

constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, baseados na Norma 

Regulamentadora Nº 01 (NR-01 ), que visam promover e preservar a saúde e a 

integridade dos trabalhadores em decorrência dos riscos (físicos e ambientais) existentes 

nos ambientes de trabalho. Sendo o mesmo dispensando em casos excepcionais descritos 
em norma. 

f) Os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se 
o Índice Nacional da Construção Civil - INCC exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Optou-se pelo índice de reajuste 
INCC em virtude de ser serviço comum de engenharia. 

6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Após a verificação do objeto demandando e dos requisitos da contratação (apresentados 

no item anterior) , foram realizadas análises de contratações semelhantes por parte de outros 

órgãos e entidades, por meio da consulta a editais diversos, com o intuito de verificar a 
existência de metodologias, tecnologias ou inovações que pudessem atender de forma mais 

eficaz às demandas da Administração Pública. Não se trata de demanda exclusiva ou estranha 

para o mercado, conforme amostra a seguir: Além disso, utilizou-se composição própria tendo 

em vista os insumos utilizados neste banco de dados que é referência federal para elaboração de 
orçamentos. 
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7. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

( X ) O objeto estudado não tem relação com instalação, manutenção e assistência técnica. 

( ) O objeto estudado precisará de instalação, manutenção (ou assistência técnica) para ser 
plenamente operacionalizado e ela se dará através de outro processo correlato. 

Item Descrição Quantidade 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 56,00 

1.2 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 168,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
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REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO 
DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 

2. 1 POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SE1:! 2.526,28 

REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇAO, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

2.2 
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA 1.263,14 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

3 MOURÃO 

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA 

3.1 INCLINADA (CURVA), *10 X 10* CM, H= *2,60* M + 449,00 

CURVA DE 0,40 M. 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LA TEX _ 

3.2 
ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE V AOS 

466,75 
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. 

APLICAÇAO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

3.3 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

466,75 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

4 ALAMBRADO 

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 
GALVANIZADA, PARAALAMBRADO COM 

4.1 MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR/ 2.239,05 
LOSANGULAR, FIO 2, 11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 
8CM,H=2M. 

5 CERCA COMPLETA - PVC 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 

5.1 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 792,48 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). 

5.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 

396,24 ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

5.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

396,24 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. 

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
5.4 ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 396,24 

DUAS DEMÃOS. 

6 PORTAS DAS CERCAS 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE 

6.1 
ABRIR EM GRADE REVESTIDA EM PVC, MALHA 49,42 
5X20CM - FIO 4,30MM, PARA ACESSO DE 
VEICULOS/PEDESTRES DA MORLAN OU SIMILAR 
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PORTA O DE ABRIR/ GIRO, EM GRADIL DE 

6.2 
METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM 

78,90 
REQUADRO, ACABAMENTO N~TURAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

7 REDE DE PROTEÇÃO 

REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA 
7.1 POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E 909,44 

INSTALAÇÃO 

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Conforme levantamento de preços demostrados nos documentos em anexo, o valor total 

estimado para os serviços é de R$468.145,68 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO 
MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS.) 
estando à composição do BDI, a Planilha Orçamentária Desonerada, a Composição de Custo 

Unitário e o Cronograma Físico-Financeiro inclusos no documento em anexo. 

E o valor total estimado para os serviços é de R$ 457.157,69 (QUATROCENTOS E 
CINQUENTA E SETE MIL CENTO E CINQUETA E SETE REAIS E SESSENTA E 
NOVE CENTAVOS) estando a composição do BDI, a Planilha Orçamentária Não 

Desonerada, a Composição de Custo Unitário e o Cronograma Físico-Financeiro inclusos no 
documento em anexo. 

Logo defino para o processo a utilização da planilha não desonerada, por ser a mais 
vantajosa ao erário público. 

As definições do BDI referencial e reduzido estão em conformidade com o Acordão TCU 
325/2007 Plenário. 

IO. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

( ) O objeto a ser adquirido será parcelado por itens de forma a garantir a maior participação 
possível de interessados. 

( ) O objeto a ser adquirido será parcelado por itens de forma a garantir a maior participação 

possível de interessados, excetuando-se os itens que foram agrupados em lotes como alternativa 

para viabilizar a melhor operacionalização do certame, após entendido que estes lotes não 
inviabilizam a competitividade esperada. 

( X ) O objeto a ser adquirido não será parcelado considerando que implica em diminuição de 
economia de escala e dificulta o plano de fiscalização pertinente. 

Obs. 

No orçamento elaborado onde se tem composições próprias, foram utilizados alguns itens 
destas bases oficiais com a finalidade de atualizar os valores. 
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ti. DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRETENDIDO EM TERMO DE 
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS. 

o objeto estudado, nos termos propostos, implica em maior aproveitamento de recursos de 

todas as ordens e pelas razões justificadas conclui-se de forma a melhor atender às necessidades 

da Administração. 

12. DA PROVIDÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE 

( ) O objeto estudado não requer providências quanto a adequação do ambiente interno. 

(X) O objeto estudado requer as adequações abaixo para que possa ser melhor 
operacionalizado: 

• Já existem servidores da Gerência de Engenharia e Arquitetura capacitadas para 
fiscalização desse contrato; 

13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

( X ) O objeto estudado não requer contratação correlata para ser operacionalizado. 

( ) O objeto estudado requer a contratação correlata abaixo indicada para ser operacionalizado: 

14. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

O município não conta ainda com o Plano de Contratação Anual , estando em fase de construção 

deste instrumento, mas o objeto encontra-se alinhado com o planejamento orçamentário. 

15. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

( ) Para o presente objeto não foram identificados riscos importantes, além dos ordinariamente 

verificados para qualquer contratação (como o recebimento dos produtos fora das especificações 

técnicas solicitadas, ou a entrega intempestiva), que não serão apontados ora no relatório por 
implicarem em ações costumeiramente indicadas no plano básico de fiscalização. 

(X) Para o presente estudo, foram verificados os riscos abaixo pontuados, que devem ser 

considerados pelos fiscais (quando envolver ações da fiscalização) juntamente com as ações 
relacionadas no plano básico de fiscalização: 

RISCOS PROBABILIDADE IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 
IDENTIFICADOS DE OCORRÊNCIA 

Ausência de fiscalização 
periódica e da entrega de 
relatório do 
acompanhamento. 

Baixo Alto 

• Realizar pela fiscalização 
O 1 (uma) visita semanal ao 
local da obra e elaborar 
relatório de visita, 
identificando os serviços 
executados. 

• Requisitar relatório mensal 
para a contratada 
descrevendo a evolução da 
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lnexecução total ou parcial 
da obra. 

Pagamento de serviços não 
efetivamente executados. 

Pagamento 
executados, 
aprovados 
fiscalização . 

de serviços 
porém não 

pela 

Inconsistências e 
incoerências nos relatórios 
de fiscalização . 

Superfaturamento de 
quantidades e valores. 

Baixa qualidade na 
dos serviços execução 

(materiais, 
segurança e etc) 

prazos, 

Baixa Alto 

Baixa Alto 

Baixa Alto 

Média Alto 

Baixa Alto 

Média Alto 

obra. Dispensa o mesmo 
documento em caso de 
medição mensal. 

• Monitoramento e controle 
do cronograma físico­
financeiro e uma 
fiscalização eficiente. 

• Efetivar pagamento apenas 
dos serviços originais ou 
aditivados dentro do 
processo regu lar. 

• Regularidade dos 
documentos obrigatórios 
para medição : 

a) Planilha de Medição 
com memorial de 
cálculo ; 

b) Diário de Obra; 

c) Relatório Fotográfico; 

d) Nota Fiscal atestada; 

e) Certidões. 

• Contratada só poderá 

• 

executar serviços 
mediante o Termo Aditivo 
aprovado e assinado; 

Fiscalização só poderá 
pagar mediante o Termo 
Aditivo aprovado e 
assinado. 

• Justificar com coerência 
os relatórios necessários 
para lisura do processo 
dos aditivos, notificações, 
termos e outros 
documentos que altera o 
objeto contratado. 

• Verificando dentro das 
composições os 
desperdícios e os critérios 
de aferição, 
acompanhando as bases 
publicas. 

• Necessário maior rigor da 
fiscali zação nas medições 
dos serviços. 

• Estabelecimentos dos 
critérios de habilitação 
técnica com base no item 
05. 

• Substituição de materiais 
especificados com 
qualidade reconhecida ou 
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Atraso na prestação dos 
serviços 

Ausência de recebimento 
provisório da obra pelo 
responsável por seu 
acompanhamento e 
fiscalização , mediante 
termo circunstanciado 
assinado pelas partes . 

Ausência de recebimento 
definitivo da obra, por 
servidor ou comissão 
designada por autoridade 
competente, mediante 
termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após 
prazo de observação ou 
vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos 
termos contratuais; 

Omissão da 
Administração, na hipótese 
de terem surgidos defeitos 
construtivos durante o 
período de 
responsabi I idade legal 
desta. 

Média Alto 

Baixa Alto 

Baixa Alto 

Média Alto 

testada equivalência 
técnica e mesma ordem 
de grandeza de preço. 

• Fiscalização 
capacitada. 

técnica 

• Prorrogar o prazo do 
contrato em 
justificados ou 

casos 
aplicar 

sansão em casos 
injustificáveis. 

• Realizar visita técnica 
sempre que solicitado pela 
contratada. 

• A execução dos contratos 
de obras e serviços deve 
ser recebida, 
provisoriamente, pelo 
representante da 
Administração 
responsável pelo 
acompanhamento e 
fiscalização da obra. 

• No prazo de até quinze 
dias da comunicação 
escrita do contratado de 
que a obra foi encerrada. 

• Efetivação do recebimento 
da obra, dando inciso para 
discorrer o prazo de 
garantia contratual e 
recebimento definitivo do 
imóvel para Secretaria 
demandante. 

• Realizar pela fiscalização 
O 1 (uma) visita técnica ao 
mês após o Recebimento 
Definitivo, durante um 
período de 3,00 meses. 

• Manter o processo de fácil 
localização junto à 
secretaria demandante 
após assinatura do Termo 
de Recebimento 
Definitivo. 
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15.2 Matriz de Risco 
MA TRIZ DE RISCO 

Risco Identificado Consequência Medida de Mitigação Responsável 
Potencial 

Atraso na liberação 
Paralisação da obra; Planejamento prévio com órgãos 
aumento de custos; competentes; obtenção de Contratante das frentes de descumprimento de autori zações e desapropriações 

trabalho prazos contratuais necessárias antes do início das obras 

Interrupção dos Elaboração de cronograma fl exível; 

Condições serviços; deterioração previsão de períodos de chuvas; uso Contratada 
climáticas adversas de materi ais; atrasos no de materi ais adequados às condições 

cronograma climáticas locais 
Necessidade de Revisão detalhada do projeto por 

Falhas no projeto retrabalho; aumento de equipe técnica especiali zada; Contratante 
executi vo custos; atrasos na reali zação de visitas técnicas ao local 

execução da obra 
Comprometimento da 

Fornecimento de qualidade da obra; Estabelecimento de critérios rigorosos 
materiais fora das necessidade de de qualidade; inspeção e testes de Contratada 

especificações substituição de materi ais antes da utilização 
materi ais; atrasos 
Lesões ou fatalidades; Implementação de programa de 

Acidentes de paralisação da obra; segurança do trabalho; treinamento 
Contratada 

trabalho responsabilidades legais dos trabalhadores; fo rnecimento de 
e financeiras EPI adequado 

Interferências com 
Danos a redes de água, 

Levantamento prévio das redes 
redes de 

esgoto, energia ou 
existentes; coordenação com 

Contratada 

infraestrutura 
telecomunicações; 

concessionári as ; execução cuidadosa 
interrupção de serviços; 

existentes 
custos adicionais 

das escavações 

Aumento dos custos da 
Inclusão de cláusulas de reajuste e 

Variações de obra; necess idade de 
preços de insumos reequilíbri o econômico- repactuação; monitoramento Contratante 

financeiro do contrato 
constante dos preços de mercado 

Multas e sanções por 
Obtenção de licenças ambientais; 

Riscos ambientais 
órgãos ambientais; 

cumprimento das condicionantes; Contratada 
necessidade de medidas 
correti vas; atrasos 

monitoramento ambiental contínuo 

15.3 Plano Básico de Fiscalização 

Decreto nº 58712024PML e Anexos - Processo de Fiscalização de Contratos 

15.1 Plano Básico de Fiscalização 

Anexo - Nº 001 :2022 - Orientação Técnica - Plano Básico De Fiscalização. 

16. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE 
TRATAMENTO 
( ) Para o obj eto estudado, não foram verificados impactos ambientais que mereçam ser 

pontuados. 

( X) Para o objeto estudado foram verificados os impactos ambientais e medidas alternativas, 
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conforme abaixo indicado: 

Geração de Resíduos sólidos: Provenientes de remoção de materiais antigos (mourões 

danificados, telas antigas, arames, embalagens de materiais novos, sobras de concreto); 

Emissão ruído e Incômodo Sonoro: Decorrente de uso de ferramentas e equipamentos elétrica, 

elevação temporária de nível de ruído durante a demolição dos antigos e instalação de novos 

componentes. 

Risco de Danos ao Solo: Possibilidade de escavação inadequada para instalação de novos 

mourões, podendo gerar instabilidade de sono ou descarte inadequado de materiais terroso. 

Alteração Temporária do Uso das praças e Campo/Quadras: Interdição parcial ou total dos 

espaços dos serviços, afetando o uso comunitário. 

- Destinação adequada dos resíduos de construção civil (RCC), conforme resolução do

CONOMA nº 307/2002, priorizando a reutilização e o descarte em locais licenciados; 

- Utilização de equipamentos em boas condições para minimizar ruídos e emissões;

- Controle de poeira por meio da umidificação do solo quando necessário;

- Armazenamento e manuseio correto de materiais, evitando contaminação do solo;

- Preservação das áreas verdes e mobiliários urbanos existentes;

- Utilização racional de recursos naturais durante a execução.

17. DA DECLARAÇAO DA VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATAÇÃO
( X ) 'Com base no presente estudo técnico DECLARA-SE A VIABILIDADE da contratação 

nos termos solicitados na respectiva SD e ora justificados. 

( )  Pelas razões abaixo expostas DECLARA-SE A INVIABILIDADE da presente contratação. 

O Pelas razões abaixo expostas esta equipe entende pela necessidade de ALTERAÇÃO DA

VIABILIDADE: 

18. DO(S) RESPONSA VEL (EIS) PELA ELABORAÇÃO DO ETP
Nome: GIULIA LUZ CHAGAS RODRIGUES 
Matrícula: 15. 727 

Assinatura:}� ,f_,. C, 
�WJ

Nome: HILDERLA YNE SOUZA ASSIS 
Matrícula: 620 

Assinatura: 
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Ladário-MS, __ ! __ ! 
19. DA CIENCIA E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

(X) Após lido e analisado o relatório de estudo técnico do objeto demandado, CONCORDO e 

AUTORIZO a contratação. 

( ) Declarada a viabilidade da contratação (ou CONCORDANDO com a alteração sugerida 

pela equipe do ETP), DETERMINO o encaminhamento para a confirmação do valor estimado, 
e ao trâmite subsequente. 

( ) CONCORDO com os estudos técnicos realizados, ACATO a inviabilidade indicada e 
DETERMINO o arquivamento do feito. 

E LSON SOARES FERR DA SILVA 
RESPONDENDO INTERINAMENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
PORTARIA Nº028/PML, DE 12 DE JANEIRO DE 2026 

Ladário-MS, __ / __ / __ _ 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

 

 
APÊNDICE DO ANEXO I-B – JUSTIFICATIVA INVERSÃO DE FASES 

 
 

JUSTIFICATIVA INVERSÃO DE FASES 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 
FUNDAMENTO: art. 17, §1º  da Lei nº 14.133/2021. 

O Município de Ladário-MS, por meio da SECRETARIA DE  MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  possui a demanda de contratação de empresa 

especializada em serviços de engenharia, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA DOS 

ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A PINTURA DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, 

DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DE LADÁRIO/MS.Nesse sentido, a Constituição 

Federal de 1.988, prevê:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 

o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações. (grifamos) 

Dito isso, a presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, §1º da 

NLLC, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em 

busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame. 

Destaca-se, contudo, o § 1º do referido artigo, que permite, mediante justificativa devidamente 

fundamentada e com a explicitação dos benefícios resultantes, a inversão da fase de habitação, de modo 

que ela ocorra antes da fase de apresentação de propostas e lances e de julgamento, deste que tal 

procedimento esteja expressamente previsto  no edital. 

Dessa forma, a inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, 

da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros 

mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a 

realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a 

disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na 

escolha da melhor proposta para a administração. 

No âmbito estadual, a Lei n.º 6.316, de 2 de outubro de 2024, regulamenta o processo licitatório 

para a contratação de obras nos órgãos da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Poder 

Executivo Estadual. Esta norma adota a seguinte sequência para as fases licitatórias: (I) preparatória; (II) de 
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divulgação do edital de licitação; (III) habilitação; (IV) de apresentação de propostas e lances, quando for o 

caso; (V) de julgamento; (VI) recursal; (VII) de homologação. 

A lei supramencionada pretende estabelecer, no âmbito das contratações estaduais, a inversão das 

fases nas licitações de obras de engenharia, propiciando que a fase de habilitação anteceda às fases de 

apresentação de propostas e de julgamento, hipótese já permitida no art. 17, § 1º da Lei Federal n.º 

14.133/2021. Assim, a alteração da ordem das fases do certame licitatório consiste em mera alteração de 

natureza procedimental, uma vez que não exclui as modalidades licitatórias ou as fases previstas na Lei 

Federal n.º 14.133/2021. 

Esse procedimento, previsto no artigo 17 da Lei de Licitações, tem sido aplicado com êxito pelo 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) em diversas licitações de 2024, como nos Editais de 

Pregão n.º 004/2024; n.º 006/2024; n.º 053/2024; entre outros, gerando ganhos de qualidade nos serviços e 

bens contratados. 

Ademais, são vários os motivos que torna mais viável que a fase de habilitação preceda a fase de 

apresentação de propostas e lances, sendo: 

a) Eficiência e Economia de Tempo: Realizar a fase de habilitação antes da fase de propostas 

permite que sejam identificadas previamente as empresas aptas e qualificadas para participar da licitação. 

Isso reduz o tempo gasto no processo licitatório, evitando que propostas sejam analisadas de empresas que 

posteriormente seriam desclassificadas por falta de habilitação. 

b) Redução de Riscos de Desqualificação: Ao realizar a habilitação primeiro, as empresas que 

não atendem aos requisitos mínimos estabelecidos no edital são eliminadas logo no início do processo. Isso 

reduz o risco de desclassificação de propostas durante a fase de avaliação, evitando possíveis 

questionamentos e recursos e consequentemente possível futura contratação deficiente. 

c) Priorização da Qualidade: Ao selecionar inicialmente empresas aptas e qualificadas, a fase 

de habilitação prioriza a qualidade técnica e a capacidade operacional dos licitantes. Isso contribui para a 

contratação de empresas que tenham condições reais de executar os serviços ou fornecer os produtos com 

eficiência e qualidade. 

d) Disputa Justa: Durante a fase de lances os participantes não são identificados, isto é, 

podem concorrer empresas que estarão inabilitadas ou inaptas à sua participação, após a habilitação 

somente as participantes realmente responsáveis irão participar da disputa por lances, ainda sem serem 

identificadas trazendo mais transparência e ainda assim não ferindo o princípio da economicidade. Em 

resumo, a inversão das fases de habilitação e apresentação de propostas promove maior eficiência, 

transparência, segurança jurídica e qualidade nos processos licitatórios, além de contribuir para a economia 

de tempo e recursos. 

Desta feita, o presente procedimento, fundamenta-se considerando que a gestão municipal poderá 

avaliar criteriosamente a habilitação das empresas licitantes, com a devida observância na sua capacitação 

técnica, afim de que a sessão de lances tenha participação de empresas que de fato atendem às 

necessidades da administração, respeitando assim as normas vigentes e hábeis ao cumprimento de todos 

os prazos do futuro contrato. 

 

Ladário/MS, 16  de abril de 2026. 

 

 

____________________________________ 
WALDECYR FERREIRA DE ARRUDA  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DECRETO 031/PML de 09 de janeiro de 2025. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

 

MUNICÍPIO DE LADÁRIO.                  ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF: 

 

  

ENDEREÇO: BAIRRO: 

  CIDADE/UF: CEP: TELEFONE: 

 

    

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

   

RG:  E-mail: 

  

 PROPOSTA: 

 

Item Código Nome Produto/Serviço Quant. Unidade VALOR 

UNITARIO 

COM/BDI 

VALOR  

TOTAL  

COM/BDI 

      R$:     

 

VALOR TOTAL 
 

  R$:     

R$:     
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O valor estimado do objeto é R$ R$ 457.157,69 - ( quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e 
cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos ). 
 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, 
TROCA DOS ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A PINTURA DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, DOS CAMPOS E 
QUADRAS ESPORTIVAS DE LADÁRIO/MS. 
 

ITENS DA PROPOSTA 
 
VALIDADE DA PROPOSTA 
 
 A Validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar de sua 
apresentação. 
-Total Geral da Proposta: ____________________________________________ 
- Prazo de Entrega dos Serviços: ______________________________________ 
- Validade da Proposta: _____________________________________________ 
- Local e Data: ____________________________________________________ 
- Telefone: ______________ Banco: ____________Ag:______ CC:__________ 

 
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições expressas no Edital e seus anexos, 

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições expressas no Edital e seus 

anexos, bem como verifiquei todas as especificações contidas, não havendo quaisquer 

discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem 

parte.  

Declaro que o preço ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes. 

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos 

custos diretos ou indiretos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 

nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. 

 

____________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal  
Sob o Carimbo do CNPJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Município de Ladário
CNPJ: 03.330.453/0001-74 

Obra
PRAÇAS LADÁRIO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 17.421,04 17.421,04 3,81 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 56 127,39 155,69 8.718,64 1,91 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 168 42,39 51,80 8.702,40 1,90 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 43.856,21 43.856,21 9,59 %

 2.1  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2526,28 9,54 11,65 29.431,16 6,44 %

 2.2  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1263,14 9,35 11,42 14.425,05 3,16 %

 3 MOURÃO 1 60.106,82 60.106,82 13,15 %

 3.1  106483 SINAPI INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO PONTA INCLINADA (CURVA), 
*10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M. AF_12/2025

UN 449 95,37 116,56 52.335,44 11,45 %

 3.2  95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 466,75 10,47 12,79 5.969,73 1,31 %

 3.3  88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

m² 466,75 3,16 3,86 1.801,65 0,39 %

 4 ALAMBRADO 1 51.296,63 51.296,63 11,22 %

 4.1  106468 SINAPI INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO 
COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025

m² 2239,05 18,75 22,91 51.296,63 11,22 %

 5 CERCA COMPLETA - PVC 1 166.357,38 166.357,38 36,39 %

 5.1  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

m² 792,48 152,05 185,83 147.266,55 32,21 %

 5.2  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 396,24 4,04 4,93 1.953,46 0,43 %

 5.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 396,24 19,80 24,19 9.585,04 2,10 %

 5.4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 396,24 15,60 19,06 7.552,33 1,65 %

 6 PORTAS DAS CERCAS 1 102.504,53 102.504,53 22,42 %

 6.1 
2001004054 

AGESUL FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR  EM GRADE 
REVESTIDA EM PVC, MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM, PARA ACESSO DE 
VEICULOS/PEDESTRES DA MORLAN OU SIMILAR

m² 49,42 732,78 895,60 44.260,55 9,68 %

 6.2  PML 
30_ESTÁDI
O 

Próprio PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

m² 78,9 604,00 738,20 58.243,98 12,74 %

 7 REDE DE PROTEÇÃO 1 15.615,08 15.615,08 3,42 %

 7.1  CPU- 2026-
02-10 

Próprio REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 909,44 14,05 17,17 15.615,08 3,42 %

Total Geral 457.157,69

_______________________________________________________________
GIULIA LUZ

Analista

Orçamento Sintético

Total sem BDI 374.103,01
Total do BDI 83.054,68

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 12/2025 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato 
Grosso do Sul

22,22% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Rua Corumbá Setor 01 - Centro - Ladário / MS
6732262002 /  

ANEXO II - A -  PLANILHA ORÇAMENTARIA 



Município de Ladário
CNPJ: 03.330.453/0001-74 

Obra Bancos
PRAÇAS LADÁRIO SINAPI - 12/2025 - Mato 

Grosso do Sul
SBC - 12/2025 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato 
Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

17.421,04
16,67%

2.904,09
16,67%

2.904,09
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

43.856,21
16,67%

7.310,83
16,66%

7.306,44
 3 MOURÃO 100,00%

60.106,82
16,67%

10.019,81
16,67%

10.019,81
 4 ALAMBRADO 100,00%

51.296,63
16,67%

8.551,15
16,67%

8.551,15
 5 CERCA COMPLETA - PVC 100,00%

166.357,38
16,67%

27.731,78
16,67%

27.731,78
 6 PORTAS DAS CERCAS 100,00%

102.504,53
16,66%

17.077,25
16,67%

17.087,51
 7 REDE DE PROTEÇÃO 100,00%

15.615,08
16,66%

2.601,47
16,67%

2.603,03
16,67% 16,67%

76.196,37 76.203,80
16,67% 33,34%

76.196,37 152.400,17

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
GIULIA LUZ

Analista

B.D.I.
22,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Rua Corumbá Setor 01 - Centro - Ladário / MS
6732262002 /  

ANEXO II - B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  



 Município de Ladário
CNPJ: 03.330.453/0001-74 

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
16,67%

2.904,09
16,67%

2.904,09
16,66%

2.902,35
16,66%

2.902,35
16,66%

7.306,44
16,67%

7.310,83
16,67%

7.310,83
16,67%

7.310,83
16,67%

10.019,81
16,67%

10.019,81
16,66%

10.013,80
16,66%

10.013,80
16,67%

8.551,15
16,67%

8.551,15
16,66%

8.546,02
16,66%

8.546,02
16,67%

27.731,78
16,67%

27.731,78
16,66%

27.715,14
16,66%

27.715,14
16,67%

17.087,51
16,67%

17.087,51
16,66%

17.077,25
16,67%

17.087,51
16,67%

2.603,03
16,67%

2.603,03
16,67%

2.603,03
16,66%

2.601,47
16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

76.203,80 76.208,18 76.168,41 76.177,10
50,01% 66,68% 83,34% 100,0%

228.603,97 304.812,15 380.980,56 457.157,69

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

 
Rua Corumbá Setor 01 - Centro - Ladário / MS

6732262002 /  
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

Prel"eitur" ; h·:irioal de Ladário 
Processo r! / {;'6 o/ J ( 
Folhanº. 1 

INTRODUÇÃO 
o presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar de forma detalhada as 

especificações técnicas e os serviços necessários, este documento é fundamental para 

proporcionar as compreensões claras e abrangentes das intenções e objetivos que 

nortearam o desenvolvimento do mesmo. 

A elaboração deste documento visa garantir a adequada execução das 

intervenções propostas, observando os padrões técnicos exigidos, a qualidade dos 

m materiais empregados e o cumprimento das normas vigentes aplicáveis às obras e 

serviços de engenharia. 

Atenciosamente, serão destacadas as soluções adotadas para questões 

relacionadas à sustentabilidade, acessibilidade, segurança e normas vigentes, visando 

assegurar a qualidade e durabilidade das edificações. A execução dos serviços deverá 

sempre obedecer às normas técnicas da ABNT (Associação brasileira de normas 

técnicas) relativas a cada tipo de serviços, bem como às normas e prescrições das 

concessionárias de serviços público, da prefeitura municipal e corpo de bombeiros. 

A fiscalização reserva-se o direito de suspender ou paralisar todo e qualquer 

serviço em andamento que estejam em desacordo com os projetos arquitetônicos e 

complementares. 

Por fim, este memorial também visa documentar e justificar cada aspecto de 

projetos de arquitetura, demonstrando o compromisso com a excelência e a 

funcionalidade do projeto vigente. 

O presente memorial tem por objetivo descrever as diversas etapas da 

Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de troca de tela 

de alambrado, mourões e gradil em diversos campos e praças do Município de 

Ladário/MS, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e demais 

recursos necessários para adequada recomposição das estruturas de fechamento e 

proteção dos espaços públicos. 

2 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS ESPORTIVAS E PRAÇAS. 

1.1 TELA GALVANIZADA 

Preteitur:i ::, .. :,iyí!I ue Ladário 
Processo n''. / 66 o J J ( 
Folhanº. / 

A tela para alambrado é indicada para cercar áreas industriais, comerciais, residências , 

jardins, chácaras, quadras esportivas, campo de futebol etc. , e proporciona uma maior 

segurança pois sua malha não se abre facilmente. 

A tela de alambrado a ser utilizada no cercamente das praças, campo de futebol e 

quadras esportivas será confeccionada em arame galvanizado a fogo , de alta resistência à 

tração e à corrosão, garantindo longa durabilidade, baixa necessidade de manutenção e 

segurança aos usuários. 

A tela deverá apresentar malha de aço galvanizado quadrangular/losangular fio 2, 11 mm 

(14 BWG), malha 8 X 8 cm e altura de 2,00 m. O galvanizado deve possuir camada uniforme de 

zinco, assegurando resistência contra oxidação e intempéries. A fixação da tela aos postes 

será realizada com arame galvanizado de amarração grampos metálicos ou braçadeiras de aço 

inoxidável, de forma a manter tensão uniforme e acabamento firme. 

A altura total do alambrado deverá ser de 2,50 m, sendo complementada por rede de 

proteção superior em polietileno de alta densidade, conforme o projeto, com o objetivo de evitar 

a saída de bolas e garantir a maior segurança do público e de edificações adjacentes. 

3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO 
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

1.2 MOURÃO DE CONCRETO. 

Preteitm i\luuic~ai de Ladário 
Processo nº. ! 6 t &/J{ 
Folha nº, / 

Os mourões de concreto a serem utilizados na sustentação da tela de alambrado deverão 

ser pré-moldados em concreto armado, executados com concreto de resistência mínima a 

compreensão de 20 MPA, conforme as diretrizes da ABNT NBR 6118 - Projetos de estrutura 

de concreto. 

Os mourões deverão ser intermediários de concreto curvo seção quadrada, com 

dimensões mínimas 1 O X 1 O, com altura de 2,60 m, de acordo com o detalhamento do projeto, 

o concreto deverá apresentar acabamento liso, isento de fissuras , bolhas, segregações ou 

imperfeições superficiais. 

Para perfeita fixação e estabilidade no local, os mourões deverão ser devidamente 

enterrados no solo, com profundidade conforme especificado em projeto, garantindo o 

adequado travamento e alinhamento da estrutura do alambrado. 

1.3 TELA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO 

A rede de proteção a ser instalada na parte superior e lateral do campo de futebol e 

quadras esportivas será confeccionada em polietileno em alta densidade (PEAD), 

material de alta resistência e durabilidade, adequada para o uso externo e exposição 

contínua à intempéries. 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO _ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

A rede deverá ser traçada com malha quadrada/losangular de 12 cm X 12 cm, com 

fio de polietileno torcido com espessura de 4,0 mm, apresentando tratamento anti-UV 

(ultravioleta) para garantir a resistência à degradação solar, além de ser hidro­

repelente, imputrescível e resistente a ação de fungos microrganismo. 

1.4 TELA SOLDADA COM POSTEL TUBULAR GALVANIZADO -CERCA COMPLETA 

A cerca de proteção a ser instalada na praça/quadra poliesportiva será estruturada com 

tubos de aço galvanizado, material de elevada resistência mecânica e durabilidade, adequado 

para uso externo e exposição contínua às intempéries. 

Os montantes verticais deverão ser executados com tubos de aço galvanizado com 

(TI diâmetro de 1 1 /4", devidamente fixados e alinhados, garantindo a estabilidade e rigidez do 

conjunto estrutural. 

O fechamento será realizado com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG, com malha 

quadrada de 5 x 5 cm, proporcionando adequada resistência a impactos, durabilidade e 

segurança aos usuários do espaço esportivo. A galvanização deverá assegurar proteção contra 

corrosão, aumentando a vida útil do sistema mesmo sob exposição contínua ao sol e à 

umidade. 

Normas Técnicas Aplicáveis : 

- ABNT NBR 6323: Galvanização a quente; 

- ABNT NBR 5580: Tubos de aço carbono; 

-ABNT NBR 8190-Telas e elementos metálicos; e 

- NR 18: Condições de segurança para instalação. 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO ?UL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO _ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

1.5 PORTÕES DAS CERCAS 

PREFEITURA MUNICIPAL ~E~ !t~ 
PROCESSO Nº: LG G rJ../.JÍ-
FOLHA N!i .. ·_ ----• 

Os portões de abrir/giro a serem instalados na praça/quadra poliesportiva serão executados 

em estrutura metálica, de acordo com o tipo e necessidade da praça, com adequado 

dimensionamento para garantir resistência mecânica, durabilidade e segurança aos usuários, 

sendo apropriados para uso externo e exposição contínua às intempéries. 

O primeiro tipo será confeccionado em estrutura metálica com fechamento em gradil 

revestido em PVC, com malha de 5 x 20 cm e fio de 4,30 mm, proporcionando elevada 

resistência, acabamento uniforme e proteção adicional contra corrosão. O revestimento em 

PVC deverá assegurar maior durabilidade, resistência à ação do tempo e redução da 

necessidade de manutenção. 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO ~UL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO ~ 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

o segundo tipo consistirá em portão de abrir executado em gradil de metalon redondo de 

3/4", disposto verticalmente, com requadro estrutural metálico devidamente soldado, garantindo 

rigidez, alinhamento e estabilidade ao conjunto. O conjunto deverá apresentar acabamento 

uniforme, isento de falhas, rebarbas ou imperfeições, assegurando resistência e adequado 

desempenho estrutural. 

1.6 PINTURA 

Os mourões de concreto e a mureta da praça deverão receber pintura de proteção e 

acabamento, previamente à aplicação da pintura, todas as superfícies deverão ser 

devidamente preparadas, incluindo limpeza, remoção de poeira, resíduos, partes soltas, 

eflorescências, manchas de óleo ou quaisquer materiais que possam comprometer a aderência 

da tinta. 

A pintura deverá ser executada com tinta adequada para superfícies de concreto expostas 

ao tempo, preferencialmente tinta acrílica para uso externo, de alta resistência, boa aderência e 

durabilidade, aplicada conforme recomendações do fabricante. Deverá ser aplicada uma 

demão de selador ou fundo preparador, quando necessário, seguida de, no mínimo, duas 

demãos de tinta de acabamento, garantindo cobertura uniforme e acabamento homogêneo. 

A manutenção da pintura deverá contemplar todas as áreas onde houver desgaste, 

descascamento, manchas, perda de aderência ou comprometimento do acabamento, 

assegurando a recuperação total das superfícies afetadas. 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

LIMPEZA DA OBRA 

PREFEITURA MU~Aj DE f1_Rto 
PROCESSO NY: (; b O~ 
FOLHA N~. .). 

A contratada deverá manter o local limpo e organizado durante toda a execução 

da reforma das praças, os resíduos provenientes da reforma deverão ser destinados 

adequadamente e o prazo de execução será definido conforme cronograma físicos­

financeiros aprovados. 

Executar limpeza de final de obra, garantindo a entrega da edificação limpa, sem 

resquícios de materiais utilizados durante a obra em pisos, paredes, esquadrias, 

superfícies e acessórios instalados durante a obra. Garantindo que não haja sujeira 

acumulada. 

/ G. 1· Iu Ia Luz Chagas Rodrigues 

Arquiteta e Urbanista - CAU/MS: A293046-3 

Matricula: 15727 
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OBRA:
PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:
BDI:

PRAZO:

1° Quartíl (%) Taxa (%) 3° Quartíl (%)
1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36 7,3 9,16
1.1 Administração Central e Local 3,00 4,00 5,50
1.2 Seguros + Garantia 0,8 0,80 1,00
1.3 Riscos 0,97 1,27 1,27
1.4 Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39
2.0 TRIBUTOS 5,65
2.1 PIS 0,65
2.2 COFINS 3,00
2.3 ISS¹ 2,00
2.4 CPRB 0,00
3.0 LUCRO 7,4
3.1 Lucro 6,16% 7,4 8,96%
4.0 TAXA TOTAL DE BDI 22,22

PRAÇAS LADÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LADÁRIO

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

S  →  Seguro

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
BOA ESPERANÇA, COHAB, CEAC E CENTRO 
22,22%
6 MESES

COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI REFERENCIAL

BDI ADOTADO = 22,22

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte 
maneira:

AC  →  Administração Central

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Cálculo base na composição do BDI conforme acódão TCU 325/2007 Plenário. Relator Ministro Guilerme Palmeira. 
Brasília 14 março 2007

Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União    

"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação 
em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos 
por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da 
obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa 
aplicável aos demais itens."

__________________________________________
GIULIA LUZ CHAGAS RODRIGUES

ARQUITETA E URBANISTA - CAU-BR A293046-3
 MATRICULA 15727

ANEXO II – D - BDI 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME – EPP 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

Eu____________________________________, subscrito abaixo, DECLARO que a empresa 

(qualificação da empresa proponente) ___________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº ____________________com sede no endereço 

_______________________, município ___________/_______, neste ato por mim representada, 

para todos os fins de direito, especificamente para participação no presente procedimento 

licitatório, faz jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, por estar 

contida no rol de beneficiários do artigo 3ª da referida Lei. 

DECLARO também, ciência de que a prestação de informações inverídicas sujeitará a empresa, 

às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 

do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 

1990). 

_________________ / ____, ____ de _________ de 20___. 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

*UTILIZAR O PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

A empresa _________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, sediada na Rua ____________________________, nº 

_________, bairro ___________________, na cidade de ______________________, com o 

endereço eletrônico ______________________, situada no Estado de  __________, através do 

seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação do CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA Nº 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026., DECLARA sob as 

penalidades cabíveis, que: 

I - atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, 

na forma da lei; 

II - não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

III - conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu Anexos, e 

que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições 

para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas; 

IV - na qualidade de Proponente do procedimento de concorrência eletrônica instaurado por este 

Município, o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)................................................, 

Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº 

........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento 

equivalente. 

V - não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou instrumento decorrente dessa,  ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

VI - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;  

VII - a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

da entrega das propostas. 

VIII – o endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de 

concorrência eletrônica, bem como em caso de eventual contratação, 

é:__________________________________________________________________________  



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

E-mail:  

Telefone:  

IX - Ciência da existência e cumprimento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao 

disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo 

CONTRATANTE/ Órgão Gerenciador, declara ainda, que os princípios norteadores da referida 

legislação estão incorporados no desenvolvimento de suas atividades institucionais, bem como na 

prática de seus agentes de tratamento. 

X - para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos 

(inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal). 

Ressalva: (    ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

XI – conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a 

apresentação de declaração falsa. 

 

_________________ / ____, ____ de _________ de 20___. 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do representante legal 

 

*UTILIZAR O PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

  



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO V 

 

MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ nº ____________, com sede à 

___________, declara que, que caso seja vencedora do certame, nomeia e constitui como seu(a) 

preposto(a), o(a) Senhor(a)........................................., brasileiro (a), estado civil, profissão, 

portador(a) do RG n° .........................., inscrito(a) no CPF/MF sob n.º...................................,  

residente e domiciliado (a) à ________________, na cidade de __________, estado de 

___________, como responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento 

equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da 

participação neste certame, bem como representá-la em todos os demais atos que se relacionem 

à finalidade específica desta nomeação. 

Declarando ainda que, do Contrato ou instrumento equivalente, e todas as informações 

pertinentes devem ser direcionadas para o e-mail: _____________________. 

 

...................., ...... de ........... de 20___ 

_______________________________ 

(Nome da empresa) 

_______________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, com a indicação da 

qualidade de sócio/gerente/diretor/procurador) (confirmar poderes no contrato social ou procuração.) 

__________________________________________ 

(Nome e assinatura do preposto) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

 

Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº_____, 

bairro___________________________, cidade_____________________, 

estado___________________, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar 

de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal. 

 

Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, 

fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

   Cidade ___________, __ de _______ de ______  

 
 

________________________________________________________ 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
  NOME : __________________________________________ 
 
 
  _____________________________________________________ 

          RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 

  _____________________________________________________ 
         Nº DO C.N.P.J. DA EMPRESA 

 
 

 

 

 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE TODAS AS CLÁUSULAS E AS CONDIÇÕES DO EDITAL  
 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 
 
 
 

   A empresa _________________________________________, 
estabelecida em ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº_____________________, abaixo representado pelo Srº 
(a)_____________________________, DECLARA que tomou ciência da Concorrência 
Eletrônica nº 07/2025, do Município de Ladário-MS, Processo Administrativo n.º 8747/2025, 
e submete-se à todas as cláusulas e condições expressas na mesma. 
  
   Por ser verdade assina a presente para que produza os efeitos legais e 

de direito. 
 
 

  ____________-MS, ____de _______________de 2025 
 
 

................................................................... 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

 do representante da empresa 
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MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO VIII 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________________________, sediada à 

(endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) 

________________________________________, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob 

nº __________________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________, DECLARA 

expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, que 

,realizou a visita técnica, conforme disposições do Edital do certame em epígrafe, tendo tomado 

conhecimento de todos os aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, no cumprimento 

dos trabalhos e, das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto licitado, sobretudo, 

das dificuldades de ordem técnica à sua execução, assim como, demais informações necessárias 

para o fiel cumprimento das obrigações advindas, caso venha a ser vencedora no presente 

certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

ATEST AM O S , para os devidos fins, que a visita técnica da empresa acima já qualificada, foi 

efetivamente realizada e constatada ao seu representante preposto, assim como, lhe foram 

prestadas prontamente todas as informações de ordem técnica, necessárias à formulação da 

proposta de preços, de responsabilidade, única e exclusiva, da licitante. 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela visita 

Secretaria XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO  

(DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________________________, sediada à 

(endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o (a) Srº(a) 

________________________________________, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob 

nº __________________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________, DECLARA 

expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, 

que,“abremão” da visita técnica, abdicando de sua realização, por condição facultativa e não-

obrigatória, conforme disposições do Edital do certame em epígrafe. 

 

DECLARA ainda, ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 

objeto licitado, na qual se compromete a acatar todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de 

pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza 

técnica e/ou financeira, bem como, não se utilizar de qualquer questionamento ou alegação 

posterior, caso venha a ser vencedora no presente certame. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RT) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________________________, sediada à 

(endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) 

________________________________________, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob 

nº__________________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________, DECLARA 

expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, 

conforme disposições do Edital do certame em epígrafe, que: 

 

I. são responsáveis pelos trabalhos de execução do objeto licitado, o(s) profissional(is) abaixo 
relacionado(s),membro(s) da equipe técnica e, disponíveis quando da contratação, caso 
venha a ser vencedora no presente certame; 
 

II. o(s) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, pertence(m) ao 
quadro permanente de pessoal desta empresa, na conformidade da legislação vigente e do 
Edital, e que, nenhum deles é Responsável Técnico (RT) de outra empresa licitante, 
concorrentena presente licitação. 

 

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Registro nº (CREA/CAU-

BR):XXXXXXXXX 

Especialidade/Qualificação: 

Assinatura do RT: 

 

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Registro nº (CREA/CAU-BR): 

XXXXXXXXX 

Especialidade/Qualificação: 

Assinatura do RT: 

 

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Registro nº (CREA/CAU-BR): 

XXXXXXXXX 

Especialidade/Qualificação: 

Assinatura do RT: 

 

Local e data. 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E/OU IMPEDIMENTO 

(EMPRESA) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________________________, sediada à 

(endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) 

________________________________________ portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob 

nº __________________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________, DECLARA 

expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, que, até 

a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação e que, não está 

impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 156, III, § 4º, 

da Lei14.133, de 2021;, assim como, tem ciência da obrigatoriedade e comprometimento de 

declarar, a qualquer tempo, a ocorrência de fatos posteriores a data de realização da presente 

licitação, nos termos do art. 32, §2º, da mesma Lei, e que, não está sob suspensão temporária 

e impedida de contratar com o Município de Ladário-MS, nos termos do do art. 156, IV, § 5º, da 

Lei 14.133, de 2021 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante 
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ANEXO XII 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E/OU IMPEDIMENTO 

(SÓCIOS OU PROPRIETÁRIOS) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________________________, sediada à 

(endereço completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Srº(a) 

________________________________________portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob 

nº__________________ e inscrito no CPF/MF sob nº__________________, DECLARA 

expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, que, no 

quadro societário da empresa, não há sócios ou proprietários, que façam parte de empresas 

declaradas inidôneas e impedidas de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, nos 

termos do art. 156, IV, § 5º, da Lei 14.133, de 2021. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO XIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 45 DA LEI 14.133/2022 - 

OBJETO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA 

DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA DOS ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A PINTURA 

DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DE LADÁRIO/MS. 

Por ocasião da elaboração dos projetos respectivos a instrução do processo de contratação 

epigrafado, DECLARO que foram observadas nos termos da legislação vigente: 

a - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 

contratadas; 

b - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento 

de licenciamento ambiental; 

c - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a 

redução do consumo de energia e de recursos naturais; 

d - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

e - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 

avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 

f - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

_________________, ___ de ________ de 20___. 

 

__________________________________ 

XXXXXX 

Nº do registro no CREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

ANEXO XIV 
 
 

MATRIZ DE RISCO 

Risco 

Identificado 

 

Consequência 

Potencial 

 

Medida de Mitigação 

 

Responsável 

Atraso na 

liberação das 

frentes de 

trabalho 

Paralisação da obra; 

aumento de custos; 

descumprimento de 

prazos contratuais 

Planejamento prévio com órgãos 

competentes; obtenção de 

autorizações e desapropriações 

necessárias antes do início das obras 

Contratante 

Condições 

climáticas 

adversas 

Interrupção dos 

serviços; deterioração 

de materiais; atrasos 

no cronograma 

Elaboração de cronograma flexível; 

previsão de períodos de chuvas; uso 

de materiais adequados às 

condições climáticas locais 

Contratada 

Falhas no projeto 

executivo 

Necessidade de 

retrabalho; aumento 

de custos; atrasos na 

execução 

Revisão detalhada do projeto por 

equipe técnica especializada; 

realização de visitas técnicas ao 

local da obra 

Contratante 

Fornecimento de 

materiais fora das 

especificações 

Comprometimento da 

qualidade da obra; 

necessidade de 

substituição de 

materiais; atrasos 

Estabelecimento de critérios 

rigorosos de qualidade; inspeção e 

testes de materiais antes da 

utilização 

Contratada 

Acidentes de 

trabalho 

Lesões ou fatalidades; 

paralisação da obra; 

responsabilidades 

legais e financeiras 

Implementação de programa de 

segurança do trabalho; treinamento 

dos trabalhadores; fornecimento de 

EPI adequado 

Contratada 

Interferências 

com redes de 

infraestrutura 

existentes 

Danos a redes de 

água, esgoto, energia 

ou telecomunicações; 

interrupção de 

serviços; custos 

adicionais 

Levantamento prévio das redes 

existentes; coordenação com 

concessionárias; execução 

cuidadosa das escavações 

Contratada 

 

 

Variações de 

preços de 

insumos 

Aumento dos custos 

da obra; necessidade 

de reequilíbrio 

econômico-financeiro 

do contrato 

Inclusão de cláusulas de reajuste e 

repactuação; monitoramento 

constante dos preços de mercado 

Contratante 

Riscos 

ambientais 

Multas e sanções por 

órgãos ambientais; 

necessidade de 

medidas corretivas; 

atrasos 

Obtenção de licenças ambientais; 

cumprimento das condicionantes; 

monitoramento ambiental contínuo 

Contratada 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREPOSTO INDICADO PELA CONTRATADA 

 
 
 
 

ANEXO XV 
 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
(OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1660/2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento de Contratual, o MUNICÍPIO DE LADÁRIO, através da 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, representado por sua 
titular, , residente e domiciliado na, doravante denominado Contratante e do outro lado, a 
Empresa, doravante denominado CONTRATANTE, e DE OUTRO LADO o(a) _ 
   , inscrito(a) no CNPJ/MF   sob   o   nº   ............................,   sediado(a)   
na     , doravante designado CONTRATANTE, neste ato 
representado(a) por       (nome e função no contratado), portador 
do RG n. devidamente inscrito no CPF sob o n. , com endereço eletrônico 
  , conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos 
autos, tudo registrado e em consonância com o Processo Administrativo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, e demais legislações correlatas aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica 02/2026, mediante as seguintes 
condições: 
 

 

1.1. Nos termos constantes no Anexo V do edital, Termo de Nomeação de Preposto, a 

CONTRATADA nomeia e constitui o(a) senhor(a) , devidamente 

qualificado(a) no respectivo Termo, com endereço eletrônico  , como o 

preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento 

equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas na 

presente contratação. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _ _ _ _ / _ _ _ QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LADÁRIO/MS 

E A EMPRESA OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E 

TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA DOS 

ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A 

PINTURA DAS MURETAS JÁ EXISTENTES, DOS CAMPOS 

E QUADRAS ESPORTIVAS DE LADÁRIO/MS. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO (art. 92, I e II) 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO (arts. 105, 106 e 107) 

 

 
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA DE MOURÕES E MONTANTES, TROCA 

DOS ALAMBRADOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A PINTURA DAS MURETAS JÁ 

EXISTENTES, DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DE LADÁRIO/MS. Nas 

condições estabelecidas no Termo de Referencia e na Proposta de Preços. 

2.1. Quantidade e especificação do objeto da contratação: ANEXO II - A -  PLANILHA 

ORÇAMENTARIA      

2.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.2.1. O Termo de Referencia; 

2.2.2. O Edital da Licitação; 

2.2.3. A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços do contratado; 

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2.2.5. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

 

O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados do(a) assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

3.1. O prazo de execução deste contrato é de 04 (quatro) meses, contado a partir da 

ordem de início de serviços, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto 

Básico. 

3.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas 

as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

3.2.1. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como a formalização de 

solicitação administrativa, devidamente instruída com a documentação pertinente, que 

justifique a necessidade da prorrogação, devendo ser formalizada nos autos do processo. 

3.3. O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, e, os casos 

omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na referida 

Lei, e demais normas federais aplicáveis e também os normativos internos regentes, e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.406/2002 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos, devendo ser 

observado no sítio eletrônico do órgão, as normas regentes das contratações 

formalizadas pela Nova Lei de Licitações – Lei 14.133/21. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#%3A~%3Atext%3DArt.%20105.%20A%2Cqualquer%20das%20partes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
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CLÁUSULA QUARTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

 

 

 

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim 

como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do 

objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

4.2. A Gestão e fiscalização Contratual, conforme a alínea “f” do inciso XXIII do art.6º da 

NLL, se dará nos termos do Plano Básico de Fiscalização, conforme devidamente 

publicado no sítio eletrônico do município, no link: 

<https://www.ladario.ms.gov.br/publicos/decreto_5871-2024- 

pml_dispoe_processo_fiscalizacao_contratos_06091621.pdf 

4.2.1. Conforme identificado no item “Do Gerenciamento de Riscos” documento 

anexo do ETP, serão observadas na gestão e fiscalização do contrato as ações 

específicas para o objeto contratado paralelas ao plano básico de fiscalização. 

 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)... 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação. 

5.3.1. O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo 

crédito será realizado na conta corrente indicada pela Contratada, os pagamentos dos 

serviços executados, que compõem a especificação do objeto da licitação, estarão 

sujeitos a aprovação das medições pelo fiscal técnico designado pela contratante para 

acompanhar o progresso da execução da obra 

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

5.5. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu 

critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte 

que considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

5.5.1. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não 

apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

5.6. A requerimento expresso e tempestivo da Contratada, caso haja atraso no 

pagamento por culpa da CONTRATANTE, poderá ser aplicada a correção monetária 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#%3A~%3Atext%3DV%20%2D%20o%20pre%C3%A7o%2Ce%20para%20pagamento%3B
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#%3A~%3Atext%3DV%20%2D%20o%20pre%C3%A7o%2Ce%20para%20pagamento%3B
http://www.ladario.ms.gov.br/publicos/decreto_5871-2024-
http://www.ladario.ms.gov.br/publicos/decreto_5871-2024-


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL       
MUNICÍPIO DE LADÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

 

PREFEITURA DE LADÁRIO 
Processo Nº  1660/2026 

Folha Nº. __________ 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento com base com 

base no IPCA, ou IGPM, caso o primeiro índice não possa ser aplicado, ou outro índice 

aplicável, caso o IGPM, por razões justificadas, não possa ser aplicado. 

5.7. O pagamento fica condicionado a comprovação pela contratada que se encontra 

“em dia” com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante 

apresentação das Certidões Negativas de Débitos com as Receitas Federal, Estadual e 

Municipal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho (CNDT), conforme documentos 

exigidos na fase preparatória da contratação, devendo o CONTRATADO se manter 

adimplente durante todo o período da contratação. 

5.7.1. Havendo alguma restrição, a empresa deverá regularizar a situação fiscal e 

trabalhista, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de extinção contratual. 

5.8. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer 

compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 

instituições financeiras. 

5.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservância, pela Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva 

responsabilidade. 

5.10. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos 

os pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável. 

5.11. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência 

voluntária, as regras de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele  

 

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada: 

 

 
 

6.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO (Art. 104, § 2º, 

art. 124, II, “d”) – E DO REAJUSTE (artigos 25, §7º, 92, § 3º) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#%3A~%3Atext%3D%C2%A7%202%C2%BA%20Na%20hip%C3%B3tese%20prevista%20no%20inciso%20I%20do%20caput%20deste%20artigo%2C%20as%20cl%C3%A1usulas%20econ%C3%B4mico%2Dfinanceiras%20do%20contrato%20dever%C3%A3o%20ser%20revistas%20para%20que%20se%20mantenha%20o%20equil
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#%3A~%3Atext%3Dd)%20para%20restabelecer%2Cestabelecida%20no%20contrato
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.1. Os preços poderão ser revistos a qualquer tempo, para restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em 

qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

7.2  O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais 

elaboradas com base no SINAPI do mês dezembro do ano de 2025. 

7.3 Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 

contratado, a Administração reestabelecerá o equilíbrio econômico-financeiro inicial 

concomitantemente à alteração. 

7.4 A Administração analisará o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico 

financeiro, acompanhado dos devidos cálculos, notas fiscais anteriores, tabelas de preços 

oficiais e demais documentos comprobatórios pertinentes. 

7.4.1 Após a análise do pedido, e desde que, a autoridade competente ateste que as 

condições e os preços permanecem vantajosos, a Administração reestabelecerá, 

mediante termo aditivo, o equilíbrio econômico- financeiro inicial. 

7.4.2 Será permitida à Administração a negociação com o contratado ou a extinção 

contratual sem ônus para qualquer das partes. 

7.5 A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das 

prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo 

nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

No caso do disposto do subitem 7.2, a alteração unilateral e o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro serão formalizados no mesmo termo aditivo. 

7.4   Os preços são fixos e irreajustáveis por 12 (doze) meses, contados da data-base  

orçamento estimado efetivamente adotado no procedimento (ETP/TR/planilhas/edital), 

Após esse período, aplicar-se-á o Índice de Reajustamento do Índice Nacional da 

Construção Civil do o Índice Nacional da Construção Civil – INCC 

7.5 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os   

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, pelo índice  

adotado pelo o Índice Nacional da Construção Civil - INCC, considerando como data 

base a data do orçamento, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 

7.6  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

7.7  No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 

liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 

definitivo(s). 

7.8  Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

7.8.1 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.8.2 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.8.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

7.8.4 O reajuste será realizado por apostilamento, no prazo máximo de 1 (um) mês. 

 

 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, 

no total ou em parte, às suas expensas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral do Município 

para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

8.1.9. Emitir decisão explicita sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste. 

8.1.9.1. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 

período. 

8.1.9.2. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 

econômico- financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

8.1.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e 

XVII)     

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

8.1.11. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, a 

Administração prorrogará o cronograma de execução automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

8.1.12. Verificada a ocorrência do disposto do subitem anterior por prazo superior a 1 

(um) mês, a Administração divulgará, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada 

em local da obra, “Aviso de Obra Pública Paralisada”, especificando os motivos e o 

responsável pela paralisação temporária do contrato e a previsão da data de reinício da 

execução do objeto. 

8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.1.14. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

8.1.15. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

 

                                                                                                                            

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir 

dispostas: 

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 10.406/2002); 

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento 

ou informação por eles solicitados; 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,  os bens nos quais se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 
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como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. O pagamento fica condicionado a comprovação pela contratada que se encontra 

“em dia” com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante  

apresentação das Certidões Negativas de Débitos com as Receitas Federal, Estadual e 

Municipal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho (CNDT), conforme documentos 

exigidos na fase preparatória da contratação, devendo o CONTRATADO se manter 

adimplente durante todo o período da contratação. 

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou dificuldade criada pela contratante na entrega do objeto. 

9.1.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.1.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei 

n.º 14.133, de 2021); 

9.1.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, quando 

solicitado e no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do contratante. 

9.1.15. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou 

do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

9.1.16. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra 

para representá-lo na execução do contrato. 

9.1.16.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 

pelo    ,  pelo contratante desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 

outro para o exercício da atividade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 

9.1.17. Informar eventual alteração do preposto ou de sua qualificação, para 

providências quanto ao apostilamento devido, mantendo atualizado o endereço eletrônico 

do mesmo para os fins de eficiente comunicação no processo de fiscalização. 

9.1.18. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.1.19. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, 

ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o 

local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere. 

9.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

9.1.23. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional. 

9.1.24. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito nas especificações do objeto. 

9.1.25. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

9.1.26. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando- os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 

Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio d e função. 

9.1.27. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade. 

9.1.28. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.1.29. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número 

de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, 

serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 
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10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 

14.133 e art. 101 de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

inicial/total/anual do contrato. 

10.1.1 Optando a contratada pela prestação da garantia através de seguro-garantia ou 

fiança bancária deverão os citados documentos, serem emitidos por empresas 

regulamentadas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou Banco Central 

do Brasil. As garantias formalizadas através de seguro deverão contemplar, na mesma 

apólice ou em apólices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade civil. 

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade 

durante a vigência do prazo de execução do objeto e do contrato após o término da 

vigência contratual, 

permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas 

convencionadas. 

10.2.1. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora. 

10.2.2. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice 

vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste 

contrato. 

10.2.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item 10.7, observada a legislação que rege a matéria.. 

10.3. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 

827 do Código Civil. 

10.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta 

específica no Banco , com correção monetária. 

10.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou 

restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 

Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de: 

10.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

10.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

10.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS  (art. 92, XIV) 

10.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação. 

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 05 (Cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

10.10. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo 

contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro 

durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora 

desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 

20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

10.11 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização 

para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 

contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

10.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

10.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no Edital e neste Contrato. 

10.14. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto 

prevista especificamente no Projeto Básico. 

 

 

 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 

que: 

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

11.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

11.2.1. Advertência, exclusivamente se o contratado praticar o ato lesivo descrito no 

subitem 11.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, se praticada alguma das condutas descritas 

nos subitens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o contratado de licitar ou contratar no 

âmbito da administração pública direta e indireta desta municipalidade, pelo prazo 

máximo de 3 (três) anos; 

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, se praticada algumas das 

condutas descritas nos subitens 11.1.7, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como se 

praticada alguma das infrações contidas nos subitens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 

11.1.6 e 11.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

prevista no subitem 11.2.3, e impedirá o contratado de licitar ou contratar no âmbito desta 

administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo 

de 6 (seis) anos; 

11.2.4. Multa por descumprimento de prazos e obrigações 

11.2.4.1. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

11.2.4.2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total 

do contrato, pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia; 

11.2.4.3. Multa Compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do contrato licitado, se o 

contratado incorrer em qualquer um dos atos lesivos previstos no subitem 11.1. 

§1º Quanto ao previsto no subitem 11.2.4.1, a contratante a partir de 30 (trinta) dias de 

atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa 

à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a imaculabilidade da cobrança; 

§2º Em relação ao previsto no subitem 11.2.4.2, o atraso superior a 30 (trinta) dias 

autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 

cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 

14.133, de 2021; 

§3º Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo acima 

estabelecido, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme 

as exigências da Administração; 

§4º A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração 
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rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

11.2.5.  Multa por extinção contratual 

11.2.5.1. Nas hipóteses de rescisão unilateral, a contratante aplicará multa de10% (dez 

por cento) sobre o valor licitado ou contratado remanescente; 

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.4. . Não deverá haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa 

específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve 

ser aplicada a multa de maior valor. 

11.5. A sanção prevista no subitem 11.2.1 será aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa prevista no subitem 11.1.1, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave. 

11.6. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme os termos do 

art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.7. Todas as sanções previstas neste Edital/Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa prevista nos subitens 11.2.4 e 11.2.5. 

11.8. Na aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

11.9.  Na aplicação das sanções disciplinadas nos subitens 11.2.2 e 11.2.3, será 

requerida a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará os fatos e as 

circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar 

as provas que pretenda produzir.   

11.10. A sanção estabelecida no subitem 11.2.3 será precedida de análise jurídica e será 

aplicada exclusivamente pelo Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

de Ladário-MS, assegurada à empresa sancionada o exercício do direito a ampla defesa, 

na forma e no prazo estipulado na Lei nº 14.133/2021, podendo a reabilitação ser 

concedida mediante o ressarcimento dos prejuízos causados, o pagamento de multa e o 

transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da aplicação da penalidade, no 

caso de declaração de inidoneidade. 

11.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, de 

acordo com o art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.12. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 

administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia, conforme disciplinado no art. 160, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

11.14. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal, de acordo com o art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

12.1.  O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as 

partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 

Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade 

ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, 

desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo 

menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem 

ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual 

ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa 

do contratado: 

a)   ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não    

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.2.3.   Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.3.3. Indenizações e multas. 

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge,  

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 

14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 

 

 

13.1 É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

13.2 É vedada a subcontratação completa ou das parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 

igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

13.3 A subcontratação fica limitada a 25% (vinte e cinco porcento) do valor do contrato. 

13.4 Quando permitida a subcontratação, a CONTRATADA deverá apresentar 

documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal 

e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço 

subcontratado. 

13.5 A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

13.6 Os serviços que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serão articulados 

entre si pela CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no 

seu conjunto. 

13.7 De nenhum modo a Fiscalização interferirá diretamente junto às empresas 

subcontratadas. Qualquer notificação ou impugnação de serviço ou material será feita 

diretamente à CONTRATADA. 

13.8 A CONTRATADA não poderá alegar a subcontratação ou tentar transferir para as 

subcontratadas a obrigação e responsabilidade perante a CONTRATANTE, de manter e 

fielmente bem executar o objeto integral contratado. 

13.9 A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

necessários para a execução do objeto. 

13.10 No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 

expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos 

trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

13.11 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

13.12. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 

correspondente. 

13.13. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro      grau. 

 

 
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº  10.406/2002 é o CÓDIGO 

CIVIL  – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

 
 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 
 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no sítio eletrônico oficial, 

no prazo de até 20 (Vinte) dias úteis, contado da data de sua assinatura e no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sob condição indispensável para sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO (art. 92, §1º) 

 

 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Corumbá/MS para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 
 
 

 

WALDECYR FERREIRA DE ARRUDA  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DECRETO 031/PML de 09 de janeiro de 2025. 
 

 

 

 

 

Representante legal do CONTRATADO 
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