Compra Direta Eletrônica

Compras BR Portal de Licitações

.
-
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo

Nº Processo
11256/2026

Órgão
Municipio de Ladario - MS

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SAÚDE, EM LADÁRIO/MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, COM RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 001/2025.

Dados da Compra Direta

Nº Compra Direta
38/2026

Tipo
Com Disputa

Criação
23/11/2026 - 08:32

Publicação
23/11/2026 - 10:28

Data/Hora início envio de propostas
24/11/2026 - 07:00

Data/Hora fim do envio de propostas
27/11/2026 - 07:00

Contato
Prefeitura Ladário MS

Telefone
6732262002

Prazo de Entrega
O prazo de execução previsto é de 4 (quatro) meses, contado da ordem de serviço, e eventual alteração de prazos dependerá de justificativa técnica, formalização e observância da Lei nº 14.133/2021.

Local de Entrega
Centro de Abastecimento Farmacêutico da Saúde, Rua Comandante Souza Lobo, Centro, Ladário/MS, na área delimitada pelos projetos da contratação

Criado por
Silvio Rodrigues de Lima

Critério Julgamento
Menor Preço

Situação
Aguardando Abertura

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 75, I

Dispensa sem Valor Estimado
Não

Exibir Valor de Referência
Sim

Disputa por
Total

Diferença Mínima Entre Lances
Valor (R$) 0,01

Duração da Etapa de Lances
06:00

Observação
--

Listagem

Itens

Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R$)	Estimado Total (R$)
1	1	39953-Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Farmacêutico da Saúde, em Ladário/MS, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos, com recursos da Emenda Impositiva nº 001/2025.	Serviço	1	24.822,41	24.822,41