



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 01 – SÃO JOÃO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	120,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	440,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	120,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	7,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	20,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	20,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	20,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	10,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	40,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.10	1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. □	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.11	1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 02 – ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	24,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	252,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	65,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	8,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 03 – FESTIVAL DE PESCA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	48,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	120,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	50,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	8,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	8,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	4,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 04 – FESTIVAL GASTRONÔMICO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	48,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	252,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	50,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	4,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.10	1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. □	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 05 – PANTANAL EXTREMO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	24,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	36,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	50,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	4,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 06 – NATAL ESTRELADO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	48,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	100,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	50,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	4,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.10	1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.


José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 07 – DECORAÇÃO NATALINA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	200,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	200,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	50,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	3,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	5,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	4,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.10	1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 08 – CARNAVAL.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURÁ PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	168,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	400,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	120,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	15,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	25,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202605	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 35 WATTS PARA REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, EM FRENTE AOS CAMAROTES, COM POSTERIOR RETIRADA	un	32,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETO LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	25,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	25,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	10,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.10	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	40,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.11	1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. □	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.12	1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
AVENIDA GENERAL RONDON, Nº 985, BAIRRO CENTRO, CORUMBÁ – MS /
CEP 79300-020



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24.195/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BARRACAS DE PRACA DE ALIMENTAÇÃO, FOOD TRUCKS E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO (PONTO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA) DURANTE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ – LOTE 09 – EVENTOS GERAIS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
01.01	C01 Ev	FORNECIMENTO DE DUPLA DE ELETRICISTAS, PROVIDOS DE FERRAMENTAS, EPIS EM CONFORMIDADE COM A NR10 E TRANSPORTE (VIATURA PROVIDA DE DE ESCADAS E EPCS) - PLANTÃO DURANTE OS EVENTOS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CONTRATANTE	h	480,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.02	1004202601	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0AWG/50 MM2 (4 CONDUTORES MULTIPLEXADOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA.	kg	800,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.03	1004202602	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS EM BARRACAS E/OU TENDAS E CAMAROTES.	un	400,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.04	1004202603	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR NEMA DE 60 ATÉ 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS COM POSTERIOR RETIRADA – RAMAL PROVISÓRIO	un	40,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.05	1004202604	INSTALAÇÃO COM POSTERIOR RETIRADA DE CONJUNTO DE LUMINÁRIAS LED DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DO SAMBA, PORTO GERAL E DEMAIS EVENTOS (INCLUINDO POSTE)	un	40,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.06	1004202606	INSTALAÇÃO, EM POSTE, (CONCRETO OU METÁLICO) DE PROJETOR LED PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO – (NÃO INCLUI POSTE)	un	40,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.07	105955	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. Af_04/2025	un	40,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.08	1004202607	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, COM POSTERIOR RETIRADA, PARA ATENDIMENTO DE FOOD TRUCK	un	100,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.09	106688	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 42,3 tm, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). Af_02/2026	txkm	3.000,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.10	1004202608	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE COM GUINDAUTO	h	80,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.11	1004202609	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. □	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.
01.12	1004202610	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,000	Conforme descrito no projeto de instalações elétricas.

José Teles de Araújo Netto
Eng. Eletricista
CREA/MS 13314