



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ



Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS


**Local:** Corumbá (MS) - DIVERSAS RUAS

**Sistemas/Referências:** CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026)

**Prazo exec.:** 5 meses

**BDI:** BDI 21,50 - ONERADO (21,50%)

Item	Descrição		Total
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TECNICA	0,53%	8.599,38
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA	0,23%	3.676,17
03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM	0,64%	10.331,38
04	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE	1,51%	24.367,00
05	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS	30,14%	486.644,11
06	LEVANTAMENTO TIPOGRÁFICO POR GPS OU VOO AEROFOTOGRAFÉTRICO	9,73%	157.063,00
07	SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT	1,08%	17.377,50
08	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	8,28%	133.721,60
09	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM	1,08%	17.412,50
10	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTO	27,83%	449.391,60
11	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14,97%	241.600,00
12	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,59%	9.602,17
13	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO	1,91%	30.757,20
14	REPROGRAFIA E MONTAGEM DE RELATÓRIOS	0,57%	9.176,80
15	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS	0,91%	14.722,94
<b>Total Geral:</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.614.443,35</b>

  
Alessandra Oliveira dos Reis  
Gerente de Serviços de Manutenção de Via  
Portaria nº 83, de 13 de Janeiro de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Orçamento Inicial - Método Truncado



**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

**Local:** Corumbá (MS) - DIVERSAS RUAS

**Sistemas/Referências:** CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026)

**Prazo exec.:** 5 meses

**BDI:** BDI 21,50 - ONERADO (21,50%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TECNICA</b>					<b>8.599,38</b>
01.01 EGD00008	Mobilização e desmobilização de Equipe Técnica, distancia acima de 20km		km	433,000	19,86	8.599,38
<b>02</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA</b>					<b>3.676,17</b>
02.01 ETG00003	Mobilização e desmobilização de Equipe topográfica, distancia acima de 20Km		km	433,000	8,49	3.676,17
<b>03</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAAGEM</b>					<b>10.331,38</b>
03.01 EG00005	Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distancia acima de 20km		km	433,000	23,86	10.331,38
<b>04</b>	<b>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE</b>					<b>24.367,00</b>
04.01 PFIU002	Elaboração de estudos de viabilidade para projetos de pavimentação, drenagem, sinalização viária e acessibilidade		km	5,390	4.520,78	24.367,00
<b>05</b>	<b>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS</b>					<b>486.644,11</b>
05.01 ETG0001	Elaboração de estudos topográficos e geotécnicos		km	26,367	18.456,56	486.644,11
<b>06</b>	<b>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO POR GPS OU VOO AEROFOTOGRAMÉTRICO</b>					<b>157.063,00</b>
06.01 ET0001	Levantamento topográfico por GPS em áreas de difícil acesso.		ha	850,000	184,78	157.063,00
<b>07</b>	<b>SONDAAGEM À PERCUSSÃO - SPT</b>					<b>17.377,50</b>
07.01 EG0007	Sondagem à percussão (SPT) com lavagem		m	150,000	115,85	17.377,50
<b>08</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>133.721,60</b>
08.01 PIU0006	Projeto executivo de terraplenagem, geométrico, pavimentação, sinalização viária e acessibilidade (exclusive drenagem).		m <sup>2</sup>	39.680,000	3,37	133.721,60
<b>09</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM</b>					<b>17.412,50</b>
09.01 PIU0012	Elaboração de projeto executivo de drenagem.		m	1.750,000	9,95	17.412,50
<b>10</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DE PAVIMENTO</b>					<b>449.391,60</b>
10.01 PRIU002	Elaboração de Projeto de Restauração Funcional do Pavimento, Sinalização Viária e Acessibilidade, exclusive estudos topográficos e geotécnicos e projetos de drenagem		m <sup>2</sup>	188.820,000	2,38	449.391,60
<b>11</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE BACIA DE AMORTECIMENTO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>241.600,00</b>
11.01 PIU0011	Elaboração de Projeto Executivo de Bacia de Amortecimento de Drenagem de águas Pluviais, exclusive serviços topográficos e geotécnicos e projeto estrutural de contenção de talude		m <sup>3</sup>	80.000,000	3,02	241.600,00
<b>12</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>					<b>9.602,17</b>
12.01 PIU00021	Orçamento de obras pavimentação e drenagem, cronograma, composições, cotações e plano de execução das obras		km	5,390	1.781,48	9.602,17
<b>13</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO</b>					<b>30.757,20</b>
13.01 PEPC001	Elaboração de Projeto Estrutural de ponte em Concreto Armado inclusive Estudos Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, de Acessibilidade e Sinalização Viária		m <sup>2</sup>	190,000	161,88	30.757,20
<b>14</b>	<b>REPROGRAFIA E MONTAGEM DE RELATÓRIOS</b>					<b>9.176,80</b>
14.01 EDV00001	Reprografia e montagem de relatório (texto e desenho).		un	10,000	917,68	9.176,80
<b>15</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALÇADAS E ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS</b>					<b>14.722,94</b>

Alessandra Oliveira dos Reis  
Engenheira Civil  
ORÇAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

**Orçamento Inicial - Método Truncado**



**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS


**Local:** Corumbá (MS) - DIVERSAS RUAS

**Sistemas/Referências:** CORUMBÁ CIVIL (FEV/2026)

**Prazo exec.:** 5 meses

**BDI:** BDI 21,50 - ONERADO (21,50%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
15.01 PIU0015	Elaboração de projeto executivo de calçadas e acessibilidade em vias urbanas.		km	5,390	2.731,53	14.722,94
<b>Total Geral:</b>						<b>1.614.443,35</b>

  
\_\_\_\_\_  
Alessandra Oliveira dos Reis  
Engenheira Civil  
ORÇAMENTO