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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referéncia visa estabelecer parametros a serem observados para
a contratacdo, mediante procedimento licitatério, de empresa especializada em servigos

de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

Para a contratacdo do objeto sera empregada a modalidade de licitacdo denominada
CONCORRENCIA eletronica, tendo como critério de julgamento o MENOR PRECO
GLOBAL, observando-se os preceitos de direito publico e, em especial, as disposi¢des
da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e suas alteragdes, e demais normas
aplicaveis a espécie.

Este documento foi elaborado em observancia as disposigdes contidas no Estudo
Técnico Preliminar — ETP, o qual constatou que a contratacao é viavel, pois esta de
acordo com as praticas atuais que se demonstram eficientes para o atendimento das

necessidades levantadas pela Prefeitura Municipal de Inocéncia - MS.

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratacao de empresa
especializada para execucao de obra de engenharia, com fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra qualificada, destinada a construcao do
CEM (centro de especialidades médica), a ser executada conforme memorial
descritivo, projeto basico de engenharia, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do edital.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

2.1. A solugado proposta contempla a Contratacao de empresa especializada para
execucao de obra de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos
e mao de obra qualificada, destinada a construcago do CEM (centro de
especialidades médica), a ser executada conforme memorial descritivo, projeto
basico de engenharia, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes do edital. A execugdo dos servigos
obedecera, rigorosamente, os projetos, o0 memorial descritivo, o cronograma fisico e

financeiro, o termo de referéncia a ser elaborado, as condi¢cdes estabelecidas via
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contrato, as normas pertinentes e os demais documentos que instruem os autos, a fim

de atender todas as legislacdes e normas técnicas vigentes.

2.2. As intervengdes deverao manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor
pratica executiva. Deverdo ser empregados mao de obra qualificada e materiais de
qualidade. Nao serdao aceitos materiais de qualidade inferior aos definidos nas
especificagdes.

2.3. Os pagamentos serao efetuados no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos
servigos, mediante crédito em conta corrente, apés a apresentagcdo da respectiva

documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

2.4. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administracdo e mediante o
atendimento dos requisitos legais.

2.5. O prazo de execugado da obra sera aquele definido no cronograma fisico-
financeiro, estimado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissdo da Ordem
de Inicio dos Servicos. A obra sera executada na RUA EMILIO J. DA COSTA ESQUINA
C/ RUA EULINA PAULA ROCHA.
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2.6. A Administracdo nomeara fiscais de contrato para o acompanhamento e a
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2.7. O regime de execucdo adotado sera o de empreitada por PRECO UNITARIO,
previsto no art. 6°, inciso XXVIII da Lei n® 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. Requisitos gerais:

3.1.1. A execucao dos servigcos obedecera, rigorosamente, os projetos, 0 memorial
descritivo, o cronograma fisico e financeiro, o termo de referéncia, as condigbes
estabelecidas via contrato, as normas pertinentes e os demais documentos que

instruem os autos, a fim de atender todas as legislagdes e normas técnicas vigentes.

3.1.2. A contratada deverd empregar mao de obra qualificada e materiais de
qualidade. Nao serdo aceitos materiais de qualidade inferior aos definidos nas
especificagdes.

3.1.3. A empresa devera ser do ramo de atividade relacionada ao objeto, ndo
possuir reqgistro de sancao que impecga sua contratacao, estar devidamente regular
com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com 0 FGTS e com a Justi¢ca
do Trabalho, e demonstrar boa situacdo financeira por meio dos requisitos usuais

exigidos como qualificagcdo econémica.

3.1.4. Para a realizacao dos servigos pretendidos, de acordo com o Cronograma
Fisico e Financeiro em anexo, foi estimado prazo maximo de 12 (doze) meses, a
contar da Ordem de Inicio do Servigco - OIS, podendo ser prorrogado conforme a
fiscalizagdo determinar, atendidos os critérios legais.

3.1.5. Os servicos serdo recebidos pelos técnicos fiscais, nomeados pela
Administragdo Municipal.

3.1.6. A Contratada devera seguir os prazos definidos no processo e no contrato,
podendo ser realizadas prorrogacdes de acordo com aprovagao da Prefeitura Municipal.
A garantia pela boa prestacao de servigos sera verificada pelos fiscais.

3.1.7. Os pagamentos serao efetuados no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos
servicos, mediante crédito em conta corrente, ap6s a apresentacdo da respectiva
documentacdo fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

3.2. Requisitos técnicos:

3.2.1. Os servicos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade
com a legislagéo vigente e padroes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e
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no Edital licitatorio.

3.2.2. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de

execucgao previsto em cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto.

3.2.3. As obras a serem executadas deverao abracar as determinacbes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas.

3.2.4. A metodologia executiva a ser adotada devera estar em conformidade com

as normas técnicas vigentes.

3.2.5. A definicdo do orcamento e do prazo de execugao da obra esta delineada
na planilha orgamentéria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados nos arquivos

anexos.

3.2.6. Para fins de habilitacdo, devera o licitante apresentar certiddo de
registro/quitacdo junto ao CREA / CAU, constando os nomes dos profissionais que
poderdao atuar como responsaveis técnicos pelos servigcos a serem executados, em
conformidade com o que dispde a Resolugdo CONFEA n® 1.137, de 31 de margo de
2023.

3.2.7. Devera ser comprovada a aptidao técnica, pela apresentacdo de uma ou
mais Certidoes de Acervo Técnico profissional expedidas pelo CREA / CAU, em

nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, comprovando a execucao de obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado e conforme definido abaixo.

ITEM DESCRICAO UND QTD

5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS m?2 1,00
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

6.1.2 | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA m? 1,00
TRACO 1:2:8,
711 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE | Kgou 1,00
ESTRUTURA  METALICA, COM LIGAGCAO M2

SOLDADAS
7.21 TELHAMENTO COM TELHA METALICA M2 1,00
TERMOACUSTICA
3.1.1.1 | ESTACA STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CM M 1,00
3.2.8. Devera ser apresentado pela empresa licitante Atestado de Capacidade

Técnico Operacional juntamento com o CAO (certidao de acervo operacional)
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devidamente registrado no conselho competente, que comprove a execucao dos
servicos, em quantidades nao inferior tabela abaixo, isto €, 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos fisicos dos itens de maior relevancia, objeto desta licitacdo, em
consonéancia com o artigo 67, § 1, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, sendo este o critério
objetivo para a avaliagdo da compatibilidade as caracteristicas e quantidades do objeto
licitado.

ITEM DESCRICAO UND QTD

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
5.1.1 | CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE| m? 367,48
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
741 | ESTRUTURA  METALICA, COM  LIGACAO

6.1.2 m?2 734,96

Kgou | 2.167,92

SOLDADAS Me 151,01
TELHAMENTO _ COM _ TELHA _ METALICA
721 | TERMOACUSTICA Mz 151,01
3.1.1.1 | ESTACA STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CM M 156.00

Tal exigéncia visa assegurar que a empresa contratada possua experiéncia compativel
com o porte e a complexidade do empreendimento, garantindo a adequada execucao
dos servicos, a mitigacao de riscos técnicos e o atendimento aos principios da eficiéncia,
economicidade e interesse publico.

3.2.9. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem
contratados:

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
Normas da ABNT, legislagbes pertinentes para a realizagdo de todos os servigos
aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.

Demais normas aplicadas subsidiariamente as elencadas acima.
3.2.10. Requisitos de sustentabilidade:

A Contratada devera utilizar na execucao das obras as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:
Adocgao de praticas que evitem desperdicios de agua potavel;

Orientagbes / treinamentos aos seus empregados visando o uso racional de consumo
de energia elétrica e agua, bem como a reducao de residuos sélidos;

Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a

execucao dos servicos.
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Atendimento ao Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis (62 edigdo, revista,
atualizada e ampliada. Setembro/2023), disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniao
no enderego eletrénico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cqu/cqu/quias/quia-

de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf .

4. VISITA TECNICA (VISTORIA)

4.1. Para elaboragdo da proposta, o licitante podera realizar visita prévia e
inspecionar o local da obra anteriormente a licitagdo, de modo a obter, para sua propria
utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacado necesséaria a
elaboragao da proposta final.

4.2. A visita serd realizada com o acompanhamento de funcionario designado pela

Secretaria Municipal de Saude que fornecera o “Atestado de Vistoria”.

4.3. A visita ndo € obrigatoria e deve ser previamente agendada pelo telefone (67)
3574-1040 e/ou e-mail infra-estrutura@inocencia.ms.gov.br, no hordrio de
funcionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, das 07:00 horas as 11:00
horas e das 13:00 as 17:00.

4.4. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante
na qual conste que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas

técnicas ou financeiras com a contratante.

4.5. Considerando as condicoes especificas atualmente vivenciadas pelo
Municipio de Inocéncia/MS, notadamente em razdo da implantagdo de
empreendimento industrial de grande porte (fabrica de celulose), que tem ocasionado
impactos diretos na disponibilidade de mao de obra local, elevacao dos custos de
locacao de iméveis, logistica de alojamento e mobilizacao de equipes, recomenda-
se fortemente a realizacao de visita técnica ao local da obra e a cidade.

A visita técnica tem por finalidade possibilitar as licitantes o pleno conhecimento das

condicoes locais de execucdo, abrangendo ndo apenas as caracteristicas fisicas do

canteiro de obras, mas também os aspectos urbanos, logisticos, operacionais e

socioeconémicos que possam influenciar na mobilizacdo de recursos humanos,

materiais e equipamentos, bem como na formacdo de precos e no planejamento

executivo.
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A realizagcdo da visita técnica visa reduzir riscos de alegacoes futuras de
desconhecimento das condicdes locais, prevenir pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro indevidos e assegurar a apresentacdo de propostas mais realistas,
exequiveis e alinhadas a realidade do Municipio.

A visita técnica nao tera carater restritivo, podendo ser substituida por declaracao
formal da licitante, na qual conste que possui pleno conhecimento das condig¢des locais
e assume integral responsabilidade pela correta execugdo do objeto, ndo podendo
alegar, posteriormente, desconhecimento de fatores que impactem custos, prazos ou

metodologia de execugéo.

5. INSUMOS (MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA ETC.)

5.1. Narealizagdo dos servicos, todos os insumos (materiais, equipamentos, pegas,
componentes, além da mao de obra etc.) deverdo ser fornecidos pela Contratada.

5.2. O quadro pessoal da Contratada devera ser constituido de profissionais
habilitados e experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer
que seja a sua fungao, cargo ou atividade.

5.3. Nao se podera alegar em hipétese alguma, como defesa ou justificativa, por
qualquer profissional da Contratada, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimentos das clausulas e condicoes destas especificacdes e do contrato, bem
como de tudo que estiver contido nos projetos, nas normas, especificacées e métodos
citados.

5.4. Para todos os servicos a serem executados pela Contratada deverdo ser
previstas a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgao de classe

competente.

5.5. Os insumos utilizados pela Contratada na execugao dos servicos deverao ser
sempre de boa qualidade, devendo as amostras serem submetidas a aprovacao da
Fiscalizacdo antes do seu emprego, ou sempre que solicitado.

5.6. A Contratada devera, de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as
ferramentas e equipamentos necessarios a realizacao dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia.

5.7. A Contratante ndo podera ser responsabilizada por avarias, roubos ou danos

porventura causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependéncias da
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obra, sendo, portanto, a Contratada responsavel por todos os equipamentos, materiais,
bem como a protecdo da obra durante o seu periodo de execucao, até a entrega da
obra concluida a Contratante.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. A contratagdo adotara como regime de execucao a EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, previsto no art. 6°, inciso XXVIII da Lei n° 14.133/2021.

6.2. Os servigos deverao ser executados obedecendo, rigorosamente, os projetos, o
memorial descritivo, 0 cronograma fisico e financeiro, este Termo de Referéncia, as
condicdes estabelecidas via contrato, as normas pertinentes e os demais documentos

gue instruem os autos, a fim de atender todas as legislagdes e normas técnicas vigentes.

6.3. Fica estabelecido que os projetos, as especificacdes e toda a documentacéo
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado

em um documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.

6.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucbes e
especificagbes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas
Técnicas Brasileiras da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas
e disposicdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacbes, regulamentacdes
e instrucdes vigentes que se apliqguem aos itens que compdem o objeto da contratacao.

6.5. Os projetos e documentos complementares encontram-se disponibilizados (e
anexos ao Edital) para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar,
posteriormente, desconhecimento ou falha que impossibilite a execugéo contratual.

6.6. A execugao do servigo nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a contratante, vedando-se qualquer relagcao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

6.7. A Contratada devera iniciar a execugao dos servicos apds o recebimento da
Ordem de Inicio do Servico — OIS, atentando-se ao atendimento das clausulas

contratuais.

6.8. Os servicos realizados que impliquem em 6nus extra para o Municipio e que nao
tenham sido autorizados e aprovados, serdao desconsiderados para fins de pagamento,
nao cabendo a Contratada qualquer alegacao em contrario.

6.9. Os servigos somente serdo considerados executados mediante o recebimento
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provisorio e, ainda, o definitivo, pela Fiscalizacao da obra e/ou Gestor do Contrato.

6.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados durante
o periodo de garantia previsto para o servico.

6.11. Condicoes de execucio:

a) A contratada responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial, quando
daqueles nao aceitos pela fiscalizagao.

b) A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionarios responséavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além
disso, devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela
Administragédo, o qual podera acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a

critério da Contratada.
C) A contratada deverd ter dominio sobre 0s servigos que serdo executados por ela.

d) A contratada devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente,
guanto ao periodo de chuva na regido, de modo que nao sera aceita alegacao de atraso
na execug¢ao da obra devido as chuvas (consideradas dentro do esperado ou da
normalidade), nem devido as condi¢des topograficas ou geolodgicas.

e) A contratada devera manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim

de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

f) A contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios
a comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de
veiculos, passagens de pedestres e ciclistas etc., executando sinalizagao e dispositivos
de protecao necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

6.12. M3o de obra a ser empregada:

a) A contratada deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a contratante podera a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou
operar 0s equipamentos e/ou maquindrios, bem como familiarizado com a execugéo da

tarefa em questao.
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b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga.

c) A contratada devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes
das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

6.13. Equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser
fornecidos pela contratada, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando
necessario, que ficara a cargo da contratada, além de que o controle e a guarda de todo
material estocado no canteiro de obras seréo de inteira responsabilidade da contratada.

b) Os equipamentos sempre deverdao apresentar boa qualidade, revisados e com
manutencgdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos materiais e
garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local
de utilizagao.

C) A contratada devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar
acidentes.

d) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para
isso, a Fiscalizacao podera solicitar da contratada, a qualquer tempo, certificados que
atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao.

e) Todos 0s materiais a serem empregados na obra deverao ser comprovadamente
de primeira qualidade e estarem de acordo com as especificagbes, devendo ser

submetidos a aprovagao da Fiscalizagao.

7. DIARIO DE OBRA

by

7.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obra",
devidamente numerado e rubricado pela Fiscalizagcao e pela contratada diariamente,
qgue permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra.

7.2. No Diario de Obra, a Fiscalizagdo e a Contratada anotardo todas e quaisquer

ocorréncias que meregam registro.

7.3. A Contratada devera registrar diariamente, no Diario de Obras, os servigos
executados e em andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal,
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condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, e quaisquer outras informacdes e

ocorréncias passiveis de nota.

7.4. AFiscalizacao revisara, formalmente, essas anotacdes, que serdo assinadas por
ela e pelo responsavel da Contratada, informando, também, a data do registro.

8. DO CONTRATO, VIGENCIA, PRORROGAGCAO E REAJUSTE

8.1. Devera ser firmado contrato de prestacao de servigos, na forma prevista no art.
89 da Lei n® 14.133/2021.

8.2. O prazo de vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, a critério da Administragcao, obedecidos os requisitos legais.

8.3. Os pregos inicialmente contratados seréo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um
ano, contado da data da Ordem de Servigo (OS).

8.4. Decorrido o prazo minimo de um ano, sera aplicado o reajustamento pelo indice
Nacional de Custo da Construcao (INCC), fornecido pela FGV.

8.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier

a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO - FISCALIZACAO

9.1. A fim de analisar e acompanhar a execugao do contrato, a Contratante utilizara
profissionais do seu quadro, para desempenharem as funcbes de Gestor do Contrato
e/ou Fiscal do Contrato.

9.2. Este(s) profissional(is) sera(dao) designado(s) o(s) representante(s) da
Contratante junto a Contratada, com poderes para tomar decisdes em nivel geral e local,
no acompanhamento dos trabalhos, bem como de esclarecer os procedimentos de
fiscalizagdo dos servigos contratados.

9.3. A Contratante acompanhara os trabalhos, por meio de seus servidores

designados, objetivando a sua correta execucéo, verificagdo e cumprimento dos prazos

Este documento foi assinado digitalmente por Cristhiano Leal Araujo (CPF 033.###.###-54) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:

https://signinocencia.lxsi stemas.com.br/documento/documentoAssinado/211132. Folha 11 de 27

Municipio de InocénciaM S

Rua Joao Batista Parreira, 522, Centro — Fones: (67) 3574-1350 / 1040 / 1041
CEP 79580-000 — Inocéncia - Mato Grosso do Sul




Inocéncia

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

definidos no cronograma fisico e financeiro.

9.4. Compete a fiscalizacdo da Contratante acompanhar e fiscalizar os servigos
prestados pela Contratada. Esta devera possibilitar o livre acesso, em qualquer época,
aos locais de trabalho e aos dados dos servicos em andamentos, tanto em campo,

guanto em seu escritério, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

9.5. A fiscalizagdo da Contratante tera poderes para agir e decidir perante a
Contratada, emitindo notificagbes que poderdo incluir rejeicdo dos servicos que

estiverem em desacordo com o Contrato.

9.6. A fiscalizacdo da Contratante é assegurado o direito de ordenar a suspensao
dos servigos, no caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data de emissédo da notificacdo, sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagao por parte da
Contratante.

9.7. Para fiscalizar a execugéo do objeto desta contratagdo, fica(m) indicado(s) o(s)
seguinte(s) servidor(es), com as atribuicbes previstas no art. 117 da Lei Federal n®
14.133/2021:

Fiscal de Suplente: Sr. Lucas dos Santos Santana matricula: 1145-1 e
Suplente Danrley Novais Lacerda — matricula: 6219-2

Fica designado como fiscal do presente contrato como Fiscal de Obra: Eng Civil Vitalino
Pires dos Santos, Portaria 13/2026 - CREA 5060743022/D-SP

9.8. Ao Fiscal de Contrato competira dirimir as dlvidas que surgirem no curso da
execucgao contratual, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do Contrato, determinando o que for necessario a regularizacao de
eventuais faltas e/ou defeitos constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores
quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua competéncia para a adogao
das providéncias cabiveis.

9.9. Afiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por danos
causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugado do

contrato, em conformidade com o que dispde o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.
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10. CRITERIOS DE MEDIGCAO E DE PAGAMENTO

10.1. O regime de execucdo desta contratacdo sera EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, previsto no art. 6°, inciso XXVII da Lei n° 14.133/2021, adotara sistematica
de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-

financeiro.

10.2. Os servigos serao medidos de acordo com a evolugédo da Obra, em sistema de
medi¢cao mensal (quando couber), para apuragéo da execugao das etapas previstas.

10.3. As medicOes serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is) da obra, designado(s)
pela Contratante.

10.4. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberard para pagamento a
parte inconteste da medi¢ao dos servigos executados.

10.5. O pagamento serd efetivado conforme as medigbes parciais, mediante a
apresentacdo de nota fiscal e certidbes para comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista, que lhe foram exigidas quando da habilitagéo.

10.6. O pagamento decorrente da entrega dos servicos sera efetuado no prazo de 30
(trinta) dias da entrega da execucéao dos servicos, mediante crédito em conta corrente,
apbs a apresentacao da respectiva documentagao fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente.

10.7. As notas fiscais e medicoes, acompanhadas de relatério, deverdo ser
encaminhados pelo Fiscal ao setor competente de Financas para os procedimentos de
pagamento.

10.8. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera ser referente

aos servigos realizados.

10.9. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como: o prazo de validade; a data da emissao; os dados do contrato e do 6rgéao
contratante; o periodo de prestacdo dos servigos; o valor a pagar; e eventual destaque
do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impega a liquidagédo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-a apOs a comprovacao da regularizacao da situagédo, nao acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

11. LOCAL DE EXECUCAO E RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. A obra seré executada sito & RUA EMILIO J. DA COSTA ESQUINA C/ RUA
EULINA PAULA ROCHA, conforme detalhamento nos projetos anexos.

11.2. Os servicos serdo recebidos pelos técnicos fiscais, nomeados pela
Administragdo Municipal, conforme as disposigbes previstas no art. 140 da Lei n®
14.133/2021.

11.3. Os servicos somente serdo considerados executados mediante o recebimento
provisério e, posteriormente, o definitivo, pela Fiscalizagdo da obra e/ou Gestor do
Contrato.

11.4. A fiscalizagcado do contrato devera recusar o recebimento provisério, enquanto

houver pendéncias ou servigos inacabados.

11.5. O recebimento definitivo sera efetuado pelo gestor e/ou fiscal do contrato,
mediante termo detalhado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria, que sera de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento
provisorio, mediante a verificacdo da qualidade do servigo executado e a consequente
aceitacéo.

11.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados durante
o periodo de garantia previsto para o servico.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. O modo de disputa sera aberto, de acordo com as disposicées da Lei n°
14.133/2021, uma vez que possibilita a participacao de maior nimero de empresas na
fase de lances e, consequentemente, maior economicidade para a Administragéo, e o

critério de julgamento serd o menor prego.

12.2. Considerando a especificagdo técnica do objeto desta licitagdo, ndo sera
admitida a participagado de consoércio, uma vez que a busca por expertise necesséria
deve desembocar nas empresas do ramo, eis que comumente vem desenvolvendo

objeto semelhante, enquanto que os consércios sao normalmente formados para
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objetos especificos, por empresas que pretendem somar seus conhecimentos para o
desempenho de um objeto, e podem, via de regra, nao ter a mesma eficiéncia e eficacia

no cumprimento do que se pretende.

12.3. Por outro lado, ha que se considerar que o objeto desta licitagcdo se trata de
objeto comum e pode ser prestado por uma gama significativa de empresas, nao
havendo nenhuma possibilidade de baixa concorréncia.

12.4. A seleg¢édo do fornecedor/contratado se dard mediante a escolha da proposta
mais vantajosa para a Administragdo Municipal, isto €, que ofere¢ga menor preco, apos
o atendimento das necessidades e requisitos especificados neste Termo de Referéncia
e Edital.

12.5. Nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133/2021, a vedagao ao consorcio encontra-
se devidamente justificada pela natureza comum do objeto e pela ampla competitividade
do mercado.

13. DA INVERSAO DE FASES

13.1. A presente licitacdo sera realizada com INVERSAQ DE FASES, nos termos do
art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021, sendo a fase de apresentacao de propostas e lances

realizada anteriormente a fase de habilitacao.

13.2. A inversao de fases tera como beneficios a verificagdo prévia da qualificacao
técnica, da experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em busca
de atender aos parametros minimos de qualidade definidos neste Termo de Referéncia,
na tentativa de evitar a macula no preco com a realizagdo da disputa de lances antes

do julgamento da capacidade de execugao do objeto.

13.3. Assim, a disputa ocorrera ap6s a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo o
menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administracao.

14. PROPOSTA DE PRECOS

14.1. O licitante devera elaborar sua proposta no valor global para a execugédo do
objeto, em moeda corrente nacional, considerando e incluindo todas as despesas
diretas e indiretas necessdarias a plena execucao das obras e servicos, tais como:

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos
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com transporte, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fagcam
indispensaveis para a perfeita execug¢ao dos servicos.

14.2. A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servicos ofertados
pelo licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacdes
constantes neste Edital e seus anexos.

14.3. O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua apresentacao. No caso de o prazo de validade ser omitido na
proposta, a Administracao considerara que tal prazo sera de 60 (sessenta) dias.

14.4. A proposta devera conter os dados do licitante, tais como: CNPJ, Raz&o Social,
enderego, dentre outros.

14.5. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, néo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

14.6. Em nenhuma hip6tese podera ser alterada a proposta apresentada, seja quanto
ao preco, condicbes de pagamento, prazos ou outra condicdo que importe em
modificacdo dos termos originais ofertados.

14.7. O critério de avaliacao e julgamento das propostas sera o de menor preco global.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

15.1. Para compor a estimativa do valor da contratagao foi utilizada como referéncia o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI
01/2026 — MS — AGESUL 01/2026, sem desoneragao, conforme Planilha Orgamentéria

anexa.

15.2. Consoante se denota da referida Planilha Orgamentéria, o valor global estimado
para a contratagcdo corresponde a quantia de R$ 2.016.790,16 (Dois milhdes e
dezesseis mil, setecentos e noventa reais, dezesseis centavos). As informacoes
relativas a composicao dos custos dos servicos encontram-se detalhadas nas planilhas

de orgamento e memoria de calculo anexo ao presente processo.
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16. OBRIGACOES
16.1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos.

Designar o fiscal da obra e do contrato para a realizacdo do seu acompanhamento e
fiscalizacao.

Fornecer a Contratada todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugéo do
objeto do Contrato.

Realizar a devida fiscalizacdo dos servicos, por meio de sua equipe técnica de

engenheiros.

Comunicar por escrito e tempestivamente a Contratada qualquer alteragdo ou
irregularidade na execugéao do Contrato.

Comunicar a Contratada a necessidade de substituicado de qualquer profissional que

nao esteja cumprindo fielmente o Contrato.

Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito pelo fiscal
do contrato.

Emitir ordem de paralisacdo no caso de interrupgdo dos servicos, com a devida
justificativa, e publicar no Diario Oficial.

Verificar a regularidade fiscal da Contratada antes do pagamento.

Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas apresentadas, desde que atendidas as

condicdes previstas neste Termo de Referéncia e nas clausulas contratuais.
16.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Entregar a prestacdo dos servigos, objeto do Contrato, no prazo proposto e em
conformidade com as especificagdes exigidas no contrato, projetos e neste Termo de

Referéncia.

Manter, durante a execucdo do Contrato, todas as condicoes de habilitagdo e
qualificacao exigidas na licitagdo que deu origem ao ajuste.

Assumir, com exclusividade, todos encargos, impostos e taxas que forem devidos em
decorréncia do objeto do Contrato, bem como as contribuicées devidas a Previdéncia
Social, encargos trabalhistas, prémios de seguro e de acidentes de trabalho, transito, e
outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado.
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Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e, ainda, por

quaisquer prejuizos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

Apresentar, quando solicitado pela Contratante, a comprovacdao de estarem sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigacdes trabalhistas, previdenciarios e fiscais.

Responder por danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissées ou erros na
elaboragao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda
de descontos para a Contratante.

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infragées a que houver dado
causa.

Responsabilizar-se pela gestdo da mao de obra necessaria e qualificada para a
realizacao dos servicos (0s empregados da Contratada nao terdo, em hipétese alguma,
relagcdo de emprego com este Municipio, sendo de exclusiva responsabilidade da
Contratada as obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais, bem como o fornecimento e
exigéncia de uso de equipamento de protecao individual para os funcionarios).

Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes
de trabalho ocorridos durante a execuc¢do dos servicos contratados, bem como pelos
danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a Contratante ou a

terceiros, ocorridos nos locais de trabalho.

Cuidar para que os seus empregados designados para a execug¢ao dos servicos zelem
pelo patriménio publico.

Manter no local responsavel técnico pelos servigos objeto do contrato, que devera ser

profissional devidamente habilitado, ou programar visitas.

Designar preposto com amplos poderes para representd-la formalmente durante a
prestacdo dos servicos em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos

ao objeto do contrato.

Responsabilizar-se integralmente pelos servigcos contratados, disponibilizando todos os

materiais, equipamentos e mao de obra necessaria.
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Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa
por parte desta, qualquer empregado cuja atuagao, permanéncia e/ou comportamento

sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios.

Reparar, corrigir, remover e refazer, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigcos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da ma execucao e/ou

do uso de materiais de méa qualidade.

Indenizar a Contratante, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias, extravios e
inutilizacao de objetos de sua propriedade ou de terceiros, decorrentes da execugéo dos
servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevengao

de acidentes no desempenho dos servigos.

Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apds a execucéo de
servigos, dando a destinagcao ambiental correta aos residuos.

Dar ciéncia a fiscalizacao, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade

verificada na execucao do servico.
Acatar as determinacdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do Municipio, bem como
prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, assim como atender

prontamente as reclamagdes formalizadas.

Manter atualizado o Diario de Obra, registrando diariamente os servigcos executados e
em andamento, entrada e saida de equipamentos, efetivo de pessoal, condicdes
climaticas, visitas ao canteiro de servigo, e quaisquer outras informagées e ocorréncias

passiveis de nota.

Apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servigo, as

Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes a execucdo da obra e

manté-las no canteiro de obras.

Na presente contratacéo, a avaliagao do local é imprescindivel para verificar in loco se
todas as condi¢des atuais do terreno/obra correspondem ao prescrito pelo projeto. A
nao impugnagao de itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da Contratada,
que devera arcar com eventuais custos adicionais por inobservancia de condicoes,

desde que tais condigdes fossem previsiveis a época da apresentacao da proposta.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucgao e eficiéncia dos
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servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacdes e os
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da

realizagao dos trabalhos.

A Contratada devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o

Projeto “As Built”’, de acordo com normas pertinentes.

17. EXIGENCIA DE GARANTIA PARA A CONTRATAGAO

17.1. Para a presente contratagéo, é exigida a prestagdo de garantia de execugao,
nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco

por cento) do valor inicial do contrato.

17.2. Garantia de proposta conforme Lei n® 14.133/2021, art. 58 correspondente a
1% do valor estimado da contratacdo, essa garantia deve ser apresentada no envelope
de proposta e visa assegurar a seriedade das propostas e evitar a desisténcia de
licitantes, sendo devolvida em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

17.3. Cabera a Contratada optar por uma das modalidades de garantia previstas nos
incisos | a IV do § 1° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, observando-se os demais

regramentos previstos nos artigos seguintes da norma.

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

18.1. O prazo de garantia da obra e/ou dos servigcos, para problemas que afetem a
solidez da construgcao (problemas estruturais) ou a seguranca, sera de 5 (cinco) anos,

conforme estabelece o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

18.2. Decaird do direito assegurado no referido artigo o dono da obra que nao
propuser a agao contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao

aparecimento do vicio ou defeito.

19. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

19.1. A pretensa contratacdo conta com a necessaria previsdo de recursos
orcamentarios para assegurar o empenho da despesa, com vistas ao atendimento das
necessidades da Administracdo. Portanto, constatada a adequacao orgamentéria.

Este documento foi assinado digitalmente por Cristhiano Leal Araujo (CPF 033.###.###-54) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:

https://signinocencia.l xsi stemas.com.br/documento/documentoAssinado/211132. Folha 20 de 27

Municipio de InocénciaM S

Rua Joao Batista Parreira, 522, Centro — Fones: (67) 3574-1350 / 1040 / 1041
CEP 79580-000 — Inocéncia - Mato Grosso do Sul




Inocéncia

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

19.2. As despesas decorrentes desta contratacao serdo custeadas pelo orcamento em

vigor, suplementadas se necessario, com a seguinte dotagdo orcamentaria:

2352 — Aquisicao e Reconstrugao das Agoes do Centro de Especialidade Médica -

CEM
FONTE DE NATUREZA DA DESPEZA FICHA
RECURSO
1500.1002 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes 1219

Valor de R$ 2.016.790,16 (Dois milhoes e dezesseis mil, setecentos e noventta

reais, dezesseis centavos)

20. ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
20.1 A contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, o0s
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

21. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Na hip6tese da ocorréncia de quaisquer infracdes contratuais ou legais pela
Contratada, especialmente, as previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/202, a Contratada
ficara sujeita as sancdes disciplinadas.

21.2. A aplicagdo das sangdes observara os principios da proporcionalidade,
razoabilidade, motivacao, ampla defesa e contraditorio, considerando:
e agravidade da infracdo;

e a extensdo do dano;

e avantagem auferida pelo contratado;

e areincidéncia;

e aboa-fé do contratado;

e 0s prejuizos causados a Administragao.

21.3. Independentemente da infracdo prevista nesta tabela, podera ser aplicada
exclusivamente a penalidade de ADVERTENCIA, quando a fiscalizagdo
entender que a irregularidade possui reduzida gravidade, tenha sido
prontamente corrigida e ndo tenha causado prejuizo relevante a Administragao,
sem prejuizo da lavratura do respectivo registro no Diério de Obras ou relatério
de fiscalizacao.
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21.4. Para infracdes nao expressamente previstas nesta tabela, a Administracao
aplicara a penalidade correspondente por analogia a natureza e gravidade da

conduta.
Tabela de InfracGes e Penalidades
Natureza Infracdo Contratual Penalidade
Trabalhadores sem uniforme ou Adverténcia ou
LEVE utilizando uniforme em mas condigoes multa de 0,5%
de conservacao
Trabalhadores utilizando EPI de forma Adverténcia ou
LEVE inadequada ou incompleta, quando ndo multa de 0,5%
houver situagao de risco grave
N&o preenchimento ou preenchimento Adverténcia ou
_oE incompleto do Diario de Obras multa de 0,5%
Atraso na entrega de documentos
técnicos, relatorios, medigdes ou Adverténcia ou
LEVE informagdes solicitadas pela fiscalizagéo, multa de 0,5%
sem prejuizo a execucao
Pequenos atrasos na mobilizagao da Adverténcia ou
LEVE obra que ndo comprometam o multa de 0,5%
cronograma
Pequenas falhas de organizagéao, Adverténcia ou
LEVE limpeza ou sinalizagdo do canteiro, multa de 0,5%
prontamente sanaveis
Descumprimento pontual de Adverténcia ou
LEVE determinagéo da fiscalizag&o sem multa de 1%
repercussao relevante
Outras infragdes contratuais de natureza Adverténcia ou
LEVE leve ndo expressamente previstas multa de 0,5% a 1%
Auséncia injustificada do Responsavel
MEDIA Técnico em visita previamente Multa de 1%
determinada pela fiscalizacao
Descumprimento de determinacao
MEDIA formal da fiscalizagéo, desde que nao Multa de 2%
caracterizada hipétese mais grave
MEDIA Execucéo de servicos em desacordo Multa de 2%

com especificagdes contratuais,
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passiveis de corregao sem prejuizo
estrutural
Utilizacdo de materiais em
desconformidade com o projeto ou

, o
MEDIA memorial, desde que substituidos Viulta de 2%
imediatamente
Conduta inadequada, desrespeitosa ou
MEDIA incompativel de empregados perante Multa de 2%
servidores, usuarios ou terceiros
Atraso acumulado superior a 5% do
MEDIA prazo contratual, sem justificativa aceita Multa de 2%
pela Administragcao
Descumprimento das normas de
MEDIA segurancga do trabalho sem exposi¢ao ao Multa de 2%
risco grave ¥
Nao atendimento das notificacdes da %
MEDIA fiscalizagdo dentro do prazo Multa de 2% g
estabelecido %
MEDIA Reincidéncia em infracdes leves Multa de 2% a 4% %
MEDIA Outr?slinfr?gées contratuais de na.ltureza Multa de 1% a 4% %
média ndo expressamente previstas B
Subcontratagao, cessao ou transferéncia g
GRAVE do contrato sem autorizagao da Multa de 5% ga
Administracao 53
33
GRAVE Deso?ed|e~n0|a rel.teraclja a? Multa de 5% %%
determinacgdes da fiscalizagédo % g
GRAVE Reiterada m& execug&o dos servigos Multa de 5% 5%
Execucgéo deliberada de servigcos em éé
GRAVE desacordo com projetos, memoriais, Multa de 5% 8%
especificagcdes ou normas técnicas gg
GRAVE Utilizacao intencional de materiais em Multa de 5% E%
desacordo com o contrato ‘%%
Py . . P E¢
GRAVE Auséncia re’lter'ada do Responsavel Multa de 4% §§
Técnico da obra £§ é
GRAVE Paralisagdo injustificada da obra Multa de 5% %%%
GRAVE Descumprimento de exigéncias de Multa de 5% ééé
seguranga que exponham trabalhadores 580
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ou terceiros a risco relevante

Recusa injustificada em refazer servicos

o
SR rejeitados pela fiscalizacao Miulta de 5%
Danificagéo de bens publicos ou de
GRAVE terceiros decorrente de negligéncia da Multa de 5%
contratada
GRAVE Reincidéncia em infragdes médias Multa de 6% a 10%
GRAVE Outras infrflgc”)es contratuais de nalttureza Multa de 4% a 10%
grave ndo expressamente previstas
GRAVISSIMA Abandono injustificado da obra Multa de 20%
Recusa injustificada em retomar a
GRAVISSIMA execugao da obra apés determinagéo Multa de 15%
formal
Descumprimento contratual que
GRAVISSIMA inviabilize a continuidade da execugao Multa de 20%
ou gere necessidade de rescisao
GRAVISSIMA Reincidéncia em infragdes graves Multa de 10% a 20%
Descumprimento doloso de obrigagao
GRAVISSIMA contratual que cause dano significativo Multa de 20%
ao interesse publico
Apresentacéo de documentos, medi¢ées Multa de 30%, sem
GRAVISSIMA ou informagdes falsas visando obtengéo prejuizo das demais
de vantagem contratual sangoes legais
Multa de 30%, sem
GRAVISSIMA Pratica de fraude na execugao contratual prejuizo das demais
sangoes legais
GRAVISSIMA Outras infragdes contratuais de natureza Multa de 10% a 30%

gravissima ndo expressamente previstas

Penalidades Restritivas

21.5. Além das multas previstas nesta tabela, poderdo ser aplicadas as seguintes
penalidades, observados os arts. 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021:

Hipotese Penalidade
Inadimplemento contratual grave, Impedimento de licitar e contratar com a
caracterizado por infragdes que Administragao Publica, pelo prazo
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comprometam significativamente a previsto na Lei n® 14.133/2021, mediante

execucgao do objeto, causem prejuizo regular processo administrativo.
relevante a Administracdo ou ensejem a

rescisdo contratual

Pratica de ato ilicito ou fraudulento na
licitacdo ou na execugao contratual,
apresentacéo de documentacéo falsa,

Declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracao

Publica, observado o devido processo

fraude fiscal, corrupgéo, comportamento  legal e os arts. 156 e seguintes da Lei n®
inidéneo, atos destinados a frustrar os 14.133/2021.
objetivos da contratacao ou demais
hipdteses previstas na Lei n®

14.133/2021

21.6. As multas poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente com as demais
sancdes administrativas previstas na Lei n® 14.133/2021, quando cabivel.

21.7. A aplicacdo de multa ndo exime a contratada da obrigacdo de reparar
integralmente os danos causados a Administragéo ou a terceiros.

21.8. A reincidéncia especifica podera justificar a aplicacdo de penalidade em grau
superior ao normalmente previsto para a infragao.

21.9. As multas incidirdo sobre o valor inicial atualizado do contrato, ressalvada
disposicao especifica em contrario.

21.10. A gradagéo dos percentuais indicados nesta tabela constitui referéncia para a
atuacao da Administracéo, devendo a autoridade competente fixar a penalidade
mediante decisdo motivada, considerando as circunstancias concretas de cada

caso.

21.11. O atraso injustificado na execugao do objeto contratual sujeitara a contratada a
aplicacdo de multa de mora, observadas as seguintes faixas de atraso,

calculadas sobre o valor inicial atualizado do contrato.

Tabela de Multa de Mora
Percentual de atraso em relacao .
ao prazo contratual Penalidade
Até 10% do prazo contratual Adverténcia

Superior a 10% até 20%
Superior a 20% até 30%
Superior a 30% até 40%

Multa de 1%
Multa adicional de 2%
Multa adicional de 3%
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Superior a 40% até 50% Multa adicional de 4%

Superior a 50% até 60% Multa adicional de 5%

Superior a 60% até 70% Multa adicional de 5%

Superior a 70% até 80% Multa adicional de 5%

Superior a 80% até 90% Multa adicional de 5%

Superior a 90% até 100% Multa adicional de 5%
21.12. As multas previstas nesta tabela sdo cumulativas, de modo que, ultrapassada

cada faixa de atraso, sera acrescida a multa correspondente a nova faixa.

Exemplo:

atraso de 25% do prazo — multa total de 3% (1% + 2%);
atraso de 45% — multa total de 10% (1% + 2% + 3% + 4%);
atraso de 75% — multa total de 20%;

atraso igual ou superior a 100% — multa total de 30%.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

O valor acumulado das multas de mora fica limitado a 30% (trinta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais
sancgdes administrativas previstas no contrato e na Lei n® 14.133/2021.

O atingimento do limite maximo da multa de mora néo impede a instauragéo de
procedimento administrativo destinado a apuracdo de outras infracoes
contratuais, inclusive para eventual aplicacdo das sancdes de impedimento de
licitar e contratar ou declaracao de inidoneidade, quando cabiveis.

As multas de mora poderédo ser descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos, da garantia contratual ou cobradas administrativamente ou
judicialmente, observado o devido processo legal.

A aplicagdo da multa de mora ndo afasta o dever da contratada de concluir
integralmente o objeto contratado, nem exclui a obrigagao de reparar eventuais
danos causados a Administragao.

Caso o atraso decorra de motivo reconhecido pela Administracdo como
justificavel ou de hip6tese de reequilibrio, suspensdo ou prorrogacao
regularmente concedida, ndo incidira a multa de mora relativamente ao periodo
correspondente.

A aplicagdo da multa de mora observara o disposto no paragrafo Unico do art.
162 da Lei n® 14.133/2021, podendo a Administracdo, em decisdo motivada,
converté-la em compensatoria, quando a inexecugao parcial ou total do objeto
tornar essa medida mais adequada ao interesse publico, sem prejuizo das

demais consequéncias legais.
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22. INEXECUCAO E EXTINGAO DO CONTRATO

22.1. A inexecucao total ou parcial do contrato poderd ensejar a sua extincdo
antecipada, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei, com fulcro no Titulo
[, Capitulo VIII, da Lei n° 14.133/2021.

23. EQUIPE TECNICA

23.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela seguinte equipe de
planejamento da contratagao:

Inocéncia - MS, data da assinatura digital.

Aprovado por:

Cristhiano Leal Araujo
Secretario Municipal de Saude
Portaria n° 512/2025

Este documento foi assinado digitalmente por Cristhiano Leal Araujo (CPF 033.###.###-54) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:

https://signinocencia.l xsi stemas.com.br/documento/documentoAssinado/211132. Folha 27 de 27

Municipio de InocénciaM S

Rua Joao Batista Parreira, 522, Centro — Fones: (67) 3574-1350 / 1040 / 1041
CEP 79580-000 — Inocéncia - Mato Grosso do Sul



http://www.tcpdf.org

