



ADENDO AO TERMO DE REFERÊNCIA

Ponta Porã- MS, 12 de Abril de 2024.

PROCESSO Nº 2121/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de material de construção em geral, a fim de realização de reparos e manutenções preventivas e corretivas, nas instalações públicas do Município de Ponta Porã MS, nas quantidades, forma e condições estabelecidas no edital, termo de referência e anexos.

Em atendimento á Comunicação Interna Nº. 266/2024 da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, recebida pela Comissão Permanente de Contratações, adenda-se o que segue:

DO TERMO DE REFERÊNCIA

Onde se lê:

8. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei nº 14.133/2021).

(...)

Local e horário da entrega dos materiais

Os materiais solicitados serão entregues nos locais e horários que serão definidos pela contratante no momento da execução do objeto.

Leia-se:

8. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei nº 14.133/2021).

(...)

Prazo, Local e horário de entrega dos materiais

As entregas devem ser realizadas de forma parcelada, durante a vigência do Contrato, conforme as solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.



A entrega deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após cada solicitação, diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo ou em locais e horários a serem definidos pela contratante no momento da execução.

O transporte será efetuado pela Contratada, até o local indicado.

Verificada a desconformidade de alguns itens, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 02 (dois) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste Termo.

Os itens a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

Justificativa apresentada pelo setor demandante: o adendo se faz necessário tendo em vista que muitas das atividades desenvolvidas pelas equipes de manutenção desta Prefeitura já se encontram em curso, e necessitam com a máxima urgência dos materiais a serem adquiridos nesta licitação de modo a viabilizar plenamente a sua execução, não sendo vantajoso à Administração estender o prazo de entrega sob risco de se perder a utilidade.

Caroline Daniele Teodoro

Pregoeira