



Obra
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 01 - PADRÃO FNDE,
DO BAIRRO GUI VILELA, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS_REV04

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	89.816,91	3,75 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.772,67	0,12 %
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO	6.985,48	0,29 %
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	23.122,74	0,97 %
5	ESQUADRIAS	342.336,72	14,31 %
6	COBERTURA	464.005,04	19,39 %
7	REVESTIMENTOS	227.695,71	9,52 %
8	SISTEMAS DE PISOS	138.176,37	5,78 %
9	PINTURAS	191.593,10	8,01 %
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11.276,54	0,47 %
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	18.599,91	0,78 %
12	LOUÇAS E METAIS	74.870,63	3,13 %
13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.622,24	0,11 %
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	32.607,69	1,36 %
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	394.186,56	16,48 %
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1.423,86	0,06 %
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	41.425,06	1,73 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	73.799,63	3,08 %
19	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	936,42	0,04 %
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	99.902,42	4,18 %
21	REDE ESTRUTURADA	39.535,24	1,65 %
22	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	114.809,00	4,80 %

Total sem BDI

1.945.815,70

Total do BDI

446.684,24

Total Geral

2.392.499,94