

Concorrência**Dados do Processo**

Nº Processo
8356/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Ponta Porã - MS

Objeto

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e ampliação do Receptivo Turístico Casarão Itamarati, localizado no Distrito de Itamarati, Município de Ponta Porã/MS, em atendimento ao Instrumento de Repasse nº 0041595/2025, vinculado ao Programa ITAIPU Mais que Energia, conforme Projeto Executivo de Engenharia, memorial descritivo, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, ART, DILA e demais documentos técnicos que instruem o processo.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 14/10/2026 - 18:00	Fim Envio Propostas 04/11/2026 - 08:59	Agente de Contratação Diogo Victor Bello
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Sim	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RECEPTIVO TURÍSTICO CASARÃO ITAMARATI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ITAMARATI,	UN	1	943.870,73	943.870,73