
Obra
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA 
ESTACIONAMENTO E APOIO PARA CAMINHONEIROS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.217,36 1,10%

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8 303,71 378,66 3.029,28 0,46%

 1.2  0101001181 AGESUL LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 
2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 673,82 840,11 1.680,22 0,26%

 1.3  0101001196 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 1.077,24 1.343,10 1.343,10 0,21%

 1.4  0101000117 AGESUL INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) UN 1 934,20 1.164,76 1.164,76 0,18%

 2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO GALPÃO 628.387,20 96,12%

 2.1 20240528 COTAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO COM 
DIMENSÕES DE 30X40M E 6M DE ALTURA LIVRE, CONFORME 
PROJETO ANEXO

UN 1 504.000,00 628.387,20 628.387,20 96,12%

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.528,00 0,54%

 3.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1200 2,36 2,94 3.528,00 0,54%

 4 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA 380,05 0,06%

 4.1 97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 159,14 198,41 198,41 0,03%

 4.2 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1 145,69 181,64 181,64 0,03%

 5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3.605,00 0,22%

 5.1  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.719,97 2.144,45 2.144,45 0,33%

 5.1 5057 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1 1.171,44 1.460,55 1.460,55 0,22%

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.622,00 1,62%

 6.1 20240522A PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 2 4.259,71 5.311,00 10.622,00 1,62%

Total Geral com BDI 653.739,61
Maracaju, 28 de maio de 2024
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