Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE GALPAO PRE-MOLDADO PARA SINAPI - Padréo - 24,68% Desonerado: 0,00%
ESTACIONAMENTO E APOIO PARA CAMINHONEIROS 01/2024 - MS

MARACAJU AGESUL -

PREFEITURA 01/2024 - MS

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVIGOS PRELIMINARES 7.217,36 1,10%

1.1 103689 SINAPI  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 8 303,71 378,66 3.029,28 0,46%

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 0101001181 AGESUL  LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. MES 2 673,82 840,11 1.680,22 0,26%
2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

1.3 0101001196 AGESUL  MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 1.077,24 1.343,10 1.343,10 0,21%

1.4 0101000117 AGESUL  INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ (PADRAO MONTADO) UN 1 934,20 1.164,76 1.164,76 0,18%

2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO GALPAO 628.387,20 96,12%

2.1 20240528 COTAGAO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GALPAO PRE-MOLDADO COM UN 1 504.000,00 628.387,20  628.387,20 96,12%
DIMENSOES DE 30X40M E 6M DE ALTURA LIVRE, CONFORME

3 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.528,00 0,54%

3.1 100576 SINAPI  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 1200 2,36 2,94 3.528,00 0,54%
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

4 INSTALAGAO HIDRAULICA 380,05 0,06%

4.1 97741 SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,  UN 1 159,14 198,41 198,41 0,03%
EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAGAO

42 95675 SINAPI  HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 145,69 181,64 181,64 0,03%
AF_11/2016

5 INSTALAGAO ELETRICA 3.605,00 0,22%

5.1 101509 SINAPI  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXADE = UN 1 1.719,97 2.144,45 2.144,45 0,33%

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

5.1 5057 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE UN 1 1.171,44 1.460,55 1.460,55 0,22%
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

6 ADMINISTRAGAO LOCAL 10.622,00 1,62%

6.1 20240522A PROPRIO | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA MES 2 4.259,71 5.311,00 10.622,00 1,62%

Total Geral com BDI 653.739,61
Maracaju, 28 de maio de 2024
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