Prefeitura Municipal de Campo Grande

Secretaria-Executiva de Compras Governamentais

Estudo Técnico Preliminar SECOM P/00027/ETP/2024

NECESSIDADE:

Proporcionar meios suficientes para a execugdo de manutencd
es prediais das instalacdes sob responsabilidade das entidade
s desta Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS.

ORGAO: Secretaria-Executiva de Compras Governamentais

AREA
Suprep-0570105000

SOLICITANTE:
RESOLUGAO "PE" SECOMP N° 32, DE 10 DE JULHO DE 20
23, RESOLUGAO "PE" SECOMP N° 33, DE 20 DE JULHO D
E 2023 E RESOLUGAO "PE" SECOMP N° 40, DE 14 DE DEZ
EMBRO DE 2023;
- Tony Michael Freitas de Souza - COPLAN/SUPREP;

EQUIPE DE - Marilza Campare - COPLAN/SUPREP;

PLANEJAMENTO: |- Arissangela Cristiane Fernandes - COAE/SUPREP;

- Joyce de Almeida Pires - COAE/SUPREP;
- Carlos Chrystian Bortoleto Borega SUPREP/SECOMP;
- Responsaveis pela analise, compilacado e aprovagao das infor

magdes e documentagdes apresentadas por cada érgao partici

pante deste procedimento.

1. NECESSIDADE GERAL:
1.1. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com

interveniéncia da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais - SECOMP,

através da Superintendéncia do Sistema de Registro de Precos - SUPREP, deu

inicio ao presente Estudo Técnico Preliminar com o intuito de versar sobre as
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demandas apresentadas pelos orgaos integrantes da Administragcdo Publica
Municipal, em atendimento a disposi¢cao do Art. 6° Inciso XX, da Lei Federal n°
14.133/2021, vejamos:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[]

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da
primeira etapa do planejamento de uma contratagdao que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou
ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela

viabilidade da contratagéo; [...]

1.2. Para efeitos deste procedimento, faz-se relevante, elucidar as disposi¢cdes do
Art. 18, Inciso | e § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

Art. 18. A fase preparatéoria do processo licitatorio é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com
o plano de contratacbes anual de que trata o inciso VIl do
caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as
leis orgcamentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que
podem interferir na contratagdo, compreendidos:

| - a descricado da necessidade da contratagao
fundamentada em estudo técnico preliminar que

caracterize o interesse publico envolvido,

[-]



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais
Estudo Técnico Preliminar SECOM P/00027/ETP/2024

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do
caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser
resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a
avaliagdo da viabilidade técnica e econébmica da contratagdo

[-]

1.3. A Administragdo Publica Municipal prezando por fornecer um atendimento de
exceléncia aos municipes e considerando ainda a existéncia de procedimentos
anteriores semelhantes que utilizaram da mesma solugdo, proporcionando uma
assisténcia adequada aos diversos atendimentos realizados ao cidadéo,
encaminhou o Oficio Circular n°® 41/COPLAN/SECOMP de 19 de abril de 2024, a
todos os 6rgdaos que compde a Administracdo Publica Municipal, informando da
referida Intencdo de Registro de Pregos. Em contrapartida, os o6rgaos da
Administragdo trouxeram: justificativa da necessidade, a origem da estimativa da
demanda com base em experiéncias anteriores com ou sem margem de seguranga,
a depender do caso concreto, o porqué da escolha pela adogdo do Sistema de
Registro de Pregos e quais os motivos da escolha da solugdo, bem como quais os
resultados almejados.

1.4. Elenca-se a que a Coordenadoria de Planejamento do Sistema de Registro de
Precos acolheu a manifestacdo dos orgaos desta municipalidade, através de
documentacdes pertinentes e Planilhas de Levantamento de Demanda (PLD), sendo
relacionado no referido documento a descricdo da necessidade, considerando o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico, conforme
inciso |, do §1° do Art. 18 da Lei Federal n° 14.133/2021. E a solugéo escolhida
mediante a perspectiva do interesse publico esta relacionada na Secdo | deste

procedimento, através das seguintes Planilhas de Levantamento de Demanda:
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Agéncia de Regulagao dos Servigos Publicos - Justificativa de Aquisigéao:
AGEREG;

Agéncia Municipal de Tecnologia da Informagao e Inovagao - Pesquisa de
Levantamento de Demanda: AGETEC/00008/PLD/2024;

Agéncia Municipal de Transporte e Transito - Pesquisa de Levantamento de
Demanda: AGETRAN/00008/PLD/2024;

Agéncia Municipal de Habitacado e Assuntos Fundiarios - Pesquisa de
Levantamento de Demanda: AMHASF/00009/PLD/2024;

Fundagcdao Social do Trabalho de Campo Grande - Pesquisa de
Levantamento de Demanda: FUNSAT/00004/PLD/2024;

Agéncia Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - Pesquisa
de Levantamento de Demanda: PLANURB/00004/PLD/2024;

Secretaria Municipal de Assisténcia Social - Pesquisa de Levantamento de
Demanda: SAS/00009/PLD/2024;

Secretaria Municipal de Finangas e Planejamento - Pesquisa de
Levantamento de Demanda: SEFIN/00004/PLD/2024;

Secretaria Municipal de Gestao - Pesquisa de Levantamento de Demanda:
SEGES/00008/PLD/2024;

Secretaria Municipal de Educagdao - Pesquisa de Levantamento de
Demanda: SEMED/00010/PLD/2024;

Secretaria Municipal de Saude - Pesquisa de Levantamento de Demanda:
FMS/00010/PLD/2024;

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigcos Publicos - Pesquisa de
Levantamento de Demanda: SISEP/00009/PLD/2024;
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1.5. A partir das manifestacbes apresentadas pelos 6rgaos demandantes, se faz
pertinente ressaltar que para todos os efeitos, € necessario observar a gestdo por
competéncia no desempenho das fungbes de cada agente de contratagdo
responsavel pela elaboracido e aprovacao dos documentos, bem como a observagao
ao principio da segregacao de fungdes, tendo em vista que todas as informagdes e
dados foram prestados pelos 6rgaos solicitantes e atestados pelas autoridades
competentes dos mesmos, sendo de responsabilidade exclusiva dos declarantes
todas as informagdes e documentos acostados aos autos. Observemos as
disposigdes do Art. 7°, incisos | a lll e §§ 1° e 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Art. 7° Cabera a autoridade maxima do O6rgao ou da
entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, promover gestao por competéncias e designar
agentes publicos para o desempenho das fungbes
essenciais a execugdo desta Lei que preencham o0s
seguintes requisitos:

| - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado
publico dos quadros permanentes da Administragdo Publica;

Il - tenham atribuigcbes relacionadas a licitagbes e contratos ou
possuam formagdo compativel ou qualificacdo atestada por
certificagcdo profissional emitida por escola de governo criada
e mantida pelo poder publico; e

Ill - ndo sejam cdbnjuge ou companheiro de licitantes ou
contratados habituais da Administragdo nem tenham com eles
vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica,

financeira, trabalhista e civil.
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§ 1° A autoridade referida no caput deste artigo devera
observar o principio da segregacao de fungoées, vedada a
designacdo do mesmo agente publico para atuagdo
simultdnea em fungbes mais suscetiveis a riscos, de modo a
reduzir a possibilidade de ocultagdo de erros e de ocorréncia
de fraudes na respectiva contratacao.

§ 2° O disposto no caput e no § 1° deste artigo, inclusive os
requisitos estabelecidos, também se aplica aos 6rgédos de
assessoramento juridico e de controle interno da

Administragéo.

1.6. Nesta esteira, a Prefeitura Municipal de Campo Grande editou o Decreto
Municipal n° 15.594/2023, que regulamenta a competéncia e atuagdo dos agentes
publicos, dos agentes de contratagdo, das equipes de apoio e das comissdes de
contratagcado nas licitagdes, olhemos a Sec¢ao | do Decreto, ao qual dispbe dos

Agentes Publicos da Fase Preparatdria em sede municipal:

Secéao |

Dos Agentes Publicos da Fase Preparatoria

Art. 7° A fase preparatéria sera composta por agentes
publicos lotados nos orgéos e entidades demandantes e na
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, cabendo
a cada agente a responsabilidade pelos atos praticados,
no ambito de sua competéncia.

Art. 10. Cabera as autoridades competentes, em
cumprimento ao art. 7°, da Lei 14.133, de 2021:

| - designar no ambito do 6rgao ou entidade demandante
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servidor(es) que reuna(m) as atribuicbes necessarias a
completa execugdo das etapas de planejamento, o que
inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos, de uso do
objeto, exigéncias legais inerentes e aspectos licitatorios
necessarios para elaboragdo dos estudos técnicos
preliminares, gerenciamento de riscos, termos de referéncia e

projetos basicos; [...]

1.7. Ressalta-se que este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado conjuntamente
por servidores da area técnica e requisitante (equipe de planejamento da
contratagdo), que objetiva corroborar com o planejamento das compras publicas e
suas premissas de previsibilidade e efetividade, uma vez que, adotando-se uma
solugdo efetiva para as necessidades apresentadas, cada 6rgao garantira a presteza
e eficiéncia na realizacao das atividades que lhe sdo designadas.

2. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO ANUAL DE COMPRAS “PAC”:
2.1. A Lei Federal n°® 14.133/2021, estabelece em seu art. 18, caput, que:

[...] A fase preparatoéria do processo licitatério é caracterizada
pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de
contratagbes anual de que trata o inciso VIl do caput do art.

12 da referida Lei, sempre que elaborado.

2.2. Ademais, é citado ainda no referido artigo, que o planejamento das contratacdes
devera abordar a descricdo da necessidade da contratagdo, fundamentada em
estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido e conter ao

menos os elementos previstos nos incisos |, 1V, VI, VIIl e Xlll do § 1° do art. 18,
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sendo que, quando ndo contemplar os demais elementos previstos no referido
paragrafo, devera apresentar as devidas justificativas. Observa-se que a
demonstracado da previsao da contratacdo no plano anual de compras, encontra-se
descrita no inciso Il, do §1° do art. 18, logo, ndo esta contemplado entre os
elementos obrigatérios citados:

[...] Il - demonstragdo da previséo da contratagdo no plano de
contratagbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar

0 seu alinhamento com o planejamento da Administragéo.

2.3. Desta forma, considerando que o proprio dispositivo legal estabelece que esta
demonstracdo ocorrera “sempre que elaborado” o plano, tendo em vista que no
municipio de Campo Grande encontra-se em fase de implementacédo do Plano Anual
de Compras, a partir das disposicdées do Decreto Municipal n°® 15.671, de 04 de
setembro de 2023, que dispbe sobre o Plano de Contratagdo Anual (PCA), no
ambito dos 6rgaos da Administragdo Direta e das entidades autarquicas e
fundacionais do Poder Executivo Municipal, nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e da outras providéncias, justifica-se a nao
contemplacao deste procedimento com o referido plano.

2.4. Todavia, os documentos de formalizacdo de demanda encaminhados estao de
acordo com o planejamento estratégico do 6rgdo e em conformidade com as leis
orcamentarias, posto que nenhuma contratagcdo pode ser realizada sem a correta
previsdo de recursos orgamentarios, necessarios para a execugdo do objeto ao

longo do exercicio financeiro em curso.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

3.1. A contratagdo para o atendimento da solugdo apontada neste Estudo Técnico
8
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Preliminar, trata da aquisicdo de itens comuns, que trazem em sua descricao
solugdes pré-definidas, ndo se vislumbrando a necessidade de se exigir requisitos
especificos, além dos ja estabelecidos no item 9 (descricdo da solugdo como um
todo) deste ETP.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA
DA ESCOLHA DA SOLUCAO:

4.1. Trata-se de proporcionar meios suficientes para a execugdo de manutengdes
hidraulicas das edificagdes sob responsabilidade das entidades desta Prefeitura
Municipal de Campo Grande - MS.

4.2. O mercado apresenta algumas solugdes para atendimento das necessidades
apresentadas, vejamos:

- Contratacao de empresas especializadas em manutencao e reformas prediais.

- Contratacdo de mao de obra terceirizada para a realizagcdo de manutengao
hidraulica.

- Aquisi¢cao de materiais hidraulicos especificos/catalogadas.

4.3. Mediante as solugdes existentes no mercado para atendimento das
necessidades identificadas neste ETP junto aos 6rgaos participantes, € importante
destacar:

4.4. Contratacao de empresas especializadas em manutencao e reformas
prediais: A partir desta solugdo, embora eficiente, identificou-se a possibilidade de
oneracgao financeira do municipio, uma vez que, para adota-la, se faz necessario a
contratagdo de uma empresa especializada, para que a mesma possa prestar os
servigos, 0 que envolveria além da mé&o de obra, o fornecimento de equipamentos
para as reformas/manutencdes, os materiais a serem utilizados para as finalidades
almejadas, importante frisar que alguns érgédos demandantes deste procedimento

dispde inclusive de estrutura fisica para a realizagdo de reparos "oficinas", e todos
9
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os demais dispde de pessoal capacitado para as reformas, além da existéncia de
instrumentos de Registro de Pregos vigentes que contemplam materiais de consumo
para as agdes a serem realizadas com os itens almejados neste procedimento.

4.5. Contratacao de mao de obra terceirizada para a realizagcao de manutengao
em hidraulica: A exemplo da primeira solugdo apontada, a contratagdo de mao de
obra terceirizada para manutencao hidraulica, impactaria 0 municipio em dispéndio
financeiro, o que se torna inviavel devido ao fato de os 6rgéos participantes deste
procedimento disporem de mao de obra apta para a realizagdo dos reparos
elencados neste ETP, onde alguns érgaos dispde inclusive de espaco fisico para as
manutengdes almejadas, necessitando apenas das ferramentas necessarias para os
consertos a serem realizados.

4.6. Aquisicao de materiais hidraulicos especificos/catalogadas: A partir desta
solugdo, que somada a estrutura ja existente na Prefeitura Municipal de Campo
Grande e a disponibilidade de profissionais aptos para a realizacdo dos reparos
diretamente nos orgaos, levando em conta o historico de atendimentos e
contratagbes neste formato, realizados pela PMCG, verificou-se ser esta a
alternativa mais viavel, se demonstrando como a melhor solugdo para atendimento
das necessidades apresentas neste Estudo Técnico Preliminar.

4.7. Insta relatar, que os itens relacionados neste Estudo Técnico Preliminar tratam-
se de itens comuns, que ja trazem em seu descritivo solugdes pré-definidas, no caso
em destaque a aquisigao dos itens € tida como a solugdo mais adequada ao caso
concreto, no intuito de atender a todos os 6rgaos participantes deste procedimento.
4.8. Tendo em vista a especificidade dos itens descritos neste ETP, e que para o fim
almejado os mesmos devem estar aptos para a utilizacdo imediata pelos diversos
orgaos que participam do estudo, uma vez se tratar de materiais hidraulicos, a
melhor solugdo encontrada no mercado é a aquisi¢ao destes itens ja industrializados

e prontos para a sua utilizagao imediata.
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4.9. Assim, diante da peculiaridade do objeto, e finalidade da contratagdo ja
mencionada anteriormente, ndo ha outro tipo de solucao a ser escolhida, a ndo ser a
aquisicdo de materiais hidraulicos, para atendimento das demandas dos 6rgéos
participantes deste procedimento.

4.10. Mediante a particularidade do objeto se faz pertinente as seguintes

pontuacoes:
4.10.1. Registro de agua: serve para controlar o fluxo de agua, atuando tanto na

regulagem quanto no bloqueio da saida de agua da instalagao hidraulica.

4.10.2. Torneira: libera ou impede a saida da agua em banheiros, cozinhas, area de
servigo, etc. Diferencia-se do registro de agua por permitir a saida de agua para fora
do dispositivo, e ndo apenas controlar o fluxo e pressao desta para dentro de um
imovel.

4.10.3. Tubos e conexodes: sao projetados de acordo com o que se destinam a
conduzir. Alguns sao destinados as tubulacdes especificas para agua fria, outros
sdo ideais para conducado de agua quente e, por fim, existem os itens especificos
para instalagdes de esgoto.

4.11. Mediante a especificidade dos itens relacionados neste procedimento, o
mercado nos mostra que o mais usual e efetivo é a aquisicdo destes itens
diretamente junto ao fornecedor, e para atendimento as demandas apresentadas a
administracao necessita adquirir os materiais hidraulicos nos formatos padronizados
e constantes no item 005 deste Estudo Técnico Preliminar.

4.12. Vale destacar que a escolha da solucido levou em conta ainda as
especificagdes técnicas apresentadas e a catalogacdo dos itens relacionados, bem
como a conveniéncia de entrega parcelada dos produtos, com a consequente
reducdo de custos, possibilitando ainda a obtengdo de menores pregos nas
contratacdes.

4.13. Destaca-se que para um melhor planejamento das demandas existentes, ou
11
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das demandas que possam vir a existir, a melhor solugdo a ser adotada € a
aquisicao dos itens relacionados neste procedimento por meio do Sistema de
Registro de Precos, uma vez que o mesmo proporciona a Administragdo Publica

algumas vantagens:

» proceder a contratagdo somente no surgimento da necessidade;

» o0 atendimento as demandas imprevisiveis;

* a eliminagao do fracionamento de despesas;

» areducao do numero de licitagdes e;

* a desburocratizacdo e ampliacdo do uso do poder de compra, possibilitando

agilidade e obtencéo de pre¢cos menores nas contratagdes.

4.14. E importante considerar a grande demanda de utilizacdo deste item, e ao
mesmo tempo a necessidade de controle e racionalizagao do gasto publico, assim, a
solucdo escolhida apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na
busca por melhores pregos, mantendo-se registrados para uma futura e eventual
contratagdo, conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orgamentarios.
Além do mais, tem-se a conveniéncia de que as entregas sejam feitas de forma
parcelada, demonstrando que esta € a opgao mais viavel ao procedimento licitatorio,
cuja a diversos orgéaos participantes.

4.15. Desta forma, levando em conta a experiéncia desta administracdo em
contratagdes anteriores, a adog¢ao do Sistema de Registro de Precos por demanda
especifica, tem se demonstrado como ferramenta eficiente nas compras publicas.
4.16. Demonstramos a seguir, alguns exemplos de fornecedores que comercializam

a solucao almejada:
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+ CASA 10 COMERCIO E ADMINISTRAGAO DE OBRAS EIRELI
CNPJ n° 14.992.591/0001-35

+ HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CNPJ n° 29.853.526/0001-04

+ COMERCIAL T & C LTDA

CNPJ n° 03.527.705/0001-50

4.17. Importante ressaltar a previsdo do Art. 19, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021, vejamos:

Art. 19. Os 6rgdos da Administragdo com competéncias
regulamentares relativas as atividades de administragdo de
materiais, de obras e servicos e de licitagbes e contratos
deveréo:

I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a
centralizagdo dos procedimentos de aquisicdo e contratagcéao
de bens e servigos [...]

4.18. Nesta esteira, a Secretaria-Executiva de Compras Governamentais -
SECOMP, nos termos do Decreto Municipal n° 14.666/2021, constitui-se em 6rgao
da Administragdo Publica Direta do Poder Executivo Municipal, cuja finalidade é a
coordenacgao, o gerenciamento e a execugao centralizada das atividades voltadas a

atender as demandas dos demais 6rgdos e entidades da Administragdo Publica
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Municipal, mediante a realizagcdo dos procedimentos administrativos de compras
governamentais para a aquisigdo de bens e contratacdo de servigos, alienagdes,
publicidade, obras e servigos de engenharia.

4.19. Dentre as suas competéncias destacam-se a centralizacdo da realizagdo dos
procedimentos licitatorios e de compras diretas de interesse dos 6érgaos municipais e
a responsabilidade por zelar pela observancia dos principios constitucionais e
administrativos, das normas gerais e especificas e da ordem dos trabalhos nos
procedimentos de compras publicas.

4.20. Desta forma, a intengéo de se formar um Sistema de Registro de Precgos, se da
pela ndo necessidade de onerar 0 municipio em uma unica vez, posto que como
instrumento de planejamento o SRP possibilita o ente publico ndo comprometer o
seu orgamento, visto que ndo ha obrigatoriedade na contratagdo, podendo ser
realizadas compras parceladas de acordo com as necessidades dos 6rgéos
participantes e da disponibilidade de recursos.

4.21. A Administragdo Publica Municipal realizou o planejamento, com estimativa da
quantidade a ser executada no exercicio em fungao das requisi¢cdes anteriores e de
utilizagdes provaveis, o que foi programada em principio para todo o exercicio
orcamentario, conforme dispde o inciso IV, § 1° do Artigo 18, da Lei Federal n°
14.133/2021. Portanto, considerando que o Sistema de Registro de Pregos é
indicado como um planejamento futuro, ndo sendo possivel definir de antemao as
contratagdbes que ocorrerdo, € a medida efetiva para evitar o repentino
desabastecimento e garantir a regular contratagao dos itens elencados neste Estudo

Técnico Preliminar.

5. QUADRO DE MATERIAIS/SERVICOS E DESCRICOES COMPLEMENTARES:
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Itens
Vir. Vir. Vir.
Tipo |ltem| Codigo Descrigao Un. Aquisi¢do |Qtd. X
Unit. | Total | Acum.
ITEM 000372 RI - 50 - Metro
001 1 s Mangueira - Tipo: cristal trangada; Bitola: %"; Espessura da parede: minima de 2 mm. 55 |0,0000| 0,00 0,00
s
ITEM 000142 Emb - 350 - Gr
1 Massa - Tipo: calafetag&o. 16 | 0,0000 | 0,00 0,00
002 47 amas
ITEM 000142 . i X ) X i X .
003 1 62 Material de hidraulica - Tipo: registro de gaveta; Bitola: 1.1/2"; Material: latdo. 1-Unidade | 68 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000142 | Material de hidraulica - Tipo: registro de pressao; Bitola: 1/2"; Material: latdo; Requisito: com aca
1 1-Unidade | 77 |0,0000| 0,00 0,00
004 61 bamento.
ITEM 000139 | Material de hidraulica - Tipo: registro de pressao; Bitola: 3/4"; Material: latdo; Requisito: com aca . 12
1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
005 92 bamento.
ITEM 000143 | Material de hidraulica - Tipo: torneira de bdia alta vazao; Bitola: 1/2"; Material: polipropileno com . 10
1 ) 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
006 20 haste de aluminio.
ITEM 000143 | Material de hidraulica - Tipo: torneira de bdia alta vazao; Bitola: 3/4"; Material: polipropileno com 12
1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
007 21 haste de aluminio.
ITEM 000182 | Material de hidraulica - Tipo: torneira de boéia alta vazao; Bitola: 1.1/4"; Material: torneira e haste
1 1-Unidade |62 |0,0000(| 0,00 0,00
008 78 em metal e bdia em plastico.
ITEM 000143 . i i ) . - i . 22
009 1 18 Material de hidraulica - Tipo: engate; Material: PVC; Requisito: flexivel; Medida: 1/2" x 40 cm. 1 - Unidade o 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000142
010 1 63 Plug - Tipo: rosqueéavel com tampao 1/2". 1-Unidade | 70 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000867
011 1 7 Plug - Tipo: rosqueavel com tampao 3/4”. 1-Unidade | 55 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000343 i . . - ) . 23
012 1 5 Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 25 mm; Requisito: soldavel. 1 - Unidade 8 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000343
013 1 6 Registro - Tipo: de esfera vs; Bitola: 32 mm; Requisito: soldavel. 1-Unidade | 53 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000142 46
014 1 65 Reparo - Uso: valvula de descarga hydra, 1.1/4" e 1.1/2"; Compatibilidade: Hidra Max. 1 - Unidade s 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000182 | Dispenser - Tipo: alcool em gel / sabonete liquido; Material: plastico resistente; Capacidade: 800 .
1 L . ~ 1-Unidade | 73 |0,0000| 0,00 0,00
015 82 ml, acompanhado de reservatério; Requisito: para fixagdo em parede.
ITEM 000139 tb - 280 - Mililitr | 39
018 1 o1 Silicone - Tipo: adesivo acético; Uso: geral; Requisito: transparente; Embalagem: 280 ml. 3 0,0000 | 0,00 0,00
0s
ITEM 000478 | Silicone selante - Uso: geral; Requisito: transparente, com bico aplicador; Peso: embalagem co . 21
1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
017 2 m no minimo 310 gramas. 2
ITEM 000141 | Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: mével; Bitola: 1/2"; | .
1 i 1-Unidade | 76 |0,0000| 0,00 0,00
018 30 nstalagdo: mesa; Uso: cozinha.
ITEM 000141 | Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: mével; Bitola: 3/4"; | 34
1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
019 31 nstalag&o: parede; Uso: cozinha. 8
ITEM 000371 43
020 1 s Torneira - Material: metal cromado; Bitola: '2"; Uso: para jardim. 1 - Unidade 4 0,0000| 0,00 0,00
Total (R$):/0,0000 (0,00 (0,00
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Itens
Vir. Vir. Vir.
Tipo |ltem| Codigo Descrigao Un. Aquisi¢do |Qtd. X
Unit. | Total | Acum.

ITEM 000143 30
024 1 35 Torneira - Material: metal cromado; Bitola: 1/2"; Uso: bebedouro. 1 - Unidade 6 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000141 | Torneira - Material: metal cromado; Altura da bica: alta; Mobilidade da bica: mével; Bitola: %2"; In . 24

1 ~ . 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
022 29 stalagdo: mesa; Uso: banheiro. 1
ITEM 000874 . . i L . 34
023 1 2 Torneira - Material: metal; Bitola: %”; Uso: para jardim. 1 - Unidade R 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000141 | Torneira - Material: plastico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: %5”; Instalagéo: mesa; Uso: banheiro 40

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
024 32 1
ITEM 000141 | Torneira - Material: plastico ABS; Altura da bica: alta; Bitola: '2”; Instalagéo: parede; Uso: banhei .

1 1-Unidade |81 |0,0000( 0,00 0,00
025 33 ro.
ITEM 000865 . i i ) L . . ) . 16
026 1 7 Torneira - Tipo: boia; Material: plastico; Bitola: %”; Uso: caixa d'agua. 1 - Unidade 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000140 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador roscéavel; Material: PVC; Bitola: 25 mm x 3/4"; Uso: caixa d' 21

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
027 22 agua; Requisito: com flange e anel de vedagéo. 9
ITEM 000140 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador roscavel; Material: PVC; Bitola: 32 mm x 1"; Uso: caixa d'ag . 20

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
028 23 ua; Requisito: com flange e anel de vedagao. 3
ITEM 000143 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador roscavel; Material: PVC; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Uso: caixa . 20

1 ) - 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
029 45 d'agua; Requisito: com flange e anel de vedagao. 1
ITEM 000213 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador; Material: PVC rigido; Bitola: 20 mm x 1/2"; Requisito: solda

1 1-Unidade | 45 |0,0000| 0,00 0,00
030 8 vel, curto, com bolsa e rosca.
ITEM 000215 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador; Material: PVC rigido; Bitola: 25 mm x 3/4"; Requisito: solda . 52

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
031 1 vel, curto, com bolsa e rosca. 9
ITEM 000143 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador; Material: PVC rigido; Bitola: 32 mm x 1"; Requisito: soldave . 38

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
032 44 |, curto, com bolsa e rosca. 8
ITEM 000880 | Tubos e conexdes - Tipo: adaptador; Material: PVC rigido; Bitola: 50 mm x 1.1/2"; Requisito: sol 29

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
033 7 davel, curto, com bolsa e rosca. 4
ITEM 000217 | Tubos e conexdes - Tipo: bucha de redugéo; Material: PVC rigido; Bitola: 25 x 20 mm; Requisito: . 49

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
034 7 curta, soldavel. 4
ITEM 000167 | Tubos e conexdes - Tipo: bucha de redugéo; Material: PVC rigido; Bitola: 32 x 25 mm; Requisito: .

1 1-Unidade | 36 |0,0000| 0,00 0,00
035 2 curta, soldavel.
ITEM 001400 | Tubos e conexdes - Tipo: bucha de redugéo; Material: PVC rigido; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito:

1 1-Unidade | 26 |0,0000| 0,00 0,00
036 95 longa, soldavel.
ITEM 000147 | Tubos e conexdes - Tipo: bucha de redugéo; Material: PVC rigido; Bitola: 50 x 40 mm; Requisito: .

1 1-Unidade | 41 |0,0000| 0,00 0,00
037 26 curta, soldavel.
ITEM 000291 | Tubos e conexdes - Tipo: bucha; Material: PVC rigido; Bitola: 3/4" x 1/2"; Requisito: de redugéo, . 29

1 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
038 9 com rosca. 0
ITEM 000143
039 1 4% Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 100 mm; Uso: para esgoto. 1 - Unidade 18 | 0,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000143
040 1 48 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 150 mm; Uso: para esgoto. 1 - Unidade 62 | 0,0000| 0,00 0,00

Total (R$):/0,0000 (0,00 (0,00
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Itens
Vir. Vir. Vir.
Tipo |ltem| Codigo Descrigao Un. Aquisi¢do |Qtd. X
Unit. | Total | Acum.

ITEM 000168 22
ot 1 o Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 20 mm; Requisito: soldavel. 1 - Unidade B 0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000168 47
042 1 ) Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 25 mm; Requisito: soldavel. 1 - Unidade 0 0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000143 | Tubos e conexdes - Tipo: curva; Angulo: 90°; Material: PVC rigido; Bitola: 32 mm; Uso: para agu . 21

1 . 1 - Unidade 0,0000| 0,00 0,00
043 56 a; Requisito: soldavel. 4
ITEM 000143
044 1 50 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 40 mm; Requisito: soldavel. 1-Unidade | 99 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000143 10
045 1 51 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 40 mm; Uso: para esgoto. 1 - Unidade 9 0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000143 ) X . i - ) . 11
046 1 52 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 50 mm; Requisito: soldavel. 1 - Unidade ) 0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000168
047 1 4 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 50 mm; Uso: para esgoto. 1-Unidade | 22 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000143
048 1 53 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 60 mm; Requisito: soldavel. 1 - Unidade 19 10,0000 | 0,00 0,00
ITEM 000147 ) X . i - ) . 10
049 1 45 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 75 mm; Requisito: soldavel. 1 - Unidade 5 0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000143 ) . i . .
050 1 54 Tubos e conexdes - Tipo: cap; Material: PVC rigido; Bitola: 75 mm; Uso: para esgoto. 1-Unidade | 23 |0,0000| 0,00 0,00
ITEM 000167 | Tubos e conexdes - Tipo: bucha; Material: PVC; Bitola: 50 x 25 mm; Requisito: de redugéo, long .

1 1 - Unidade | 29 |0,0000| 0,00 0,00
051 7 a, soldavel.

Total (R$):/0,0000 0,00 |0,00

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

6.1. Os levantamentos dos quantitativos descritos neste Estudo Técnico Preliminar
se deram atraveés da previsao das demandas de cada 6rgéo para seus respectivos
atendimentos, conforme Tépico 005 (estimativa das quantidades, acompanhada das
memorias de calculo e anexos que dao suporte) de cada Pesquisa de Levantamento
de Demanda - PLD, no intuito de evitar o desabastecimento dos itens. Considerou-
se também a previsdo orgamentaria dos 6rgaos para as contratagdes almejadas,
conforme documentagao acostada na Secao | deste procedimento.

6.2. Em fase de levantamento de demanda foi encaminhado pela Coordenadoria de

Planejamento de Registro de Pregos - COPLAN, o Oficio Circular n°
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41/COPLAN/SECOMP de 19 de abril de 2024, no intuito de manifestacdo dos
orgaos quanto aos quantitativos estimados do consumo para os proximos 12 (doze)
meses.

6.3. Foi comunicado através do referido oficio, que os 6rgaos providenciassem a
elaboragdo do documento de Pesquisa de Levantamento de Demanda - PLD,
contendo as justificativas da aquisi¢do através do Sistema SIGATR para realizagao
de analise prévia, sendo que somente apdés a anadlise e aprovacdo destes
documentos pela COPLAN/SUPREP, os mesmos fossem devidamente impressos,
assinados e encaminhados através de Oficio resposta. Tendo como resposta os
seguintes Oficios:

+  Oficio n° 363/GAB/AGEREG/2024;

»  Oficio n® 383/GERAD/AGETEC/2024;
+  Oficio n° 695/DA/AGETRAN/2024;

+  Oficio n° 591/NAL/AMHASF/2024;

+  Oficio n® 427/GAB/FUNSAT/2024,;

+  Oficio n° 472/DAF/PLANURB/2024;

+  Oficio n° 1.236/GSC/SAS/2024;

»  Oficio n® 816/GGA/SEFIN/2024,

+  Oficio n® 1.776/GEASP/SEGES/2024;
+  Oficio n® 2.227/DAAD/SEMED/2024;
+  Oficio n® 5.019/GM/SESAU/2024;

+  Oficio n® 707/GEASU/SISEP/2024.

6.4. Cabe ressaltar que a Ata de Registro de Pregcos — ARP n° 082/2023, que contém
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itens semelhantes aos deste levantamento, tera sua vigéncia encerrada em agosto
de 2024. Durante o periodo de vigéncia dessa ata, muitos 6rgaos e entidades
realizaram contratagdes, e alguns indicaram uma possivel variagdo na demanda em
relagdo ao ultimo levantamento. Dessa forma, houve a necessidade de os
participantes elaborarem o documento Pesquisa de Levantamento de Demanda —
PLD no sistema SIGA TR e a planilha PLD, de acordo com as instru¢cdes enviadas,
as quais estdo transcritas a seguir:

a) Quantidade baixada da ARP n° 082/2023 durante os 7 meses de vigéncia:

Situagdo na qual o 6rgao ou a entidade participante deste procedimento auxiliar de
SRP devera indicar as quantidades baixadas durante os meses de vigéncia da
respectiva ARP (quando houver), devendo ainda anexar copias de notas de
empenho ou extratos de uso de saldo para comprovacao.

b) Projecdo de consumo da ARP n° 082/2023 durante os 5 meses de vigéncia:

Situagdo na qual o 6rgao ou a entidade participante deste procedimento auxiliar de
SRP devera projetar o consumo estimado para os meses restantes de vigéncia da
referida ARP, de forma proporcional ao consumo ja registrado durante o periodo em
que esteve em vigor.

c) Nova Demanda Justificada: Esta metodologia € adotada quando a expectativa de

consumo de determinado item é superior ou inferior ao quantitativo indicado na
metodologia de “Consumo e Proje¢cdo” ou nos casos em que n&o ha historico de
consumo registrado. A indicagcdo das quantidades deve estar acompanhada de uma
justificativa detalhada no documento PLD.

d) Acréscimo margem de seguranga (em %) — maximo 20%: Situagdo na qual o

o6rgao ou a entidade participante deste procedimento de SRP podera, quando
necessario e devidamente justificado, indicar um percentual a titulo de “Margem de
Seguranga” para resguardar situagdes de imprevisibilidade futuras. Destaca-se que

0 quantitativo resultante do percentual indicado deve seguir uma proporgéo coerente
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em relacado as aquisicdes anteriores do item. Caso contrario, a Superintendéncia do
Sistema de Registro de Pregcos — SUPREP/SECOMP podera reduzir o percentual e
quantitativo, a menos que seja apresentada uma justificativa plausivel para o
excesso solicitado. A margem de segurancga sera aplicada exclusivamente para a
metodologia de “Consumo e Projecao”.

e) Percentual e quantidades minimas de contratagdo: Situagdo na qual o 6rgdo ou a

entidade demandante devera manifestar-se acerca dos §§ 1°, 2° e 3° do artigo 15 do
Decreto n° 15.582, de 1° de junho de 2023, que trata das quantidades minimas a
serem adquiridas. Este dispositivo e pratica administrativa buscam assegurar a
razoabilidade, estimular a concorréncia e contribuir para a redugéao dos precos. 6.5.
De modo geral, a COPLAN informou que os participantes deste procedimento
destacaram a importancia de garantir recursos adequados e em quantidade
suficiente para suprir as necessidades de materiais destinados a sistemas
hidraulicos. Esses materiais sdo essenciais para a realizagdo de atividades de
manutencdo e conservagdo dos sistemas hidraulicos das instalagbes sob
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS. E a aquisi¢ao foi
considerada a solugdo mais viavel, levando em conta o sucesso de procedimentos
anteriores semelhantes que adotaram essa abordagem e a disponibilidade de méao
de obra para a realizagao das intervencdes necessarias.

6.6. Assim, conforme manifestacdo da Coordenadoria de Planejamento do Sistema
de Registro de Precos - COPLAN, pode-se perceber que foram demonstradas de
forma inescusavel a necessidade das aquisicdes de materiais hidraulicos, visando a
disponibilizagcdo para os 6rgaos que utilizam destes objetos para atendimento da
demanda gerada.

6.7. Cabe destacar ainda que a Coordenadoria de Planejamento do Sistema de
Registro de Precos - COPLAN, dentre suas competéncias definidas pelo Decreto

Municipal n® 14.666/2021, que aprova a Estrutura Basica e o Regimento Interno da
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Secretaria- Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, tem a seguinte

atribuicao:

Acompanhar o histérico das atas de registro de pregos,
verificando a necessidade de abertura de novos
procedimentos licitatérios, visando manter a continuidade
do fornecimento. (GRIFO NOSSO) FONTE: Decreto
Municipal n°® 14.666/2021, Capitulo Ill, Se¢éo 1V, Subsegéo I,
Art. 18, inciso VII.

6.8. Transcorrido o prazo designado para manifestacao dos eventuais interessados,
nao houve respostas dos seguintes 6rgaos: Fundagao Municipal de Esporte -
FUNESP e Instituto Municipal de Previdéncia de Campo Grande - IMPCG. 6.8.1.
Por se tratar de novo procedimento com os mesmos itens da Ata de Registro de
Precos n° 082/2023, cuja vigéncia encerrar-se-a em agosto de 2024, e considerando
que estas unidades administrativas participaram desse ultimo procedimento, a
Coordenadoria de Planejamento do Sistema de Registro de Precos — COPLAN
optou por indicar para esses participantes o quantitativo baseado na metodologia
“Consumo e Projegcado” da respectiva ata. Esse calculo considerou o consumo ao
longo dos 7 meses, somado a projecdo de consumo para 0os 5 meses restantes,
resultando na quantidade estimada para 12 meses.

6.9. O seguinte 6rgao manifestou que nao participara deste Procedimento Auxiliar de
SRP: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SEMADUR.

6.10. a Coordenadoria de Planejamento do Sistema de Registro de Pregos —
COPLAN informou que solicitou aos participantes deste procedimento que se

manifestassem acerca dos §§ 1°, 2° e 3° do artigo 15 do Decreto n° 15.582, de 1° de
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junho de 2023, que trata das quantidades minimas a serem adquiridas. Este
dispositivo e a pratica administrativa adotada visam assegurar a razoabilidade,
resguardar o melhor aproveitamento da economia de escala, estimular a
concorréncia e contribuir para a redugao dos precos. Neste sentido, as planilhas
foram devidamente preenchidas com a indicagao dos percentuais e das quantidades
minimas pelos demandantes e anexadas aos autos. Apds a compilacdo das
informagdes, chegou-se ao percentual minimo de 24%. Apos a analise das
informacgdes compiladas, verificou-se que ndo houve solicitagdo para o item 52,
identificado pelo cédigo 00014347. Portanto, o documento Mapa Estimativo
apresenta 51 itens em vez dos 52 listados na PLD.

6.11. Considerando as disposigbes do Art. 40 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, em especial o inciso lll, que exigem que o planejamento de compras
leve em conta a expectativa de consumo anual e observe a determinagcdo de
unidades e quantidades a serem adquiridas em fungcdo do consumo e utilizagao
provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas
técnicas quantitativas, a COPLAN, em consonancia com o0s principios da
razoabilidade, proporcionalidade e segregacédo de fungdes, entende que os
documentos submetidos pelos oOrgdos e entidades, acompanhados de suas
respectivas justificativas e estimativas de quantidades, apresentam argumentos
razoaveis e metodologia de céalculo adequada.

6.12. Considerando o teor do Artigo 7° da Lei Federal n® 14.133/2021, que sublinha
a relevancia da gestao por competéncia no desempenho de atribuicdes criticas para
a implementacédo efetiva da mencionada legislagdo, e em conformidade com o
principio da segregacéo de fungdes, € imprescindivel enfatizar que as informacdes
contidas nos documentos elaborados pelos servidores publicos dos o6rgaos e
entidades envolvidos, validadas pelas autoridades competentes, séo integralmente

responsabilidade desses agentes publicos. A COPLAN ndo é responsavel pela
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governancga das contratagdes nem pela validagao das informagdes fornecidas pelos
participantes. Essa responsabilidade cabe a alta administracdo do 6érgéo ou
entidade, com o auxilio do controle interno, conforme estabelecido no Artigo 11 da
Lei 14.133/2021.

6.12.1. Ainda no contexto da governanga, em consonancia com o artigo 169 da Lei
n° 14.133/2021, destaca-se a incumbéncia atribuida a alta administragdo do 6rgao
ou entidade no que tange a execugao das praticas continuas e permanentes de
gestao de riscos e controle preventivo nas contratacbes publicas. Isso inclui a
adogao de recursos de tecnologia da informacéo, bem como a subordinagdo ao
controle social e a sujeicdo as trés linhas de defesa: a primeira, composta por
servidores, empregados publicos, agentes de licitacdo e autoridades que atuam na
estrutura de governanga do 6érgéo ou entidade; a segunda, formada pelas unidades
de assessoramento juridico e controle interno do préprio 6rgdo ou entidade; e a
terceira, composta pelo 6rgdo central de controle interno da Administracdo e pelo
Tribunal de Contas.

6.12.2. Desta forma, presume-se que as justificativas contidas nos levantamentos de
demanda, incluindo o detalhamento da necessidade da contratacéo, seus requisitos,
quantitativos, memodrias de calculo, entre outros topicos presentes nos documentos
apresentados pelos participantes deste procedimento auxiliar de SRP, sejam
veridicas e tenham sido devidamente instruidas pelos setores competentes de cada
orgao ou entidade, com base em parametros técnicos, seguindo os principios que
regem a administragdo publica e as determinacdes legais para melhor atender ao
interesse publico, bem como que tenham sido submetidas aos respectivos controles
internos.

6.13. Por fim, considerando os aspectos mencionados e a responsabilidade atribuida
aos agentes publicos dos 6rgaos e das entidades envolvidos neste procedimento

quanto a adequada identificacdo da necessidade, fundamentacdo da justificativa e
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estimativa das quantidades dos itens a serem adquiridos ou servicos a serem
contratados, em conformidade com o principio da segregacao de funcgdes, conclui-se
pela inclusdo daqueles que manifestaram interesse em participar do procedimento,
pela aceitacdo dos documentos apresentados por eles e pelo prosseguimento dos
demais tramites necessarios para a adequada instrugao processual.

6.14. Diante ao exposto, a Coordenadoria de Planejamento do Sistema de Registro
de Precos - COPLAN, ao finalizar a analise das justificativas e quantidades
apresentadas, considerando a responsabilidade dos 6rgaos quanto a veracidade dos
dados exibidos, adstrita ao principio da proporcionalidade e ao que preconiza o
Decreto Municipal n® 14.666/2021 e Decreto Municipal n°® 15.582/2023 resolveu pela
aprovagao dos documentos.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:
7.1. O art. 18°, § 1°,inc. VI, da Lei Federal n°14.133/2021 e o art. 9°, inc. VI, da IN n°
58/2022, dispde que os Estudos Técnicos Preliminares deverao:

[..] demonstrar estimativa do valor da contratagéo,
acompanhada dos pregcos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que |he d&o suporte,
que poderdo constar de anexo classificado, se a
Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a concluséo
da licitacéo.

7.2. Mediante a obrigatoriedade da disposicéo legal, tendo por base o art. 23, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, dispondo que "o valor previamente estimado da
contratagdo devera ser compativel com o0s valores praticados pelo mercado,

considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a
24



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais
Estudo Técnico Preliminar SECOM P/00027/ETP/2024

serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades
do local de execugdo do objeto", esta Coordenadoria de Analise e Elaboracao de
Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referéncias - COAE/SUPREP, resolveu
por adotar a seguinte metodologia:

» contratagdes similares feitas pela Administragcdo Publica, em execugao ou
concluidas no periodo de 01 (um) ano anterior a data da pesquisa de precgos,

inclusive mediante sistema de registro de precos;

7.3. Segue acostado a este Estudo Técnico Preliminar em sua "Sec¢ao IlI" a “Planilha

de Valor Referencial Unitario e Total da Solugcdo Apontada no ETP”, o “Relatério

Acerca do Valor Referencial Unitario" e o "Valor Total da Solucdo Apontada no ETP”

e seus anexos, demonstrando a partir de levantamento realizado pela
Coordenadoria de Analise e Elaboragao de Estudos Técnicos Preliminares e Termos
de Referéncias, o valor referencial unitario e o valor referencial total da melhor

solucao apontada neste Estudo Técnico Preliminar.

8. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS:

8.1. Considerando a demanda relatada, bem como a solugdo mercadoldgica definida
e suas caracteristicas especificas, a adogado do Sistema de Registro de Pregos se
mostra pertinente e eficiente para atender as necessidades da Administragao
Publica Municipal, trazendo uma série de beneficios que reforcam sua utilizagao,
como passaremos a apresentar.

8.2. Primeiramente, é necessario demonstrar a pertinéncia da adog¢ao do SRP. Para

isso, cabe destacar o rol exemplificativo de critérios de adogéo:
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| - se pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de
contratagbes permanentes ou frequentes;

Il - for mais conveniente a aquisicao de bens com previsao de
entregas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados
por unidade de medida, por quantidade de horas de servigo
ou postos de trabalho, ou em regime de tarefa;

Il - for conveniente para atendimento a mais de um 6rgédo ou
entidade;

IV - pela natureza do objeto, ndo for possivel definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela

administrag&o.

8.3. Para o caso em aprec¢o, a adogao do procedimento auxiliar para a formacéao de
Sistema de Registro de Precos é pertinente devido a caracteristica dos itens
almejados, e a necessidade de contratagdes frequentes dos mesmos, com entregas
parceladas, sendo adquiridos quando surgir a necessidade atendendo de forma
eficiente a varios 6rgaos da Prefeitura Municipal de Campo Grande em unico
procedimento. Além disso, € de suma importancia ressaltar que a utilizagao desse
procedimento auxiliar, além de estar embasada em critérios apropriados, traz uma

ampla gama de beneficios. Dentre os quais, destacam-se:

1. Planejamento: O Sistema de Registro de Pregos, quando bem utilizado,
assume o papel de instrumento de planejamento, uma vez que a flexibilidade
do quantitativo estimado e a ndo obrigagao do consumo total permitem que a

Administracdo, como um todo, se prepare para atender a demanda por um
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periodo de 12 (doze) meses, inclusive para aquelas demandas imprevisiveis,
porém consideradas para fins de estabelecimento do quantitativo maximo
adquirido ou contratado;

. Celeridade: O Sistema de Registro de Precos permite a antecipagao das
futuras contratagdes, possibilitando a agilidade na obtencdo de bens ou
servigos quando do surgimento da demanda;

. Redugao de processos licitatérios: Com o Sistema de Registro de Precos, é
possivel evitar a realizagao de varios procedimentos licitatorios separados para
atendimento de demandas futuras ou similares, o que reduz significativamente
os custos administrativos processuais.

. Economia: Ao adotar o Sistema de Registro de Precos, a Administracédo
Publica pode se aproveitar da economia de escala e obter melhores condicdes
comerciais devido a maior quantidade de itens a serem adquiridos/contratados.
. Entregas parceladas: A possibilidade de solicitar entregas conforme surgir a
necessidade da Administragdo possibilita a redugcéo no volume de estoque e

seus custos operacionais para os casos de aquisigao.

8.4. Importante destacar que conforme disposi¢des do Art. 82, inciso VIII, da Lei

Federal n® 14.133/2021, é vedada a participagédo do 6rgao ou entidade em mais de

uma ata de registro de pregos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de

que ja tiver participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo

inferior ao maximo previsto no edital, vejamos a redagao em si.

Art. 82. O edital de licitagao para registro de pre¢cos observara
as regras gerais desta Lei e devera dispor sobre:
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VIIl - a vedacéo a participagcdo do 6rgéao ou entidade em mais
de uma ata de registro de precos com o mesmo objeto no
prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na
ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao

maximo previsto no edital;

8.5. Assim, ante as informacdes levantadas, para fins de definicido da solugao é
CONVENIENTE e OPORTUNA a utilizagao do Sistema de Registro de Pregos, como
a melhor forma de atendimento das demandas apresentadas, sendo obtida a
conclusao exclusivamente através dos pontos anteriormente abordados.

8.6. Desta maneira, neste procedimento sera aplicado o Sistema de Registro de
Precos, conforme disposicao do Art. 84 da Lei Federal n® 14.133/2021:

Art. 84. O prazo de vigéncia da ata de registro de prec¢os sera
de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o prego vantajoso.

Paragrafo unico. O contrato decorrente da ata de registro de
precos tera sua vigéncia estabelecida em conformidade com

as disposicoes nela contidas.

8.7. O ¢érgao gerenciador do futuro Sistema de Registro de Precos sera a Secretaria-
Executiva de Compras Governamentais - SECOMP, através da Superintendéncia do
Sistema de Registros de Precos - SUPREP, conforme preconiza o Decreto Municipal
n°14.666, de 09 de margo de 2021.

9. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

9.1. A partir da solugado apontada como sendo a mais adequada para atendimento
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as necessidades pontuadas na Secdo | deste ETP, se fazem pertinentes as
seguintes consideragoes:

9.1.1. As entregas deverédo ser realizadas nos orgaos desta Prefeitura Municipal, de
segunda a sexta-feira em horario comercial compreendido entre as 07h30min as
10h30min e das 13h:00min as 17h:00min, conforme enderecos abaixo,
estabelecidos por cada unidade gestora participante deste procedimento, podendo
haver ainda a indicagcédo pela Administracdo Publica Municipal de outros locais para
a entrega, estes dentro do perimetro de Campo Grande - MS:

+ Agéncia de Regulagao dos Servigos Publicos - AGEREG
Rua Eduardo Santos Pereira, n° 1.725 - Vila Gomes;

« Agéncia Municipal de Tecnologia da Informagao e Inovagao - AGETEC
Unidade | - Avenida Dr. Jodo Rosa Pires, 1.001 - Amambai;

+ Agéncia Municipal de Transporte e Transito - AGETRAN
Avenida Gury Marques, 2.395 - Bairro Universitario;

* Agéncia Municipal de Habitacao e Assuntos Fundiarios - AMHASF
Rua Iria Loureiro Viana, 415 - Vila Oriente;

* Fundacgao Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT

Rua 14 de Julho, 992 - Vila Gléria;
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* Agéncia Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB
Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista;
» Secretaria Municipal de Assisténcia Social - SAS
Rua Orpheu Bais, 88 - Amambai;
» Secretaria Municipal de Finangas e Planejamento - SEFIN
Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 2655 - Centro;
» Secretaria Municipal de Gestao - SEGES
Rua Dona Dorinha, 10 - Vila Progresso;
» Secretaria Municipal de Educag¢ao - SEMED
Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 - Vila Margarida;
» Secretaria Municipal de Saude - SESAU
Rua Anténio Rufino de Souza, 50 - Vila Nossa Sra. das Gragas;
» Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos - SISEP
Rua Mestre Estanislau Pannatier, 1.199 - Jardim Monumento.
* Fundagao Municipal de Esporte - FUNESP

Rua Paulo Machado, 663 - Santa Fé;
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* Instituto Municipal de Previdéncia de Campo Grande - IMPCG

Travessa Pires de Matos, 50 - Amambai;

9.2. Os itens estabelecidos a partir da solugao escolhida, deverao atender a todas as
especificagdes catalogadas e as complementares (quando houver), devendo a
contratada reparar todo item que ndo atenda as especificagdes e/ou que néao
estejam adequados conforme o exigido.

9.3. Garantia ou validade do bem: De acordo com o Artigo 119 da Lei Federal n°

14.133 de 2021, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

9.4. A solugcao com énfase no ciclo de vida do objeto:

9.4.1. Nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o exame do ciclo de vida deve ser
realizado ainda na fase de planejamento e constar obrigatoriamente no termo de
referéncia, na descricao da solucao apresentada. Assim, a avaliagao do ciclo de vida
do objeto (produto ou servigo), em uma analise inicial, teria, em tese, aptidao para
refletir na vantajosidade da solugao apresentada.

9.4.2. Elenca-se o endereco eletronico: (https://portal.sollicita.com.br/Noticia/17800),
que considera a seguinte informagao: “o ciclo de vida do objeto compée todas as
etapas da cadeia de producdo, desde a extragdo da matéria prima até o descarte
final do produto”.

9.4.3. Desta forma, a analise do ciclo de vida do presente estudo considera também
o impacto ambiental do produto (Item 15 deste ETP), em todos os seus estagios -
desde a extragdo da matéria prima, seu processamento para transformacado em
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produto, transporte, uso/reuso/reciclagem, até o seu descarte final, visando
minimizar ao maximo o dano ambiental. Vejamos:

9.4.4. O ciclo de vida dos materiais hidraulicos pode ser dividido em varias fases,
desde a extracao de matérias-primas até o descarte ou reciclagem final. A analise
do ciclo de vida desses materiais ajuda a entender e minimizar seu impacto
ambiental em cada etapa.

9.4.5. Vamos explorar o ciclo de vida dos principais materiais hidraulicos (PVC,
PEAD, PPR, Aco Inoxidavel e Cobre) em detalhes.

9.4.5.1. Extracao de Matérias-Primas PVC: Derivado de petréleo e gas natural; a
extragdo desses combustiveis fosseis causa impactos significativos, incluindo a
degradacao do solo, a poluicdo da agua e a emissao de gases de efeito estufa.
PEAD: Também derivado de petréleo e gas natural, com impactos ambientais
similares aos do PVC. PPR: Feito a partir de propileno, um subproduto da refinagcéo
de petréleo e gas natural; impactos ambientais incluem emissdes de CO2 e polui¢cao
durante a extracdo. A¢o Inoxidavel: Requer mineragdo de minério de ferro, cromo,
niquel e outros metais; a mineragado tem impactos significativos no solo e na agua,
além de grandes emissdes de CO2.

Cobre: A mineracéo de cobre € intensiva em energia e causa degradagao ambiental
significativa, incluindo contaminac&o da agua e do solo.

9.4.5.2. Produgao e Fabricagao PVC: A producdo de PVC envolve processos
quimicos complexos, que emitem poluentes como cloro e dioxinas.

PEAD: Produzido através da polimerizacdo do etileno; a fabricagdo € menos
poluente do que a do PVC, mas ainda € intensiva em energia.

PPR: Produzido por polimerizagdo do propileno; processos relativamente menos
poluentes.

Aco Inoxidavel: A producdo é altamente intensiva em energia devido aos altos

fornos necessarios para derreter e refinar os metais.
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Cobre: Requer fundicdo e refino, que sédo processos intensivos em energia e
emitem poluentes atmosféricos. 9.4.5.3. Distribuicao e Transporte Todos os
Materiais: O transporte dos materiais desde o local de produg¢ao até o ponto de uso
envolve consumo de combustiveis fésseis e emissdes de CO2. A distancia e o meio
de transporte (rodoviario, ferroviario, maritimo) influenciam o impacto ambiental.
9.4.5.4. Instalagao e Uso PVC, PEAD e PPR: Relativamente faceis de instalar, com
baixa necessidade de manutengcdo. A durabilidade e a resisténcia quimica
prolongam a vida util, reduzindo a necessidade de substituicao frequente.

Aco Inoxidavel: Também duravel e resistente a corrosdo, mas pode ser mais dificil
de instalar devido ao peso e a necessidade de ferramentas especializadas.

Cobre: Duravel e resistente a corrosdo, mas pode ser suscetivel a roubo devido ao
valor do metal. Facil de instalar, mas requer soldagem.

9.4.5.5. Manutencao PVC, PEAD e PPR: Baixa manutencéo; resisténcia a corrosao
e produtos quimicos. Ago Inoxidavel: Muito baixa manutengao; alta resisténcia a
corrosao e produtos quimicos. Cobre: Pode exigir manutengao para evitar corrosao
em certas condi¢des, mas geralmente baixa. 9.4.5.6. Fim de Vida Util (Descarte ou
Reciclagem) PVC: Dificil de reciclar; a maioria acaba em aterros sanitarios, onde
pode levar séculos para se decompor.

PEAD: Reciclavel, mas as taxas de reciclagem variam; pode ser reciclado em novos
produtos de PEAD.

PPR: Reciclavel, mas a infraestrutura de reciclagem pode nao estar amplamente
disponivel.

Aco Inoxidavel: Altamente reciclavel; pode ser reprocessado em novos produtos de
aco com eficiéncia energética.

Cobre: Altamente reciclavel; a reciclagem de cobre é eficiente e reduz a
necessidade de mineragcao de novos materiais.

9.4.5.7. Anadlise de Impacto Ambiental: A analise do ciclo de vida ajuda a
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identificar as etapas com maior impacto ambiental e areas onde melhorias podem
ser feitas.

9.4.5.7.1. Estratégias para reduzir esses impactos incluem:

Otimizacéo de Processos de Producado: Melhorar a eficiéncia energética e reduzir

emissdes de poluentes. Transporte Sustentavel: Utilizar meios de transporte com

menor pegada de carbono. Desenvolvimento de Materiais Alternativos: Investir em

pesquisa para criar materiais com menor impacto ambiental.

Reciclagem e Reutilizagdo: Melhorar as taxas de reciclagem e desenvolver

infraestrutura para suportar a reciclagem eficiente dos materiais.

9.4.5.8. Ao considerar todo o ciclo de vida dos materiais hidraulicos, € possivel
tomar decisbes mais informadas e sustentaveis, contribuindo para a reducdo do
impacto ambiental desses sistemas essenciais.

9.4.6. Desta forma, € importante considerar questdes ambientais e sustentaveis ao
longo de todo o ciclo de vida, buscando reduzir a pegada ambiental e promover
praticas responsaveis. Isso pode envolver o uso eficiente de recursos, a escolha de
materiais menos prejudiciais ao meio ambiente e a implementagcdo de processos de

reciclagem eficazes.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:
10.1. Mediante ao disposto no Art. 40, inciso V, alinea “b” da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como os §§ 2° e 3° do mesmo artigo, na aplicagao do principio do
parcelamento referente as compras, deverdo ser considerados o0s seguintes
requisitos:

| - a viabilidade da divisao do objeto em lotes;
Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local,

com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que
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atendidos os parémetros de qualidade; e

Ill - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de
evitar a concentragcdao de mercado.

§ 3° O parcelamento nao sera adotado quando:

| - a economia de escala, a redugédo de custos de gestdo de
contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a
compra do item do mesmo fornecedor;

Il - o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e
integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do
objeto pretendido;

Il - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar

a fornecedor exclusivo.

10.2. Desta forma, considera-se que a solugdo adotada ndo se enquadra como um
sistema unico e integrado, sendo tecnicamente viavel e economicamente vantajosa
a contratacdo em item, ndo se fazendo necessario o agrupamento de itens,

prevendo maior efetividade nas aquisigdes.

11. OUTRAS DISPOSICOES ACERCA DA SOLUGAO ESCOLHIDA:

11.1. Com base em todos os levantamentos realizados associados a uma pesquisa
de mercado abrangente, promovida para obter-se um amplo conhecimento das
peculiaridades da area, e levando em consideragdo a solugdo escolhida para
atender as demandas elencadas, € essencial destacar os pontos a seguir, que sao
fatores determinantes mediante a escolha da solugdo como um todo.

11.1.1. Natureza da Contratagao:

11.1.1.1. Considerando o Decreto Municipal n° 15.207, de 19 de abril de 2022, que

regulamenta o disposto no Art. n° 20 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
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2021, que estabelece o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir
as demandas das estruturas da Administracdo Publica Municipal nas respectivas
categorias de qualidade comum, e de luxo, compreende-se que os objetos que
compoem o presente procedimento nao se enquadram como bens de consumo
de luxo, sendo classificados como bens comuns por possuirem descritivos que
atendem restritamente as caracteristicas da necessidade essencial a ser suprida
pela Administracéo.

11.1.2. Forma de Fornecimento ou Regime de Execucgao:

11.1.2.1. O fornecimento do objeto sera concretizado CONFORME DEMANDA da
Administracdo Publica Municipal.

11.1.2.2. Trata-se de demanda estimada uma vez que é impossivel indicar
previamente a quantidade exata do que sera utilizado, reservando-se o direito de a
Administracdo utilizar ou n&do a totalidade, sendo eventualmente pago somente
aquilo que for efetivamente fornecido.

11.1.3. Servigo ou Fornecimento Continuo (vigéncia contratual):

11.1.3.1. A solugdo escolhida ndo se enquadra como servico ou fornecimento
continuo, motivo pelo qual deveréo ser observadas as disposigdes do artigo 105, da
Lei Federal n° 14.133, de 2021, para fins de vigéncia contratual.

11.1.3.2. Em caso de assinatura de contrato, os pregos contratuais propostos
somente poderdo ser reajustados, apds a periodicidade de no minimo 12 (doze)
meses, conforme dispdée a Lei Federal n°® 10.192, de 14/02/2001, e eventuais
alteragbes, sendo o prazo de reajustamento contado a partir da data de
apresentacao da proposta, com base na variagdo do indice IPCA-E, conforme
disposicdes do Decreto Municipal n® 14.991 de 29 de novembro de 2021.

11.1.4. Regime de Dedicac¢ao Exclusiva de Mao de Obra:

11.1.4.1.Nao se aplica ao objeto.

11.1.5. Indicacao de Marcas ou Modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de
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2021):

11.1.5.1. Nao havera indicagao de marcas ou modelos para o atendimento do objeto
deste Estudo Técnico Preliminar.

11.1.6. Vedacgao de marcal/produto (Art. 41, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021):
11.1.6.1. Nao havera vedacao a utilizacdo de quaisquer marcas/produtos para o
atendimento do objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

11.1.7. Subcontratagao:

11.1.7.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto deste Estudo Técnico
Preliminar.

11.1.8. Normativos Especificos que Disciplinam os Servigcos ou Fornecimentos:
11.1.8.1. Nao se aplica.

11.1.9. Aplicacgao de licitagao exclusiva ou com cota reservada (Art. 48, inciso |
e lll, da LC n°® 123/2006):

11.1.9.1. Neste procedimento sera observada a determinagdao contida na Lei
Complementar n° 123/2006, quanto a necessidade de se reservar cotas de até 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto para as ME's e EPP’s, para a aquisigao de bens
de natureza divisivel, bem como quanto a realizagao de licitagao exclusiva para
estas empresas nos itens de contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).

11.1.9.2. As disposigdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123,
de 2006 nao serdo aplicadas na licitagdo, se o valor estimado para o item for
superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), conforme dispde
o inciso | do §1° do art. 4° da Lei 14.133, de 2021.

11.1.10. Participagdao de empresas em consoércio (Art. 15, da Lei n° 14.133, de
2021):

11.1.10.1. Para a aplicagdo da solugao, através da aquisicdo do objeto almejado,

NAO sera permitida a participacdo/contratagdo de pessoas juridicas reunidas em
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forma de consorcio.

11.1.10.2. A vedacdo da participagcdo de empresas em consorcio se justifica em
razao da natureza comum do objeto licitado, que pode ser prontamente atendido por
um grande numero de empresas de forma individual.

11.1.10.3. Essa medida visa evitar a formacdo de oligopdlios ou monopdlios,
fomentar a competicdo saudavel, promover a transparéncia e responsabilizacao,
além de reduzir potenciais conflitos de interesse. Dessa forma, busca-se garantir
uma licitagdo competitiva, eficiente e em conformidade com os principios
fundamentais da Administragao Publica.

11.1.11. Participagao de Cooperativas (Art. 16, da Lei n° 14.133, de 2021):
11.1.11.1. Para a realizagdo do objeto sera permitida a participagao/contratagdo de
profissionais organizados sob a forma de cooperativa, desde que atendam as
condigdes eventualmente estabelecidas e observem as regras do art. 16, da Lei
n°14.133/2021.

11.1.12. Possibilidade de Execugao e/ou Fornecimento por Pessoa Fisica (PF):
11.1.12.1. Apds analise do mercado, pelas caracteristicas da contratacdo nao sera
admitida a participagdo de pessoa fisica. Deve-se ponderar o atendimento
satisfatério das necessidades elencadas no Estudo Técnico Preliminar, o que se
requer os requisitos minimos indispensaveis a contratagéo almejada. No caso trata-
se de objeto que demanda para sua execugdo uma estrutura minima e capacidade
logistica para atendimento no prazo e forma almejados pela Administracéo, que nao
se amoldam a realidade da pessoa fisica.

11.1.13. Possibilidade de Execug¢ao e/ou Fornecimento por Microempreendedor
Individual (MEI):

11.1.13.1. Apds analise do mercado relacionado a solugao escolhida, sera admitida
a participacao de Microempreendedor Individual — MEI, desde que atenda todos os

requisitos de habilitacdo. Devendo-se ponderar o atendimento satisfatério das
38



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria-Executiva de Compras Governamentais
Estudo Técnico Preliminar SECOM P/00027/ETP/2024

necessidades elencadas no Estudo Técnico Preliminar, o que se requer os requisitos
minimos indispensaveis a contratacdo almejada. No presente caso trata-se de objeto
que demanda para sua execugao uma estrutura minima e capacidade logistica para
atendimento no prazo e forma almejados pela Administracdo. Assim, o
Microempreendedor Individual (MEI) devera possuir uma estrutura organizacional e
logistica condizentes, bem como equipamentos adequados e experiéncia na area,
se comprometendo com a efetividade de eventual contratagao.

11.1.14. Do Registro de Precgos:

11.1.14.1. Quantidade minima a ser adquirida (Art. 82, da Lei n° 14.133, de
2021):

11.1.14.1.1. A Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS, através dos o6rgaos
participantes da futura Ata de Registro de Precos, em atendimento ao Art. 15, §1°,
do Decreto Municipal n°® 15.582/2023, compromete-se a adquirir, no minimo, durante
o periodo de vigéncia da futura Ata de Registro de Pregos, as seguintes

quantidades:

13 unidades do item 001;
05 unidades do item 002;
08 unidades do item 003;
15 unidades do item 004;
20 unidades do item 005;
27 unidades do item 006;
32 unidades do item 007;
15 unidades do item 008;
56 unidades do item 009;
19 unidades do item 010;

15 unidades do item 011;
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49 unidades do item 012;
14 unidades do item 013;
115 unidades do item 014;
19 unidades do item 015;
96 unidades do item 016;
48 unidades do item 017;
20 unidades do item 018;
88 unidades do item 019;
97 unidades do item 020;
72 unidades do item 021;
60 unidades do item 022;
75 unidades do item 023;
92 unidades do item 024;
12 unidades do item 025;
42 unidades do item 026;
56 unidades do item 027;
50 unidades do item 028;
50 unidades do item 029;
11 unidades do item 030;
135 unidades do item 031;
97 unidades do item 032;
73 unidades do item 033;
126 unidades do item 034;
10 unidades do item 035;
07 unidades do item 036;
10 unidades do item 037;
75 unidades do item 038;
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05 unidades do item 039;
16 unidades do item 040;
56 unidades do item 041;
111 unidades do item 042;
54 unidades do item 043;
21 unidades do item 044;
28 unidades do item 045;
28 unidades do item 046;
06 unidades do item 047;
05 unidades do item 048;
26 unidades do item 049;
06 unidades do item 050;
07 unidades do item 051;

11.1.14.1.2. No ato da contratacdo para cumprimento da aquisigdo minima
estabelecida, o érgéo privilegiarda o compromitente fornecedor que registrar o menor
preco, quando nao houver reserva de cotas.

11.1.14.1.3. Em caso de reserva de cotas, privilegiar-se-a o fornecedor que registrar
0 menor preco dentre as empresas ME's e EPP's, em atendimento ao disposto na
Lei Complementar n® 123/2006. Posteriormente, quando do exaurimento do item, se
privilegiara o fornecedor que tenha registrado o menor preco do item de ampla
concorréncia.

11.1.14.1.4. A prioridade de aquisicdo das cotas reservadas sera as ME/EPP,
considerando o quantitativo previsto para cada 6rgao ou entidade usuario da Ata de
Registro de Precos, ressalvados os casos em que a cota for inadequada para
atender as quantidades ou as condi¢des do pedido, justificadamente.

11.1.15. Possibilidade de prever pregos diferentes (Art. 82, inciso Ill, da Lei n°
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14.133, de 2021):

11.1.15.1. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razido de local de
entrega, de acondicionamento ou tamanho do item, devido as entregas ocorrerem
dentro do municipio de Campo Grande/MS, o acondicionamento ser em embalagem
e rotulagem em conformidade com a legislagao vigente e o tamanho do item ser
previsto em entregas parceladas (quando necessario), tendo no mercado varias
empresas aptas a fornecer o objeto de forma isolada.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS:

12.1. Com a aquisigado dos itens relacionados neste Estudo Técnico Preliminar,
através da adocao do procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Precos,
espera-se suprir a necessidade dos 6rgaos da Prefeitura Municipal de Campo
Grande através da aquisicdo de material hidraulicos, visando o atendimento das
necessidades elencadas na Sec¢dao | deste ETP, suprindo as demandas
apresentadas, atendendo de forma satisfatéria as necessidades relacionadas,

prezando por um procedimento licitatério eficiente e uma contratacao eficaz.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO:

13.1. A partir do Estudo Técnico Preliminar realizado, verificou-se que para o caso
concreto da solugao adotada, ndo se fazem necessarias demais providéncias para a
aplicagdo da mesma, uma vez se tratar da aquisicdo de materiais hidraulicos,
devidamente catalogado, com descri¢ao ja pré-definidas.

13.2. No tocante a execugédo contratual do objeto a ser adquirido, esta fase é de
competéncia exclusiva dos 6rgaos integrantes deste procedimento, os quais foram
devidamente relacionados no item 01 e 09 deste estudo, os mesmos deverdao no ato
das contratagdes promover as designagdes e capacitagdes (quando necessario) dos

técnicos que serdo responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo das futuras
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contratagdes.

13.3. Sendo assim, deverdo os oOrgaos participantes deste Estudo Técnico
Preliminar, para fins de execugao dos itens almejados, observar as disposi¢des do
Decreto Municipal n° 15.594/2023, que regulamenta a competéncia e atuacédo dos
agentes publicos, dos agentes de contratagdo, das equipes de apoio e das
comissdes de contratagcdo nas licitacbes, bem como promover a capacitacido de
servidores ou empregados para a fiscalizagdo e gestédo contratual.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

14.1. Tendo em vista que a solucdo apontada neste Estudo Técnico Preliminar diz
respeito a aquisicdo de material de hidraulicos, para atendimento das necessidades
relacionadas pelos 6rgaos da Administragdo Publica Municipal, sendo que os
mesmos detém de mao de obra especializada propria para a realizagdo das
manutengdes necessarias, ndo se faz necessaria a contratagdo correlata ou

interdependente para atendimento ao almejado.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS:

15.1. A preservacao do meio ambiente e o desenvolvimento sustentavel & de
fundamental importancia, tanto para o bem-estar social quanto para o
desenvolvimento econdmico, sem prejuizo do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, que deve ser mantido e preservado pela geragdao atual em beneficio
préprio e das futuras geragoes.

15.2. Desta forma, a licitagdo sustentavel € um meio viavel e legal para a redugéo do
impacto ambiental gerado com a aquisi¢cao de bens e servigos por parte dos entes
publicos. Entende-se por licitagdo sustentavel aquela que busca integrar, em todas
as fases de seu processo, consideragdes socioambientais com o objetivo de reduzir

0 impacto negativo sobre o meio ambiente. Nesse contexto engloba-se também a
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contratagdo publica compartilhada entre 6rgaos, por intengéo de registro de preco
(contratagbes compartilhadas sustentaveis).

15.3. No Brasil, a promocéo de praticas de contratagdes publicas sustentaveis vem
sendo feita, gradativamente, mediante alteragbes na legislagao.

15.4. Conforme previsto no artigo 5° da Lei Federal n® 14.133 de 2021, nova Lei de
Licitacbes, a contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade ambiental na
execugao do objeto.

15.5. Assim, os produtos ofertados, sempre que possivel, deverao ser produzidos e
comercializados por empresas comprometidas com o meio ambiente, que
mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que comprovem
que cumprem a legislagdo ambiental pertinente ao objeto da licitagao.

15.6. Um ponto inovador trazido pela Lei Federal N° 14.133/2021 ¢é referente ao ciclo

de vida do objeto. Conforme artigo 11 da referida lei:

“O processo licitatério tem por objetivos:

| - assegurar a selegéo da proposta apta a gerar o resultado
de contratagdo mais vantajoso para a Administragdo Publica,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;”[...]

15.7. Isto posto, estabelece-se que o processo licitatorio traga como um de seus
objetivos, a observancia ao principio da selegao da proposta que apresente um
resultado em sua contratagdo mais vantajoso. Observa-se, porém, que essa
vantajosidade levara em conta o ciclo de vida do objeto, mas, ndo somente isso,
observando o reflexo desse ciclo de modo que seja demonstrada de fato a relagao
custo - beneficio nessa escolha.

15.8. Os materiais hidraulicos, como tubos, conexdes, valvulas e bombas,

desempenham um papel crucial em sistemas de agua e esgoto, mas também tém
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impactos ambientais significativos. Vamos analisar esses impactos considerando
diferentes materiais comumente usados:

1. PVC (Policloreto de Vinila):

Producéo: A producao de PVC é intensiva em energia e envolve a emissao de cloro
e dioxinas, que sao poluentes toxicos. O cloro, em particular, € um produto quimico

perigoso.

Durabilidade: O PVC é duravel, o que pode ser uma vantagem ambiental porque
reduz a necessidade de substituicdo frequente. No entanto, quando se degrada,
pode liberar microplasticos no ambiente.

Descarte: O PVC néo ¢ biodegradavel e pode persistir no ambiente por centenas de
anos. A reciclagem é possivel, mas nem sempre € economicamente viavel ou
praticada. 2. PEAD (Polietileno de Alta Densidade): Producdo: A produgao de
PEAD é menos poluente que a do PVC, mas ainda requer energia e recursos
fosseis.

Durabilidade: O PEAD é resistente a muitos produtos quimicos e impactos fisicos,

prolongando sua vida util. Descarte: E reciclavel, mas, se ndo for adequadamente
descartado, pode contribuir para a poluigao por plasticos. Nao € biodegradavel.

3. PPR (Polipropileno Copolimero Random):

Producédo: A fabricacdo de PPR é relativamente menos impactante em termos de
emissdes quimicas. Durabilidade: Tem uma boa resisténcia a altas temperaturas e
pressdes, prolongando sua vida util em sistemas hidraulicos.

Descarte: Também é reciclavel, mas a infraestrutura de reciclagem especifica pode
nao estar amplamente disponivel.

4. Aco Inoxidavel Producgdo: A produgao de ago inoxidavel é altamente intensiva em
energia e envolve a mineragao de metais como cromo e niquel, que podem causar
degradagdo ambiental. Durabilidade: Muito duravel e resistente a corrosdo, o que

reduz a necessidade de substituicdo frequente. Descarte: E altamente reciclavel e
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possui um ciclo de vida mais sustentavel se for corretamente reciclado. 5. Cobre:
Producado: A mineracdo e o processamento de cobre tém um impacto ambiental
significativo, incluindo a degradagédo do solo, a poluigdo da agua e a emissao de
gases de efeito estufa.

Durabilidade: O cobre é resistente a corrosdo e tem uma longa vida util.

Descarte: Altamente reciclavel, e a reciclagem de cobre € muito eficiente em termos
energeéticos.

15.9. Mitigagcao dos Impactos Ambientais: Para reduzir os impactos ambientais
dos materiais hidraulicos, algumas estratégias podem ser adotadas:

Escolha de materiais: Optar por materiais com menor impacto ambiental na

producao e descarte.

Reciclagem: Promover e investir na reciclagem de materiais hidraulicos. Eficiéncia:
Melhorar a eficiéncia dos sistemas hidraulicos para reduzir a necessidade de
substituicdes e reparos frequentes.

Desenvolvimento de materiais sustentaveis: Investir em pesquisa e desenvolvimento

de novos materiais que tenham menor impacto ambiental e sejam biodegradaveis ou
mais facilmente reciclaveis.

15.10. Essas praticas podem ajudar a mitigar os impactos ambientais associados
aos materiais hidraulicos, promovendo uma abordagem mais sustentavel na gestao

de recursos hidricos.

16. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGCAO:

16.1. Durante a realizacdo deste Estudo Técnico Preliminar, levando em
consideracao os diversos fatores abordados, dentre eles, a solugdo apontada bem
como o valor de mercado referencial, detectou-se a viabilidade da aquisicdo de
materiais hidraulicos no sentido de atender as demandas dos 6rgaos participantes

deste estudo.
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16.2. Destaca-se que um procedimento desta natureza com a aquisicdo de materiais
hidraulicos, atende de forma satisfatéria o almejado por esta Administragao Publica
Municipal, no intuito de garantir os atendimentos pontuados por cada 6rgao
participante, conforme as exposi¢oes relacionadas na Secéao | deste procedimento.

17. ANEXOS AO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:
17.1. Integram o presente Estudo Técnico, independentemente de qualquer

transcricdo, as seguintes PECAS:

SECAO | - Levantamento de Demanda;

SEGAO Il - Consolidagido das Quantidades - Mapa Estimativo;

SEGAO Il - Valores Referenciais de Mercado;

SECAO IV - Consolidacdo do Estudo Técnico Preliminar;

SEGAO V - Mapa de Riscos;

ANEXO - Designacgao da Equipe que elaborou o Estudo Técnico Preliminar.
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