Resumo Mobiliario e Facilities Atualizados em 26/06/2024

AMBIENTES PROJETADOS

Setor Valor total (RS)

CEM 3.941.739,00
CENORT 210.639,00

CADIM 18.537.553,00

PAM 3.676.988,00

LABORATORIO 1.040.886,00

CENTRO CIRURGICO 13.914.647,54

CME 2.032.808,00

cTl 7.010.020,34

ENFERMARIAS 5.040.083,00
ADMINISTRATIVO 408.688,00
ENSINO E PESQUISA 274.858,18
NUTRICAO E DIETETICA 235.246,00
SEGURANCA E VIGILANCIA 41.222,00
APOIO 922.240,20

TOTAL 57.287.618,26

Soma Facilities

Servico Total Més (RS) Total Ano (RS)
VIGILANCIA PATRIMONIAL 85.467,30 1.025.607,60
PORTARIAS 44.533,20 534.398,40
LIMPEZA PREDIAL 21.737,23 260.846,77
LIMPEZA HOSPITALAR 353.413,13 4.240.957,55
ALIMENTACAO HOSPITALAR 698.957,70 8.387.492,40
LAVANDERIA HOSPITALAR 82.665,47 991.985,64
GASES MEDICINAIS 881.550,96 10.578.611,52
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS 18.655,78 223.869,31
VIGILANCIA ELETRONICA 60.452,73 725.432,77
MANUTENGAO E CONSERVACAO DE JARDINS 3.805,08 45.661,01
ELEVADORES 3.400,00 40.800,00
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO 100.000,00 1.200.000,00
MANUTENCAO PREDIAL 35.000,00 420.000,00

Total

2.389.638,58

28.675.662,97

Valor da Obra

Custo Estimado por Metro Quadrado (RS)

14.171,74

Area Construida Estimada (m?)

14.914,21

Valor Total Estimado (RS)

211.360.415,80






