

Resumo Mobiliário e Facilities Atualizados em 26/06/2024

AMBIENTES PROJETADOS	
Setor	Valor total (R\$)
CEM	3.941.739,00
CENORT	210.639,00
CADIM	18.537.553,00
PAM	3.676.988,00
LABORATÓRIO	1.040.886,00
CENTRO CIRÚRGICO	13.914.647,54
CME	2.032.808,00
CTI	7.010.020,34
ENFERMARIAS	5.040.083,00
ADMINISTRATIVO	408.688,00
ENSINO E PESQUISA	274.858,18
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	235.246,00
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	41.222,00
APOIO	922.240,20
TOTAL	57.287.618,26

Soma Facilities		
Serviço	Total Mês (R\$)	Total Ano (R\$)
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	85.467,30	1.025.607,60
PORTARIAS	44.533,20	534.398,40
LIMPEZA PREDIAL	21.737,23	260.846,77
LIMPEZA HOSPITALAR	353.413,13	4.240.957,55
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	698.957,70	8.387.492,40
LAVANDERIA HOSPITALAR	82.665,47	991.985,64
GASES MEDICINAIS	881.550,96	10.578.611,52
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	18.655,78	223.869,31
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	60.452,73	725.432,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS	3.805,08	45.661,01
ELEVADORES	3.400,00	40.800,00
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	100.000,00	1.200.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	35.000,00	420.000,00
Total	2.389.638,58	28.675.662,97

Valor da Obra	
Custo Estimado por Metro Quadrado (R\$)	14.171,74
Área Construída Estimada (m²)	14.914,21
Valor Total Estimado (R\$)	211.360.415,80