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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Obra Bancos Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03 SINAPI 12/2025 MS NAO DESONERADO DESONERADO
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B SINAPI 12/2025 SP BDI Padrao: 23,38% BDI Padréo: 29,77%

SICRO 10/2025 MS BDI Diferenciado: 15,28% BDI Diferenciado: 15,28%
Engenharia Consultiva

Data do orgamento DNIT 10/2025
12/03/2026 SCO-RIO 12/2025
Planilha orgamentaria resumida
Item Descrigao Total Total
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 95.735,04 R$ 99.372,37
REMOGCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES R$ 24.412,45 R$ 24.723,34
3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM R$ 154.507,15 R$ 158.524,11
4 MICRODRENAGEM - GALERIAS R$ 107.202,07 R$ 111.413,63
5} MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES R$ 21117821 R$ 216.567,99
6 RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECUPERAGAO PREVIA DO PAVIMENTO R$ 132.722,29 R$ 135.832,05
7 RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFALTICO R$ 171.490,68 R$ 172.177,52
8 IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM R$ 404.668,16 R$ 422.845,72
9 IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGCAO R$ 1.104.658,45 R$ 1.117.055,61
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 206.171,56 R$ 209.011,48
11 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE R$ 371.580,65 R$ 371.271,14
12 IMPLANTACAO/ADEQUAGAO GEOMETRICA DE CICLOVIA R$ 466.452,30 R$ 474.627,04
13 SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA R$ 138.027,67 R$ 144.151,18
14  ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 185.350,17 R$ 180.399,25
TOTAL GERAL: R$ 3.774.156,85 R$ 3.837.972,43

Nota: O orcamento adotado utilizara encargos sociais NAO DESONERADOS por ser o menor custo, sendo esta alternativa a mais vantajosa para a administragéo publica.

HASH: 570ef389ebb281c04d8ffa6c19949acc07988chaaeldbc74a4aff09870004d5c. Verifique as assinaturas nay U(l)('én@ péagina. Juntado em 19/06/2026 10:25:01 por RAQUEL MAHMOUD.



Obra

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)
15,28%

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao Und.

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE
7,5 X7,5CM. AF 03/2022

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3
VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m?
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m?
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA

LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

UN

MES

MES

MES

UNXMES

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. m?

AF 09/2024

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m?
SEM FRETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM, M
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M,

COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2025

PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM, M
COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, SEM
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2025
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZACAO DE ADVERTENCIA DE
OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE,
CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANCA DE OBRAS E SERVICOS
DE CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL-NB-26-SINALIZAGAO DE SEGURANGA-CONTRAN-MANUAL DE
NOCOES DE NORMA DE TRANSITO

SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE M
OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO)

SEGURANGA DE TRANSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA M
CERQUITE PLASTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678
SEGURANGCA NA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL - NB-26 - SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRAN - MANUAL
DE NOCOES DE NORMAS DE TRANSITO

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/76 CM

SONDAGEM DE INVESTIGAGAO DE INTERFERENCIAS
SUBTERRANEAS, INCLUINDO ESCAVAGOES MECANICA E MANUAL E
REATERRO

REPARO EM RAMAL DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA

REMOGOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES

DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE
CARGA E BOTA-FORA

DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m?
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE M
FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA
PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA

M3XKM

UN

UN

UN

M2

M2

M3XKM

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE UN
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.

AF 03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR UN

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T
CAMINHAO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS

DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT Quant. Custo unit. Valor unit.
com BDI
16,00 456,88 563,69
4,00 104,06 128,38
5,00 847,50 1.045,64
5,00 662,10 816,89
5,00 962,26 1.187,23
5,00 1.650,00 2.035,77
2.500,00 0,68 0,83
500,00 8,39 10,35
16,3 8.150,00 2,11 2,60
625,00 0,58 0,71
34,38 98,88 121,99
21,1 725,31 2,11 2,60
200,00 37,73 46,55
4,00 37,89 46,74
17,00 142,32 175,59
191,28 3,85 4,75
501,51 10,05 12,39
37,00 43,12 53,20
4,00 323,74 399,43
8,00 267,56 330,11
3,79 318,41 392,85
34,88 255,59 315,34
4,36 519,49 640,94
53,79 8,90 10,98
16,3 876,78 2,11 2,60
486,13 3,13 3,86
9,00 134,21 165,58
9,00 76,86 94,82
9,00 117,43 144,88
9,00 30,33 37,42
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Total
95.735,04

9.019,04

513,52

5.228,20

4.084,45

5.936,15

10.178,85

2.075,00

5.175,00

21.190,00

443,75
4.194,01

1.885,80

9.310,00

186,96

2.985,03

908,58

6.213,70

1.968,40

1.597,72

2.640,88
24.412,45
1.488,90

10.999,05

2.794,49

590,61

2.279,62

1.876,46

1.490,22

853,38

1.303,92

336,78

Peso

2,54%

0,24%

0,01%

0,14%

0,11%

0,16%

0,27%

0,05%

0,14%

0,56%

0,01%
0,11%

0,05%

0,25%

0,00%

0,08%

0,02%

0,16%

0,05%

0,04%

0,07%
0,65%
0,04%

0,29%

0,07%

0,02%

0,06%

0,05%

0,04%

0,02%

0,03%

0,01%
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INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B
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100947

INF1013
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90102
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90087

93358
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101616

101623

101624

INF2016

95876

104734

104736

104730

104732

100979

95876

95876

100575

00007781

00007791
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao Und.

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO h
GRUPO GERADOR (REF. SICRO COD. 2003864)
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M m?
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M m?
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE

INTERFERENCIA. AF 09/2024

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 m?
M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m?
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.

AF 08/2020

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE m?

DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M - EXECUGAO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020)

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE m?
DE 3,0 A4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M - EXECUGAO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101599 AF_08/2020)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, m?
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m?

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF 08/2020

LASTRO OU ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO OU RACHAO m?
LANCADO, FORNECIMENTO E APILOAMENTO. EXCLUSIVE

TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO

(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.

AF 08/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO

(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.

AF 08/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA

DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.

AF 08/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA

DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.

AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m?
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. m?
AF 09/2024

MICRODRENAGEM - GALERIAS

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PST1, M
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PST1, M
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT Quant.
16,3 146,70

162,48

126,65

367,03

841,95

251,84

7,93
237,45

1.270,65

138,43

175,73
29,25

4,61

171,34

211 4.762,90

110,55

299,44

620,80

208,71

84,32

1,0 151,78

16,3 2.949,49

1.194,06

89,00

250,30

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.
2,21

14,07

13,16

11,91

8,81

8,48

85,91
23,96

23,76

19,18

6,31

246,71

199,95

157,70

2,11

14,15

8,66

12,69

9,79

6,58

79,88

142,32

Valor unit.
com BDI
2,72

17,35

16,23

14,69

10,86

10,46

105,99
29,56

29,31

23,66

7,78

304,39

246,69

194,57

2,60

17,45

10,68

15,65

12,07

8,11

98,55

175,59
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Encargos sociais

N&o desonerado

Data do orgamento

12/03/2026

Total
399,02

154.507,15
2.819,02

2.055,52

5.391,67

9.143,57

2.634,24

840,50
7.019,02

37.242,75

3.275,25

1.367,17
8.903,40

1.137,24

33.337,62

12.383,54

1.929,09

3.198,01

9.715,52

2.519,12

683,83

394,62

7.668,67

847,78

107.202,07

8.770,95

43.950,17

Peso
0,01%

4,09%
0,07%

0,05%

0,14%

0,24%

0,07%

0,02%
0,19%

0,99%

0,09%

0,04%
0,24%

0,03%

0,88%

0,33%

0,05%

0,08%

0,26%

0,07%

0,02%

0,01%

0,20%

0,02%

2,84%

0,23%

1,16%
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Item
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

52

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

6.1

Codigo
00007725

00007750

00007763

92821

92824

92826

101014

101463

101465

100952

INFDR0136

94964

103670

INFDRO171

INFDR0201

98051

INF3007A

INF3012A

INF3014A

INF3025

INFDR0280

INFDR0290

95876

INF1032

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio
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Planilha orgamentaria sintética

Descrigao

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

PVBC-01 - POCO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X
2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
PESCOCO E TAMPAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
APVBC-01 - ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES
INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME
PROJETO TIPO

ANTECAMARA PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE
1,22M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020

TAMPAO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MAXIMA 40 T,
REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO.
INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK
20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
BOTA-FORA

BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20
MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO
(CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO
PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
BOTA-FORA

BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA,
INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA)
EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA,
CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA

BBST-80 - BOCA-DE-BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 0,80M, EM
CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA-DE-MAO, CONFORME
PROJETO TIPO (2,23M*UN)

REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES, INCLUINDO DEMOLIGOES,
RECONSTRUGAO DA SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM
CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA, UMA GUIA CHAPEU PRE-MOLDADA
E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO

REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA, INCLUINDO DEMOLIGOES,
RECONSTRUGAO DA SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM
CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA, GUIAS CHAPEU PRE-MOLDADAS E
GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECUPERAGAO PREVIA DO
PAVIMENTO

REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM
MOTONIVELADORA. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA

Und.
M

TXKM

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M3XKM

M2

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT Quant.

14,42

14,42

14,42

89,00

264,72

28,84

15,66

84,10

19,63

12,3 1.534,67

8,00

6,00

6,00

18,00

2,00

513

8,00

10,00

9,00

1,00

2,00

2,00

16,3 767,26

78,74

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.
228,50

380,19

369,63

36,30

57,75

80,19

40,95

44,84

26,33

2,80

8.893,98

487,49

294,82

344,87

3.334,77

958,91

878,90

1.711,88

4.665,46

2.694,67

950,22

2.583,94

2,11

4,78

Valor unit.
com BDI
281,92

469,07

456,04

44,78

71,25

98,93

50,52

55,32

32,48

3,45

10.973,39

601,46

363,74

425,50

4.114,43

1.183,10

1.084,38

2.112,11

5.756,24

3.324,68

1.172,38

3.188,06

2,60

5,89

HASH: 570ef389ebb281c04d8ffa6c19949acc07988chaaeldbc74a4aff09870004d5c. Verifique as assinaturas nag’lugaspagma. Juntado em 19/06/2026 10:25:01 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais

N&o desonerado

Data do orgamento

12/03/2026

Total
4.065,28

6.763,98

6.576,09

3.985,42

18.861,30

2.853,14

791,14

4.652,41

637,58

5.294,61

211.178,21
87.787,12

3.608,76

2.182,44

7.659,00

8.228,86

6.069,30

8.675,04

21.121,10

51.806,16

3.324,68

2.344,76

6.376,12

1.994,87

132.722,29

463,77

Peso
0,11%

0,18%

0,17%

0,11%

0,50%

0,08%

0,02%

0,12%

0,02%

0,14%

5,60%
2,33%

0,10%

0,06%

0,20%

0,22%

0,16%

0,23%

0,56%

1,37%

0,09%

0,06%

0,17%

0,05%

3,52%

0,01%
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Item
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

72

7.3

7.4

7.5

7.6

7874

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Codigo

INF1033

100979

95876

INF4001

INFC4001
95876

INF4002B

102332

INF4006B

102332

INF4005

00034770

95879

INF4008

95876

INF4007

101232

95876

96385

00006079

95876

100576

INF4001

INFC4001
95876

INF4002B

INF4006B

102332

INF4005

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Cotagéo
SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI-

SP
SINAPI

SINAPI

Préprio

Cotagéo
SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio
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Planilha orgamentaria sintética

Descrigao

REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO
COM MOTONIVELADORA. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA
PARA PAVIMENTAGAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E
TRANSPORTE

BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA
SERVICO DE IMPRIMAGCAOQ. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
EMULSAO EAI

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFALTICO
PINTURA DE LIGAGAO, EXECUGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CBUQ E TRANSPORTE

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45
- AQUISICAO POSTO USINA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

REMOGAO E REASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F°F° PARA PV,
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO RECORTE, DEMOLICAO E
REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M
X 0,20M. EXCLUSIVE BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

IMPLANTACAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM

PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1% CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M / 155 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF 05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

IMPLANTAGCAO DE VIAS - PAVIMENTAGAO

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA
PARA PAVIMENTAGCAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E
TRANSPORTE

BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA
SERVICO DE IMPRIMAGCAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
EMULSAO EAI

PINTURA DE LIGAGAO, EXECUGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CBUQ E TRANSPORTE

Und.
M2

m?

M3XKM

M2

M3
M3XKM

M2

TXKM

M2

TXKM

M2

TXKM

UN

M3XKM

m?

M3XKM

m?

M2

M
M3XKM

M2

M2

TXKM

M2

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT

16,3

N
=

1

16,4

16,4

16,4

16,3

16,3

16,3

211

16,4

Quant.
374,03

565,97

7.620,90

374,03

514,30
10.851,73

1.968,60

38,70

1.968,60

16,07

78,74

201,18

3.299,35

5,00

20,38

1.876,04

1.408,82

66.929,10

1.558,55

1.948,19

31.755,50

10.587,78

1.569,02

2.157,41
45.521,35

9.260,52

9.260,52

258,13

296,34

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.
1,60

6,58

2,11

13,97

102,02
2,11

4,90

1,81

2,48

1,81

119,24

633,65

1,43

170,44

2,11

6,35

9,40

2,11

12,44

38,76

2,11

2,85

13,97

102,02
2,11

4,90

2,48

1,81

119,24

Valor unit.
com BDI
1,97

8,11

2,60

17,23

117,60
2,60

6,04

2,23

3,05

2,23

147,11

730,47*

1,76

210,28

2,60

7,83

11,59

2,60

15,34

47,82

2,60

3,51

17,23

117,60
2,60

6,04

3,05

2,23

147,11

HASH: 570ef389ebb281c04d8ffa6c19949acc07988chaaeldbc74a4aff09870004d5c. Verifique as assinaturas na@lugaspagma. Juntado em 19/06/2026 10:25:01 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento

12/03/2026

Total
736,83

4.590,01

19.814,34

6.444,53

60.481,68
28.214,49

11.890,34

86,30

171.490,68

6.004,23

35,83

11.583,44

146.955,95

5.806,85

1.051,40

52,98
404.668,16
14.689,39

16.328,22

174.015,66

23.908,15

93.162,44

82.564,30

1.104.658,45
37.163,10

27.034,21

253.711,41
118.355,51

55.933,54

28.244,58

575,62

43.594,57

Peso
0,02%

0,12%

0,53%

0,17%

1,60%
0,75%

0,32%

0,00%

4,54%

0,16%

0,00%

0,31%

3,89%

0,15%

0,03%

0,00%
10,72%
0,39%

0,43%

4,61%

0,63%

2,47%

2,19%

29,27%
0,98%

0,72%

6,72%
3,14%

1,48%

0,75%

0,02%

1,16%
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Item
9.9

9.10

10

10.1

10.2

10.3

1

111

1.2

1.3

1.4

1.5

11.6

1.7

12
121

12.2

12.3

12.4

12.6
12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

Codigo

00034770

95879

INF3030

INF3015

103946

97084

94962

103670

104658

100947

INF5002

00034492

98525

100979

95876

100576

INF4001

INFC4001
95876

INF4002B

INF4006B

102332

INF4005

00034770

95879

103946

INF6001

INF6002

INF6003

INF6004

INF6019

INF6005

INF6006

Banco
SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Cotagéo
SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio
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Descrigao

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45
- AQUISICAO POSTO USINA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 20MPA, SECAO
615 CM?, MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIACAO

TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA,
SECAO 330CM?, MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF 07/2024

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISICAO DO CONCRETO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

IMPLANTAGCAO/ADEQUAGAO GEOMETRICA DE CICLOVIA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA
PARA PAVIMENTAGAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E
TRANSPORTE

BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA
SERVICO DE IMPRIMAGCAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
EMULSAO EAI

PINTURA DE LIGAGAO, EXECUGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CBUQ E TRANSPORTE

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45
- AQUISICAO POSTO USINA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF 07/2024

SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA .

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENCAO E ZEBRADOS -
TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM

PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TINTA BASE ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM

PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY -
ESPESSURA DE 1,5 MM

PINTURA DE PISO PARA CICLOFAIXA - PLASTICO A FRIO
BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS METACRILICAS - ESPESSURA
DE 1,5 MM - PLANO

PINTURA DE FAIXA PARA CICLOVIA - TINTA BASE ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM

PINTURA DE PISO DE CICLOVIA - TINTA BASE ACRILICA
EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM

Und.
T

TXKM

m2

TXKM

M2

m?

M3XKM

m2

M2

M3
M3XKM

TXKM

M2

TXKM

m2

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT

16,4

12,3

16,3

21,1

16,4

16,4

Quant.
711,21

11.663,84

2.949,35

14,00

1.047,08

5.328,35

12

12
57,55
33,95

368,95

454,36

2.656,95

531,39

10.827,11

2.656,95

265,70

365,33
7.708,46

2.656,95

2.656,95

78,39

106,28

255,07

4.183,15

6.911,84

234,99

45,66

46,08

136,95

232,48

34,72

411,54

BDI Padrao
23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.
633,65

1,43

51,47

30,23

14,22

0,69

392,78

294,82
168,50
2,21

109,28

580,00

0,68

6,58

2,11

2,85

13,97

102,02
2,11

4,90

2,48

1,81

119,24

633,65

1,43

14,22

84,77

97,11

24,67

49,37

125,28

11,91

20,96

Valor unit.
com BDI
730,47*

1,76

63,50

37,29

17,54

0,85

484,61

363,74
207,89
2,72

134,82

668,62*

0,83

8,11

2,60

3,51

17,23

117,60
2,60

6,04

3,05

2,23

147,11

730,47*

1,76

17,54

104,58

119,81

30,43

60,91

154,57

14,69

25,86

HASH: 570ef389ebb281c04d8ffa6c19949acc07988chaaeldbc74a4aff09870004d5c. Verifique as assinaturas naglugaspagma. Juntado em 19/06/2026 10:25:01 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais

N&o desonerado

Data do orgamento

12/03/2026

Total
519.517,56

20.528,35
206.171,56
187.283,72

522,06

18.365,78

371.580,65
4.529,09

833,52

625,63
11.964,06
92,34

49.741,83

303.794,18

466.452,30
2.205,26

4.309,57

28.150,48

9.325,89

4.578,01

42.962,80
20.041,99

16.047,97

8.103,69

174,80

15.634,85

186.320,98

7.362,34

121.233,67
138.027,67
24.575,25
5.470,52
1.402,21
8.341,62

35.934,43

510,03

10.642,42

Peso
13,77%

0,54%
5,46%
4,96%
0,01%
0,49%
9,85%
0,12%

0,02%

0,02%
0,32%
0,00%

1,32%

8,05%

12,36%
0,06%

0,11%

0,75%

0,25%

0,12%

1,14%
0,53%

0,43%

0,21%

0,00%

0,41%

4,94%

0,20%

3,21%
3,66%
0,65%
0,14%
0,04%
0,22%

0,95%

0,01%

0,28%
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
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JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B

Item
13.8

13.9

13.10

14
14.1

Codigo

INF6011

INF6013

00013244

ADMA

Banco

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2’,
ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM ACO
GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. INCLUSIVE INSTALAGAO
DA PLACA DE SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA PLACA

CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA TIPO |-A, CONFORME
ESPECIFICACAO DA AGETRAN/PMCG

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/76 CM

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGCAO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS

Und.

UN

UN

UN

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT

Quant.

95,00

18,49

40,00

1,00

BDI Padrao
23,38%
BDI Diferenciado (*)
15,28%
. Valor unit.
Custo unit. com BDI
337,90 416,90
412,83 509,34
43,12 53,20
150.227,08  185.350,17
Total Geral
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Encargos sociais

N&o desonerado

Data do orgamento

12/03/2026

Total
39.605,50

9.417,69

2.128,00

185.350,17
185.350,17

Peso
1,05%

0,25%

0,06%

4,91%
4,91%

3.774.156,85



Obra
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B

Codigo
03.003.0003

IEQ000430

Codigo
INFO002

88261
88311
88316
96616

00011051
00004491
00004509
00005075
00007292

Codigo
INFO003
88264

88316
00000939

00002705
00004815
00012294
00038194

Codigo
INFO004

88316
00037524

00000033
00000345

Codigo
INFO005

90099

93358
93378

Codigo
INFO006
5681

88316
88267
93358
93382

00009813

00000064
Caodigo

INF1004

88316

Cadigo
INF1001

5953

Banco
Proprio

SCO-RIO

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI-SP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI-SP
SINAPI-SP
Banco
Préprio
SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLI
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Composigoes analiticas com prego unitario

Descrigao
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E
VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15
X1,15)M
Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e
higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m

Descrigao
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA
(FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANGA DE
OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGCAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL-NB-26-SINALIZACAO DE SEGURANCA-CONTRAN-MANUAL DE NOGCOES DE
NORMA DE TRANSITO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF 01/2024
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

Descrigao
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM ELEMENTO
LUMINOSO (BALDE VERMELHO)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

Descrigao
SEGURANCA DE TRANSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLASTICA
LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANCA NA EXECUGCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL -
NB-26 - SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRAN - MANUAL DE NOCOES DE NORMAS DE
TRANSITO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

Descrigao
SONDAGEM DE INVESTIGAGAO DE INTERFERENCIAS SUBTERRANEAS, INCLUINDO
ESCAVACOES MECANICA E MANUAL E REATERRO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Descrigao
REPARO EM RAMAL DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA
LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE
AGUA

Descrigcao
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigcao
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015

092954/2026-88 - Pagina 874

ICOS - SISEP

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT

10/2025
SCO-RIO 12/2025

Und.
UNXMES

un.més

Und.

=TT

~3E23

Und.

=

I

KWH

UN
UN

Und.

KG
KG

Und.
UN

m?

m3

Und.
UN
CHI

UN

Und.
MJ

Und.
MJ

CHP

Quant.
1,0000000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,2000000
2,0000000
0,2000000
0,0180000

2,8200000
1,5000000
3,2000000
0,5000000
0,0112000

Quant.
1,0000000

0,0500000
0,0500000
0,3000000

0,2400000
0,0090000
0,0090000
0,0090000

Quant.
1,0000000

0,1800000
1,1000000

0,2963000
0,0400000

Quant.
1,0000000

2,8800000

1,9200000
4,8000000

Quant.
1,0000000
2,1182000

0,0400000
0,0400000
1,0000000
1,0000000

2,0000000

2,0000000
Quant.

1,0000000

14,6600000

Quant.
1,0000000

2,1411000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

Valor unit.
1.650,00

1.650,00

Valor unit.
142,32

25,53
28,17
21,72
773,86

10,92
6,80
3,45

20,34

37,92

Valor unit.
3,85

29,75
21,72
2,70
1,13
10,46
9,11
4,80

Valor unit.
10,05

21,72
2,24

8,54
29,14

Valor unit.
323,74

15,36

85,91
23,87

Valor unit.
267,56
62,38

21,72
26,39
85,91
26,17

5,51
5,21

Valor unit.
318,41

21,72

Valor unit.
255,59

59,97
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Total
1.650,00

1.650,00

Total
142,32

5,10
56,34
4,34
13,92

30,79
10,20
11,04
10,17

0,42

Total
3,85

1,48
1,08
0,81
0,27
0,09
0,08
0,04

Total
10,05

3,90
2,46

2,53
1,16

Total
323,74

44,23

164,94
114,57

Total
267,56
132,13

0,86
1,05
85,91
26,17
11,02

10,42
Total
318,41

318,41

Total
255,59

128,40



Obra

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B

5795

88316
00044496

Codigo
INF1043
88316

Codigo
INF1003

91283

88316
00013887

Codigo
INF1006

5824

88316

Caodigo
INF1013

88267
88264
EQ764
E9630

Cadigo
INF2001

88316
5631
5632
INF9016

Caodigo
INF2002

88316
5631

5632
INF9017

Caodigo

INF2016
5631

5632

88316
00004730

Caodigo
INFDR0136

88309
88316
97083
100324
96620

94971

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio
Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Composigoes analiticas com prego unitario
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO. AF 07/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520*
MM, ENCAIXE SEXTAVADO

Descrigao
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Descrigao
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA -
CARGA E DESCARGA MANUAIS
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigcao
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO GRUPO GERADOR (REF.
SICRO COD. 2003864) :
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grupo gerador - 7,2 kVA
Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW

Descrigcao
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUCAO E FORNECIMENTO
(REF. SINAPI 101597 AF 08/2020)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA
DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

Descrigcao
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUCAO E FORNECIMENTO
(REF. SINAPI 101599 AF 08/2020)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA
DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

Descrigcao
LASTRO OU ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO OU RACHAO LANGADO,
FORNECIMENTO E APILOAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Descrigcao
PVBC-01 - POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH),
EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOCO E TAMPAO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

CHP

H
UN

Und.
M3

Und.

CHP

UN

Und.

CHP

Und.
mZ

CHP

CHI

UN

Und.
mZ

CHP

CHI

UN

Und.

m3

CHP

CHI

m3

Und.
UN

m3

m3

m?

2,1411000

1,2731000
0,3000000

Quant.
1,0000000
23,9176000

Quant.
1,0000000

0,0830000

0,0830000
0,0020000

Quant.
1,0000000

0,0883000

0,5296000

Quant.
1,0000000

0,0500000
0,0100000
1,0000000
1,0000000

Quant.
1,0000000

0,3570600

0,0453000

0,0453000

0,0000600

Quant.
1,0000000

0,2822000
0,0358000
0,0358000
0,0000800
Quant.
1,0000000
0,0590000
0,3360000

0,6000000
1,1000000

Quant.
1,0000000

9,4306000
7,2620000
8,7000000
0,8700000
0,5290000

3,9330000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

26,78

21,72
140,72

Valor unit.
519,49
21,72

Valor unit.
3,13

9,90

21,72
257,34

Valor unit.
30,33

213,31

21,72

Valor unit.
14,07

26,39
29,75
11,1844
1,2937

Valor unit.
23,76

21,72

209,72

89,51

41.132,72

Valor unit.
19,18

21,72

209,72

89,51
29.574,69

Valor unit.

157,70
209,72

89,51

21,72

92,94

Valor unit.
8.893,98

27,11
21,72
3,32
174,86
714,48

502,37
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57,33

27,65
42,21

Total
519,49
519,49

Total
3,13

0,82

1,80
0,51

Total
30,33

18,83

11,50

Total
14,07

1,31
0,29
11,18
1,29
Total
23,76
7,75
9,50
4,05
2,46

Total
19,18

6,12
7,50

Total
157,70

12,37
30,07
13,03
102,23

Total
8.893,98

255,66
157,73

28,88
152,12
377,95

1.975,82
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103670

97086

92267

92419

97093
92769
92771
92772
92773

89993
89995

102920
89996
87286

100475

00034573
INFDROO003

Codigo
INFDRO171

88309
88316
89993
89996
87286

100475

87316

00034573

Codigo
INFDR0201

88316
88309
87316

89995
89993
87286

100475

94971
103670
92267
92772
92771

102920
89996
97093

INFDRO0O003
00034573

Codigo

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Cotacéo
Banco

Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Cotacéo
SINAPI
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Composigoes analiticas com prego unitario

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF 09/2021

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)
CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA

Descrigao
APVBC-01 - ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X
2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK
8MPA, CONFORME PROJETO TIPO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)

Descrigao
ANTECAMARA PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 1,22M X 2,12M X 1,40M
(BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA,
CONFORME PROJETO TIPO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF 09/2021
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021

CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)

Descrigao

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

m?

m2

m2

m2

KG

KG

KG

KG

KG

me
me
KG

KG
me

m?

UN
un

Und.

UN

I

KG
me

m?

m?

UN

Und.

UN

I

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

KG

KG

KG
KG
KG

un
UN

Und.

3,9330000

2,9700000

1,8048000

11,2560000

63,8500000
32,7000000
3,2000000
5,4000000
70,5000000

0,0540000
0,1420000

26,2000000
27,5000000
0,1090000

0,2100000

61,3000000
24,1200000

Quant.
1,0000000

2,4861000
1,9144000
0,0230000
3,2000000
0,0350000

0,0610000

0,0150000

22,5500000

Quant.
1,0000000

10,9134000
14,1724000
0,0870000

0,1070000
0,1290000
0,1980000

0,3430000

0,6300000
0,6300000
1,5400000
2,7000000
3,6000000

14,3000000
27,2000000
30,1900000

18,0900000
110,4600000

Quant.

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

294,82

128,23

54,78

93,39

12,13
12,63
10,54
8,83
8,66

1.052,07
1.015,37

8,27

10,60
603,80

709,02

4,70

6,80

Valor unit.

344,87

27,11
21,72
1.052,07
10,60
603,80

709,02

495,83
4,70
Valor unit.

3.334,77

21,72
27,11
495,83

1.015,37
1.052,07
603,80

709,02

502,37
294,82
54,78
8,83
10,54
8,27
10,60
12,13

6,80
4,70

Valor unit.
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1.159,52

380,84

98,86

1.051,19

774,50
413,00
33,72
47,68
610,53

56,81
144,18

216,67
291,50
65,81

148,89

288,11
164,01

Total
344,87

67,39
41,58
24,19
33,92
21,13

43,25

7,43
105,98

Total
3.334,77

237,03
384,21
43,13

108,64
135,71
119,55

243,19

316,49
185,73
84,36
23,84
37,94

118,26
288,32
366,20

123,01
519,16

Total
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INF3007A

5824

88309
88316
94964

93358
88630
INF1003

100983

103670

00021090

Codigo
INF3012A

5928

93358
92431

92915

92917

94964

INF1003

97083

100983

103670

INFC3001

Caodigo
INF3014A

5928

93358
92431

92915

92917

94964

INF1003

97083

100983

103670

Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Cotagéo

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario

TAMPAO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MAXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600
MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM
CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

Descrigao
BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO
FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA
ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descrigcao
BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA,
ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS
ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

UN

CHP

m?

m?

m?

m?

UN

Und.
UN

CHP

m?
m2

KG

KG

m3

m2

m3

m3

UN

Und.

CHP

m?
m?2

KG

KG

m?

m2

m?

m?

1,0000000

0,0100000

2,0000000
2,1750000
0,1230000

0,2000000
0,0050000
4,0000000

0,2500000

0,1230000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,1000000

0,9500000
3,6200000

0,9200000

4,5000000

0,7290000

3,3100000

2,0600000

1,1875000

0,7290000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,1000000

2,8600000
9,1000000

4,2300000

12,6800000

1,8150000

5,7100000

3,9800000

3,5750000

1,8150000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

878,90

213,31

27,11
21,72
487,49

85,91
486,77
3,13

8,90

294,82

644,74

Valor unit.
1.711,88

272,27

85,91
67,26

16,58

13,71

487,49

3,13

3,32

294,82

684,58

Valor unit.
4.665,46

272,27

85,91
67,26

16,58

13,71

487,49

3,13

3,32

8,90

294,82
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878,90

2,13

54,22
47,24
59,96

17,18
2,43
12,52

2,22

36,26

644,74

Total
1.711,88

27,22

81,61
243,48

15,25

61,69

355,38

10,36

6,83

10,56

214,92

684,58

Total
4.665,46

27,22

245,70
612,06

70,13

173,84

884,79

17,87

13,21

31,81

535,09
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INFC3001
Codigo

INF3025

102487

92411

Codigo
INFDR0280

88316
INF1003
INF1004

97083

INF1028

94964

103670

INFC3001

Caodigo
INFDR0290

88316
INF1003
INF1004

97083

INF1028

94964
103670
INFC3001

Codigo
INF1032
5932

88316

Codigo
INF1033

5932

88316
Codigo

INF4001

5684

5685

5901

5903

Cotagéo
Banco

Proprio

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Cotagéo

Banco
Préprio

SINAPI
Proprio
Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI
SINAPI
Cotagéo
Banco
Préprio
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

092954/2026-88 - Pagina 878
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Composigoes analiticas com prego unitario

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descrigao
BBST-80 - BOCA-DE-BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO
COM 30% DE PEDRA-DE-MAO, CONFORME PROJETO TIPO (2,23M%UN)
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Descrigao
REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES, INCLUINDO DEMOLIGOES, RECONSTRUGAO DA
SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA, UMA GUIA
CHAPEU PRE-MOLDADA E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

FORMA METALICA EM CHAPA 3/16" REFORCADA COM NERVURAS DE 40MM X 3/16"
DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40X60CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO,
INSTALACAO E RETIRADA. REF SICRO COD 3108072, DATA 04/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descrigcao
REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA, INCLUINDO DEMOLIGOES, RECONSTRUGAO DA
SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA, GUIAS CHAPEU
PRE-MOLDADAS E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

FORMA METALICA EM CHAPA 3/16" REFORGADA COM NERVURAS DE 40MM X 3/16"
DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40X60CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO,
INSTALACAO E RETIRADA. REF SICRO COD 3108072, DATA 04/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descrigao
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM MOTONIVELADORA.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM
MOTONIVELADORA. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA
PAVIMENTACAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

UN

Und.
UN
e

m2

Und.
UN

M2

m2

M2

m3

m?

UN

Und.
UN

M2

m2

M2

m?

m?

UN

Und.

M2

CHP

Und.
M2

CHP

Und.

M2

CHP

CHI

CHP

CHI

3,0000000
Quant.

1,0000000

2,2320000

9,7669000

Quant.
1,0000000

0,1375000
3,3000000
0,1571000

1,5710000

0,7000000

0,2371000

0,2371000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,2198000
5,7000000
0,2513000

2,5125000

2,1000000

0,4913000
0,4913000
3,0000000
Quant.
1,0000000
0,0131000

0,0523000

Quant.
1,0000000

0,0044000

0,0175000

Quant.

1,0000000

0,0090000

0,0210000

0,0020000

0,0280000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

684,58

Valor unit.
2.694,67
583,69

142,51

Valor unit.
950,22

21,72
3,13
318,41

3,32

16,62

487,49

294,82

684,58

Valor unit.
2.583,94

21,72
3,13
318,41

3,32

16,62

487,49
294,82
684,58

Valor unit.
4,78
278,84
21,72

Valor unit.
1,60

278,84

21,72

Valor unit.

13,97

160,05

65,44

314,41

71,26
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2.053,74
Total

2.694,67

1.302,79

1.391,88

Total
950,22

2,98
10,32
50,02

5,21

11,63

115,58

69,90

684,58

Total
2.583,94

4,77
17,84
80,01

8,34

34,90

239,50

144,84

2.053,74
Total

4,78

3,65

1,13

Total
1,60

1,22
0,38

Total

13,97

1,44

1,37

0,62

1,99



Obra

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B

5932
5934
88316
96463

96464

Codigo
INF4002B

5839
5841

88316
89035

89036

83362

91486

EAI.LANP-12/25

Codigo

INF4006B

5839

5841

83362

91486

89035
89036
88316

RR1C.ANP-
12/25

Codigo
INF4005
5835
5837

91386

95631

95632

96157
96155

96463

96464

88314

Codigo
INF4008

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Banco

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
Proprio

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio
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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Composigoes analiticas com prego unitario

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.

AF 06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.

AF 06/2017

Descrigao
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE
IMPRIMACAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO EAI
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (COLETADO TABELA ANP
CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%)

Descrigao
PINTURA DE LIGAGAO, EXECUGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA SERVIGO DE PINTURA DE LIGAGAO (COLETADO
TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS
3,00%)

Descrigao
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M
A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M
A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO.
AF 11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO.
AF 11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
AF 06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
AF 06/2017
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
REMOGAO E REASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F°F° PARA PV, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO RECORTE, DEMOLIGAO E REQUADRO EM CONCRETO
SIMPLES FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE BOTA-FORA

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT

10/2025
SCO-RIO 12/2025

CHP
CHI
H
CHP

CHI

Und.
M2

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

Und.
M2

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

Und.
M2

CHP

CHI

CHP

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

Und.
UN

0,0080000
0,0220000
0,0300000
0,0040000

0,0260000

Quant.
1,0000000

0,0020000
0,0040000

0,0060000
0,0020000

0,0040000

0,0010000

0,0050000

0,0012000

Quant.

1,0000000

0,0020000

0,0040000

0,0004000

0,0051000

0,0017000
0,0038000

0,0055000
0,0004500

Quant.
1,0000000

0,0464000
0,0949000

0,0464000

0,0805000

0,0607000

0,0341000
0,1071000

0,0419000

0,0990000

1,1301000

Quant.
1,0000000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

278,84
111,65

21,72
217,08

90,80

Valor unit.
4,90

9,31
4,68

21,72
126,69

45,81

266,65

67,92

3.116,49

Valor unit.

2,48

9,31

4,68

266,65

67,92

126,69
45,81

21,72
3.415,66

Valor unit.
119,24

343,81
132,70

265,51

229,81

84,53

135,02
50,28

217,08

90,80

23,65

Valor unit.
170,44
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2,23
2,45
0,65
0,86

2,36

Total
4,90

0,01
0,01

0,13
0,25

0,18

0,26

0,33

3,73

Total

2,48

0,01

0,01

0,10

0,34

0,21
0,17

0,11
1,53

Total
119,24

15,95
12,59

12,31

18,49

5,13

4,60
5,38

9,09

8,98

26,72

Total
170,44
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5824

88309
88316
87316

93358

100983

INF1003

103670
Cadigo

INF4007

5940

5942

5932

5934

88316

Caodigo
INF3030

94964
103670

102498
00006212
00004512

Caodigo
INF3015

94963

93358
INF1003

103670

Cadigo
INF5002

88262
88309
88316
00002692

00004509
00004517
00005068

Cadigo
INF6001

88310
88316
E9645
M1585
00044477

00038121

Caodigo
INF6002

88310
88316
E9645
M1585
00044477

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI
Préprio

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proéprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigcao
PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
MATERIAL
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigcao
MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 20MPA, SECAO 615 CM?, MOLDADO
NO LOCAL. INCLUSIVE CAIACAO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Descrigcao
TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEGAO 330CM?,
MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigcao
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. EXCLUSIVE
AQUISICAO DO CONCRETO
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

Descrigcao
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENGAO E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO
POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
Massa termoplastica aplicada por extrusdo
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigcao
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE
3,0 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
Massa termoplastica aplicada por extrusdo
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

CHP

m?
m3

m3

Und.

M2

CHP

CHI

CHP

CHI

m?

Und.

—rIII

PAEES

chp
kg
KG

Und.
M2

chp
kg
KG

0,0100000

2,0000000
2,0000000
0,0050000

0,2000000

0,2500000

4,0000000

0,1230000

Quant.
1,0000000

0,0048000
0,0026000
0,0102000
0,0136000

0,0476000

Quant.
1,0000000

0,0615000
0,0615000

1,0000000
0,1250000
0,2000000

Quant.
1,0000000

0,0330000

0,0330000
1,0000000

0,0330000

Quant.
1,0000000

1,6268000
0,1560000
1,7828000
0,0213000

3,1250000
2,5000000
0,2994000

Quant.
1,0000000

0,0105000
0,0524000
0,0105000
6,1500000
0,4000000

0,0010000

Quant.
1,0000000

0,0253000
0,1265000
0,0253000
6,1500000
0,4000000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

213,31

27,11
21,72
495,83

85,91

8,90

3,13

294,82

Valor unit.
6,35

164,02

74,27
278,84
111,65

21,72

Valor unit.
51,47

487,49
294,82

1,62
11,28
1,65

Valor unit.
30,23

441,05

85,91
3,13

294,82

Valor unit.
109,28

26,69
27,11
21,72

5,70

3,45
2,38
20,34

Valor unit.
84,77

28,79
21,72
696,0520
11,4944
13,36

15,87

Valor unit.
97,11

28,79
21,72
696,0520
11,4944
13,36
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2,13

54,22
43,44
2,47

17,18

2,22

12,52

36,26

Total

2,84
1,51
1,03

Total
51,47

29,98
18,13

1,62
1,41
0,33

Total
30,23

14,55

2,83
3,13

Total
109,28

43,41
4,22
38,72
0,12

10,78
5,95
6,08

Total
84,77

0,30
1,13
7,30
70,69
5,34

0,01

Total
97,11

0,72
2,74
17,61
70,69
5,34
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00038121
Codigo
INF6003

88310
88316
95133

00044477
00044478
00038121
Codigo
INF6004

88310
88316
E9645
M2040
00044477

00038121
Codigo
INF6019

88310
88316
E9693
M2045
M1577
00038121

Codigo
INF6005

88310
88316
95133

00044478
00044477
00038121
Codigo
INF6006

88310
88316
95133

00044478
00044477
00038121

Codigo
INF6011

93358
88278
88316
94964

103670
00021013
M0789

Caodigo
INF6013

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SICRO
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI-SP

SICRO

Banco
Préprio
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TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA -
ESPESSURA DE 0,5 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA
38 HP - CHP DIURNO. AF 07/2016
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) -
NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5
MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
Massa termoplastica para aspersédo
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE PISO PARA CICLOFAIXA - PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE
RESINAS METACRILICAS - ESPESSURA DE 1,5 MM - PLANO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW
Microesferas refletivas de vidro tipo 1I-C
Tinta plastica a base de resina metacrilica aplicada a frio por dispersdo ou extrusdo
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE FAIXA PARA CICLOVIA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA -
ESPESSURA DE 0,3 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA
38 HP - CHP DIURNO. AF 07/2016
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) -
NBR 16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE PISO DE CICLOVIA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA -
ESPESSURA DE 0,3 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA
38 HP - CHP DIURNO. AF 07/2016
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) -
NBR 16184
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE COLUNA SIMPLES DN DE 27, ESPESSURA DA
PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AGO GALVANIZADO POR IMERSAO A
QUENTE. INCLUSIVE INSTALAGAO DA PLACA DE SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE
FIXACAO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,
*4,40* KG/M (NBR 5580)
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
parafusos, porcas e arruelas

Descrigcao
CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E
TARJAS EM PELICULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICACAO DA AGETRAN/PMCG

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT

10/2025
SCO-RIO 12/2025

Und.
M2

CHP
KG

KG

Und.
M2

chp
kg
KG

Und.
M2

chp
kg
kg

Und.
M2

CHP
KG

KG

Und.
M2

CHP
KG

KG

Und.
UN

kg

Und.
M2

0,0010000

Quant.
1,0000000

0,0331000
0,1325000
0,0331000

0,3500000
0,1000000

0,5010000

Quant.
1,0000000

0,0105000
0,0524000
0,0105000
3,0750000
0,4000000

0,0010000

Quant.
1,0000000

0,0166000
0,0664000
0,0166000
0,3500000
3,0000000
0,0010000

Quant.
1,0000000

0,0052000
0,0210000
0,0052000

0,0600000
0,3500000

0,3010000

Quant.
1,0000000

0,0331000
0,1325000
0,0331000

0,0600000
0,3500000

0,3010000

Quant.
1,0000000

0,0503000
0,5772000
0,9106000
0,0503000

0,0503000

3,5000000

0,6962000

Quant.
1,0000000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

15,87

Valor unit.
24,67

28,79
21,72
208,51

13,36
13,36

15,87

Valor unit.
49,37

28,79
21,72
696,0520
11,4780
13,36

15,87

Valor unit.
125,28

28,79
21,72
1.047,5987
11,4190
33,9957
15,87

Valor unit.
11,91

28,79
21,72
208,51

13,36
13,36

15,87

Valor unit.
20,96

28,79
21,72
208,51

13,36
13,36

15,87

Valor unit.
337,90

85,91
29,06
21,72
487,49

294,82

66,56

35,5378

Valor unit.
412,83
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0,01
Total
24,67
0,95
2,87
6,90
4,67
1,33
7,95
Total
49,37
0,30
1,13
7,30
35,29
5,34
0,01
Total
125,28
0,47
1,44
17,39
3,99

101,98
0,01

Total
11,91
0,14
0,45
1,08
0,80
4,67
4,77
Total
20,96
0,95
2,87
6,90
0,80
4,67
4,77

Total
337,90

4,32
16,77
19,77
24,52

14,82

232,96

24,74

Total
412,83
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88315
88251
88316
88278
100747

EQ507
E9568
E9623
E9622
M0395
M3235

Codigo
ADMA
93567
94295
93564
94296
101389
101456

101385
101460
B8958

B8957

Codigo
INF1030

92716

88317

Codigo
INF1017

88315
EQ717
00044495
EQ717

Codigo
INF9017

88278
88317
98764

98765

92716
92717

EQ070

00020995
00007672
00000445

00010999
E9570
00001330
EQ070
E9570

Codigo
INF9016

88278
88317
98764

98765

92716

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Engenharia
consultiva
DNIT
Engenharia
consultiva
DNIT

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SICRO
SINAPI
SICRO

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SICRO
SINAPI-SP
SINAPI-SP
SINAPI

SINAPI
SICRO
SINAPI-SP
SICRO
SICRO

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
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SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE
Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW
Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW
Chapa de aluminio - E = 1,5 mm
Pelicula retrorrefletiva tipo |

Descrigao
ADMINISTRAGAO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Topografia

Laboratério de solos

Descrigao
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 5MM COM MACARICO OXIACETILENO

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 05/2023
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8"

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Maquina policorte - 2,20 kW

DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)
Maquina policorte - 2,20 kW

Descrigao
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA
DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHP DIURNO. AF 06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHI DIURNO. AF 06/2018
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 05/2023
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF 05/2023
Ponte rolante com capacidade de 5t e vao de até 15 m - 10 kW
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO
35MM, COMPRIMENTO *320* MM
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
Furadeira com base magnética - 1,20 kW
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2
Ponte rolante com capacidade de 5t e vao de até 15 m - 10 kW
Furadeira com base magnética - 1,20 kW

Descrigao
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA
DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHP DIURNO. AF 06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHI DIURNO. AF 06/2018
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 05/2023

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

I|I|T|T

chp
chp
chp
chp
m?
m?
Und.
UN
MES
MES
MES
MES
MES
MES

MES

MES
més

Und.

CHP

Und.
UN

chp
UN
chi

Und.
UN

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

0,2500000
0,5000000
0,5000000
0,2500000
1,0000000

0,1205000
0,0377000
0,0502000
0,1205000
1,0000000
1,4000000

Quant.
1,0000000
0,7000000
4,0000000
4,0000000
2,0000000
2,0000000
2,0000000

2,0000000
5,0000000
2,0000000

2,0000000

Quant.
1,0000000

0,0240000

0,0240000

Quant.
1,0000000

0,0040000
0,0017000
0,0025000
0,0023000

Quant.
1,0000000

12,5877000
34,2015000
10,3744000

23,8270000

3,1682000
7,2764000

0,4628000
8,0000000
2,4000000
8,0000000

45,9198000
0,0272000
1.868,1208000
2,6551000
0,0624000

Quant.
1,0000000

18,0437000
53,8936000
16,3477000

37,5459000

4,5997000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

27,39
22,25
21,72
29,06
10,32

25,7179
0,3683
14,8023
12,3296
162,3955
141,9497

Valor unit.

150.227,08
23.435,69
7.457,50
4.969,10
6.303,34
3.347,82
7.182,32

6.121,24
3.835,90
5.831,58

3.681,8000

Valor unit.
3,18

105,07

27,85

Valor unit.
0,15

27,39
0,1836
22,28
0,1257

Valor unit.
29.574,69

29,06
27,85
6,91

0,09

105,07
0,38

57,8622
1.205,14
600,75
64,68

31,09
1,7138
7,85
47,9546
1,0388

Valor unit.
41.132,72

29,06
27,85
6,91

0,09

105,07
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6,84
11,12
10,86

7,26
10,32

3,09
0,01
0,74
1,48
162,39
198,72

Total
150.227,08
16.404,98
29.830,00
19.876,40
12.606,68
6.695,64
14.364,64

12.242,48
19.179,50
11.663,16

7.363,60

Total
3,18

2,52
0,66

Total
0,15

0,10
0,00
0,05
0,00

Total
29.574,69

365,79
952,51
71,68

2,14

332,88
2,76

26,77
9.641,12
1.441,80

517,44

1.427,64
0,04
14.664,74
127,32
0,06

Total
41.132,72

524,34
1.500,93
112,96

3,37

483,29



Obra

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 03
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B

92717

EQ070

00001330
00020995
00007672
00000445

00010999
E9570
EQ070
EQ570

Codigo
INF1028

88278
INF1029
INF1017

INF1030

M3947
00039397
00001319

Codigo
INF1029
88240
88317
E9763
E9547
M1397

SINAPI

SICRO
SINAPI-SP
SINAPI-SP
SINAPI-SP
SINAPI

SINAPI
SICRO
SICRO
SICRO

Banco
Proprio

SINAPI
Proprio
Proprio

Proprio

SICRO
SINAPI
SINAPI-SP

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SICRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT

10/2025

SCO-RIO 12/2025

Composigoes analiticas com prego unitario

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CHI
CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF 05/2023
Ponte rolante com capacidade de 5t e vdo de até 15 m - 10 kW chp
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO UN
35MM, COMPRIMENTO *320* MM
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG
Furadeira com base magnética - 1,20 kW chp
Ponte rolante com capacidade de 5t e vdo de até 15 m - 10 kW chi
Furadeira com base magnética - 1,20 kW chi
Descrigao Und.
FORMA METALICA EM CHAPA 3/16" REFORGADA COM NERVURAS DE 40MM X 3/16" M2

DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40X60CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO,
INSTALACAO E RETIRADA. REF SICRO COD 3108072, DATA 04/2021

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX KG
CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" UN
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 5MM COM MACARICO OXIACETILENO M
Tubo em ago - E = 3,00 mm e segdo de 40 x 40 mm m
DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG
Descrigao Und.
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX KG
AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Grupo gerador - 40 kVA chp
Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW chp
Eletrodo revestido E60XX kg

10,5642000

0,6942000
2.740,4416000
10,0000000
3,0000000
10,0000000

72,6808000
0,0340000
3,9826000
0,0780000

Quant.
1,0000000

0,3000000
0,0375000
0,0125000

0,0491700

0,0187500
0,0133000
0,4329800

Quant.
1,0000000
0,7478000
0,7478000
0,7478000
0,7478000
1,0000000

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

0,38

57,8622
7,85
1.205,14
600,75
64,68

31,09
1,7138
47,9546
1,0388

Valor unit.
16,62

29,06
100,54
0,15

3,18

35,3560
14,12
7,28

Valor unit.
100,54
21,06
27,85
47,5472
0,3229
28,1958
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4,01

40,16
21.512,46
12.051,40

1.802,25
646,80

2.259,64
0,05
190,98
0,08

Total
16,62

8,71
3,77
0,00

0,15

0,66
0,18
3,15

Total
100,54
15,74
20,82
35,55
0,24
28,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

%Ty SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
Obra Bancos BDI Padrao Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE SINAPI 12/2025 MS 23,38% N&o desonerado
03 SINAPI 12/2025 SP BDI Diferenciado Data do orgamento
JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B SICRO 10/2025 MS 15.28% 12/03/2026
Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 ’
SCO-RIO 12/2025
Cronograma fisico e financeiro
Item Descrigcao Total por Etapa 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias Total
65,20% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 95.735,04
62.419,24 8.328,94 8.328,94 8.328,94 8.328,98 95.735,04
~ ~ ~ 50,00% 50,00% 100,00%
2 REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES R$ 24.412,45 206 22 206 23 24412 45
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM R$ 154.507,15
30.901,43 30.901,43 30.901,43 30.901,43 30.901,43 154.507,15
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
4 MICRODRENAGEM - GALERIAS R$ 107.202,07
21.440,41 21.440,41 21.440,41 21.440,41 21.440,43 107.202,07
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES R$ 211.178,21 T2 235 6 T2 235 04 2 235 04 T2 235 04 72 23565 211 178.21
6 RESTAURAGAO DO PAVIMENTO - RECUPERAGAO PREVIA DO R$ 132.722.29 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
PAVIMENTO T 39.816,68 53.088,91 39.816,70 132.722,29
~ . 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
7 RESTAURACAO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFALTICO R$ 171.490,68
51.447,20 68.596,27 51.447,21 171.490,68
_ 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%
8 IMPLANTACAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM R$ 404.668,16
40.466,81 80.933,63 101.167,04 101.167,04 80.933,64 404.668,16
_ _ 10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 100,00%
9 IMPLANTACAO DE VIAS - PAVIMENTAGCAO R$ 1.104.658,45
110.465,84 220.931,69 276.164,61 276.164,61 220.931,70 1.104.658,45
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 206.171,56
51.542,89 51.542,89 51.542,89 51.542,89 206.171,56
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE R$ 371.580,65
92.895,16 92.895,16 92.895,16 92.895,17 371.580,65
~ . i 50,00% 50,00% 100,009
12 IMPLANTAGCAO/ADEQUACAO GEOMETRICA DE CICLOVIA R$ 466.452,30 - - 00,00%
233.226,15 233.226,15 466.452,30
13 SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E R$ 138.027.67 25,00% 75,00% 100,00%
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA B 34.506,91 103.520,76 138.027,67
_ 11,46% 19,03% 19,95% 24,87% 24,69% 100,00%
14 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 185.350,17
21.241,12 35.272,13 36.977,35 46.096,58 45.762,99 185.350,17
432.640,59 718.373,33 752.917,38 938.505,76 931.719,79 3.774.156,85
:| R 3.774.156,85 2 - - . - ’
Total $ 11,46% 19,03% 19,95% 24,87% 24,69% 100,00%
Repasse: 95,000000% 411.008,56 682.454,66 715.271,51 891.580,47 885.133,80 3.585.449,00
Contrapartida : 5,000000% 21.632,03 35.918,67 37.645,87 46.925,29 46.585,99 188.707,85
Total acumulado: R$ 432.640,59 1.151.013,92 1.903.931,30 2.842.437,06 3.774.156,85
) % 11,46% 30,50% 50,45% 75,31% 100,00%
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ﬂij* PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
l,. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE§TRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
*2&;:-:;;(’ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
COMPOSIGAO DO BDI - conforme Acérdio TCU 2622/2013
OBRA - CONSTRUGAO DE RODOVIAS - ONERADO
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragdo central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
S+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
L - Lucro/remuneragéo 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
PIS 0,65%
I - Impostos COFINS 3,00% 8,65%
ISSQN 5,00%
BDI calculado: 23,38%
OBRA - CONSTRUGAO DE RODOVIAS - DESONERADO
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragao central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
S$+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
L - Lucro/remuneragao 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
I - Impostos 13,15%
ISSQN 5,00%
CPRB 4,50%
BDI calculado: 29,77%
DIFERENCIADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragao central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
S+G - Seguros e garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
R - Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
DF - Despesas financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L - Lucro/remuneragao 3,50% 511% 6,22% 511%
PIS 0,65%
I - Impostos 3,65%
COFINS 3,00%
BDI calculado: 15,28%

Equacgéao de calculo do BDI:

(1+AC+S+G+R)(1+D

BDI TE
Onde:
AC = taxa de administragdo central;
§ = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa de despesas financeiras;
L = taxa de lucro/remuneracéo;
I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB);

)(A+L) 1

PIS = 0,65% (Programa de Integragéo Social - Lei n® 10.637 de 30/12/2002)
COFINS = 3,00% (Contribuigéo para o Financiamento de Seguridade Social - Lei n°® 10.833 de 29/12/2003)
ISSQN = 5,00% (Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - Lei Complementar n° 59 de 02/10/2003)

CPRB = 4,50% (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta -

Lei N° 12.546 de 14/12/2011)
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Cddigo do documento: Z282-4DSE-WSBE-RSFD

Autenticacao Eletrénica

Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/Z282-4DSE-WSBE-RSFD
Ou digite o codigo: Z282-4DSE-WSBE-RSFD

Assinado em conformidade a Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

MARCOS TEDESCHI
9 CPE: 161 *tkkkix53
Elettonica  Em: 18/06/2026 10:01
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