
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : LOTE 01: JARDIM MANSUR E JARDIM AUXILIADORA - ETAPA B

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 12,3 PAV-TUBOS 11 LA-J LUCAS 13,6

Jazida de solo 16,3 TIC 16,3

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 16,3 TIC 16,3

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 16,4 USIMIX 15,4 SANTA EDWIGES 18,1 ANFER/ASFALTEC 18,4 ENGEPAR 14

Usina de CBUQ 16,4 USIMIX 15,4 SANTA EDWIGES 18,1 ANFER/ASFALTEC 18,4 ENGEPAR 14

Pedreira/Obra 21,1 VOTORANTIN 18,4 SÃO LUIZ 23,8

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 293,56 1.308,75 242,41 1.062,78 2.907,50 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 5 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 5 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 5 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 5 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 5 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 50,00 50,00 200,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 25,00 25,00 625,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
25,00 0,05 25,00 31,25 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 1 8 1 7 17 1,00 1,00 17,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 191,28 191,28 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

191,28 261,75 48,48 501,51 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 3 17 3 14 37,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 4 4 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 8 8 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

1.194,06 1.194,06 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 500,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DO 
RECAPEAMENTO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

PLANILHA DA 
CICLOVIA TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 3,790 3,790

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 24,410 10,470 34,880

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 2 

LARGURA MÉDIA (m) 1,050

EXTENSÃO MÉDIA (m) 20,760

ESPESSURA MÉDIA (cm) 0,2

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 4,360 4,360

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 4,360 24,410 10,470 3,790 43,030

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 5,450 30,513 13,088 4,738 53,790

CONCRETO 486,130 486,130

0,20m ≤ Ø < 0,40m 5 4 9,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 5 4 9,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 5 4 9,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

VOLUME TOTAL (m³) 5,450 30,513 13,088 4,738 53,790

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 5,450 30,513 13,088 4,738 53,790

VOLUME EXPURGO (m³) 5,450 30,513 13,088 4,738 53,790

5,000 4,000 9,000

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)

TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 D
E 

R
EM

O
Ç

Õ
ES

, D
EM

O
LI

Ç
Õ

ES
 

E 
SU

PR
ES

SÕ
ES

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MANUAL DE 
CONCRETO 

SIMPLES

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

DEMOLIÇÃO 
MANUAL DE 
CONCRETO 

ARMADO

OBSERVAÇÃO

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)
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64 70 71 72 75 76 77

69,690 30,000 40,890 79,720 30,000 14,420 14,420

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO TRONCO  (m) 34,845 15,000 20,445 39,860 15,000 7,210 7,210

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 69,690 30,000 40,890 30,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 487,830 210,000 286,230 210,000

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

OBSERVAÇÃO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)
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EXTENSÃO (m)

OBSERVAÇÃO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

78

DRE. EXIST.
AVENIDA RITA 

VIEIRA DE 
ANDRADE

DRENAGEM DOS TRECHOS 
EXISTENTES (RUAS ARI 

COELHO / BERNARDINO E 
MARIA AUXILIADORA)

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

14,420 89,000 382,560

1 1

0,80 0,40

50% 50% 50% 50%

7,210 44,500 191,280

170,580

1.194,060

4

8
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64 70 71 72 75 76 77 78

DRE. EXIST.
AVENIDA RITA 

VIEIRA DE 
ANDRADE

69,690 30,000 40,890 79,720 30,000 14,420 14,420 14,420 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-2 PA-1

MONTANTE 2,100 2,500 2,486 2,712 2,513 4,089 4,879 4,648

JUSANTE 2,114 1,986 2,212 2,124 3,089 3,879 3,648 0,980

MÉDIA 2,107 2,243 2,349 2,418 2,801 3,984 4,263 2,814

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,233 2,369 2,475 2,544 2,927 4,110 4,431 2,982

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,168 0,168

SOLO 2,233 2,369 2,475 2,544 2,927 4,110 4,431 2,982

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,436 1,436

REATERRO MECÂNICO 1,081 1,217 1,323 1,392 1,775 2,958 2,995 1,546

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m 4,110 4,431

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,233 2,369 2,475 2,544 2,927 2,982

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,775 2,958 2,995 1,546

REATERRO: H1 < 1,50 1,081 1,217 1,323 1,392

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B 5

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,500 1,550 1,596 1,851 2,640 2,954 1,988

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 233,425 133,605

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 191,121 385,710 174,134 90,992

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) 115,924 135,923

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 233,425 133,605 191,121 385,710 174,134 115,924 135,923 90,992

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,167 0,668 0,956 1,929 0,871 0,580 0,680 0,455

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 28,374 12,215 16,648 32,458 12,215 5,871 10,438 10,438

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 28,374 12,215 16,648 32,458 12,215 5,871 10,438 10,438

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 28,374 12,215 16,648 32,458 12,215 5,871 10,438 10,438

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%) 50%

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) → 67,460

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³) 84,325

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%) 84,325

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

EXTENSÃO (m) 69,690 30,000 40,890 79,720 30,000 14,420 14,420 14,420

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,233 2,369 2,475 2,544 2,927 4,110 4,431 2,982

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 334,512 144,000 196,272 382,656 144,000 69,216

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) 69,216 69,216

BASE ≤ 1,50m (m²) 104,535

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 205,051 94,390

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 137,671 281,504 134,919 66,712

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m) 97,075 111,642

ESPESSURA (m) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

EXTENSÃO (m) 30,000 40,890 79,720 30,000 14,420 14,420 14,420

LARGURA (m) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m 4,500 6,134 11,958 4,500 2,163

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m 2,307 2,307

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 4,950 6,747 13,154 4,950 2,379 2,538 2,538

ESPESSURA (m) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

EXTENSÃO (m) 30,000 40,890 79,720 30,000 14,420 14,420 14,420

LARGURA (m) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 22,500 30,668 59,790 22,500 10,815 11,536 11,536

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 24,750 33,734 65,769 24,750 11,897 12,690 12,690

ESPESSURA (m) 0,500

EXTENSÃO (m) 2,000

LARGURA (m) 2,000

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 2,000

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 2,200

20,793 28,642 56,278 22,144 11,718 12,204 10,706

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 35,468 49,018 66,812 130,258 49,018 23,561 30,351 30,351

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) 84,325

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 151,784

BOTA-FORA SOLO (m³) 35,468 15,268 20,810 40,573 15,268 7,339 13,047 13,047

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) 29,700 40,481 78,923 29,700 14,276 15,228 17,428

LASTRO DE BRITA - 
FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

LASTRO DE PEDRA-
DE-MÃO / 

ENROCAMENTO 
FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO / 
DRENO DE OBRAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

LASTRO DE PEDRA-
DE-MÃO - FUNDAÇÃO 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³)

LASTRO DE BRITA - 
FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

LASTRO DE PEDRA-
DE-MÃO / 

ENROCAMENTO 
FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO / 
DRENO DE OBRAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

LASTRO DE PEDRA-
DE-MÃO - FUNDAÇÃO 

NA GALERIA
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DRENAGEM DOS TRECHOS 
EXISTENTES (RUAS ARI 

COELHO / BERNARDINO E 
MARIA AUXILIADORA)

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

89,000 382,560 

1

0,40

PS-1 22 

1,000

1,500

1,250

1,334

0,084

1,334

0,868

0,466

1,334

0,466

1 1

5 5 #NOME?

0,800

1,147

1,334

126,657 126,650

367,030

841,950

251,840

126,657 1.587,490

0,633 7,930

16,105 144,760

16,105 144,760

16,105 144,760

67,450

84,320

84,320

89,000 89,000

1,334

1,334

237,452 237,450

293,560

1.270,650

138,430

71,200 175,730

110,552 110,550

299,440

620,800

208,710

223,870

29,250

4,610

37,250

223,870

169,340

186,270

2,000

2,000

2,200

162,480

20,131 434,960

84,320

151,780

20,131 180,950

225,730
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64 70 71 72 75 76 77 78

DRE. EXIST.
AVENIDA RITA 

VIEIRA DE 
ANDRADE

DRENAGEM DOS TRECHOS 
EXISTENTES (RUAS ARI 

COELHO / BERNARDINO E 
MARIA AUXILIADORA)

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

69,69 30,00 40,89 79,72 30,00 14,42 14,42 14,42 89,00 382,56

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,40

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-2 PA-1 PS-1 22 

1,514 1,900 1,886 2,112 2,489 3,489 4,079 3,848 0,850

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 4,000 4,000 7,000 8,000 13,000 53,000 89,000

0,60 69,690 30,000 40,890 79,720 30,000 250,300

0,60 14,420 14,420

0,80 14,420 14,420

0,80 14,420 14,420

01 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 COTA TERRENO (m) 576,883 581,291 579,877 578,376 580,411 578,587 577,151 574,695

COTA TAMPA (m) 576,883 581,291 579,877 578,376 580,411 578,587 577,151 574,695

FUNDO COTA (m) 574,783 578,791 577,391 575,664 577,898 574,498 572,272 570,047

PROFUNDIDADE (m) 2,100 2,500 2,486 2,712 2,513 4,089 4,879 4,648

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 575,509 579,517 578,117 576,390 578,624 575,224 573,240 571,015

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 578,617 576,890 576,224 575,753 572,015

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 573,998

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,600 1,600 1,400 2,000 3,600 1,800 14,800

01 1,000 1,000 3,000 11,000 2,000 18,000

1 1 2,000

0,340 0,740 0,530 0,750 0,750 0,170 0,920 0,930 5,130

1 1 1 1 1 1 1 1 8

CONCRETO SIMPLES - BLSC 1 2 7 10

CONCRETO TRIPLA - BLTC 1 1 2 4 1 9

REFORMA BLS 2 2

REFORMA BLT 2 2

0,80 1 1

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 24,120 10,784 14,971 26,786 11,488 7,667 10,584 9,041 9,328 124,770

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 0,704 0,704 1,232 1,408 2,288 9,328 15,664

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 23,416 10,080 13,739 26,786 10,080 84,101

PA1 d=0,60m - 373,00kg/m 5,379 5,379

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 9,041 9,041

PA2 d=0,80m - 734,00kg/m 10,584 10,584

TOTAL TUBOS (T) 24,120 10,784 14,971 26,786 11,488 7,667 10,584 9,041 9,328 124,769

1,000 
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) 
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n)

BOCA DE LOBO (un)

BOCA DE BUEIRO (un)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGAPL
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-2 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
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Avenida Rita Vieira 
de Andrade TOTAL

242,410 242,410

8,12 

1.968,600 1.968,600

CBUQ

EXTENSÃO MÉDIA (m) 242,410 242,410

LARGURA MÉDIA (m) 8,121

ALTURA DO REPARO (cm) 4,0

ÁREA 5 (m²) 1.968,600 1.968,600

VOLUME 5 (m³) 78,744 78,740

EXTENSÃO MÉDIA (m) 242,410 242,410

LARGURA MÉDIA (m) 8,121

ALTURA DO REPARO (cm) 19,0

ÁREA 6 (m²) 1.968,600 1.968,600

VOLUME 6 (m³) 374,034 374,030

ÁREA 6 (m²) 1.968,600 1.968,600

ESPESSURA 6 (cm) 19,0 19,000

VOLUME 6 (m³) 374,034 374,030

TIPO: SOLOxBRITRA (SB) /CASCALHO (C) / BICA 
CORRIDA (BC) / BRITA GRADUADA (BG) BC

BICA CORRIDA EMPOLADA (37,5%) 514,297 514,300

BICA CORRIDA - EXECUÇÃO 374,034 374,030

ÁREA 6 (m²) 1.968,600 1.968,600

ÁREA TOTAL (m²) 1.968,600 1.968,600

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 2,362 2,360

BOTA-FORA (m³) 565,973 565,970

BOTA-FORA (m³) 467,543 467,540

PRODUTO FRESAGEM (T) 188,986 188,990

BICA CORRIDA (m³) 514,297 514,300

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 2,362 2,360

EXTENSÃO         (m)

LARGURA MÉDIA DA VIA (m) 

ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²)

BASE (m³)

REVESTIMENTO TIPO: CBUQ OU PMF

REMOÇÃO MECANIZADA 
DE REVESTIMENTO 

BETUMINOSO

RECOMPOSIÇÃO 
MECANIZADA DE BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO 
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OBSERVAÇÃO

REMOÇÃO MECANIZADA 
DE CAMADA GRANULAR 

DO PAVIMENTO

VIAS

CARGA

TRANSPORTE PARA 
RESTAURAÇÃO DO 

PAVIMENTO

IMPRIMAÇÃO

APROVADO 
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Avenida Rita Vieira 
de Andrade TOTAL

242,410 242,410

8,121

1.968,600 1.968,600

EXTENSÃO (m) 242,410 242,410

LARGURA MÉDIA (m) 8,121

ESPESSURA MÉDIA CBUQ OU PMF (cm) 4,0

ÁREA (m²) 1.968,600 1.968,600

CBUQ CAP 30-45 (SIM) SIM

ÁREA (m²) 1.968,600 1.968,600

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 0,984 0,980

ÁREA (m²) 1.968,600 1.968,600

CBUQ CAP 30-45 (m³) (2,5548T/m³) 78,744 78,740

AREIA CBUQ (m³) (0,161m³/T) 32,389 32,390

MEIO FIO COM 
SARJETA EXTENSÃO (m) 396,930 396,930

24,411 24,410

MEIO FIO COM 
SARJETA EXTENSÃO (m) 396,930 396,930

REASSENTAMENTO (un) 5 5,00 

ENTULHO (EMPOLADO 25%) (m³) 30,514 30,51 

ENTULHO (m³) 30,514 30,510

CIMENTO (T) 6,873 6,870

AREIA (m³) 20,145 20,140

AREIA (CBUQ) (m³) 32,389 32,390

BRITA CONCRETO (m³) 14,495 14,500

BRITA (CBUQ) (m³) 89,925 89,930

EMULSÃO RR-1C (T) 0,984 0,980

CAP 30-45 (T) 12,071 12,070

CBUQ (MISTURA) (T) 201,175 201,180

TRONCO - RECAPEAMENTO

VOLUME DEMOLIÇÃO (m³)
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TRANSPORTE PARA 
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO

TAMPÃO EM FºFº Ø 600mm PARA 
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EXTENSÃO         (m)

LARGURA MÉDIA (m) 

ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²)

OBSERVAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO                          
RESUMO
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O
 

(m
)

CARGA
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Rua Renato 
Vinholes Ferreira

Rua José Luiz 
Carneiro Camargo

Rua Ari Coelho de 
Oliveira Neto

Rua Maria 
Auxiliadora Diniz 

Laburu

Rua Bernardina 
Coutinho Rua Lazara Delfino TOTAL

201,160 260,680 287,620 286,940 204,610 67,740 1.308,75 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

EXTENSÃO (m) 162,51 80,57 67,69 310,77 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,400 0,800 0,400 

LARGURA MÉDIA(m) 9,00 9,00 9,00 

ÁREA (m²) 1.462,590 725,130 609,210 2.796,93 

VOLUME EXECUÇÃO (m³) 585,036 580,104 243,684 1.408,82 

EXTENSÃO (m) 162,510 80,570 67,690 310,77 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,400 0,800 0,400 

LARGURA (m) 9,000 9,000 9,000 

VOLUME (m³) 585,036 580,104 243,684 1.408,82 

CORTE VOLUME (m³) 374,470 440,724 421,605 229,432 336,755 73,061 1.876,04 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 374,470 440,724 421,605 229,432 336,755 73,061 1.876,04 

ATERRO VOLUME (m³) 1,441 26,171 98,452 9,328 14,339 149,73 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 1,441 611,207 98,452 589,432 258,023 1.558,56 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 1,801 764,009 123,065 736,790 322,529 1.948,19 

CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO 
(m³) 585,036 580,104 243,684 1.408,82 

CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³) 585,036 580,104 243,684 1.408,82 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 374,470 440,724 421,605 229,432 336,755 73,061 1.876,04 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 1,441 611,207 98,452 589,432 258,023 1.558,55 

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) 1,801 764,009 123,065 736,790 322,529 1.948,19 

BOTA-FORA (m³) 731,295 725,130 304,605 1.761,03 

BOTA-FORA SOLO (m³) 468,088 550,905 1.258,301 286,790 1.146,074 395,931 4.106,08 

JAZIDA DE SOLO (m³) 1,801 764,009 123,065 736,790 322,529 1.948,19 

RESUMO

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO
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SOLO                        
INSERVÍVEL 

SUBSTITUIÇÃO DE 
SOLO POR MATERIAL 

DE ATERRO

DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

CARGA

OBSERVAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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Rua Renato 
Vinholes Ferreira

Rua José Luiz 
Carneiro Camargo

Rua Ari Coelho de 
Oliveira Neto

Rua Maria 
Auxiliadora Diniz 

Laburu

Rua Bernardina 
Coutinho Rua Lazara Delfino TOTAL

201,160 260,680 287,620 286,940 204,610 67,740 1.308,750

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 201,160 260,680 287,620 286,940 204,610 67,740 1.308,750

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 200,361 253,432 278,704 290,644 230,714 73,403

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 1.608,451 2.078,242 2.289,384 2.326,004 1.727,414 558,283 10.587,780

EXTENSÃO (m) 201,160 260,680 287,620 286,940 204,610 67,740

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 1.589,186 2.053,874 2.262,586 2.298,057 1.705,230 551,225 10.460,160

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 238,378 308,081 339,388 344,709 255,784 82,684 1.569,020

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 238,378 308,081 339,388 344,709 255,784 82,684 1.569,020

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 327,770 423,611 466,658 473,974 351,704 113,690 2.157,410

ÁREA (m²) 1.408,090 1.824,810 2.010,680 2.035,360 1.496,700 484,880 9.260,520

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 1,690 2,190 2,413 2,442 1,796 0,582 11,110

ÁREA (m²) 1.408,090 1.824,810 2.010,680 2.035,360 1.496,700 484,880 9.260,520

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 0,704 0,912 1,005 1,018 0,748 0,242 4,630

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 45,059 58,394 64,342 65,132 47,894 15,516 296,340

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 14,635 18,966 20,898 21,155 15,556 5,040 96,250

BRITA (m³) (0,262m³/T) 11,819 15,317 16,877 17,084 12,563 4,070 77,730

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 6,838 8,861 9,764 9,884 7,268 2,355 44,970

AREIA (CBUQ) (m³) 14,635 18,966 20,898 21,155 15,556 5,040 96,250

BICA CORRIDA (m³) 327,770 423,611 466,658 473,974 351,704 113,690 2.157,410

BRITA (CBUQ) (m³) 11,819 15,317 16,877 17,084 12,563 4,070 77,730

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 1,690 2,190 2,413 2,442 1,796 0,582 11,110

EMULSÃO RR-1C (T) 0,704 0,912 1,005 1,018 0,748 0,242 4,630

CAP 30-45 (T) 6,838 8,861 9,764 9,884 7,268 2,355 44,970

CBUQ (MISTURA) (T) 108,141 140,145 154,420 156,316 114,947 37,239 711,210

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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PLANILHAS DO 
RECAPEAMENTO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Rua Renato 
Vinholes Ferreira

Rua José Luiz 
Carneiro Camargo

Rua Ari Coelho de 
Oliveira Neto

Rua Maria 
Auxiliadora Diniz 

Laburu

201,160 260,680 287,620 286,940 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 396,930 385,310 487,370 535,970 558,930

7,000 7,000

ÁREA TOTAL (m²) 1.047,080

CIMENTO (T) 6,666 6,534 8,248 9,001 9,386

AREIA (m³) 19,651 19,262 24,314 26,535 27,671

BRITA (m³) 14,134 13,854 17,488 19,085 19,903

GRAMA (T) 20,942
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Bernardina 
Coutinho Rua Lazara Delfino TOTAL

204,610 67,740 1.308,75 

6 

6 

443,680 141,160 2.949,350

14,000

1.047,080

7,451 2,371 49,660

21,965 6,988 146,390

15,799 5,026 105,290

20,940

APROVADO 
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Rua Renato 
Vinholes Ferreira

Rua José Luiz 
Carneiro Camargo

Rua Ari Coelho de 
Oliveira Neto

Rua Maria 
Auxiliadora Diniz 

Laburu

Rua Bernardina 
Coutinho

Rua Lazara 
Delfino

Avenida Rita 
Vieira de Andrade Ciclovia TOTAL

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 613,53 777,96 864,35 853,05 630,43 239,34 68,04 1.281,65 5.328,350 

165,220 199,850 236,970 254,630 134,040 56,370 1.047,080 

13,32 17,76 17,76 13,32 26,64 8,88 21,00 25,20 143,880 

ALERTA 13,320 17,760 17,760 13,320 26,640 8,880 21,000 25,200 143,880 

EXTENSÃO (m) 13,320 17,760 17,760 13,320 26,640 8,880 21,000 25,200 143,880 

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,160 0,213 0,213 0,160 0,320 0,107 0,252 0,302 1,720 

ALERTA 13,320 17,760 17,760 13,320 26,640 8,880 21,000 25,200 143,880 

LINEAR E CANTEIRO (m²) 613,530 777,960 864,350 853,050 630,430 239,340 68,040 1.281,650 5.328,350 

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 5,328 7,104 7,104 5,328 10,656 3,552 8,400 10,080

ÁREA TOTAL (m²) 608,202 770,856 857,246 847,722 619,774 235,788 59,640 1.271,570 5.270,790 

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 56,000 

VOLUME CONCRETO (m³) 42,574 53,960 60,007 59,341 43,384 16,505 4,175 89,010 368,950 

613,530 777,960 864,350 853,050 630,430 239,340 68,040 1.281,650 5.328,350 

14,440 36,110 61,800 4,250 56,610 25,160 198,370 

26,640 35,520 35,520 26,640 53,280 17,760 42,000 50,400 287,760 

41,080 71,630 97,320 30,890 53,280 17,760 98,610 75,560 486,130 

ÁREA (m²) 28,86 23,72 82,55 4,12 48,60 21,60 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 1,44 1,19 4,13 0,21 2,43 1,08 10,470 

1,44 1,19 4,13 0,21 2,43 1,08 10,470 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3 1 1 5,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3 1 1 5,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3 1 1 5,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,256 0,341 0,341 0,256 0,511 0,170 0,403 0,484 2,760 

17,138 21,751 24,121 23,707 17,914 6,772 2,358 35,739 149,490 

40,046 50,823 56,367 55,418 41,804 15,808 5,428 83,523 349,210 

30,314 38,421 42,727 42,252 30,891 11,752 2,973 63,378 262,700 

0,426 0,540 0,600 0,593 0,434 0,165 0,042 0,890 3,680 
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CIMENTO (T)TRANSPORTE 
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ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)
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Avenida Rita 
Vieira de Andrade TOTAL

1.062,780 1.062,780 

1.062,780 1.062,780 

2,500 

EXTENSÃO (m) 1.062,780 1.062,780 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,200 

FAIXA (m) 2,500 

ÁREA (m²) 2.656,950 2.656,950 

BOTA-FORA (m³) 531,390 531,390 

DESTINO BOTA-FORA

0,20m ≤ Ø < 0,40m 4 4 

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 4 4 

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 4 4 

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

2.656,950 2.656,950 

EXTENSÃO (m) 1.062,780 1.062,780 

LARGURA MÉDIA (m) 2,500 

ESPESSURA (cm) 10,0 

ÁREA (m²) 2.656,950 2.656,950 

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 265,695 265,700 

BASE BICA CORRIDA (%) 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 365,331 365,330 

EXTENSÃO (m) 1.062,780 1.062,780 

LARGURA PISTA (m) 2,500 

ÁREA (m²) 2.656,950 2.656,950 

ASFALTO DILUÍDO (T) (0,0013T/m²) 3,454 3,450 

EXTENSÃO (m) 1.062,780 1.062,780 

LARGURA MÉDIA (m) 2,500 

ÁREA (m²) 2.656,950 2.656,950 

EMULSÃO (T) (0,0005T/m²) 1,328 1,330 

ESPESSURA (cm) 2,0 

ÁREA (m²) 5.313,900 5.313,900 

CBUQ (m³) 106,278 106,280 

CBUQ (T) (2,40T/m³) 255,067 255,070 

CAP (T) (6% VOLUME) 15,304 15,300 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 41,066 41,070 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 114,015 114,020 

6.911,840 6.911,840 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 61,550 61,550 

SARJETA (m) 61,550 61,550 

VOLUME DEMOLIÇÃO (m³) 3,785 3,790 

BOTA-FORA (m³) 531,390 531,390 

ENTULHO (EMPOLADO 25%) (m³) 4,732 4,730 

ENTULHO (m³) 4,732 4,730 

BOTA-FORA (m³) 664,238 664,240 

AREIA (CBUQ) (m³) 41,066 41,070 

BICA CORRIDA (m³) 365,331 365,330 

BRITA (CBUQ) (m³) 114,015 114,020 

CAP 50/70 (T) 15,304 15,300 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 3,454 3,450 

EMULSÃO RR-1C (T) 1,328 1,330 

CBUQ (MISTURA) (T) 255,067 255,070 
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EXTENSÃO DA OBRA (m)

LARGURA PISTA (m) 

REGULARIZAÇÃO E COMPATAÇÃO DO SUBLEITO (m²)

BASE 
ESTABILIZADA
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PINTURA DE 
LIGAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

CARGA

EXTENSÃO DE EXECUÇÃO (m)

IMPRIMAÇÃO

LIMPEZA 
MECANIZADA
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Rua Renato 
Vinholes 
Ferreira

Rua José Luiz 
Carneiro 
Camargo

Rua Ari Coelho 
de Oliveira Neto

Rua Maria 
Auxiliadora 

Diniz Laburu

Rua Bernardina 
Coutinho

Rua Lazara 
Delfino

Avenida Rita 
Vieira de 
Andrade

Ciclovia TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Sentido de circulação da via (R-
24 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Passagem sinalizada de ciclistas
(A-30 b)

Área da placa (m²) 0,15 m²

Placa retangular

Área da placa (m²) 0,15 m²

Ciclovia - Parada obrigatória

4 4 7 5 4 2 3 46 75,00 

4 4 7 5 4 2 3 46 75,00 

1,12 1,12 2,04 1,48 1,12 0,72 0,84 10,05 18,49 

4 4 7 5 4 2 3 46 75,00 

6 8 8 6 12 40,00 

3 4 4 3 6 20,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Estacionamento 
(m)

Cadência: Traço 1m / Espaçamento 1m

8,80 16,99 22,10 15,56 11,60 11,06 35,83 15,00 136,95 

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada (Ciclovia)
(m)

Cadência: Traço 1m / Espaçamento 2m

34,73 34,72 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 1,09 m²

Seta (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

2,92 8,76 11,23 5,39 5,84 2,76 8,76 45,66 

Área (m²) 0,7 m²

Pare ciclovia (un)

Área (m²) 0,2 m²

Seta (Ciclovia)
(un)

Área (m²) 0,78 m²

Bicicleta  (Ciclovia)
(un)

Área (m²) 0,78 m²

Bicicleta  (Ciclovia)
(un)

46,08 46,08 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,40

Faixa de Pedestre (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

Largura (m) 0,40

Faixa da ciclovia  (m)

Cadência: Traço 0,40m / Espaçamento 0,40m

2,10 6,68 6,65 2,20 4,48 30,83 33,39 148,67 234,99 

Largura (m)

Piso da ciclofaixa (m²)

232,48 232,48 

Largura (m)

Piso da ciclovia (m²)

411,54 411,54 

26,00 26 

181,81 

232,48 

5,50 11,20 

310,30 

5,24 

411,54 

56,00 254,30 

16 

34 

10 

27,47 26,46 

3 

38,00 

75,72 

347,29 

16 

244,58 150,00 

15 

15 

3 

58,27 

37,61 

1 2 

1 

1 2 

93,61 80,00 106,64 

62,00 36,00 4,00 

1 1 

1 

1 

2 2 

1 2 

411,54 

181,81 

37,61 

232,48 

58,27 

2,00 

34,00 

4,00 

2,00 

2,00 
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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PINTURA DE PISO PARA 
CICLOFAIXA

PLÁSTICO À FRIO 
BICOMPONENTE À BASE DE 

RESINAS METACRÍLICAS

PINTURA DE PISO PARA 
CICLOVIA

TINTA BASE ACRÍLICA 
EMULSIONADA EM ÁGUA - 

ESPESSURA 0,3 mm
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ÁREA TOTAL DE PINTURA NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

12,00 

8,00 

5,00 

10,00 

109,21 

1.007,86 

16,00 

75,72 

16,00 

15,00 

347,29 

OBSERVAÇÃO

285,94 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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1 2 

2 1 

1 1 

40,00 120,00 

48,00 49,94 

1 3 
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173,03 
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16,63 
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03.07.02.01. Memoria de Calculo

Código do documento: Y6EV-ZF7U-X4JF-Y8JE

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/Y6EV-ZF7U-X4JF-Y8JE

Ou digite o código: Y6EV-ZF7U-X4JF-Y8JE

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Ricardo Schettini Figueiredo
CPF: 399*********20
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