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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Obra Bancos Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 04 SINAPI 12/2025 MS NAO DESONERADO DESONERADO
COMPLEXO JARDIM ITATIAIA - ETAPA D SINAPI 12/2025 SP BDI Padrao: 23,38% BDI Padréo: 29,77%

SICRO 10/2025 MS BDI Diferenciado: 15,28% BDI Diferenciado: 15,28%
Engenharia Consultiva

Data do orgamento DNIT 10/2025
12/03/2026 SCO-RIO 12/2025
Planilha orgamentaria resumida
Item Descrigao Total Total
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 245598,17 R$ 255.264,11
REMOGCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES R$ 66.839,33 R$ 67.784,16
3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM R$ 137.833,81 R$ 138.863,58
4 MICRODRENAGEM - GALERIAS R$ 216.280,14 R$ 217.432,76
5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES R$ 219.997,62 R$ 225.637,51
6 DRENAGEM DE LENGOL FREATICO R$ 468.885,67 R$ 472.669,65
7 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO R$ 27.353,06 R$ 27.714,34
8 IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM R$ 555.924,42 R$ 580.745,45
9 IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGCAO R$ 1.951.794,39 R$ 1.975.331,39
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 290.727,57 R$ 294.413,22
11 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE R$ 472.943,43 R$ 472.599,90
12 SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA R$ 97.547,54 R$ 101.817,87
13 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 243.878,74 R$ 236.413,00
TOTAL GERAL: R$ 4.995.603,89 R$ 5.066.686,94

Nota: O orgamento adotado utilizara encargos sociais NAO DESONERADOS por ser o menor custo, sendo esta alternativa a mais vantajosa para a administragéo publica.

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas Wa@rqa pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.
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INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 04
COMPLEXO JARDIM ITATIAIA - ETAPA D
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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao Und.
SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA UN

PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE
7,5X7,5CM. AF 03/2022

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 MES
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA MES
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA MES
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1

MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO UNXMES
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3

VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m?
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m*
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. m?
AF 09/2024

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m*
SEM FRETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM, M
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M,

COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2025

PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM, M
COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, SEM

DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2025

SEGURANCA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE M2
OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE,

CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANCA DE OBRAS E SERVICOS

DE CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL-NB-26-SINALIZAGAO DE SEGURANCA-CONTRAN-MANUAL DE
NOCOES DE NORMA DE TRANSITO

SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE M
OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO)
SEGURANGA DE TRANSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA M

CERQUITE PLASTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678
SEGURANGCA NA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL - NB-26 - SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRAN - MANUAL
DE NOCOES DE NORMAS DE TRANSITO

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = UN
70/76 CM
SONDAGEM DE INVESTIGAGAO DE INTERFERENCIAS UN

SUBTERRANEAS, INCLUINDO ESCAVAGOES MECANICA E MANUAL E
REATERRO

REPARO EM RAMAL DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA UN
REMOGOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE M2
CARGA E BOTA-FORA

RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE M
FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA
PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m?
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m*

BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

DEMOLICAO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E UN
REATERRO DA CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE

ATERRO E BOTA-FORA

DEMOLICAO DE POGO DE VISITA, INCLUSIVE CARGA DO ENTULHO. UN
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR UN
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
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Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT Quant.
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Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Total Peso

245.598,17 4,92 %

9.019,04 0,18 %

513,52 0,01 %

6.273,84 0,13 %

4.901,34 0,10 %

7.123,38 0,14 %

12.214,62 0,24 %

8.300,00 0,17 %

16.220,00 0,32 %

108.160,00 2,17 %

1.775,00 0,04 %
16.773,62 0,34 %

7.722,00 0,15 %

18.620,00 0,37 %

197,71 0,00 %

3.336,21 0,07 %

2.011,15 0,04 %

10.878,29 0,22 %

2.021,60 0,04 %

3.594,87 0,07 %

5.941,98 0,12 %
66.839,33 1,34 %
21.490,42 0,43 %

4.166,32 0,08 %

14.660,75 0,29 %

1.221,19 0,02 %

3.100,62 0,06 %

8.308,14 0,17 %

8.493,52 0,17 %

491,89 0,01 %

869,28 0,02 %

568,92 0,01 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Obra Bancos BDI Padrao Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 04 SINAPI 12/2025 MS 23,38% Nao desonerado
COMPLEXO JARDIM ITATIAIA - ETAPA D SINAPI 12/2025 SP BDI Diferenciado (*)  Data do orgamento

SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva 15,28% 12/03/2026
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025
Planilha orgamentaria sintética
Item Cadigo Banco Descrigdo Und. DMT Quant. Custo unit. V::: ;I:)Ilt Total Peso
211 98526 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE UN 6,00 134,21 165,58 993,48 0,02 %
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF 03/2024
212 98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR UN 2,00 324,59 400,47 800,94 0,02 %
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024
213 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 2,00 150,87 186,14 372,28 0,01 %
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
2.14 98527 SINAPI REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE UN 2,00 222,74 274,81 549,62 0,01 %
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
AF 03/2024
2.15 INF1006 Proprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T 8,00 30,33 37,42 299,36 0,01 %
CAMINHAO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS
2.16 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 20,8 166,40 2,21 2,72 452,60 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 137.833,81 2,76 %
3.1 INF1010 Proprio REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE ATE 1,50M M 60,25 10,44 12,88 776,02 0,02 %
EM VALAS E BUEIROS
3.2 90106 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m? 176,46 8,28 10,21 1.801,65 0,04 %
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
3.3 102281 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M m? 1.501,87 5,56 6,85 10.287,80 0,21 %
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
3.4 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 8,39 85,91 105,99 889,25 0,02 %
3.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM = 20,8 7.572,45 2,11 2,60 19.688,37 0,39 %
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020
3.6 101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m?2 330,83 23,96 29,56 9.779,33 0,20 %
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF 08/2020
3.7 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m? 1.752,98 27,69 34,16 59.881,79 1,20 %
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
3.8 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?2 337,69 6,31 7,78 2.627,22 0,05 %
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
3.9 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m?2 314,84 3,12 3,84 1.208,98 0,02 %
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.10 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 154,02 18,35 22,64 3.487,01 0,07 %

(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO AF 08/2023 )
3.1 93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m* 1.233,05 16,66 20,55 25.339,17 0,51 %
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥YPOTENCIA: 111 HP), LARGURA
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF 08/2023

3.12 100575 SINAPI REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. m? 2.911,58 0,58 0,71 2.067,22 0,04 %
AF 09/2024

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS 216.280,14 4,33 %

41 92809 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 135,00 32,92 40,61 5.482,35 0,11 %

COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
4.2 00007781 SINAPI-SP  TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, M 135,00 79,88 92,08* 12.430,80 0,25 %
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

4.3 101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 T 23,76 40,95 50,52 1.200,35 0,02 %
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

4.4 92811 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 310,41 52,36 64,60 20.052,48 0,40 %
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

4.5 00007791 SINAPI-SP  TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, M 310,41 142,32 164,06* 50.925,86 1,02 %
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

4.6 101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 T 104,30 44,84 55,32 5.769,87 0,12 %
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

4.7 92813 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES M 196,78 72,80 89,82 17.674,77 0,35 %
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

4.8 00007750 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA- M 196,78 380,19 438,28" 86.244,73 1,73 %
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

4.9 101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 T 123,38 26,33 32,48 4.007,38 0,08 %
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

4.10 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO TXKM 14,4 3.620,74 2,80 3,45 12.491,55 0,25 %
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao Und.
MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
PVBC-01 - POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X UN

2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
PESCOCO E TAMPAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE m*
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m*
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM M

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO

INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020

TAMPAO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MAXIMA 40 T, UN
REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO.

INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK

20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
BOTA-FORA

BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 UN
MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO

(CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO

PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
BOTA-FORA

BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, UN
INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA)

EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA,
CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-

FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

DRENAGEM DE LENGOL FREATICO

DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO, TIPO GH 150, M
PROFUNDIDADE DE 1,50 M, COM GEOCOMPOSTO DRENANTE E

TUDO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 100 MM, INCLUSIVE
ESCAVACAO E REATERRO, EXCETO FORNECIMENTO DO

GEOCOMPOSTO (REF. SICRO 2004507)

Geocomposto para drenagem m?
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO h
GRUPO GERADOR (REF. SICRO COD. 2003864)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

MICRODRENAGEM - RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m*
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA M2
PARA PAVIMENTAGAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E

TRANSPORTE

BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA M2
SERVICO DE IMPRIMAGAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

EMULSAO EAI

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M2
QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS.

COMPACTAGAO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE

AQUISICAO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE M2
(CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE
AQUISICAO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA T
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45

- AQUISICAO POSTO USINA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM

PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE M2
TRANSPORTE DE MATERIAL

COLCHAO DE RACHAO E/OU PEDRA-DE-MAO, COM CAMADA FINAL M2
DE PEDRA BRITA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020
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Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT

20,8

21,6

20,8

21,6

17,7

17,7

21,6

Quant.

11,00

8,24

8,24

0,15

11,00

9,00

10,00

1.023,10

4.346,00

6.535,30
38,46

4.130,35

41,54

1.079,94

34,61

47,59
1.027,94

230,75

4,96

1,43

5,95

17,72

313,64

5.030,54

541,26

16.367,62

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.

8.893,98

487,49

294,82

958,91

878,90

1.711,88

4.665,46

2,11

20,49

46,1402
14,07

2,11

9,10

2,11

13,97

102,02
2,11

4,90

1,81

10,39

40,13

633,65

1,43

6,35

123,94

2,11

Valor unit.
com BDI

10.973,39

601,46

363,74

1.183,10

1.084,38

2.112,11

5.756,24

2,60

25,28

53,19*
17,35

2,60

11,22

2,60

17,23

117,60*
2,60

6,04

2,23

12,81

49,51

730,47*

1,76

7,83

152,91

2,60

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas na\auagwg pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Total Peso

219.997,62 4,40 %
120.707,29 2,42 %

4.956,03 0,10 %

2.997,21 0,06 %

177,46 0,00 %

11.928,18 0,24 %

19.008,99 0,38 %

57.562,40 1,15 %

2.660,06 0,05 %
468.885,67 9,39 %

109.866,88 2,20 %

347.612,60 6,96 %

667,28 0,01 %

10.738,91 0,21 %

27.353,06 0,55 %

466,07 0,01 %

2.807,84 0,06 %

596,33 0,01 %

5.596,58 0,11 %
2.672,64 0,05 %

1.393,73 0,03 %

11,06 0,00 %

18,31 0,00 %

294,58 0,01 %

12.943,92' 0,26 %

552,00 0,01 %

555.924,42 11,13 %

39.389,12 0,79 %

82.764,06 1,66 %

42.555,81 0,85 %



Obra

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE 04
COMPLEXO JARDIM ITATIAIA - ETAPA D

Item

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10
10.1

10.2

10.3

1"

9.9

1.2

1.3

1.4

1.5

11.6

1.7

121

122

123

124

Codigo

101232

95876

96385

00006079

95876

100576

INF4001

INFC4001
95876

INF4002B

INF4006B

102332

INF4005

00034770

95879

92404

100947

INF3044

INF3015

103946

97084

94962

103670

104658

100947

INF5002

00034492

INF6001

INF6002

INF6004

INF6011

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

SINAPI

SINAPI

Proprio

Cotagédo
SINAPI

Proéprio

Proprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M*/ 155 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF 05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGAO

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA
PARA PAVIMENTAGAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E
TRANSPORTE

BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA
SERVICO DE IMPRIMAGAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
EMULSAO EAI

PINTURA DE LIGAGAO, EXECUGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CBUQ E TRANSPORTE

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45
- AQUISICAO POSTO USINA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
SERVICOS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SECAO
615 CM2, MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIACAO

TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA,
SECAO 330CM?, MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF 07/2024

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISICAO DO CONCRETO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENCAO E ZEBRADOS -
TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM

PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY -
ESPESSURA DE 1,5 MM

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE COLUNA SIMPLES DN DE 27,
ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM ACO
GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. INCLUSIVE INSTALACAO
DA PLACA DE SINALIZACAO E ELEMENTOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA PLACA

Und.

m?

M3XKM

m?

m3

M3XKM

m?2

M3

M2
M3XKM

M2

M2

TXKM

TXKM

TXKM

m?

m?2

TXKM

M3

m3

M2

M2

UN
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Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT

20,8

14,7

21,6

17,7

17,7

14,4

14,4

Quant.
541,26

144.866,80

67,44

84,31

1.239,36

18.430,36

2.731,82

3.756,26
81.135,22

16.160,92

15.828,66

483,21

506,52

1.215,64

21.516,83

332,26

861,26

4.364,31
48,96

1.549,27

6.764,09

2,40

2,40
80,29
55,44

467,86

576,17

58,50
118,16
174,18

103,00

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.

9,40

2,11

12,44

38,76

2,11

2,85

13,97

102,02
2,11

4,90

2,48

1,81

119,24

633,65

1,43

91,88

2,21

48,61
30,23

14,22

0,69

392,78

294,82
168,50
2,21

109,28

580,00

84,77
97,11
49,37

337,90

Valor unit.

com BDI

11,59

2,60

15,34

47,82

2,60

3,51

17,23

117,60*
2,60

6,04

3,05

2,23

147,11

730,47*

1,76

113,36

2,72

59,97
37,29

17,54

0,85

484,61

363,74
207,89
2,72

134,82

668,62

104,58
119,81
60,91

416,90

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas na@&@wg pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Total Peso

6.273,20 0,13 %

376.653,68 7,54 %

1.034,52 0,02 %

4.031,70 0,08 %

3.222,33 0,06 %

1.951.794,39 39,07 %
64.690,56 1,29 %

47.069,25 0,94 %

441.736,17| 8,84 %
210.951,57 4,22 %

97.611,95 1,95%

48.277,41 0,97 %

1.077,55 0,02 %

74.514,15 1,49 %

887.988,55 #iHHHH

37.869,62 0,76 %

37.664,99 0,75 %
2.342,62 0,05 %

290.727,57 5,82 %
261.727,67 5,24 %

1.825,71 0,04 %
27.174,19 0,54 %
472.943,43 9,47 %
5.749,47 0,12 %

1.163,06 0,02 %

872,97 0,02 %
16.691,48 0,33 %
150,79 0,00 %

63.076,88 1,26 %

385.238,78 7,711 %

97.547,54 1,95 %

6.117,93 0,12 %
14.156,74 0,28 %
10.609,30 0,21 %

42.940,70 0,86 %



SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Obra
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COMPLEXO JARDIM ITATIAIA - ETAPA D

Planilha orgamentaria sintética

Item Codigo Banco Descrigao Und.

125 INF6013 Préprio CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, M2
SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA TIPO I-A, CONFORME
ESPECIFICACAO DA AGETRAN/PMCG

12.6 00013521 SINAPI-SP  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X UN

20* CM
13 ADMINISTRAGAO LOCAL
13.1 ADMB Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS UN
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Bancos BDI Padrao
SINAPI 12/2025 MS 23,38%
SINAPI 12/2025 SP BDI Diferenciado (*)
SICRO 10/2025 MS o

Engenharia Consultiva 15,28%

DNIT 10/2025

SCO-RIO 12/2025

. Valor unit.
DMT Quant. Custo unit. com BDI
15,88 412,83 509,34
96,00 132,00 162,86

1,00 197.664,73 243.878,74

Total Geral

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas najua@ws pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Total Peso

8.088,31 0,16 %

15.634,56 0,31 %

243.878,74 4,88 %
243.878,74 4,88 %

4.995.603,89
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Codigo
03.003.0003

IEQ000430

Codigo
INFO002

88316
88261
88311
96616

00004491
00004509
00005075
00007292
00011051

Codigo
INFO003
88316
88264
00012294
00004815
00038194
00000939

00002705

Codigo
INFO004

88316
00000033
00037524

00000345

Codigo
INFO005

93358
93378

90099

Codigo
INFO006
93358
88316
5681

93382

88267
00000064

00009813
Codigo
INF1001

88316
5795

5953

00044496

Banco
Proprio

SCO-RIO

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI-SP

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI-SP

SINAPI-SP

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Composigoes analiticas com prego unitario

Descrigao
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E
VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15
X1,15)M
Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e
higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m

Descrigao
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA
(FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANGA DE
OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGCAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL-NB-26-SINALIZACAO DE SEGURANCA-CONTRAN-MANUAL DE NOGCOES DE
NORMA DE TRANSITO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF 01/2024
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)

Descrigao
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM ELEMENTO
LUMINOSO (BALDE VERMELHO)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Descrigao
SEGURANCA DE TRANSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLASTICA
LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANCA NA EXECUGCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL -
NB-26 - SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRAN - MANUAL DE NOCOES DE NORMAS DE
TRANSITO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

Descrigao
SONDAGEM DE INVESTIGAGAO DE INTERFERENCIAS SUBTERRANEAS, INCLUINDO
ESCAVACOES MECANICA E MANUAL E REATERRO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

Descrigao
REPARO EM RAMAL DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA
LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023 )
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE
AGUA
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

Descri¢ao
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO. AF 07/2016
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520*
MM, ENCAIXE SEXTAVADO

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025
Und. Quant.
UNXMES 1,0000000
un.més 1,0000000
Und. Quant.
M2 1,0000000
H 0,2000000
H 0,2000000
H 2,0000000
m? 0,0180000
M 1,5000000
M 3,2000000
KG 0,5000000
L 0,0112000
KG 2,8200000
Und. Quant.
M 1,0000000
H 0,0500000
H 0,0500000
UN 0,0090000
UN 0,0090000
UN 0,0090000
M 0,3000000
KWH 0,2400000
Und. Quant.
M 1,0000000
H 0,1800000
KG 0,2963000
M 1,1000000
KG 0,0400000
Und. Quant.
UN 1,0000000
m? 1,9200000
m? 4,8000000
m* 2,8800000
Und. Quant.
UN 1,0000000
m? 1,0000000
H 0,0400000
CHI 2,1182000
m* 1,0000000
H 0,0400000
UN 2,0000000
M 2,0000000
Und. Quant.
M2 1,0000000
H 1,2731000
CHP 2,1411000
CHP 2,1411000
UN 0,3000000

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Valor unit.
1.650,00

1.650,00

Valor unit.
142,32

21,72
25,53
28,17
773,86

6,80
3,45
20,34
37,92
10,92

Valor unit.
3,85

21,72
29,75
9,11
10,46
4,80
2,70

1,13

Valor unit.
10,05

21,72
8,54
2,24

29,14

Valor unit.
323,74

85,91
23,87

15,36

Valor unit.
267,56
85,91
21,72
62,38

26,17

26,39
5,21

5,51
Valor unit.
255,59

21,72
26,78

59,97

140,72

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas “1"18@"75‘ pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

Total
1.650,00

1.650,00

Total
142,32

4,34

5,10
56,34
13,92

10,20
11,04
10,17

0,42
30,79

Total
3,85

1,08
1,48
0,08
0,09
0,04
0,81

0,27

Total
10,05

3,90
2,53
2,46

1,16

Total
323,74

164,94
114,57

44,23

Total
267,56
85,91
0,86
132,13

26,17

1,05
10,42

11,02
Total
255,59

27,65
57,33

128,40

42,21
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Codigo
INF1003

91283

88316
00013887

Codigo
INF1005
INF1004

88316
93382

97624
00006079
Codigo
INF1044
INF1004
97624

88316

Codigo
INF1006

88316
5824

Codigo
INF1010

88316
5680

Codigo
INFDRO136
100324
100475
89993
97083

92772

102920
97093

89995
94971
92769
92267
96620

97086

103670

92419

88316

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

Banco
Proprio

Proprio
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

Banco
Proéprio

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Descrigao
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Descrigao
DEMOLIGAO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E REATERRO DA
CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO E BOTA-FORA
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Descrigao
DEMOLIGAO DE POGO DE VISITA, INCLUSIVE CARGA DO ENTULHO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO BOTA-FORA
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA -
CARGA E DESCARGA MANUAIS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014

Descri¢ao
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE ATE 1,50M EM VALAS E
BUEIROS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA
LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014

Descrigao
PVBC-01 - POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH),
EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOCO E TAMPAO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF 09/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF 01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025
Und. Quant.
M 1,0000000
CHP 0,0830000
H 0,0830000
UN 0,0020000
Und. Quant.
UN 1,0000000
M2 0,6600000
H 1,0599000
m? 1,6500000
m? 0,5513000
m? 2,1450000
Und. Quant.
UN 1,0000000
M2 2,3800000
m? 2,5200000
H 4,2875000
Und. Quant.
T 1,0000000
H 0,5296000
CHP 0,0883000
Und. Quant.
M 1,0000000
H 0,1548000
CHP 0,0516000
Und. Quant.
UN 1,0000000
m? 0,8700000
m? 0,2100000
m? 0,0540000
m? 8,7000000
KG 5,4000000
KG 26,2000000
KG 63,8500000
m? 0,1420000
m? 3,9330000
KG 32,7000000
m? 1,8048000
m? 0,5290000
m? 2,9700000
m? 3,9330000
m? 11,2560000
H 7,2620000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

Valor unit.
3,13

9,90

21,72
257,34

Valor unit.
418,85
318,41

21,72
26,17

107,69
38,76

Valor unit.
1.122,30
318,41
107,69

21,72

Valor unit.
30,33

21,72
213,31

Valor unit.
10,44

21,72
137,32

Valor unit.
8.893,98
174,86
709,02
1.052,07
3,32
8,83

8,27
12,13

1.015,37
502,37
12,63
54,78
714,48

128,23

294,82

93,39

21,72

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas r@&@wa pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

Total
3,13

0,82

1,80
0,51

Total
418,85
210,15

23,02
43,18

59,36
83,14
Total
1.122,30
757,81
271,37

93,12

Total
30,33

11,50
18,83

Total
10,44

3,36
7,08

Total

8.893,98

152,12

148,89

56,81

28,88

47,68

216,67
774,50

144,18
1.975,82
413,00
98,86
377,95

380,84

1.159,52

1.051,19

157,73
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87286

92771

89996
88309
92773

00034573
INFDRO0O003

Codigo
INF3007A

88309
100983

88316
93358
88630

5824

103670
94964

INF1003

00021090

Codigo
INF3012A

103670

92431

5928

INF1003

92915

92917

97083

93358

94964

100983

INFC3001

Codigo
INF3014A

92917

97083

94964

103670

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
Cotacéo

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Proéprio

SINAPI-SP

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Cotagéo

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)
CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA

Descrigao
TAMPAO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MAXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600
MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM
CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

Descrigao
BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO
FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA
ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF 09/2020
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descri¢ao
BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA,
ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS
ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

m?

KG

KG

KG

UN
un

Und.
UN

m?

m?
m3

CHP

m?

m?

UN

Und.
UN

m3

m2

CHP

KG

KG

m2

m?

m?

m3

UN

Und.
UN

KG

m?2

m?

m?

0,1090000

3,2000000

27,5000000
9,4306000
70,5000000

61,3000000
24,1200000

Quant.
1,0000000

2,0000000
0,2500000

2,1750000
0,2000000
0,0050000

0,0100000

0,1230000
0,1230000

4,0000000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,7290000

3,6200000

0,1000000

3,3100000

0,9200000

4,5000000

2,0600000

0,9500000

0,7290000

1,1875000

1,0000000

Quant.
1,0000000

12,6800000

3,9800000

1,8150000

1,8150000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

603,80

10,54

10,60
27,11
8,66

4,70
6,80

Valor unit.
878,90

27,11
8,90

21,72
85,91
486,77

213,31

294,82
487,49

3,13

644,74

Valor unit.
1.711,88

294,82

67,26

272,27

3,13

16,58

13,71

3,32

85,91

487,49

8,90

684,58

Valor unit.
4.665,46

13,71

3,32

487,49

294,82

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas r@&@nya pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

65,81

33,72

291,50
255,66
610,53

288,11
164,01

Total
878,90

54,22
2,22

47,24
17,18
2,43

2,13

36,26
59,96

12,52

644,74

Total
1.711,88

214,92

243,48

27,22

10,36

15,25

61,69

6,83

81,61

355,38

10,56

684,58

Total
4.665,46

173,84

13,21

884,79

535,09
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100983

93358
5928

92915

92431

INF1003

INFC3001

Codigo
INF3056B

88316
88309
90105

93378

00038052

Codigo
INF1013

88264
88267
EQ764
E9630

Codigo
INF4001

5903

96464

5932
5934

5685

5684

96463

5901

88316

Codigo

INF4002B

83362

5839
89035

91486

5841

88316

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Cotagéo

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

Banco
Proéprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO

Banco
Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Composigoes analiticas com prego unitario

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF 09/2020

RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descrigao
DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO, TIPO GH 150, PROFUNDIDADE DE 1,50 M, COM
GEOCOMPOSTO DRENANTE E TUDO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 100 MM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, EXCETO FORNECIMENTO DO GEOCOMPOSTO
(REF. SICRO 2004507)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

Descri¢ao
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO GRUPO GERADOR (REF.
SICRO COD. 2003864)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grupo gerador - 7,2 kVA
Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW

Descri¢ao
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA
PAVIMENTACAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
AF 06/2017
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
AF 06/2017
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descri¢ao
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE
IMPRIMACAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO EAI
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT

10/2025
SCO-RIO 12/2025

m?

m
CHP

KG

m2

UN

Und.

m?

CHP
cHP

Und.

M2

CHI

CHI

CHP

CHI

CHI

CHP

CHP

CHP

Und.
M2

CHP

CHP

CHP

CHI

CHI

3,5750000

2,8600000
0,1000000

4,2300000

9,1000000

5,7100000

3,0000000

Quant.
1,0000000

0,0177000
0,0089000
0,3000000

0,2757000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,0100000
0,0500000
1,0000000
1,0000000

Quant.
1,0000000

0,0280000

0,0260000

0,0080000
0,0220000

0,0210000

0,0090000

0,0040000

0,0020000

0,0300000

Quant.
1,0000000

0,0010000

0,0020000
0,0020000

0,0050000

0,0040000

0,0060000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

8,90

85,91
272,27

16,58

67,26

3,13

684,58

Valor unit.
20,49

21,72
27,11
9,10

23,87

10,56

Valor unit.
14,07

29,75
26,39

11,1844
1,2937

Valor unit.
13,97

71,26

90,80

278,84
111,65

65,44

160,05

217,08

314,41

21,72

Valor unit.
4,90

266,65

9,31
126,69

67,92

4,68

21,72
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31,81

245,70
27,22

70,13

612,06

17,87

2.053,74

Total
20,49

0,38
0,24
2,73

6,58

10,56

Total
14,07

0,29
1,31
11,18
1,29

Total
13,97

1,99

2,23
2,45

1,37

1,44

0,86

0,62

Total
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89036

EAI.LANP-12/25

Codigo

INF4003

5869

67826

5867

88314

Codigo
INF4004
89035
5942
6879
88314
89036
5932

5867

5841

5869

5839

5940
Codigo

INF4007

88316
5940

5932

5934

5942
Codigo

INF4014B

5631

5932

88316
5632

5934
00004730

INFC4001

Codigo
INF4006B

89035
89036
5841
5839

88316

SINAPI

Proprio

Banco

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
Cotagéo

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
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TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014

EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (COLETADO TABELA ANP
CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%)

Descrigao
APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM
FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAGAO COM ROLO TANDEM COMPACTO.
EXCLUSIVE AQUISICAO DE MATERIAIS E TRANSPORTE
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM
MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIGAO DE MATERIAIS E
TRANSPORTE
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO.
AF 07/2014
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014

Descrigao
PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
MATERIAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014

Descrigao
COLCHAO DE RACHAO E/OU PEDRA-DE-MAO, COM CAMADA FINAL DE PEDRA BRITA.
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

Descrigao
PINTURA DE LIGAGAO, EXECUGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR1C
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

CHI 0,0040000

T 0,0012000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHI 0,0034000
CHP 0,0200000
CHP 0,0166000

H 0,1600000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 0,0096000
CHI 0,0080000
CHP 0,0400000

H 0,3200000
CHI 0,0304000
CHP 0,0400000
CHP 0,0160000
CHI 0,0304000
CHI 0,0240000
CHP 0,0096000
CHP 0,0320000
Und. Quant.

M2 1,0000000

H 0,0476000
CHP 0,0048000
CHP 0,0102000
CHI 0,0136000
CHI 0,0026000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 0,0139000
CHP 0,0109000

H 0,1015000
CHI 0,0151000
CHI 0,0181000

m? 1,1000000

M2 0,1000000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 0,0017000
CHI 0,0038000
CHI 0,0040000
CHP 0,0020000

H 0,0055000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

45,81

3.116,49

Valor unit.

10,39

74,21

184,76

161,35

23,65

Valor unit.
40,13
126,69
74,27
210,32
23,65
45,81
278,84

161,35

4,68
74,21
9,31

164,02

Valor unit.
6,35

21,72
164,02

278,84
111,65
74,27

Valor unit.
123,94
209,72
278,84

21,72
89,51

111,65
92,94

102,02

Valor unit.
2,48

126,69
45,81
4,68
9,31

21,72
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0,18

3,73

Total

10,39

0,25

3,69

2,67

3,78
Total
40,13
1,21
0,59
8,41
7,56
1,39
11,15

2,58

0,14

1,78

0,08

5,24
Total

6,35

1,03
0,78

2,84
1,51
0,19
Total
123,94
2,91
3,03

2,20
1,35

2,02
102,23

10,20

Total
2,48

0,21
0,17
0,01
0,01

0,11
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91486

83362

RR1C.ANP-
12/25

Codigo
INF4005

95631

96155
88314
96463
96157
5837

96464

5835

95632

91386

Codigo
INF3044

103670
94963

102498
00006212
00004512

Codigo
INF3015

93358
INF1003

94963

103670

Codigo
INF5002

88316
88309
88262
00005068
00004517
00004509
00002692

Codigo
INF6001

88316
88310
M1585
00038121

00044477

E9645

Codigo
INF6002

SINAPI

SINAPI

Préprio

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SINAPI

SINAPI

SICRO

Banco
Proprio
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Composigoes analiticas com prego unitario

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA SERVICO DE PINTURA DE LIGAGAO (COLETADO
TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS
3,00%)

Descrigao
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO.
AF 11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
AF 06/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M
A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
AF 06/2017
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M
A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO.
AF 11/2016
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

Descrigao
MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEGAO 615 CM?, MOLDADO
NO LOCAL. INCLUSIVE CAIACAO
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Descrigao
TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEGAO 330CM?,
MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigao
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. EXCLUSIVE
AQUISICAO DO CONCRETO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

Descrigao
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENGAO E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO
POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Massa termoplastica aplicada por extrusdo
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW

Descrigao
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE
3,0 MM

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

CHI

CHP

Und.

M2

CHP

CHI

CHP

CHP

CHI

CHI

CHP

CHI

CHP

m?

m?

Und.

rzzjdTIT

Und.

KG

CHP

Und.
M2

0,0051000

0,0004000

0,0004500

Quant.
1,0000000

0,0805000

0,1071000
1,1301000
0,0419000
0,0341000
0,0949000

0,0990000

0,0464000

0,0607000

0,0464000

Quant.
1,0000000

0,0615000
0,0615000

1,0000000
0,1250000
0,2000000

Quant.
1,0000000

0,0330000
1,0000000

0,0330000

0,0330000

Quant.
1,0000000

1,7828000
0,1560000
1,6268000
0,2994000
2,5000000
3,1250000
0,0213000

Quant.
1,0000000

0,0524000
0,0105000
6,1500000
0,0010000

0,4000000

0,0105000

Quant.
1,0000000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

67,92

266,65

3.415,66

Valor unit.
119,24

229,81

50,28
23,65
217,08
135,02
132,70

90,80

343,81

84,53

265,51

Valor unit.
48,61

294,82
441,05

1,62
11,28
1,65

Valor unit.
30,23

85,91
3,13

441,05

294,82

Valor unit.
109,28

21,72
27,11
26,69
20,34
2,38
3,45
5,70

Valor unit.

84,77

21,72
28,79
11,4944
15,87

13,36

696,0520

Valor unit.
97,11

HASH: bbbb09593f386ea372403663ehb2f3338585ee5f36022172d910a1d2bdf1f6066. Verifique as assinaturas r‘@&@wa pagina. Juntado em 19/06/2026 10:27:19 por RAQUEL MAHMOUD.

0,34

0,10

1,53

Total
119,24

18,49

5,38
26,72
9,09
4,60
12,59

8,98

15,95

5,13

12,31

Total
48,61

18,13
27,12

1,62
1.41
0,33

Total
30,23

2,83
3,13

14,55

9,72

Total
109,28

38,72
4,22
43,41
6,08
5,95
10,78
0,12

Total
84,77
1,13
0,30
70,69
0,01
5,34

7,30

Total
97,11
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88316
88310
M1585
E9645
00038121

00044477

Codigo
INF6004

88310
88316
00044477

M2040
00038121

E9645

Codigo
INF6011

103670

88316
88278
94964

93358
M0789

00021013

Codigo
INF6013

88251
88315
100747

88316
88278
M0395
E9623
E9568
M3235
E9507
E9622

Codigo
ADMB
101460
94295
94296
101456

93567
93564
101389
101385

B8958

B8957

Codigo
INF1004

88316

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SICRO
SINAPI

SICRO

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SICRO

SINAPI-SP

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO

Banco
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Engenharia
consultiva
DNIT
Engenharia
consultiva
DNIT

Banco
Préprio

SINAPI
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Massa termoplastica aplicada por extrusdo
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184

Descrigao
PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5
MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
Massa termoplastica para aspersédo
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW

Descrigao
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE COLUNA SIMPLES DN DE 27, ESPESSURA DA
PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AGO GALVANIZADO POR IMERSAO A
QUENTE. INCLUSIVE INSTALAGAO DA PLACA DE SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE
FIXACAO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
parafusos, porcas e arruelas
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,
*4,40* KG/M (NBR 5580)

Descri¢ao
CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SiMBOLOS E
TARJAS EM PELICULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICACAO DA AGETRAN/PMCG
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Chapa de aluminio - E = 1,5 mm
Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW
Pelicula retrorrefletiva tipo |
Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW

Descri¢ao
ADMINISTRAGAO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Topografia

Laboratério de solos

Descri¢ao
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

kg
CHP

KG

Und.
M2

H
H
KG

kg
L

CHP

Und.

m3
kg

Und.
M2

Und

MES
MES
MES
MES

MES
MES
MES
MES

Und.
MJ

0,1265000
0,0253000
6,1500000
0,0253000
0,0010000

0,4000000

Quant.
1,0000000

0,0105000
0,0524000
0,4000000

3,0750000
0,0010000

0,0105000

Quant.
1,0000000

0,0503000

0,9106000
0,5772000
0,0503000

0,0503000
0,6962000

3,5000000

Quant.
1,0000000

0,5000000
0,2500000
1,0000000

0,5000000
0,2500000
1,0000000
0,0502000
0,0377000
1,4000000
0,1205000
0,1205000

Quant.
1,0000000
6,0000000
6,0000000
2,0000000
2,0000000

1,5000000
6,0000000
2,0000000
2,0000000

2,0000000

2,0000000

Quant.
1,0000000

14,6600000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

21,72
28,79
11,4944
696,0520
15,87

13,36

Valor unit.
49,37

28,79
21,72
13,36

11,4780
15,87

696,0520

Valor unit.
337,90

294,82

21,72
29,06
487,49

85,91
35,5378

66,56

Valor unit.
412,83

22,25
27,39
10,32

21,72
29,06
162,3955
14,8023
0,3683
141,9497
25,7179
12,3296

Valor Unit
197.664,73
3.835,90
7.457,50
6.303,34
7.182,32

23.435,69
4.969,10
3.347,82
6.121,24

5.831,5800

3.681,8000

Valor unit.
318,41

21,72
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2,74
0,72
70,69
17,61
0,01

5,34

Total
49,37

0,30
1,13
5,34

35,29
0,01

7,30

Total
337,90

14,82

19,77
16,77
24,52

4,32
24,74

232,96

Total
412,83

11,12
6,84
10,32

10,86
7,26
162,39
0,74
0,01
198,72
3,09
1,48

Total

197.664,73
23.015,40
44.745,00
12.606,68
14.364,64

35.153,53
29.814,60

6.695,64
12.242,48

11.663,16

7.363,60

Total
318,41

318,41
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INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOTE

04

COMPLEXO JARDIM ITATIAIA - ETAPA D

Item

10

11

12

13

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

REMOGOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES
MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
MICRODRENAGEM - GALERIAS

MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
DRENAGEM DE LENGOL FREATICO
MICRODRENAGEM - RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO
IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM
IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

ADMINISTRAGAO LOCAL

Total:

Repasse:
Contrapartida :

Total acumulado:

Total por Etapa

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

245.598,17

66.839,33

137.833,81

216.280,14

219.997,62

468.885,67

27.353,06

555.924,42

1.951.794,39

290.727,57

472.943,43

97.547,54

243.878,74

4.995.603,89

95,000000%
5,000000%

R$

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

BDI Padrao
23,38%

BDI Diferenciado Data do orgamento

Encargos sociais
N&o desonerado

’ i 15,28% 12/03/2026
Engenharia Consultiva DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025
Cronograma fisico e financeiro
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias
80,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
196.478,53 9.823,92 9.823,92 9.823,92 9.823,92 9.823,96
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
16.709,83 16.709,83 16.709,83 16.709,84
30,00% 40,00% 30,00%
41.350,14 55.133,52 41.350,15
30,00% 40,00% 30,00%
64.884,04 86.512,05 64.884,05
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
43.999,52 43.999,52 43.999,52 43.999,52 43.999,54
30,00% 40,00% 30,00%
140.665,70 187.554,26 140.665,71
30,00% 40,00% 30,00%
8.205,91 10.941,22 8.205,93
20,00% 40,00% 40,00%
111.184,88 222.369,76 222.369,78
20,00% 40,00% 40,00%
390.358,87 780.717,75 780.717,77
50,00% 50,00%
145.363,78 145.363,79
50,00% 50,00%
236.471,71 236.471,72
100,00%
97.547,54
10,78% 8,64% 17,41% 22,59% 30,28% 10,30%
26.290,12 21.071,12 42.459,28 55.092,20 73.846,48 25.119,54
538.583,79 431.745,44 869.642,14 1.128.712,99 1.512.592,98 514.326,55
10,78% 8,64% 17,41% 22,59% 30,28% 10,30%
511.654,60 410.158,16 826.160,03 1.072.277,34 1.436.963,33 488.610,23
26.929,19 21.587,28 43.482,11 56.435,65 75.629,65 25.716,32
538.583,79 970.329,23 1.839.971,37 2.968.684,36 4.481.277,34 4.995.603,89
10,78% 19,42% 36,83% 59,43% 89,70% 100,00%

%
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Total
100,00%
245.598,17
100,00%
66.839,33
100,00%
137.833,81
100,00%
216.280,14
100,00%
219.997,62
100,00%
468.885,67
100,00%
27.353,06
100,00%
555.924,42
100,00%
1.951.794,39
100,00%
290.727,57
100,00%
472.943,43
100,00%
97.547,54
100,00%
243.878,74
4.995.603,89
100,00%
4.745.823,69
249.780,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

COMPOSIGAO DO BDI - conforme Acérdio TCU 2622/2013

OBRA - CONSTRUGAO DE RODOVIAS - ONERADO

Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado

AC - Administragdo central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%

S+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%

R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%

DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%

L - Lucro/remuneragéo 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
PIS 0,65%

I - Impostos COFINS 3,00% 8,65%
ISSQN 5,00%

BDI calculado: 23,38%
OBRA - CONSTRUGAO DE RODOVIAS - DESONERADO
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragao central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
S$+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
L - Lucro/remuneragao 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
I - Impostos 13,15%
ISSQN 5,00%
CPRB 4,50%
BDI calculado: 29,77%

DIFERENCIADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado

AC - Administragao central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%

S+G - Seguros e garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%

R - Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%

DF - Despesas financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

L - Lucro/remuneragao 3,50% 511% 6,22% 511%
PIS 0,65%

I - Impostos 3,65%
COFINS 3,00%

BDI calculado: 15,28%

Equacgéao de calculo do BDI:

BDI — (1+4AC+S+G+R)(1+DF)(1+L) _

(1-1

1

Onde:

AC = taxa de administragdo central;

§ = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracéo;

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB);

PIS = 0,65% (Programa de Integragéo Social - Lei n® 10.637 de 30/12/2002)

COFINS = 3,00% (Contribuigéo para o Financiamento de Seguridade Social - Lei n°® 10.833 de 29/12/2003)
ISSQN = 5,00% (Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - Lei Complementar n° 59 de 02/10/2003)

CPRB = 4,50% (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei N° 12.546 de 14/12/2011)
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04.07.01. Orcamento 12-03-26

Cddigo do documento: T54W-VZK4-LMHK-5NN5

Autenticacao Eletrénica

Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/T54W-VZK4-LMHK-5NN5
Ou digite o codigo: T54W-VZK4-LMHK-5NN5

Assinado em conformidade a Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

MARCOS TEDESCHI
9 CPE: 161 **txxsiis53
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