
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : JARDIM LOS ANGELES

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 22,9 PAV-TUBO 20,5 LAJ-LUCAS 24,6 SANTO ONOFRE 23,8

Jazida de solo 4,2 TIC 4,2

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 4,2 TIC 4,2

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 13,3 ENGEPAR 6,7 SANTA EDWIGES 14,9 USIMIX 18,4

Usina de CBUQ 13,3 ENGEPAR 6,7 SANTA EDWIGES 14,9 USIMIX 18,4

Pedreira/Obra 23,4 SANTO ONOFRE 23,8 SÃO LUIZ 23,8 VOTORANTIN 22,8

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 1.646,06 2.937,19 4.583,25 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 6 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 6 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 6 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 6 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 6 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 50,00 50,00 200,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 25,00 25,00 625,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
25,00 0,05 25,00 31,25 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 10 19 29 1,00 1,00 29,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 1.104,52 1.104,52 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

1.104,52 587,44 1.691,96 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 21 39 60,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 25 25 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 50 50 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

11.305,34 11.305,34 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 500,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 54,730 94,710 149,440

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 99,000

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 171,200 3.103,350 3.274,550

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 8,560 93,101 101,660

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 8,560 147,831 94,710 251,100

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 10,700 184,788 118,388 313,880

PAVIMENTO ASFÁLTICO 198,000 198,000

CONCRETO 2.476,310 2.476,310

26 26

6 6

0,20m ≤ Ø < 0,40m 35 35,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 2 2,000

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 35 35,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 2 2,000

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 35 35,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 2 2,000

Ø ≥ 0,60m

VOLUME TOTAL (m³) 10,700 184,788 118,388 313,880

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 10,700 184,788 118,388 313,880

VOLUME EXPURGO (m³) 10,700 184,788 118,388 313,880

37,000 37,000TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)PL
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)
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200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

60,000 60,000 60,490 72,358 72,358 72,358 80,000 60,027 60,270 80,000 59,109

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m) 30,000 30,000 30,245 36,179 36,179 36,179 40,000 30,014 30,135 40,000 29,554

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 60,000 60,000 60,490 72,358 72,358 72,358 80,000 60,027 60,270 80,000 59,109

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 420,000 420,000 423,432 506,506 506,506 506,506 560,000 420,190 421,890 560,000 413,762

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

211 212 213 214 215 216 220 221 223 224 225

89,746 62,944 62,944 71,288 71,289 71,287 80,000 80,000 80,000 65,000 14,580

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,80 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

10,000 9,000 9,000 8,000

44,873 31,472 31,472 35,644 35,644 35,644 40,000 40,000 40,000 32,500 7,290

0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000

10,000 9,000 9,000 8,000

14,000 12,600 12,600 11,200

0,700 0,630 0,630 0,560

2,000 1,832 1,840 1,854 1,779

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

2,600 2,432 2,440 2,454 2,379

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 4,000 4,000

13,000 12,159 12,198 9,815 9,517

0,650 0,608 0,610 0,491 0,476

30,000 28,000 28,000 24,000 8,000

27,000 24,759 24,798 21,015 9,517

1,350 1,238 1,240 1,051 0,476

6 3 4 2 1

1 1 1 1

89,746 62,944 62,944 71,288 71,289 66,287 75,000 75,000 76,000 65,000 10,580

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

628,221 440,607 440,607 499,013 499,021 464,012 525,000 525,000 532,000 455,000 74,060

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

226 227 228

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
MANUAL PEREIRA 

DE SOUZA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
ANTONIO PRADO

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

80,000 60,000 20,000 563,000 2.209,050

1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,40

50% 50% 50% 100% 100% 50%

8,000 20,000 4,000

40,000 30,000 10,000 281,500 1.104,520

0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000

8,000 20,000 4,000 68,000

11,200 28,000 5,600 95,200

0,560 1,400 0,280 4,760

1,810 1,817

0,600 0,600

2,410 2,417

5,000 5,000

4,000 4,000 31,000

9,642 9,667 76,000

0,482 0,483 3,800

24,000 8,000 40,000 8,000 198,000

20,842 9,667 28,000 5,600 171,200

1,042 0,483 1,400 0,280 8,560

2 2 6 26,000

1 1 6,000

76,000 60,000 16,000 1.615,050

7,000 7,000 7,000

532,000 420,000 112,000 11.305,340

1 1 1 25

2 2 2 50
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200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

60,000 60,000 60,490 72,358 72,358 72,358 80,000 60,027 60,270 80,000 59,109 89,746 62,944 62,944 71,288 71,289 71,287 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 1,00 1,00

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1

MONTANTE 2,100 2,104 2,299 2,317 2,105 2,131 2,100 2,323 2,130 2,100 2,336 2,300 2,104 2,119 2,123 2,407 1,926

JUSANTE 2,104 2,099 2,117 2,105 2,131 2,130 2,123 2,102 2,136 2,127 2,123 2,104 2,119 2,098 2,207 1,926 1,802

MÉDIA 2,102 2,102 2,208 2,211 2,118 2,131 2,111 2,212 2,133 2,113 2,230 2,202 2,112 2,109 2,165 2,167 1,864

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,228 2,228 2,334 2,337 2,244 2,257 2,237 2,338 2,259 2,239 2,398 2,328 2,238 2,235 2,333 2,377 2,074

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,168 0,126 0,126 0,126 0,168 0,210 0,210

SOLO 2,228 2,228 2,334 2,337 2,244 2,257 2,237 2,338 2,259 2,239 2,398 2,328 2,238 2,235 2,333 2,377 2,074

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,436 1,152 1,152 1,152 1,436 1,720 1,720

REATERRO MECÂNICO 1,076 1,076 1,182 1,185 1,092 1,105 1,085 1,186 1,107 1,087 0,962 1,176 1,086 1,083 0,897 0,657 0,354

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,228 2,228 2,334 2,337 2,244 2,257 2,237 2,338 2,259 2,239 2,398 2,328 2,238 2,235 2,333 2,377 2,074

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50 1,076 1,076 1,182 1,185 1,092 1,105 1,085 1,186 1,107 1,087 0,962 1,176 1,086 1,083 0,897 0,657 0,354

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,600 2,000 2,000

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,600 2,000 2,000

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,600 2,000 2,000

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,600 2,000 2,000

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 200,528 200,475 211,789 253,683 243,544 244,919 268,477 210,538 204,236 268,713 313,396 211,258 210,993

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 226,743 266,132 338,878 295,692

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 200,528 200,475 211,789 253,683 243,544 244,919 268,477 210,538 204,236 268,713 226,743 313,396 211,258 210,993 266,132 338,878 295,692

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,003 1,002 1,059 1,268 1,218 1,225 1,342 1,053 1,021 1,344 1,134 1,567 1,056 1,055 1,331 1,694 1,478

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 24,429 24,429 24,629 29,461 29,461 29,461 32,572 24,440 24,539 32,572 42,784 36,540 25,628 25,628 51,600 80,626 80,624

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 24,429 24,429 24,629 29,461 29,461 29,461 32,572 24,440 24,539 32,572 42,784 36,540 25,628 25,628 51,600 80,626 80,624

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 24,429 24,429 24,629 29,461 29,461 29,461 32,572 24,440 24,539 32,572 42,784 36,540 25,628 25,628 51,600 80,626 80,624

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 60,000 60,000 60,490 72,358 72,358 72,358 80,000 60,027 60,270 80,000 59,109 89,746 62,944 62,944 71,288 71,289 71,287

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,228 2,228 2,334 2,337 2,244 2,257 2,237 2,338 2,259 2,239 2,398 2,328 2,238 2,235 2,333 2,377 2,074

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 288,000 288,000 290,354 347,319 347,319 347,319 384,000 288,130 289,296 384,000 283,722 430,780 302,131 302,131 342,181 342,186 342,180

BASE ≤ 1,50m (m²) 90,000 90,000 90,735 108,537 108,537 108,537 120,000 90,041 90,405 120,000 134,619 94,416 94,416

BASE > 1,50m (m²) 94,574 114,060 142,578 142,575

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 176,099 176,046 187,161 224,223 214,084 215,458 235,905 186,098 179,697 236,141 276,856 185,630 185,365

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 183,959 214,532 258,252 215,068

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 30,536 30,536 30,786 36,826 36,826 36,826 40,715 30,550 30,674 40,715 53,480 45,675 32,035 32,035 64,500 100,782 100,780

BOTA-FORA SOLO (m³) 30,536 30,536 30,786 36,826 36,826 36,826 40,715 30,550 30,674 40,715 53,480 45,675 32,035 32,035 64,500 100,782 100,780
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

PL
AN

IL
HA

 D
E 

Q
UA

NT
ID

AD
ES

 D
E 

SE
RV

IÇ
O

S 
DA

 T
ER

RA
PL

EN
AG

EM
 D

RE
NA

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

HA
RI

A
TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
C

A
VA

Ç
Ã

O
 N

ÍV
EL

 
A

LT
A

 
IN

TE
R

FE
R

ÊN
C

IA
 

(m
³) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

R
EA

TE
R

R
O

 N
ÍV

EL
 

A
LT

A
 

IN
TE

R
FE

R
ÊN

C
IA

 
(m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

220 221 223 224 225 226 227 228

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

80,000 80,000 80,000 65,000 14,580 80,000 60,000 20,000 563,000 2.209,040 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 39 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,344 1,500 1,500 1,466 1,000

1,407 1,446 1,517 1,344 1,300 1,300 1,466 1,366 1,500

1,453 1,473 1,508 1,422 1,322 1,400 1,483 1,416 1,250

1,579 1,599 1,634 1,548 1,448 1,526 1,609 1,542 1,334

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,084

1,579 1,599 1,634 1,548 1,448 1,526 1,609 1,542 1,334

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 0,868

0,427 0,447 0,482 0,396 0,296 0,374 0,457 0,390 0,466

1,579 1,599 1,634 1,548 1,526 1,609 1,542

1,448 1,334

0,427 0,447 0,482 0,396 0,296 0,374 0,457 0,390 0,466

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 #NOME?

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0,800

1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,147

1,832 1,840 1,854 1,819 1,779 1,810 1,844 1,817 1,334

801,212 801,210

31,449 31,440

3.042,540

191,515 194,435 199,633 151,901 183,755 146,926 46,523 2.242,130

191,515 194,435 199,633 151,901 31,449 183,755 146,926 46,523 801,212 6.117,340

0,958 0,972 0,998 0,760 0,157 0,919 0,735 0,233 4,006 30,580

32,572 32,572 32,572 26,465 5,936 32,572 24,429 8,143 101,878 916,560

32,572 32,572 32,572 26,465 5,936 32,572 24,429 8,143 101,878 916,560

32,572 32,572 32,572 26,465 5,936 32,572 24,429 8,143 101,878 916,560

80,000 80,000 80,000 65,000 14,580 80,000 60,000 20,000 563,000 1.042,580

1,579 1,599 1,634 1,548 1,448 1,526 1,609 1,542 1,334

1,832 1,840 1,854 1,819 1,779 1,810 1,844 1,817 1,334

1.502,084 1.502,080

42,225 42,220

252,683 255,864 261,494 201,246 244,160 193,093 61,684 1.470,220

1.166,460

5.599,040

96,000 96,000 96,000 78,000 17,496 96,000 72,000 24,000 450,400 2.366,130

493,780

699,334 699,330

25,513 25,510

2.678,760

158,943 161,863 167,061 125,436 151,183 122,497 38,380 1.797,170

40,715 40,715 40,715 33,081 7,420 40,715 30,536 10,179 127,348 1.145,700

40,715 40,715 40,715 33,081 7,420 40,715 30,536 10,179 127,348 1.145,700
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200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

60,00 60,00 60,49 72,36 72,36 72,36 80,00 60,03 60,27 80,00 59,11 89,75 62,94 62,94 71,29 71,29 71,29

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,80 1,00 1,00

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1

1,504 1,504 1,699 1,717 1,531 1,531 1,523 1,723 1,536 1,527 1,536 1,700 1,519 1,519 1,407 1,407 0,926

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 3,000 3,000 27,000 42,000 7,000 7,000 3,000 59,000 52,000 6,000 45,000 14,000 17,000 9,000 44,000 9,000 40,000

0,60 60,000 60,000 60,490 72,358 72,358 72,358 80,000 60,027 60,270 80,000 89,746 62,944 62,944

0,80 59,109 71,288

1,00 71,289 71,287

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

 COTA TERRENO (m) 518,102 516,966 515,851 514,974 513,857 512,834 513,983 512,726 511,965 512,019 510,885 512,848 511,486 510,777 509,875 509,246 508,373

COTA TAMPA (m) 518,102 516,966 515,851 514,974 513,857 512,834 513,983 512,726 511,965 512,019 510,885 512,848 511,486 510,777 509,875 509,246 508,373

FUNDO COTA (m) 516,002 514,862 513,552 512,657 511,752 510,703 511,883 510,403 509,835 509,919 508,550 510,548 509,382 508,658 507,752 506,839 506,447

PROFUNDIDADE (m) 2,100 2,104 2,299 2,317 2,105 2,131 2,100 2,323 2,130 2,100 2,336 2,300 2,104 2,119 2,123 2,407 1,926

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 516,728 515,588 514,278 513,383 512,478 511,429 512,609 511,129 510,561 510,645 509,518 511,274 510,108 509,384 508,720 508,049 507,657

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 515,588 514,478 513,583 512,478 511,429 511,329 510,561 509,476 510,108 509,384 508,720 508,007 507,657

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 510,589 509,485 508,503

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,600 1,600

01 1,000 1,000

0,340 0,340 0,540 0,560 0,350 0,370 0,340 0,560 0,370 0,340 0,580 0,540 0,340 0,360 0,360 0,450

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

CONCRETO SIMPLES - BLSC 1 1 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2

CONCRETO DUPLA - BLDC 1 1 2

CONCRETO TRIPLA - BLTC 1 2 1 2 1 2

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 20,688 20,688 25,077 31,704 25,544 25,544 27,408 30,553 29,403 27,936 44,981 32,619 24,141 22,733 52,441 57,831 63,286

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 0,528 0,528 4,752 7,392 1,232 1,232 0,528 10,384 9,152 1,056 7,920 2,464 2,992 1,584 7,744 1,584 7,040

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 20,160 20,160 20,325 24,312 24,312 24,312 26,880 20,169 20,251 26,880 30,155 21,149 21,149

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 37,061 44,697

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m 56,247 56,246

TOTAL TUBOS (T) 20,688 20,688 25,077 31,704 25,544 25,544 27,408 30,553 29,403 27,936 44,981 32,619 24,141 22,733 52,441 57,831 63,286
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TUBOS PS-1 (m)
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OBSERVAÇÃO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS PA-1(m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TUBOS PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60

0,80

1,00

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)
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TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

AC
ÉS

CI
M

O
 

DE
 P

O
ÇO

 
DE

 V
IS

IT
A

(A
PV

-T
IP

O
) 

(u
n)

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
ES

TR
U

TU
R

A
IS

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS PA-1(m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TUBOS PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

220 221 223 224 225 226 227 228

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
MANUAL PEREIRA 

DE SOUZA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
ANTONIO PRADO

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

80,00 80,00 80,00 65,00 14,58 80,00 60,00 20,00 563,00 2.209,05

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 39 

0,900 0,900 0,917 0,900 0,744 0,900 0,900 0,866 0,850

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39,000 38,000 35,000 6,000 7,000 38,000 7,000 6,000 563,000

80,000 80,000 80,000 65,000 14,580 80,000 60,000 20,000 1.373,080

130,400

142,580

2 2 2 1 2 2 1 2 32

511,135 510,238 509,363 508,712 507,814 507,883 507,034 506,322

511,135 510,238 509,363 508,712 507,814 507,883 507,034 506,322

509,635 508,738 507,863 507,212 506,470 506,383 505,534 504,856

1,500 1,500 1,500 1,500 1,344 1,500 1,500 1,466

510,361 509,464 508,589 507,938 507,196 507,109 506,260 505,582

507,196 505,582

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 35,400

2,000

6,740

2 2 2 1 2 2 1 2 32

2 2 2 2 2 2 2 1 44

4

2 2 2 2 2 2 21

33,744 33,568 33,040 22,896 6,131 33,568 21,392 7,776 754,690

6,864 6,688 6,160 1,056 1,232 6,688 1,232 1,056 99,088

26,880 26,880 26,880 21,840 4,899 26,880 20,160 6,720 461,353

81,759

112,493

33,744 33,568 33,040 22,896 6,131 33,568 21,392 7,776 754,693

1,000 

APROVADO 
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216 220 221 223 225 226 228

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
MANUAL PEREIRA 

DE SOUZA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
ANTONIO PRADO

TOTAL

71,287 80,000 80,000 80,000 14,580 80,000 20,000 425,870 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 10,000 9,000 9,000 8,000 8,000 20,000 4,000 68,000 

ÁREA (m²) 14,000 12,600 12,600 11,200 11,200 28,000 5,600 95,200 

LARGURA TOTAL (m) 2,600 2,432 2,440 2,454 2,379 2,410 2,417 

EXTENSÃO (m) 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 31,000 

ÁREA (m²) 13,000 12,159 12,198 9,815 9,517 9,642 9,667 76,000 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 4,860 4,457 4,464 3,783 1,713 3,751 1,740 5,040 1,008 30,820 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 4,050 3,714 3,720 3,152 1,428 3,126 1,450 4,200 0,840 25,680 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 4,050 3,714 3,720 3,152 1,428 3,126 1,450 4,200 0,840 25,680 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 5,569 5,106 5,115 4,334 1,963 4,299 1,994 5,775 1,155 35,310 

ÁREA (m²) 27,000 24,759 24,798 21,015 9,517 20,842 9,667 28,000 5,600 171,200 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,032 0,030 0,030 0,025 0,011 0,025 0,012 0,034 0,007 0,210 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 2,074 1,901 1,905 1,614 0,731 1,601 0,742 2,150 0,430 13,150 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,448 0,792 0,794 0,672 0,305 0,667 0,309 0,896 0,179 5,060 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 0,416 0,420 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,124 0,114 0,114 0,097 0,044 0,096 0,045 0,129 0,026 0,790 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,334 0,306 0,307 0,260 0,118 0,258 0,120 0,346 0,069 2,120 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 0,927 0,850 0,851 0,721 0,327 0,715 0,332 0,961 0,192 5,880 

BOTA-FORA (m³) 6,075 5,571 5,580 4,728 2,141 4,689 2,175 6,300 1,260 38,520 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,334 0,306 0,307 0,260 0,118 0,258 0,120 0,346 0,069 2,120 

BICA CORRIDA (m³) 5,569 5,106 5,115 4,334 1,963 4,299 1,994 5,775 1,155 35,310 

BRITA (CBUQ) (m³) 0,927 0,850 0,851 0,721 0,327 0,715 0,332 0,961 0,192 5,880 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,124 0,114 0,114 0,097 0,044 0,096 0,045 0,129 0,026 0,790 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,032 0,030 0,030 0,025 0,011 0,025 0,012 0,034 0,007 0,210 

CBUQ (MISTURA) (T) 2,074 1,901 1,905 1,614 0,731 1,601 0,742 2,150 0,430 13,150 

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

BASE

IMPRIMAÇÃO
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Rua Antônio Prado 
- Rua Lauro Muller

Rua Coronel 
Moreira Cezar Rua Ciro Azevedo Rua Dr. Fauze 

Saueia
Rua Izolino Alves 

Pereira TOTAL

664,630 230,100 540,180 774,220 728,060 2.937,19 

PISTA + ESTACIONAMENTO 9,000 7,000 5,000 5,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 390,060 44,870 81,260 160,470 2.426,690 3.103,35 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 111,790 21,550 41,260 248,040 467,440 890,08 

SARJETA (m) 111,790 21,550 41,260 248,040 467,440 890,08 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 6,875 1,325 2,537 15,254 28,748 54,73 

CORTE EXTENSÃO (m) 15,000 15,00 

CORTE ALTURA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 6,400 

CORTE VOLUME (m³) 28,800 28,80 

DESTINO BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 564,204 392,822 718,250 953,577 1.205,052 3.833,90 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 564,204 392,822 718,250 953,577 1.205,052 3.833,90 

ATERRO VOLUME (m³) 296,233 0,521 2,479 1,413 3,283 303,92 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 296,233 0,521 2,479 1,413 3,283 303,93 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 370,291 0,651 3,099 1,766 4,104 379,91 

ORIGEM 1 PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 370,291 0,651 3,099 1,766 4,104 379,91 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 370,291 0,651 3,099 1,766 4,104 379,91 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 593,004 392,822 718,250 953,577 1.205,052 3.862,70 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 296,233 0,521 2,479 1,413 3,283 303,92 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 8,594 1,657 3,172 19,068 35,934 68,42 

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³) 370,291 0,651 3,099 1,766 4,104 379,91 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 8,594 1,657 3,172 19,068 35,934 68,42 

BOTA-FORA SOLO (m³) 370,964 490,376 894,714 1.190,205 1.502,211 4.448,47 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 740,583 1,303 6,198 3,533 8,208 759,82 

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

CARGA
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MATERIAL
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RETORNOS                     
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LIMPA RODAS
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Rua Antônio Prado 
- Rua Lauro Muller

Rua Coronel 
Moreira Cezar Rua Ciro Azevedo Rua Dr. Fauze 

Saueia
Rua Izolino Alves 

Pereira TOTAL

664,630 230,100 540,180 774,220 728,060 2.937,190

PISTA + ESTACIONAMENTO 9,000 7,000 5,000 5,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 664,630 230,100 540,180 774,220 728,060 2.937,190

LARGURA MÉDIA (m) 10,040 8,040 6,040 6,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 657,223 196,960 578,115 827,044 779,438

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 6.751,643 1.829,200 3.322,415 4.773,244 5.950,938 22.627,440

EXTENSÃO (m) 664,630 230,100 540,180 774,220 728,060

ESPESSURA (cm) 20,0 17,0 17,0 17,0 17,0

LARGURA (m) 9,940 7,940 5,940 5,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 6.688,448 1.810,262 3.266,827 4.693,721 5.875,992 22.335,250

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 1.337,690 307,745 555,361 797,933 998,919 3.997,650

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 1.337,690 307,745 555,361 797,933 998,919 3.997,650

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 1.839,323 423,149 763,621 1.097,157 1.373,513 5.496,760

ÁREA (m²) 6.094,420 1.632,240 2.744,300 3.946,200 5.171,500 19.588,660

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 7,313 1,959 3,293 4,735 6,206 23,510

ÁREA (m²) 6.094,420 1.632,240 2.744,300 3.946,200 5.171,500 19.588,660

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 3,047 0,816 1,372 1,973 2,586 9,790

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 195,021 52,232 87,818 126,278 165,488 626,840

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 63,343 16,965 28,523 41,015 53,751 203,600

BRITA (m³) (0,262m³/T) 51,154 13,700 23,035 33,123 43,408 164,420

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 29,595 7,926 13,326 19,163 25,113 95,120

AREIA (CBUQ) (m³) 63,343 16,965 28,523 41,015 53,751 203,600

BICA CORRIDA (m³) 1.839,323 423,149 763,621 1.097,157 1.373,513 5.496,760

BRITA (CBUQ) (m³) 51,154 13,700 23,035 33,123 43,408 164,420

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 7,313 1,959 3,293 4,735 6,206 23,510

EMULSÃO RR-1C (T) 3,047 0,816 1,372 1,973 2,586 9,790

CAP 30-45 (T) 29,595 7,926 13,326 19,163 25,113 95,120

CBUQ (MISTURA) (T) 468,051 125,356 210,762 303,068 397,171 1.504,410

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO
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VIAS

EXTENSÃO         (m)

REVESTIMENTO - 
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LARGURA (m) 
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Rua Antônio Prado 
- Rua Lauro Muller

Rua Coronel 
Moreira Cezar Rua Ciro Azevedo Rua Dr. Fauze 

Saueia
Rua Izolino Alves 

Pereira TOTAL

664,630 230,100 540,180 774,220 728,060 2.937,19 

INÍCIO 5 

FIM 5 

COM SARJETA 1.263,890 378,770 1.111,760 1.590,470 1.498,920 5.843,810

6,400 5,000 7,000 18,400

ÁREA TOTAL (m²) 1.344,090 1.344,090

CIMENTO (T) 21,282 6,361 18,670 26,754 25,235 98,300

AREIA (m³) 62,742 18,752 55,040 78,873 74,394 289,800

BRITA (m³) 45,128 13,487 39,588 56,730 53,508 208,440

GRAMA (T) 26,882 26,880
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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Rua Antônio Prado 
- Rua Lauro Muller

Rua Coronel 
Moreira Cezar Rua Ciro Azevedo Rua Dr. Fauze 

Saueia
Rua Izolino Alves 

Pereira TOTAL

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 2.058,28 684,37 1.299,49 1.856,98 2.260,57 8.159,690 

572,600 121,510 1,110 1,410 647,460 1.344,090 

30,36 21,12 18,48 69,960 

31,50 19,20 41,40 85,80 16,80 194,700 

DIRECIONAL 30,360 21,120 18,480 69,960 

ALERTA 31,500 19,200 41,400 85,800 16,800 194,700 

EXTENSÃO (m) 61,860 40,320 41,400 85,800 35,280 264,660 

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,742 0,484 0,497 1,030 0,423 3,170 

DIRECIONAL 30,360 21,120 18,480 69,960 

ALERTA 31,500 19,200 41,400 85,800 16,800 194,700 

LINEAR E CANTEIRO (m²) 2.058,280 684,370 1.299,490 1.856,980 2.260,570 8.159,690 

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 24,744 16,128 16,560 34,320 14,112

ÁREA TOTAL (m²) 2.033,536 668,242 1.282,930 1.822,660 2.246,458 8.053,820 

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,000 

VOLUME CONCRETO (m³) 142,348 46,777 89,805 127,586 157,252 563,760 

2.058,280 684,370 1.299,490 1.856,980 2.260,570 8.159,690 

280,450 69,080 400,240 867,700 329,520 1.946,990 

123,720 80,640 82,800 171,600 70,560 529,320 

404,170 149,720 483,040 1.039,300 400,080 2.476,310 

ÁREA (m²) 387,260 123,780 329,180 586,520 467,630 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 19,363 6,189 16,459 29,326 23,382 94,710 

19,363 6,189 16,459 29,326 23,382 94,710 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 9 6 5 14 1 35,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1 2,000 

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 9 6 5 14 1 35,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1 2,000 

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 9 6 5 14 1 35,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1 2,000 

Ø ≥ 0,60m

1,188 0,774 0,795 1,647 0,677 5,080 

57,897 19,714 36,608 52,938 62,822 229,970 

135,216 45,957 85,487 123,507 146,855 537,020 

101,356 33,307 63,944 90,845 111,968 401,420 

1,423 0,468 0,898 1,276 1,573 5,630 

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
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PISO TÁTIL                                                                                                    
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RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
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(m)
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Rua Antônio 
Prado - Rua 
Lauro Muller

Rua Coronel 
Moreira Cezar

Rua Ciro 
Azevedo

Rua Dr. Fauze 
Saueia

Rua Izolino 
Alves Pereira TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

12 4 12 15 15 58,00 

12 4 12 15 15 58,00 

3,52 1,12 3,36 4,20 4,20 16,40 

12 4 12 15 15 58,00 

26 18 18 20 20 102,00 

13 9 9 10 10 51,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

35,39 11,51 36,20 43,40 42,20 168,69 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

11,52 5,84 17,52 20,44 20,44 75,76 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

30,71 4,54 10,26 13,01 15,78 74,30 

32,53 39,44 

7 7 

280,00 280,00 

154,00 142,00 

8 8 

7 7 

25,66 

240,00 

122,00 

6 

6 

6 

48,94 

2 

3 2 

22,01 

217,88 80,00 

136,00 35,09 

1 

1 

1 2 

6 

16,84 11,35 

3 2 

OBSERVAÇÃO

589,09 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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G
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125,82 

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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m
m
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O
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TI
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O

R 
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TR
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ÃO
 - 

ES
PE

SS
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A 
3,

0 
m

m

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

25,00 

1.097,88 

25,00 

6,00 

25,00 

PL
A
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A
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E 

Q
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A
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A
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 D
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R
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N
A
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Ç
Ã

O
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R
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 - 

PR
O

JE
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 D
E 

EN
G

EN
H

A
R

IA

TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

PI
NT

UR
A 

DE
 F
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S 
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 P
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ES
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 E
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O
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O

R 
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 - 

ES
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A 
3,

0 
m

m

VIAS

22,01 

48,94 

1,00 

1,00 

2,00 
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05.07.02.01. Memoria de Calculo

Código do documento: ZZ4Q-XJ4W-TGF7-PF5M

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ZZ4Q-XJ4W-TGF7-PF5M

Ou digite o código: ZZ4Q-XJ4W-TGF7-PF5M

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Ricardo Schettini Figueiredo
CPF: 399*********20

Em: 17/06/2026 20:01
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