
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : PORTO GALO E PARQUE RESIDENCIAL LISBOA

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 22,4 PAV-TUBO 18,3 LAJ-LUCAS 23,2 SANTO ONOFRE 25,7

Jazida de solo 6,8 TIC 6,8

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 6,8 TIC 6,8

Areeiro/Obra 16,2 SAÍDA SP 13,7 BOM JARDIM 18,7

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 16,4 ANFER/ASFALTEC 20,3 USIMIX 16,2 SANTA EDWIGES 19,2 ENGEPAR 10,2

Usina de CBUQ 16,4 ANFER/ASFALTEC 20,3 USIMIX 16,2 SANTA EDWIGES 19,2 ENGEPAR 10,2

Pedreira/Obra 23,9 VOTORANTIM 20,3 SÃO LUIZ 25,7 SANTO ONOFRE 25,7

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 1.504,09 3.413,56 584,11 5.501,76 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 8 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 8 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 8 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 8 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 8 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 10 22 3 35 1,00 1,00 35,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 1.356,13 1.356,13 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

1.356,13 682,71 116,82 2.155,66 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 20 45 7 72,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 26 26 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 52 52 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

6.741,21 6.741,21 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DO 
RECAPEAMENTO

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 43,780 8,330 136,820 188,930

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 484,900

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 1.872,780 355,780 2.228,560

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 93,640 10,673 104,310

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 93,640 43,780 19,003 136,820 293,240

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 117,050 54,725 23,754 171,025 366,550

PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.672,140 1.672,140

CONCRETO 2.548,440 2.548,440

0,20m ≤ Ø < 0,40m 53 53,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 53 53,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 53 53,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

VOLUME TOTAL (m³) 117,050 54,725 23,754 171,025 366,550

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 117,050 54,725 23,754 171,025 366,550

VOLUME EXPURGO (m³) 117,050 54,725 23,754 171,025 366,550

53,000 53,000TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)

APROVADO 
 Eng. CivilPorto_Galo_e_Pq_Residencial_Lisboa_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/1

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: cedf5da9ed7aef0cdebb10825d89755ef05c2b7cae2b1d24063337ba6c14351f. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:43:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1420



1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 15 16

43,410 62,621 51,115 53,010 52,988 52,448 49,592 52,885 26,300 54,000 48,408 75,140

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m) 21,705 31,311 25,558 26,505 26,494 26,224 24,796 26,443 13,150 27,000 24,204 37,570

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,500 2,012

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,612

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 12,000 5,000

ÁREA (m²) 25,200 13,058

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,260 0,653

24,000 10,000

25,200 13,058

1,260 0,653

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 43,410 62,621 51,115 53,010 52,988 52,448 49,592 52,885 14,300 49,000 48,408 75,140

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 303,870 438,350 357,808 371,069 370,918 367,136 347,142 370,196 100,103 343,000 338,859 525,980

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

APROVADO 
 Eng. CivilPorto_Galo_e_Pq_Residencial_Lisboa_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/3

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: cedf5da9ed7aef0cdebb10825d89755ef05c2b7cae2b1d24063337ba6c14351f. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:43:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1421



Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

17 18 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33

78,137 75,252 55,100 51,205 50,670 78,125 67,614 65,776 50,107 74,004 73,501 49,357

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,80 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00

50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100%

38,000 21,000 31,000 41,000 46,000 46,000 22,000

39,069 37,626 27,550 51,205 50,670 78,125 67,614 65,776 50,107 37,002 36,751 49,357

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

38,000 15,000 16,000 32,000 46,000 46,000 22,000

53,200 21,000 22,400 44,800 64,400 64,400 30,800

2,660 1,050 1,120 2,240 3,220 3,220 1,540

1,200 1,200 1,200

0,600 0,600 0,600

1,800 1,800 1,800

5,000 5,000 5,000

6,000 15,000 9,000

10,800 27,000 16,200

0,540 1,350 0,810

1,500 1,600 1,609 1,649 1,641 1,633 1,921 2,683

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

2,100 2,200 2,209 2,249 2,241 2,233 2,521 3,283

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

51,210 50,670 78,120 67,610 65,780 42,000 6,000 49,360

107,541 111,474 172,530 152,035 147,430 93,785 15,128 162,029

5,377 5,574 8,626 7,602 7,372 4,689 0,756 8,101

178,420 143,340 218,240 217,220 223,560 176,000 12,000 142,720

160,741 143,274 221,930 213,035 211,830 158,185 15,128 192,829

8,037 7,164 11,096 10,652 10,592 7,909 0,756 9,641

78,137 75,252 55,100 0,000 0,005 0,004 8,107 74,004 67,501

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

546,959 526,761 385,701 0,003 0,032 0,025 56,751 518,028 472,508

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

34 35

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

50,152 63,170 617,000 65,000 2.186,090

1 1 1 1

1,20 1,20 0,40 0,60

100% 100% 50% 50%

21,000 29,000

50,152 63,170 308,500 32,500 1.356,130

0,800 0,800

0,600 0,600

1,400 1,400

5,000 5,000

21,000 29,000 265,000

29,400 40,600 371,000

1,470 2,030 18,550

30,000

54,000

2,700

3,321 3,373

0,600 0,600

3,921 3,973

5,000 5,000

50,150 63,170 541,070

196,616 250,955 1.447,780

9,831 12,548 72,390

142,300 184,340 1.672,140

226,016 291,555 1.872,780

11,301 14,578 93,640

0,002 963,030

7,000

0,011 6.741,210

1 1 26

2 2 52
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1 2 3 4 5 6 7 10 11

43,410 62,621 51,115 53,010 52,988 52,448 49,592 52,885 26,300 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1

MONTANTE 2,100 2,119 2,717 2,463 2,643 2,641 2,735 2,100 2,091

JUSANTE 2,119 2,117 2,463 2,463 2,641 2,735 2,899 2,091 2,250

MÉDIA 2,110 2,118 2,590 2,463 2,642 2,688 2,817 2,095 2,170

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,236 2,244 2,758 2,631 2,810 2,856 2,985 2,221 2,296

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,126 0,126

SOLO 2,236 2,244 2,758 2,631 2,810 2,856 2,985 2,221 2,296

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,152 1,152

REATERRO MECÂNICO 1,084 1,092 1,322 1,195 1,374 1,420 1,549 1,069 1,144

REATERRO HIDRÁULICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,236 2,244 2,758 2,631 2,810 2,856 2,985 2,221 2,296

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,549

REATERRO: H1 < 1,50 1,084 1,092 1,322 1,195 1,374 1,420 1,069 1,144

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,500 1,839 1,754 1,873 1,904 1,990 1,500 1,500

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 145,579 210,815 176,226 90,591

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 242,416 233,932 258,588 262,435 265,736

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 145,579 210,815 242,416 233,932 258,588 262,435 265,736 176,226 90,591

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 0,728 1,054 1,212 1,170 1,293 1,312 1,329 0,881 0,453

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 17,674 25,496 36,999 38,370 38,354 37,963 35,896 21,532 10,708

ROCHA (EMPOLADO 40%) OU                                                                                                 
SUBSTITUIÇÃO PARA ATERRO HIDRÁULICO

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 17,674 25,496 36,999 38,370 38,354 37,963 35,896 21,532 10,708

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 17,674 25,496 36,999 38,370 38,354 37,963 35,896 21,532 10,708

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 43,410 62,621 51,115 53,010 52,988 52,448 49,592 52,885 26,300

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,236 2,244 2,758 2,631 2,810 2,856 2,985 2,221 2,296

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 208,368 300,583 245,354 254,447 254,344 251,751 238,040 253,849 126,242

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²) 65,115 93,932 79,328 39,451

BASE > 1,50m (m²) 81,785 84,816 84,781 83,917 79,347

VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO 
(MANUAL 30cm + Ø)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 127,905 185,319 154,693 79,883

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 205,417 195,562 220,234 224,472 229,841

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 22,093 31,870 46,248 47,962 47,943 47,454 44,869 26,915 13,385

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³) 22,093 31,870 46,248 47,962 47,943 47,454 44,869 26,915 13,385

JAZIDA DE SOLO (m³)

AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO)  (m³)
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SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

REATERRO HIDRÁULICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

ROCHA (EMPOLADO 40%) OU                                                                                                 
SUBSTITUIÇÃO PARA ATERRO HIDRÁULICO

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO 
(MANUAL 30cm + Ø)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO)  (m³)
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TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

13 15 16 17 18 20 25 26 27

54,000 48,408 75,140 78,137 75,252 55,100 51,205 50,670 78,125 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,80 0,80

P PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1

1,098 2,400 2,396 2,378 2,188 2,100 2,100 2,118 2,194

1,960 2,096 2,178 2,188 2,123 2,101 2,118 2,194 2,296

1,529 2,248 2,287 2,283 2,155 2,100 2,109 2,156 2,245

1,529 2,374 2,455 2,451 2,323 2,226 2,235 2,324 2,413

0,126 0,168 0,168 0,168 0,126 0,126 0,168 0,168

1,529 2,374 2,455 2,451 2,323 2,226 2,235 2,324 2,413

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

0,900 1,152 1,436 1,436 1,436 1,152 1,152 1,436 1,436

0,629 1,222 1,019 1,015 0,887 1,074 1,083 0,888 0,977

0,900

1,529 2,374 2,455 2,451 2,323 2,226 2,235 2,324 2,413

0,629 1,222 1,019 1,015 0,887 1,074 1,083 0,888 0,977

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 B B B B B B B B

1,400 1,500 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,600 1,600

1,760 1,500 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,600 1,600

1,500 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,600 1,600

2,012 1,500 1,637 1,634 1,600 1,500 1,500 1,600 1,609

172,399 184,009 171,658

140,841 298,567 309,664 279,724 188,386 302,400

140,841 172,399 298,567 309,664 279,724 184,009 171,658 188,386 302,400

0,704 0,862 1,493 1,548 1,399 0,920 0,858 0,942 1,512

21,986 19,709 54,388 56,557 54,469 22,434 20,848 36,676 56,548

54,802

76,788 19,709 54,388 56,557 54,469 22,434 20,848 36,676 56,548

76,788 19,709 54,388 56,557 54,469 22,434 20,848 36,676 56,548

140,841

54,802

118,855

32,816

41,020

54,000

1,529

2,012

165,132

48,408 75,140 78,137 75,252 55,100 51,205 50,670 78,125

2,374 2,455 2,451 2,323 2,226 2,235 2,324 2,413

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

232,360 360,672 375,058 361,208 264,481 245,785 243,218 374,998

75,600 72,613 82,650 76,808

120,224 125,019 120,403 81,073 124,999

54,802

152,689 161,575 150,810

64,053 244,179 253,106 225,255 151,709 245,852

27,483 24,637 67,985 70,697 68,086 28,043 26,060 45,845 70,685

68,502 24,637 67,985 70,697 68,086 28,043 26,060 45,845 70,685

41,020

68,502
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

REATERRO HIDRÁULICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

ROCHA (EMPOLADO 40%) OU                                                                                                 
SUBSTITUIÇÃO PARA ATERRO HIDRÁULICO

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO 
(MANUAL 30cm + Ø)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO)  (m³)
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SOLO IMPORTADO 
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

28 29 30 31 32 33 34 35

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

67,614 65,776 50,107 74,004 73,501 49,357 50,152 63,170 617,000 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,20 1,20 0,40

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1

2,300 2,310 2,278 2,585 2,856 2,972 3,456 3,601 1,000

2,310 2,278 2,285 2,106 2,572 3,456 3,601 3,613 1,500

2,305 2,294 2,281 2,346 2,714 3,214 3,529 3,607 1,250

2,473 2,462 2,449 2,514 2,882 3,424 3,781 3,859 1,334

0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,210 0,252 0,252 0,084

2,473 2,462 2,449 2,514 2,882 3,424 3,781 3,859 1,334

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,720 2,004 2,004 0,868

1,037 1,026 1,013 1,078 1,446 1,704 1,777 1,855 0,466

3,424 3,781 3,859

2,473 2,462 2,449 2,514 2,882

1,334

1,704 1,777 1,855

1,037 1,026 1,013 1,078 1,446 0,466

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B 5

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 2,400 2,400 0,800

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 2,400 2,400 1,147

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 2,400 2,400

1,649 1,641 1,633 1,676 1,921 2,683 3,321 3,373 1,334

878,060

271,611 262,436 198,402 304,700 372,943

355,235 486,949 629,884

271,611 262,436 198,402 304,700 372,943 355,235 486,949 629,884 878,060

1,358 1,312 0,992 1,523 1,865 1,776 2,435 3,149 4,390

48,940 47,610 36,269 53,566 53,202 55,821 81,677 102,879 111,650

48,940 47,610 36,269 53,566 53,202 55,821 81,677 102,879 111,650

48,940 47,610 36,269 53,566 53,202 55,821 81,677 102,879 111,650

50% 50% 50%

149,707 202,636 263,503

187,134 253,295 329,379

187,134 253,295 329,379

617,000

1,334

1,334

1.646,156

67,614 65,776 50,107 74,004 73,501 49,357 50,152 63,170

2,473 2,462 2,449 2,514 2,882 3,424 3,781 3,859

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

324,545 315,727 240,515 355,219 352,805

236,913 240,728 303,216

493,600

108,182 105,242 80,172 118,406 117,602 98,714 120,364 151,608

766,410

222,671 214,826 162,133 251,134 319,742

299,414 405,272 527,006

61,175 59,513 45,336 66,957 66,502 69,777 102,096 128,598 139,562

187,134 253,295 329,379

336,840 455,931 592,881

61,175 59,513 45,336 66,957 66,502 69,777 102,096 128,598 139,562

APROVADO 
 Eng. CivilPorto_Galo_e_Pq_Residencial_Lisboa_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 3/4

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: cedf5da9ed7aef0cdebb10825d89755ef05c2b7cae2b1d24063337ba6c14351f. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:43:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1426



Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

REATERRO HIDRÁULICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

ROCHA (EMPOLADO 40%) OU                                                                                                 
SUBSTITUIÇÃO PARA ATERRO HIDRÁULICO

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO DO REATERRO HIDRÁULICO 
(MANUAL 30cm + Ø)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

AREIA (ATERRO HIDRÁULICO+LASTRO)  (m³)

PL
A

N
IL
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A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

RV
IÇ
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S 
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A
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A
G
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 D

R
EN

A
G

EM
 - 

PR
O

JE
TO

 D
E 

EN
G

EN
H

A
R

IA
TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
C

A
VA

Ç
Ã

O
 N

ÍV
EL

 
A

LT
A

 
IN

TE
R

FE
R

ÊN
C

IA
 

(m
³) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 

(m³)

R
EA

TE
R

R
O

 N
ÍV

EL
 A

LT
A

 
IN

TE
R

FE
R

ÊN
C

IA
 (m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

65,000 2.186,080 

1

0,60

PS-1 38 

1,300

1,500

1,400

1,526

0,126

1,526

1,152

0,374

1,526

0,374

1

5 #NOME?

1,200

1,661

1,810

878,050

1.151,270

149,301 4.342,080

1.472,060

149,301 7.843,480

0,747 39,210

26,465 1.224,680

54,800

26,465 1.279,480

26,465 1.279,480

615,840

769,800

769,800

140,840

54,800

118,850

32,810

41,010

65,000 736,000

1,526

1,810

1.646,150

198,380 363,510

1.450,080

6.179,560

780,850

78,000 1.157,090

1.886,650

54,800

766,400

1.012,870

122,836 3.553,020

1.231,690

33,081 1.530,860

769,800

1.385,650

33,081 1.571,870

41,010

68,500

APROVADO 
 Eng. CivilPorto_Galo_e_Pq_Residencial_Lisboa_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 4/4

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: cedf5da9ed7aef0cdebb10825d89755ef05c2b7cae2b1d24063337ba6c14351f. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:43:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1427



1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 15 16 17 18 20

43,41 62,62 51,12 53,01 52,99 52,45 49,59 52,89 26,30 54,00 48,41 75,14 78,14 75,25 55,10

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 P PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1

1,519 1,519 1,917 1,663 1,843 1,935 2,099 1,500 1,650 1,360 1,800 1,596 1,578 1,388 1,501

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 42,000 8,000 24,000 29,000 44,000 29,000 26,000 14,000 14,000 15,000 36,000 5,000 5,000 3,000

0,60 (bigode) 14,000 5,000

0,60 43,410 62,621 52,885 26,300 48,408 55,100

0,80 51,115 53,010 52,988 52,448 49,592 75,140 78,137 75,252

1,00

1,20

0,60 54,000

01 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2

 COTA TERRENO (m) 524,955 523,588 521,864 521,406 520,796 520,370 520,097 524,308 523,612 525,419 528,515 526,938 526,419 525,800 527,343

COTA TAMPA (m) 524,955 523,588 521,864 521,406 520,796 520,370 520,097 524,308 523,612 525,419 528,515 526,938 526,419 525,800 527,343

FUNDO COTA (m) 522,855 521,469 519,147 518,942 518,153 517,729 517,362 522,208 521,521 524,321 526,115 524,542 524,041 523,612 525,243

PROFUNDIDADE (m) 2,100 2,119 2,717 2,463 2,643 2,641 2,735 2,100 2,091 1,098 2,400 2,396 2,378 2,188 2,100

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 523,581 522,195 520,115 519,910 519,121 518,697 518,330 522,934 522,247 525,047 526,841 525,510 525,009 524,580 525,969

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 522,195 520,473 519,910 519,301 518,697 518,330 522,247 525,568 525,209 524,580

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

01 1,000

0,340 0,360 0,760 0,700 0,880 0,880 0,980 0,340 0,330 0,640 0,640 0,620 0,430 0,340

1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2

PASSAGEM CP-02

PASSAGEM CP-04

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

CONCRETO TRIPLA - BLTC 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 21,978 22,449 40,977 38,341 40,968 37,989 35,670 20,233 11,301 2,580 18,905 53,449 49,872 48,063 19,042

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 7,392 1,408 4,224 5,104 7,744 5,104 4,576 2,464 2,464 2,640 6,336 0,880 0,880 0,528

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 14,586 21,041 4,704 17,769 8,837 1,680 16,265 18,514

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 32,049 33,237 33,224 32,885 31,094 47,113 48,992 47,183

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

PEAD d=0,60m - 16,67kg/m 0,900

TOTAL TUBOS (T) 21,978 22,449 40,977 38,341 40,968 37,989 35,670 20,233 11,301 2,580 18,905 53,449 49,872 48,063 19,042

TUBOS PEAD (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 
D

E 
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Ç
O

 
D

E 
VI

SI
TA

(A
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IP

O
) 
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n)

CAIXA (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 
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H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

1,20

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

PASSAGEM CP-02

PASSAGEM CP-04

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

PEAD d=0,60m - 16,67kg/m

TOTAL TUBOS (T)

TUBOS PEAD (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 
D

E 
PO

Ç
O

 
D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) 

(u
n)

CAIXA (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGAPL
A

N
IL
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 D
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Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
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TR
U

TU
R

A
IS

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
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O
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TO
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E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

51,21 50,67 78,12 67,61 65,78 50,11 74,00 73,50 49,36 50,15 63,17 617,00 65,00 2.186,09

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,20 1,20 0,40 0,60

PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 38 

1,518 1,394 1,496 1,510 1,510 1,485 1,785 2,056 2,456 2,401 2,413 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38,000 21,000 24,000 32,000 46,000 46,000 5,000 4,000 29,000 34,000 44,000 617,000

17,000 20,000 9,000 65,000

51,205 339,930

50,670 78,125 67,614 65,776 50,107 74,004 73,501 947,480

49,357 49,360

50,152 63,170 113,320

54,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 32

532,070 531,730 531,603 537,023 536,289 535,270 534,701 532,853 531,393 531,408 531,353

532,070 531,730 531,603 537,023 536,289 535,270 534,701 532,853 531,393 531,408 531,353

529,970 529,612 529,409 534,723 533,979 532,992 532,116 529,997 528,421 527,952 527,752

2,100 2,118 2,194 2,300 2,310 2,278 2,585 2,856 2,972 3,456 3,601

530,696 530,580 530,377 535,691 534,947 533,960 533,084 530,965 529,631 529,404 529,204

530,338 530,377 534,947 533,960 533,384 531,715 530,065 529,162 529,204

529,789

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 2,200 2,400 39,200

1,000 1,000 2,000 4,000 5,000 14,000

0,340 0,360 0,430 0,540 0,550 0,520 0,630 0,900 0,810 0,900 0,840 15,060

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 32

1 1

1 1

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 35

2 2 4 4 2 2 1 2 2 36

23,893 41,178 59,928 51,050 49,338 39,513 47,280 46,789 44,047 66,166 83,548 1014,550

6,688 3,696 4,224 5,632 8,096 8,096 0,880 0,704 5,104 5,984 7,744 108,592

17,205 5,712 6,720 3,024 136,057

31,770 48,984 42,394 41,242 31,417 46,400 46,085 594,070

38,943 38,943

60,182 75,804 135,986

0,900

23,893 41,178 59,928 51,050 49,338 39,513 47,280 46,789 44,047 66,166 83,548 1014,547

1,000 
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11 13 25 28 29 30 33 34 35 TOTAL

26,300 54,000 51,205 67,614 65,776 50,107 49,357 50,152 63,170 477,680 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 1,00 1,20 1,20

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 11,000 32,000 46,000 46,000 22,000 21,000 178,000 

ÁREA (m²) 15,400 44,800 64,400 64,400 30,800 29,400 249,200 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 

EXTENSÃO (m) 9,000 9,000 

ÁREA (m²) 16,200 16,200 

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,612 2,249 2,241 2,233 3,283 3,921 3,973 

EXTENSÃO (m) 12,000 5,000 67,610 65,780 42,000 49,360 50,150 6,000 297,900 

ÁREA (m²) 25,200 13,058 152,035 147,430 93,785 162,029 196,616 23,836 813,990 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 4,536 2,350 2,772 38,346 38,129 28,473 34,709 40,683 4,291 194,290 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 3,780 1,959 2,310 31,955 31,775 23,728 28,924 3,575 128,010 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 3,780 1,959 2,310 31,955 31,775 23,728 28,924 3,575 128,010 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 5,198 2,693 3,176 43,938 43,690 32,626 39,771 4,916 176,010 

ÁREA (m²) 25,200 13,058 15,400 213,035 211,830 158,185 192,829 226,016 23,836 1.079,390 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,030 0,016 0,018 0,256 0,254 0,190 0,231 0,271 0,029 1,300 

ÁREA (m²) 226,016 226,020 

AREIA (m³) (0,006m³/m²) 1,356 1,360 

BRITA (m³) (0,0223m³/m²) 5,040 5,040 

EMULSÃO (T) (0,0048T/m²) 1,085 1,080 

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 1,814 0,940 1,109 15,339 15,252 11,389 13,884 1,716 61,440 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,756 0,462 6,391 6,355 4,746 0,924 19,630 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 0,392 4,861 0,715 5,970 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,109 0,056 0,067 0,920 0,915 0,683 0,833 0,103 3,690 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,292 0,151 0,179 2,470 2,456 1,834 2,235 0,276 9,890 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 0,811 0,420 0,496 6,856 6,818 5,091 6,206 0,767 27,460 

BOTA-FORA (m³) 5,670 2,938 3,465 47,933 47,662 35,592 43,387 50,854 5,363 242,860 

AREIA (TSD) (m³) 1,356 1,360 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,292 0,151 0,179 2,470 2,456 1,834 2,235 0,276 9,890 

BICA CORRIDA (m³) 5,198 2,693 3,176 43,938 43,690 32,626 39,771 4,916 176,010 

BRITA (TSD) (m³) 5,040 5,040 

BRITA (CBUQ) (m³) 0,811 0,420 0,496 6,856 6,818 5,091 6,206 0,767 27,460 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,109 0,056 0,067 0,920 0,915 0,683 0,833 0,103 3,690 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,030 0,016 0,018 0,256 0,254 0,190 0,231 0,271 0,029 1,300 

EMULSÃO RR-2C (T) 1,085 1,080 

CBUQ (MISTURA) (T) 1,814 0,940 1,109 15,339 15,252 11,389 13,884 1,716 61,440 

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

REVESTIMENTO -TSD                                            
COM                                        

CAPA SELANTE

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ
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Rua Elvis Preslei 
(RECONSTRUÇÃO

)

Rua Cascais 
(RECAPE) TOTAL

393,440 190,670 584,110

8,93 12,79 

3.511,500 2.439,170 5.950,670

CBUQ CBUQ

EXTENSÃO MÉDIA (m) 393,440 393,440

LARGURA MÉDIA (m) 8,925

ALTURA DO REPARO (cm) 3,0

ÁREA 5 (m²) 3.511,500 3.511,500

VOLUME 5 (m³) 105,345 105,350

EXTENSÃO MÉDIA (m) 393,440 393,440

LARGURA MÉDIA (m) 8,925

ALTURA DO REPARO (cm) 21,0

ÁREA 6 (m²) 3.511,500 3.511,500

VOLUME 6 (m³) 737,415 737,420

ÁREA 6 (m²) 3.511,500 3.511,500

ESPESSURA 6 (cm) 21,0 21,000

VOLUME 6 (m³) 737,415 737,420

TIPO: SOLOxBRITRA (SB) /CASCALHO (C) / BICA 
CORRIDA (BC) / BRITA GRADUADA (BG) BC

BICA CORRIDA EMPOLADA (37,5%) 1.013,946 1.013,950

BICA CORRIDA - EXECUÇÃO 737,415 737,420

ÁREA 6 (m²) 3.511,500 3.511,500

ÁREA TOTAL (m²) 3.511,500 3.511,500

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 4,214 4,210

BOTA-FORA (m³) 1.053,450 1.053,450

BOTA-FORA (m³) 921,769 921,770

PRODUTO FRESAGEM (T) 252,828 252,830

BICA CORRIDA (m³) 1.013,946 1.013,950

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 4,214 4,210

RECOMPOSIÇÃO 
MECANIZADA DE BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO 
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REMOÇÃO MECANIZADA 
DE CAMADA GRANULAR 

DO PAVIMENTO

VIAS

CARGA

TRANSPORTE PARA 
RESTAURAÇÃO DO 

PAVIMENTO

EXTENSÃO         (m)

LARGURA MÉDIA DA VIA (m) 

ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²)

BASE (m³)

REVESTIMENTO TIPO: CBUQ OU PMF

REMOÇÃO MECANIZADA 
DE REVESTIMENTO 

BETUMINOSO

IMPRIMAÇÃO

APROVADO 
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Rua Elvis Preslei 
(RECONSTRUÇÃO

)

Rua Cascais 
(RECAPE) TOTAL

393,440 190,670 584,110

8,925 12,793

3.511,500 2.439,170 5.950,670

EXTENSÃO (m) 393,440 190,670 584,110

LARGURA MÉDIA (m) 8,925 12,793

ESPESSURA MÉDIA CBUQ OU PMF (cm) 3,2 3,2

ÁREA (m²) 3.511,500 2.439,170 5.950,670

CBUQ CAP 30-45 (SIM) SIM SIM

ÁREA (m²) 3.511,500 2.439,170 5.950,670

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,756 1,220 2,980

ÁREA (m²) 3.511,500 2.439,170 5.950,670

CBUQ CAP 30-45 (m³) (2,40T/m³) 112,368 78,053 190,420

AREIA CBUQ (m³) (0,161m³/T) 43,419 30,160 73,580

MEIO FIO COM 
SARJETA EXTENSÃO (m) 711,800 711,800

43,776 43,780

MEIO FIO COM 
SARJETA EXTENSÃO (m) 711,800 711,800

REASSENTAMENTO (un) 6 3 9,00 

ENTULHO (EMPOLADO 25%) (m³) 54,720 54,72 

ENTULHO (m³) 54,720 54,720

CIMENTO (T) 12,203 0,125 12,330

AREIA (m³) 35,832 0,296 36,130

AREIA (CBUQ) (m³) 43,419 30,160 73,580

BRITA CONCRETO (m³) 25,779 0,217 26,000

BRITA (CBUQ) (m³) 120,548 83,736 204,280

EMULSÃO RR-1C (T) 1,756 1,220 2,980

CAP 30-45 (T) 16,181 11,240 27,420

CBUQ (MISTURA) (T) 269,683 187,328 457,010
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OBSERVAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO                          
RESUMO

CARGA

TRANSPORTE PARA 
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PARA PV

VOLUME DEMOLIÇÃO (m³)

TRONCO - RECAPEAMENTO
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Rua 13 de 
Novembro Rua Aveiro Rua Canabrás Rua Cascais Rua Durvalina 

Constância Rua Évora Rua Gregorio 
Soares Nabuco Rua Leiria - 01

477,340 145,610 474,530 149,760 120,230 145,610 120,270 211,300 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 6,000 7,000 6,000 7,000 6,000 7,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 89,550 87,340 15,290 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 19,450 7,180 25,670 10,970 7,180 

SARJETA (m) 19,450 7,180 25,670 10,970 7,180 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 1,196 0,442 1,579 0,675 0,442 

CORTE VOLUME (m³) 1.000,696 216,605 1.275,699 126,850 217,263 158,017 374,332 434,324 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 1.000,696 216,605 1.275,699 126,850 217,263 158,017 374,332 434,324 

ATERRO VOLUME (m³) 0,153 6,195 5,636 3,288 10,318 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 0,153 6,195 5,636 3,288 10,318 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 0,191 7,744 7,045 4,110 12,898 

ORIGEM 1 PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 0,191 7,744 7,045 4,110 12,898 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 0,191 7,744 7,045 4,110 12,898 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 1.000,696 216,605 1.275,699 126,850 217,263 158,017 374,332 434,324 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 0,153 6,195 5,636 3,288 10,318 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 1,495 0,552 1,973 0,843 0,552 

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³) 0,191 7,744 7,045 4,110 12,898 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 1,495 0,552 1,973 0,843 0,552 

BOTA-FORA SOLO (m³) 1.250,870 270,565 1.594,624 150,819 264,534 193,411 467,915 530,008 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 0,383 15,488 14,090 8,220 25,795 

CARGA

TRONCO

DEMOLIÇÃO (m)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

CARGA

TRONCO

DEMOLIÇÃO (m)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS Rua Leiria - 02 Rua Miraí Rua Paraúna - Rua 
Manoel Soares

Rua Paulo Soares 
Valentin

Rua Roque Janir 
Davalos Rua Sagres Travessa Piquete - 

Rua Assaré TOTAL

145,100 506,410 382,830 120,530 120,560 146,140 147,340 3.413,56 

6,000 7,000 7,000 7,000 7,000 5,400 7,000 

75,270 5,360 82,970 355,78 

9,440 21,430 1,530 7,930 24,800 135,58 

9,440 21,430 1,530 7,930 24,800 135,58 

0,581 1,318 0,094 0,488 1,525 8,33 

106,768 845,914 878,260 277,430 322,123 108,457 423,129 6.765,86 

106,768 845,914 878,260 277,430 322,123 108,457 423,129 6.765,86 

26,700 10,900 1,879 0,814 11,485 2,262 79,63 

26,700 10,900 1,879 0,814 11,485 2,262 79,63 

33,375 13,625 2,349 1,018 14,356 2,828 99,54 

PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA

33,375 13,625 2,349 1,018 14,356 2,828 99,54 

33,375 13,625 2,349 1,018 14,356 2,828 99,54 

106,768 845,914 878,260 277,430 322,123 108,457 423,129 6.765,86 

26,700 10,900 1,879 0,814 11,485 2,262 79,63 

0,726 1,647 0,118 0,610 1,907 10,42 

33,375 13,625 2,349 1,018 14,356 2,828 99,53 

0,726 1,647 0,118 0,610 1,907 10,42 

100,085 1.043,768 1.095,476 345,770 402,654 121,215 526,084 8.357,79 

66,750 27,250 4,698 2,035 28,713 5,655 199,07 

APROVADO 
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Rua 13 de 
Novembro Rua Aveiro Rua Canabrás Rua Cascais Rua Durvalina 

Constância Rua Évora Rua Gregorio 
Soares Nabuco Rua Leiria - 01 Rua Leiria - 02

477,340 145,610 474,530 149,760 120,230 145,610 120,270 211,300 145,100

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 6,000 7,000 6,000 7,000 6,000 7,000 7,000 6,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 477,340 145,610 474,530 149,760 120,230 145,610 120,270 211,300 145,100

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 7,040 8,040 7,040 8,040 7,040 8,040 8,040 7,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 472,919 154,383 434,658 158,688 130,978 154,352 130,998 237,552 153,821

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 3.827,649 1.039,083 3.767,168 1.077,598 994,108 1.039,252 994,328 1.781,102 1.035,681

EXTENSÃO (m) 477,340 145,610 474,530 149,760 120,230 145,610 120,270 211,300 145,100

ESPESSURA (cm) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

LARGURA (m) 7,940 6,940 7,940 6,940 7,940 6,940 7,940 7,940 6,940

ÁREA BASE (m²) 3.782,176 1.024,238 3.725,374 1.062,340 981,514 1.024,410 981,732 1.758,260 1.020,891

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 794,257 215,090 782,328 223,091 206,118 215,126 206,164 369,235 214,387

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 794,257 215,090 782,328 223,091 206,118 215,126 206,164 369,235 214,387

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 1.092,103 295,749 1.075,702 306,751 283,412 295,798 283,475 507,698 294,782

ÁREA (m²) 3.354,730 884,700 3.332,510 918,910 863,130 884,900 863,330 1.543,550 881,860

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 4,026 1,062 3,999 1,103 1,036 1,062 1,036 1,852 1,058

ÁREA (m²) 3.354,730 884,700 3.332,510 918,910 863,130 884,900 863,330 1.543,550 881,860

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,677 0,442 1,666 0,459 0,432 0,442 0,432 0,772 0,441

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 107,351 28,310 106,640 29,405 27,620 28,317 27,627 49,394 28,220

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 34,868 9,195 34,637 9,551 8,971 9,197 8,973 16,043 9,166

BRITA (m³) (0,262m³/T) 28,158 7,426 27,972 7,713 7,245 7,427 7,246 12,956 7,402

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 16,291 4,296 16,183 4,462 4,191 4,297 4,192 7,496 4,282

AREIA (CBUQ) (m³) 34,868 9,195 34,637 9,551 8,971 9,197 8,973 16,043 9,166

BICA CORRIDA (m³) 1.092,103 295,749 1.075,702 306,751 283,412 295,798 283,475 507,698 294,782

BRITA (CBUQ) (m³) 28,158 7,426 27,972 7,713 7,245 7,427 7,246 12,956 7,402

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 4,026 1,062 3,999 1,103 1,036 1,062 1,036 1,852 1,058

EMULSÃO RR-1C (T) 1,677 0,442 1,666 0,459 0,432 0,442 0,432 0,772 0,441

CAP 30-45 (T) 16,291 4,296 16,183 4,462 4,191 4,297 4,192 7,496 4,282

CBUQ (MISTURA) (T) 257,643 67,945 255,937 70,572 66,288 67,960 66,304 118,545 67,727

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO
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CBUQ                           
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO
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OBSERVAÇÃO

BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)

PA
VI

M
EN

TA
Ç

Ã
O

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 

Rua Miraí Rua Paraúna - Rua 
Manoel Soares

Rua Paulo Soares 
Valentin

Rua Roque Janir 
Davalos Rua Sagres Travessa Piquete - 

Rua Assaré TOTAL

506,410 382,830 120,530 120,560 146,140 147,340 3.413,560

7,000 7,000 7,000 7,000 5,400 7,000 

506,410 382,830 120,530 120,560 146,140 147,340 3.413,560

8,040 8,040 8,040 8,040 6,440 8,040

485,456 390,614 131,284 131,321 154,939 158,044

4.040,806 3.092,044 996,434 996,711 965,919 1.216,184 26.864,070

506,410 382,830 120,530 120,560 146,140 147,340

22,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

7,940 7,940 7,940 7,940 6,340 7,940

3.994,128 3.054,485 983,811 984,084 951,021 1.200,987 26.529,450

878,708 641,442 206,600 206,658 199,714 252,207 5.611,130

100% 100% 100% 100% 100% 100%

878,708 641,442 206,600 206,658 199,714 252,207 5.611,130

1.208,224 881,982 284,075 284,154 274,607 346,785 7.715,300

3.555,350 2.701,430 865,150 865,390 810,980 1.058,140 23.384,060

4,266 3,242 1,038 1,038 0,973 1,270 28,060

3.555,350 2.701,430 865,150 865,390 810,980 1.058,140 23.384,060

1,778 1,351 0,433 0,433 0,405 0,529 11,690

4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

142,214 86,446 27,685 27,692 25,951 33,860 776,730

46,191 28,078 8,992 8,995 8,429 10,998 252,280

37,303 22,675 7,262 7,264 6,807 8,882 203,740

21,581 13,118 4,201 4,202 3,938 5,138 117,870

46,191 28,078 8,992 8,995 8,429 10,998 252,280

1.208,224 881,982 284,075 284,154 274,607 346,785 7.715,300

37,303 22,675 7,262 7,264 6,807 8,882 203,740

4,266 3,242 1,038 1,038 0,973 1,270 28,060

1,778 1,351 0,433 0,433 0,405 0,529 11,690

21,581 13,118 4,201 4,202 3,938 5,138 117,870

341,314 207,470 66,444 66,462 62,283 81,265 1.864,160
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Rua 13 de 
Novembro Rua Aveiro Rua Canabrás Rua Cascais Rua Durvalina 

Constância

477,340 145,610 474,530 149,760 120,230 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 909,460 296,890 835,880 305,170 251,880

6,000

ÁREA TOTAL (m²) 2.018,310

CIMENTO (T) 15,273 5,040 14,037 5,125 4,230

AREIA (m³) 45,025 14,858 41,382 15,108 12,470

BRITA (m³) 32,385 10,686 29,764 10,867 8,969

GRAMA (T) 40,366
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Évora Rua Gregorio 
Soares Nabuco Rua Leiria - 01 Rua Leiria - 02 Rua Miraí Rua Paraúna - Rua 

Manoel Soares

145,610 120,270 211,300 145,100 506,410 382,830 

296,830 251,920 456,830 295,810 933,570 751,180

6,000 6,000

5,039 4,231 7,672 5,022 15,678 12,615

14,855 12,472 22,617 14,804 46,219 37,189

10,684 8,970 16,267 10,648 33,243 26,748
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Paulo Soares 
Valentin

Rua Roque Janir 
Davalos Rua Sagres Travessa Piquete - 

Rua Assaré TOTAL

120,530 120,560 146,140 147,340 3.413,56 

15 

15 

252,470 252,540 297,960 303,930 7.404,120

18,000

2.018,310

4,240 4,241 5,004 5,104 112,550

12,499 12,503 14,751 15,047 331,800

8,990 8,993 10,610 10,822 238,650

40,370
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Rua 13 de 
Novembro Rua Aveiro Rua Canabrás Rua Cascais Rua Durvalina 

Constância Rua Évora

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.337,64 352,42 1.396,68 407,70 364,77 352,10 

273,970 343,440 95,440 0,760 

6,60 21,12 0,82 5,28 

25,50 15,60 19,20 5,10 4,80 15,60 

DIRECIONAL 6,600 21,120 0,820 5,280

ALERTA 25,500 15,600 19,200 5,100 4,800 15,600

EXTENSÃO (m) 32,100 15,600 40,320 5,920 10,080 15,600

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,385 0,187 0,484 0,071 0,121 0,187

DIRECIONAL 6,600 21,120 0,820 5,280

ALERTA 25,500 15,600 19,200 5,100 4,800 15,600

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.337,640 352,420 1.396,680 407,700 364,770 352,100

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 12,840 6,240 16,128 2,368 4,032 6,240

ÁREA TOTAL (m²) 1.324,800 346,180 1.380,552 405,332 360,738 345,860

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 92,736 24,233 96,639 28,373 25,252 24,210

1.337,640 352,420 1.396,680 407,700 364,770 352,100 

397,330 126,270 51,700 34,450 53,080 180,380 

64,200 31,200 80,640 11,840 20,160 31,200 

461,530 157,470 132,340 46,290 73,240 211,580 

ÁREA (m²) 439,270 308,000 51,190 93,430 110,400 155,060 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 21,964 15,400 2,560 4,672 5,520 7,753 

21,964 15,400 2,560 4,672 5,520 7,753 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 1 10 2 2 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 1 10 2 2 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 1 10 2 2 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,616 0,300 0,774 0,114 0,194 0,300

37,436 10,031 39,248 11,320 10,240 10,022

87,465 23,405 91,669 26,463 23,918 23,384

66,031 17,254 68,810 20,203 17,980 17,238

0,927 0,242 0,966 0,284 0,253 0,242

AREIA (m³)

BRITA (m³)

AÇO (T)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

ALTURA FUNDAÇÃO (cm)

ALTURA T. CALMING (cm)

ÁREA (m²)

QUANTIDADE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

GUARDA CORPO (un)

LARGURA TOPO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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TRAFFIC CALMING

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)

ESCAVAÇÃO (m³)

EXTENSÃO TOTAL (m)

FORMA (m²)

LARGURA BASE (m)

CONCRETO 35 MPa (m³)

TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 (2,2kg/m²) (kg)

TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

LASTRO DE BRITA (m³)

ALTURA DO LASTRO DE BRITA (cm)

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

AÇO (T)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

ALTURA FUNDAÇÃO (cm)

ALTURA T. CALMING (cm)

ÁREA (m²)

QUANTIDADE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

GUARDA CORPO (un)

LARGURA TOPO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

TRAFFIC CALMING

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)

ESCAVAÇÃO (m³)

EXTENSÃO TOTAL (m)

FORMA (m²)

LARGURA BASE (m)

CONCRETO 35 MPa (m³)

TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 (2,2kg/m²) (kg)

TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

LASTRO DE BRITA (m³)

ALTURA DO LASTRO DE BRITA (cm)

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

BOTA-FORA SOLO (m³)

Rua Gregorio 
Soares Nabuco Rua Leiria - 01 Rua Leiria - 02 Rua Miraí Rua Paraúna - Rua 

Manoel Soares
Rua Paulo Soares 

Valentin

364,00 660,83 357,19 1.515,91 1.162,99 359,73 

82,460 136,110 11,180 407,080 347,560 106,930 

5,28 15,84 15,84 7,92 5,28 

4,80 14,40 15,60 14,40 7,20 4,80 

5,280 15,840 15,840 7,920 5,280

4,800 14,400 15,600 14,400 7,200 4,800

10,080 30,240 15,600 30,240 15,120 10,080

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,121 0,363 0,187 0,363 0,181 0,121

5,280 15,840 15,840 7,920 5,280

4,800 14,400 15,600 14,400 7,200 4,800

364,000 660,830 357,190 1.515,910 1.162,990 359,730

4,032 12,096 6,240 12,096 6,048 4,032

359,968 648,734 350,950 1.503,814 1.156,942 355,698

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

25,198 45,411 24,567 105,267 80,986 24,899

364,000 660,830 357,190 1.515,910 1.162,990 359,730 

124,520 132,640 93,050 171,530 216,500 120,990 

20,160 60,480 31,200 60,480 30,240 20,160 

144,680 193,120 124,250 232,010 246,740 141,150 

143,550 212,630 123,090 235,740 345,960 113,030 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

7,178 10,632 6,155 11,787 17,298 5,652 

7,178 10,632 6,155 11,787 17,298 5,652 

1 1 14 1 5 1

1 1 14 1 5 1

1 1 14 1 5 1

0,194 0,581 0,300 0,581 0,290 0,194

10,219 18,832 10,161 42,282 32,249 10,102

23,869 43,937 23,711 98,812 75,399 23,595

17,942 32,334 17,492 74,953 57,664 17,729

0,252 0,454 0,246 1,053 0,810 0,249
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

AÇO (T)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

ALTURA FUNDAÇÃO (cm)

ALTURA T. CALMING (cm)

ÁREA (m²)

QUANTIDADE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

GUARDA CORPO (un)

LARGURA TOPO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

TRAFFIC CALMING

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)

ESCAVAÇÃO (m³)

EXTENSÃO TOTAL (m)

FORMA (m²)

LARGURA BASE (m)

CONCRETO 35 MPa (m³)

TELA DE AÇO SOLDADA Q-138 (2,2kg/m²) (kg)

TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

LASTRO DE BRITA (m³)

ALTURA DO LASTRO DE BRITA (cm)

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

BOTA-FORA SOLO (m³)

Rua Roque Janir 
Davalos Rua Sagres Travessa Piquete - 

Rua Assaré
Rua Elvis Presley - 

Traffic Calming TOTAL

368,70 385,42 488,85 9.874,930 

89,120 8,550 115,710 2.018,310 

5,28 0,82 10,56 100,640 

4,80 5,10 9,60 166,500 

5,280 0,820 10,560 100,640 

4,800 5,100 9,600 166,500 

10,080 5,920 20,160 267,140 

3,0 3,0 3,0

0,121 0,071 0,242 3,200 

5,280 0,820 10,560 100,640 

4,800 5,100 9,600 166,500 

368,700 385,420 488,850 9.874,930 

4,032 2,368 8,064

364,668 383,052 480,786 9.768,070 

7,0 7,0 7,0 105,000 

25,527 26,814 33,655 683,760 

368,700 385,420 488,850 9.874,930 

94,280 137,690 36,550 1.970,960 

20,160 11,840 40,320 534,280 

114,440 149,530 76,870 43,200 2.548,440 

127,770 218,180 59,240 

5,0 5,0 5,0

6,389 10,909 2,962 136,820 

6,389 10,909 2,962 136,820 

9 3 53,000 

9 3 53,000 

9 3 53,000 

1 1 

9,600 9,600 

8,000 

4,000 

10 

5 

15 

76,800 76,800 

11,520 11,520 

76,800 76,800 

3,840 3,840 

3,400 3,400 

16,320 16,320 

168,960 168,960 

4,000 4,000 

14,400 14,400 

0,194 0,114 0,387 5,120 

10,348 10,709 13,879 277,070 

24,171 25,033 32,391 647,220 

18,176 19,092 23,963 15,241 502,100 

0,525 0,520 

0,255 0,268 0,337 0,024 6,860 
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Rua 13 de 
Novembro Rua Aveiro Rua Canabrás Rua Cascais Rua Durvalina 

Constância Rua Évora Rua Gregorio 
Soares Nabuco

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à esquerda
(A-02 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à direita
(A-02 b)

Área da placa (m²) 0,96 m²

Passagem sinalizada de pedestres
(A-32 c)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Área escolar
(A-33 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Rua sem saída
(A-45)

7 3 7 2 4 3 4 

7 3 7 2 4 3 4 

2,12 0,92 1,96 0,56 1,12 0,92 1,12 

7 3 7 2 4 3 4 

10 4 18 4 4 4 4 

5 2 9 2 2 2 2 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

15,29 7,20 15,00 7,28 10,00 7,20 10,00 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 4,89 m²

Devagar (un)

Área (m²) 3,74 m²

Escola (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

Área (m²) 0,36 m²

Seta (un)

2,92 2,92 2,92 2,92 5,84 2,92 5,84 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,40

Faixa de Pedestre (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

2,17 1,91 2,14 1,90 4,54 1,86 4,53 

4,76 11,35 4,66 11,33 

1 2 1 2 

32,81 20,00 32,00 20,00 

40,00 80,00 40,00 80,00 

1 

1 2 1 2 

1 2 1 2 

5,36 

40,00 

110,00 

1 

6 

1 

1 1 

109,82 32,00 

1 

43,03 40,00 

1 

1 

4 1 

5,42 4,77 

1 1 

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

PL
AC

A 
DE

 S
IN

AL
IZ

AÇ
ÃO

 V
ER

TI
CA

L
PE

LÍ
CU

LA
 T

IP
O

 I-
A 

(G
T/

G
T)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA

PI
NT

UR
A 

DE
 F

AI
XA

TE
RM

O
PL

ÁS
TI

CO
 P

O
R 

AS
PE

RS
ÃO

 H
O

T 
SP

RA
Y 

- 
ES

PE
SS

UR
A 

1,
5 

m
m

PI
NT

UR
A 

DE
 S

ET
AS

 E
 L

EG
EN

DA
S

TE
RM

O
PL

ÁS
TI

CO
 P

O
R 

EX
TR

US
ÃO

 - 
ES

PE
SS

UR
A 

3,
0 

m
m

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)
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POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à esquerda
(A-02 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à direita
(A-02 b)

Área da placa (m²) 0,96 m²

Passagem sinalizada de pedestres
(A-32 c)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Área escolar
(A-33 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Rua sem saída
(A-45)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 4,89 m²

Devagar (un)

Área (m²) 3,74 m²

Escola (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

Área (m²) 0,36 m²

Seta (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,40

Faixa de Pedestre (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS Rua Leiria - 01 Rua Leiria - 02 Rua Miraí
Rua Paraúna - 

Rua Manoel 
Soares

Rua Paulo 
Soares Valentin

Rua Roque Janir 
Davalos Rua Sagres

8 3 9 6 4 4 2 

8 3 9 6 4 4 2 

2,24 0,92 2,68 1,84 1,12 1,12 0,56 

8 3 9 6 4 4 2 

12 4 14 4 4 4 4 

6 2 7 2 2 2 2 

27,49 7,20 16,58 22,31 10,00 10,00 7,20 

17,52 2,92 2,92 5,68 5,84 5,84 2,92 

13,72 1,86 2,28 24,66 4,53 4,52 1,79 

47,00 

20,46 

34,31 4,65 5,71 4,41 11,33 11,29 4,47 

2 

6 1 1 1 2 2 1 

80,00 40,00 

19,70 32,00 120,00 76,00 20,00 20,00 32,00 

255,20 40,00 45,82 147,10 80,00 

1 

2 

1 

1 

5 

2 1 3 2 2 1 

2 1 6 1 2 1 2 
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à esquerda
(A-02 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva à direita
(A-02 b)

Área da placa (m²) 0,96 m²

Passagem sinalizada de pedestres
(A-32 c)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Área escolar
(A-33 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Rua sem saída
(A-45)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 4,89 m²

Devagar (un)

Área (m²) 3,74 m²

Escola (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

Área (m²) 0,36 m²

Seta (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,40

Faixa de Pedestre (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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Travessa 

Piquete - Rua 
Assaré

Rua Elvis Preslei 
(RECONSTRUÇÃO)

Rua Cascais 
(RECAPE) TOTAL

6 6 5 83,00 

6 6 5 83,00 

1,84 3,20 1,48 25,72 

6 6 5 83,00 

6 12 112,00 

3 6 56,00 

19,70 27,74 28,84 249,02 

8,60 25,56 17,52 121,60 

35,01 8,46 15,41 131,30 

21,14 38,53 

6,84 

2 

2 

183,40 262,35 

94,00 26,00 

1 

2 

2 

2 4 

18,86 

36,81 

30,00 

11,29 

2 

2 2 6 

186,72 

10,32 

1 

1 

2 

2 

2,00 

4,00 

2,00 

1,00 

1,00 

806,65 

30,00 

194,78 

33,00 

1.683,62 

30,00 

5,00 

32,00 

6,84 

4,00 

39,32 

83,81 

2,00 

2,00 

2,00 

4,00 
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06.07.02.01. Memoria de Calculo

Código do documento: QJVW-8XZ3-BHTA-B5B5

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QJVW-8XZ3-BHTA-B5B5

Ou digite o código: QJVW-8XZ3-BHTA-B5B5

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Ricardo Schettini Figueiredo
CPF: 399*********20
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HASH: cedf5da9ed7aef0cdebb10825d89755ef05c2b7cae2b1d24063337ba6c14351f. Juntado em 19/06/2026 10:43:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1446

https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QJVW-8XZ3-BHTA-B5B5

