
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : BAIRRO GUANANDI II

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 18 PAV-TUBO 15,7 LAJ-LUCAS 17,8 SANTO ONOFRE 20,5

Jazida de solo 8 TIC 8

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 8 TIC 8

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 13,7 SANTA EDWIGES 10,7 USIMIX 14,4 ASFALTEC 18,6 ENGEPAR 11,4

Usina de CBUQ 13,7 SANTA EDWIGES 10,7 USIMIX 14,4 ASFALTEC 18,6 ENGEPAR 11,4

Pedreira/Obra 19,8 VOTORANTIN 18,6 SANTO ONOFRE 20,5 SÃO LUIZ 20,5

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 595,40 3.674,85 4.270,25 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 8 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 8 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 8 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 8 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 8 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 3 24 27 1,00 1,00 27,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 721,20 721,20 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

721,20 734,97 1.456,17 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 7 48 55,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 9 9 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 18 18 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

4.153,81 4.153,81 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 23,520 252,670 276,190

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 47,000

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 72,000 1.370,430 1.442,430

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 3,600 41,113 44,710

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 3,600 64,633 252,670 320,900

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 4,500 80,791 315,838 401,130

PAVIMENTO ASFÁLTICO 94,000 94,000

CONCRETO 4.589,390 4.589,390

9 9

0,20m ≤ Ø < 0,40m 86 86,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 12 12,000

Ø ≥ 0,60m 7 7,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 86 86,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 12 12,000

Ø ≥ 0,60m 7 7,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 86 86,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 12 12,000

Ø ≥ 0,60m 7 7,000

VOLUME TOTAL (m³) 4,500 80,791 315,838 401,130

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 4,500 80,791 315,838 401,130

VOLUME EXPURGO (m³) 4,500 80,791 315,838 401,130

105,000 105,000TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)PL
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)
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50 51 55 60 61 65 70 75 76
DRENAGEM 

EXISTENTE -RUA 
ASSAÍ

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

CAMBÉ

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

ANICUNS

61,858 64,346 62,258 83,470 83,470 60,000 60,000 60,000 60,000

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 4,000 21,000 10,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 30,929 32,173 31,129 41,735 41,735 30,000 30,000 30,000 30,000

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800 0,800 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 4,000 9,000 10,000

ÁREA (m²) 5,600 12,600 14,000

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,280 0,630 0,700

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,200

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,800

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 12,000

ÁREA (m²) 21,600

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,080

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,500

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,100

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 2,000

ÁREA (m²) 4,200

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,210

12,000 42,000 20,000

9,800 34,200 14,000

0,490 1,710 0,700

1 4

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 61,858 64,346 62,258 83,470 83,470 60,000 60,000 60,000 58,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 433,004 450,423 435,807 584,287 584,287 420,000 420,000 420,000 406,000

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

BETIM

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

ALTAMIRA

DRENAGEM 
EXISTENTE -

AVENIDA 
PRESIDENTE 
TANCREDO 

NEVES

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

803,000 44,000 1.442,400

1 1

0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50%

10,000

401,500 22,000 721,200

0,800

0,600

1,400

5,000

10,000 33,000

14,000 46,200

0,700 2,310

12,000

21,600

1,080

2,000

4,200

0,210

20,000 94,000

14,000 72,000

0,700 3,600

2 2 9,000

593,400

4.153,810

9

18
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50 51 55 60 61 65 70 75 76

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

61,858 64,346 62,258 83,470 83,470 60,000 60,000 60,000 60,000 803,000 44,000 1.442,400 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 27 

MONTANTE 2,100 2,405 2,100 2,100 2,414 2,100 2,100 2,100 2,397 1,000 1,300

JUSANTE 2,105 2,088 2,110 2,114 2,036 2,095 2,110 2,117 2,004 1,500 1,500

MÉDIA 2,102 2,246 2,105 2,107 2,225 2,097 2,105 2,109 2,201 1,250 1,400

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,228 2,372 2,231 2,233 2,351 2,223 2,231 2,235 2,327 1,334 1,526

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,084 0,126

SOLO 2,228 2,372 2,231 2,233 2,351 2,223 2,231 2,235 2,327 1,334 1,526

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 0,868 1,152

REATERRO MECÂNICO 1,076 1,220 1,079 1,081 1,199 1,071 1,079 1,083 1,175 0,466 0,374

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,228 2,372 2,231 2,233 2,351 2,223 2,231 2,235 2,327 1,526

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50 1,334

REATERRO: H1 < 1,50 1,076 1,220 1,079 1,081 1,199 1,071 1,079 1,083 1,175 0,466 0,374

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B 5 5 #NOME?

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,800 1,200

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,147 1,661

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,334 1,810

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) 1.142,758 1.142,750

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 206,755 228,957 208,344 279,579 294,370 200,101 200,812 201,110 209,401 2.029,420

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 101,065 101,060

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 206,755 228,957 208,344 279,579 294,370 200,101 200,812 201,110 209,401 1.142,758 101,065 3.273,250

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,034 1,145 1,042 1,398 1,472 1,001 1,004 1,006 1,047 5,714 0,505 16,360

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 25,185 26,199 25,348 33,985 33,985 24,429 24,429 24,429 24,429 145,307 17,915 405,630

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 25,185 26,199 25,348 33,985 33,985 24,429 24,429 24,429 24,429 145,307 17,915 405,630

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 25,185 26,199 25,348 33,985 33,985 24,429 24,429 24,429 24,429 145,307 17,915 405,630

EXTENSÃO (m) 803,000 44,000 847,000

ALTURA (m) 1,334 1,526

LARGURA DA VALA (m) 1,334 1,810

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m) 2.142,404 2.142,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 134,288 134,280

EXTENSÃO (m) 61,858 64,346 62,258 83,470 83,470 60,000 60,000 60,000 60,000 595,400

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,228 2,372 2,231 2,233 2,351 2,223 2,231 2,235 2,327

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 296,917 308,862 298,839 400,654 400,654 288,000 288,000 288,000 288,000 2.857,920

BASE ≤ 1,50m (m²) 92,787 96,519 93,387 125,204 125,204 90,000 90,000 90,000 90,000 642,400 52,800 1.588,300

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) 997,451 997,450

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 181,569 202,758 182,996 245,594 260,386 175,672 176,383 176,681 184,972 1.787,010

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 83,151 83,150

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 31,482 32,748 31,686 42,481 42,481 30,536 30,536 30,536 30,536 181,634 22,393 507,040

BOTA-FORA SOLO (m³) 31,482 32,748 31,686 42,481 42,481 30,536 30,536 30,536 30,536 181,634 22,393 507,040
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)
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LINHA D'ÁGUA (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA
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50 51 55 60 61 65 70 75 76
DRENAGEM 

EXISTENTE -RUA 
ASSAÍ

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

CAMBÉ

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

ANICUNS

61,86 64,35 62,26 83,47 83,47 60,00 60,00 60,00 60,00

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,505 1,805 1,510 1,514 1,814 1,500 1,510 1,517 1,797

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 21,000 71,000 99,000 14,000 56,000 50,000 55,000 7,000 30,000 25,000 22,000 22,000

0,60 (bigode) 13,000 8,000 12,000

0,60 61,858 64,346 62,258 83,470 83,470 60,000 60,000 60,000 60,000

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02 1 1 2 2 1

03 1

04 1 1

 COTA TERRENO (m) 526,104 525,119 522,950 523,339 521,391 523,020 521,770 514,304 512,371

COTA TAMPA (m) 526,104 525,119 522,950 523,339 521,391 523,020 521,770 514,304 512,371

FUNDO COTA (m) 524,004 522,715 520,850 521,239 518,977 520,920 519,670 512,204 509,974

PROFUNDIDADE (m) 2,100 2,405 2,100 2,100 2,414 2,100 2,100 2,100 2,397

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 524,730 523,441 521,576 521,965 519,703 521,646 520,396 512,930 510,700

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 523,741 520,003 510,980

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,340 0,640 0,340 0,340 0,650 0,340 0,340 0,340 0,640 1,000 1,000 0,500

1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1

PESCOÇO / CHAMINÉ Ø 0,60m (m) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

CONCRETO SIMPLES - BLSC 1 4 2 4 2 2 2 4

CONCRETO DUPLA - BLDC 2 2

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 2 6 2 2 4 4 2 2 2

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 28,848 36,804 38,343 30,510 37,902 28,960 29,840 21,392 25,440 4,400 7,904 3,872

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 3,696 12,496 17,424 2,464 9,856 8,800 9,680 1,232 5,280 4,400 3,872 3,872

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 25,152 24,308 20,919 28,046 28,046 20,160 20,160 20,160 20,160 4,032

TOTAL TUBOS (T) 28,848 36,804 38,343 30,510 37,902 28,960 29,840 21,392 25,440 4,400 7,904 3,872

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

SITUAÇÕES DE REPARO 
/ MANUTENÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO
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) (
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)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

02

03

04

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

PESCOÇO / CHAMINÉ Ø 0,60m (m)

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

SITUAÇÕES DE REPARO 
/ MANUTENÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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A
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO
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(P
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) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

BETIM

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

ALTAMIRA

DRENAGEM 
EXISTENTE -

AVENIDA 
PRESIDENTE 
TANCREDO 

NEVES

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

803,00 44,00 1.442,40

1 1

0,40 0,60

PS-1 PS-1 27 

0,850 0,800

1 1 1 1 1

120,000 181,000 30,000 803,000

11,000 44,000

595,400

6 1 16

6 13

1

2

12,600

3,000 3,000 0,500 12,970

6 6 1 32

3,000 

10 10 41

2 6

6 12 46

21,120 35,552 5,280 356,170

21,120 31,856 5,280 141,328

3,696 214,839

21,120 35,552 5,280 356,167

1,000 
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76
DRENAGEM 

EXISTENTE -RUA 
CAMBÉ

DRENAGEM 
EXISTENTE -RUA 

ANICUNS

DRENAGEM 
EXISTENTE -

AVENIDA 
PRESIDENTE 
TANCREDO 

NEVES

TOTAL

60,000 60,000 

Nº LINHAS 1

Ø   (m) 0,60

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 4,000 9,000 10,000 10,000 33,000 

ÁREA (m²) 5,600 12,600 14,000 14,000 46,200 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 

EXTENSÃO (m) 12,000 12,000 

ÁREA (m²) 21,600 21,600 

LARGURA TOTAL (m) 2,100 

EXTENSÃO (m) 2,000 2,000 

ÁREA (m²) 4,200 4,200 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 1,764 6,156 2,520 2,520 12,960 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 1,470 5,130 2,100 2,100 10,800 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 1,470 5,130 2,100 2,100 10,800 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 2,021 7,054 2,888 2,888 14,850 

ÁREA (m²) 9,800 34,200 14,000 14,000 72,000 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,012 0,041 0,017 0,017 0,090 

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 0,706 2,462 1,008 1,008 5,180 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,294 1,026 0,420 0,420 2,160 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,042 0,148 0,060 0,060 0,310 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,114 0,396 0,162 0,162 0,830 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 0,315 1,101 0,451 0,451 2,320 

BOTA-FORA (m³) 2,205 7,695 3,150 3,150 16,200 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,114 0,396 0,162 0,162 0,830 

BICA CORRIDA (m³) 2,021 7,054 2,888 2,888 14,850 

BRITA (CBUQ) (m³) 0,315 1,101 0,451 0,451 2,320 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,042 0,148 0,060 0,060 0,310 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,012 0,041 0,017 0,017 0,090 

CBUQ (MISTURA) (T) 0,706 2,462 1,008 1,008 5,180 

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ
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Rua Altamira Rua Anicuns Rua Ariquemes Rua Assaí Rua Betim Rua Cabedelo 01 Rua Cabedelo 02 Rua Cabedelo 03 Rua Cambará Rua Cambé Rua Gurupi Rua Iranduba

369,990 121,750 406,100 158,260 544,000 70,580 280,590 40,660 141,400 454,190 257,470 155,370

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 6,600 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,600 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 369,990 121,750 406,100 158,260 544,000 70,580 280,590 40,660 141,400 454,190 257,470 155,370

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 7,640 7,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 7,640

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 392,465 132,569 373,157 152,563 530,608 82,285 286,140 48,646 153,031 431,205 274,394 161,642

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 3.326,745 1.006,199 3.063,697 1.125,473 4.362,668 608,515 2.289,380 354,816 1.162,211 3.643,875 2.106,324 1.219,272

EXTENSÃO (m) 369,990 121,750 406,100 158,260 544,000 70,580 280,590 40,660 141,400 454,190 257,470 155,370

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

LARGURA (m) 8,040 8,040 7,640 7,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 7,640

ÁREA SUB-BASE (m²) 3.326,745 1.006,199 3.063,697 1.125,473 4.362,668 608,515 2.289,380 354,816 1.162,211 3.643,875 2.106,324 1.219,272

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 499,012 150,930 459,555 168,821 654,400 91,277 343,407 53,222 174,332 546,581 315,949 182,891

SUB-BASE SOLO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE COM MISTURA (m³) 499,012 150,930 459,555 168,821 654,400 91,277 343,407 53,222 174,332 546,581 315,949 182,891

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 623,765 188,662 574,443 211,026 818,000 114,097 429,259 66,528 217,915 683,227 394,936 228,614

EXTENSÃO (m) 369,990 121,750 406,100 158,260 544,000 70,580 280,590 40,660 141,400 454,190 257,470 155,370

ESPESSURA (cm) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,540 6,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,540

ÁREA BASE (m²) 3.289,008 993,452 3.027,817 1.110,803 4.311,648 600,603 2.261,867 350,139 1.147,496 3.602,413 2.079,940 1.203,730

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 559,131 168,887 514,729 188,837 732,980 102,102 384,517 59,524 195,074 612,410 353,590 204,634

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 559,131 168,887 514,729 188,837 732,980 102,102 384,517 59,524 195,074 612,410 353,590 204,634

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 768,806 232,219 707,752 259,650 1.007,848 140,391 528,711 81,845 268,227 842,064 486,186 281,372

ÁREA (m²) 2.934,280 873,630 2.690,540 972,910 3.832,060 526,230 2.003,240 306,170 1.009,180 3.212,670 1.831,930 1.057,630

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 3,521 1,048 3,229 1,167 4,598 0,631 2,404 0,367 1,211 3,855 2,198 1,269

ÁREA (m²) 2.934,280 873,630 2.690,540 972,910 3.832,060 526,230 2.003,240 306,170 1.009,180 3.212,670 1.831,930 1.057,630

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,467 0,437 1,345 0,486 1,916 0,263 1,002 0,153 0,505 1,606 0,916 0,529

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

CBUQ CAP 30-45 (m³) 88,028 26,209 80,716 29,187 114,962 21,049 60,097 9,185 30,275 96,380 54,958 31,729

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 28,592 8,513 26,217 9,480 37,340 6,837 19,520 2,983 9,833 31,304 17,850 10,306

BRITA (m³) (0,262m³/T) 23,090 6,875 21,172 7,656 30,154 5,521 15,763 2,409 7,941 25,281 14,415 8,322

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 13,358 3,977 12,249 4,429 17,446 3,194 9,120 1,394 4,594 14,626 8,340 4,815

SOLO PARA BASE (m³) 623,765 188,662 574,443 211,026 818,000 114,097 429,259 66,528 217,915 683,227 394,936 228,614

AREIA (CBUQ) (m³) 28,592 8,513 26,217 9,480 37,340 6,837 19,520 2,983 9,833 31,304 17,850 10,306

BICA CORRIDA (m³) 768,806 232,219 707,752 259,650 1.007,848 140,391 528,711 81,845 268,227 842,064 486,186 281,372

BRITA (CBUQ) (m³) 23,090 6,875 21,172 7,656 30,154 5,521 15,763 2,409 7,941 25,281 14,415 8,322

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 3,521 1,048 3,229 1,167 4,598 0,631 2,404 0,367 1,211 3,855 2,198 1,269

EMULSÃO RR-1C (T) 1,467 0,437 1,345 0,486 1,916 0,263 1,002 0,153 0,505 1,606 0,916 0,529

CAP 30-45 (T) 13,358 3,977 12,249 4,429 17,446 3,194 9,120 1,394 4,594 14,626 8,340 4,815

CBUQ (MISTURA) (T) 211,268 62,901 193,719 70,050 275,908 50,518 144,233 22,044 72,661 231,312 131,899 76,149
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40 T/m³)
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PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA SUB-BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

SUB-BASE SOLO (%)

SUB-BASE COM MISTURA (m³)

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

SOLO PARA BASE (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40 T/m³)

PA
VI

M
EN

TA
Ç

Ã
O

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 

Travessa Coribe Travessa Cubati Travessa Gandu Travessa Iretama Rua Projetada B TOTAL

115,920 132,660 208,310 175,920 41,680 3.674,850

6,000 7,000 7,000 6,000 6,000 

115,920 132,660 208,310 175,920 41,680 3.674,850

7,040 8,040 8,040 7,040 7,040

126,006 143,723 221,972 188,594 49,275

842,956 1.095,483 1.697,772 1.267,404 320,835 29.493,620

115,920 132,660 208,310 175,920 41,680

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

7,040 8,040 8,040 7,040 7,040

842,956 1.095,483 1.697,772 1.267,404 320,835 29.493,620

126,443 164,322 254,666 190,111 48,125 4.424,040

100% 100% 100% 100% 100%

126,443 164,322 254,666 190,111 48,125 4.424,040

158,054 205,403 318,332 237,638 60,157 5.530,050

115,920 132,660 208,310 175,920 41,680

17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

6,940 7,940 7,940 6,940 6,940

830,840 1.081,663 1.676,429 1.249,270 316,097 29.133,210

141,243 183,883 284,993 212,376 53,737 4.952,650

100% 100% 100% 100% 100%

141,243 183,883 284,993 212,376 53,737 4.952,650

194,209 252,839 391,865 292,017 73,888 6.809,890

716,950 951,760 1.475,800 1.078,810 271,560 25.745,350

0,860 1,142 1,771 1,295 0,326 30,890

716,950 951,760 1.475,800 1.078,810 271,560 25.745,350

0,358 0,476 0,738 0,539 0,136 12,870

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

21,509 28,553 44,274 32,364 8,147 777,620

6,986 9,274 14,380 10,512 2,646 252,570

5,642 7,489 11,613 8,489 2,137 203,970

3,264 4,333 6,719 4,911 1,236 118,010

158,054 205,403 318,332 237,638 60,157 5.530,050

6,986 9,274 14,380 10,512 2,646 252,570

194,209 252,839 391,865 292,017 73,888 6.809,890

5,642 7,489 11,613 8,489 2,137 203,970

0,860 1,142 1,771 1,295 0,326 30,890

0,358 0,476 0,738 0,539 0,136 12,870

3,264 4,333 6,719 4,911 1,236 118,010

51,620 68,527 106,258 77,674 19,552 1.866,290
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Rua Altamira Rua Anicuns Rua Ariquemes Rua Assaí Rua Betim Rua Cabedelo 01 Rua Cabedelo 02 Rua Cabedelo 03

369,990 121,750 406,100 158,260 544,000 70,580 280,590 40,660 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 6,600 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 204,200 50,000 170,660 68,610 128,340 100,100 183,360 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 37,420 14,910 50,480 23,840 14,200 34,200 30,500 48,130 

SARJETA (m) 37,420 14,910 50,480 23,840 14,200 34,200 30,500 48,130 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 2,301 0,917 3,105 1,466 0,873 2,103 1,876 2,960 

CORTE EXTENSÃO (m) 41,380 

CORTE ALTURA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 8,000 

CORTE VOLUME (m³) 99,312 

DESTINO BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 1.063,615 407,310 1.265,120 400,859 1.909,073 245,197 766,678 142,036 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 1.063,615 407,310 1.265,120 400,859 1.909,073 245,197 766,678 142,036 

ATERRO VOLUME (m³) 0,012 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 0,012 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 0,015 

ORIGEM 1 PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 0,015 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 0,015 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 1.162,927 407,310 1.265,120 400,859 1.909,073 245,197 766,678 142,036 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 0,012 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,877 1,146 3,881 1,833 1,092 2,629 2,345 3,700 

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³) 0,015 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,877 1,146 3,881 1,833 1,092 2,629 2,345 3,700 

BOTA-FORA SOLO (m³) 1.453,659 509,138 1.581,400 501,074 2.386,326 306,496 958,348 177,545 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 0,030 

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

LARGURA (m) 
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CARGA
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MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
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LIMPA RODAS

EXTENSÃO         (m)
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

LARGURA (m) 

RESUMO

CARGA
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

EXTENSÃO         (m)

Rua Cambará Rua Cambé Rua Gurupi Rua Iranduba Travessa Coribe Travessa Cubati Travessa Gandu Travessa Iretama

141,400 454,190 257,470 155,370 115,920 132,660 208,310 175,920 

7,000 7,000 7,000 6,600 6,000 7,000 7,000 6,000 

116,660 70,140 111,320 90,480 

31,460 27,340 28,710 17,580 

31,460 27,340 28,710 17,580 

1,935 1,681 1,766 1,081 

534,392 1.390,836 779,176 528,799 283,742 409,834 647,514 495,900 

534,392 1.390,836 779,176 528,799 283,742 409,834 647,514 495,900 

534,392 1.390,836 779,176 528,799 283,742 409,834 647,514 495,900 

2,418 2,102 2,207 1,351 

2,418 2,102 2,207 1,351 

667,990 1.738,545 973,970 660,999 354,678 512,293 809,393 619,875 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

LARGURA (m) 

RESUMO

CARGA
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

EXTENSÃO         (m)

Rua Projetada B TOTAL

41,680 3.674,85 

6,000 

76,560 1.370,43 

23,740 382,51 

23,740 382,51 

1,460 23,52 

41,38 

99,31 

115,391 11.385,47 

115,391 11.385,47 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,02 

115,391 11.484,78 

0,01 

1,825 29,40 

0,01 

1,825 29,40 

144,239 14.355,96 

0,03 
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE Rua Altamira Rua Anicuns Rua Ariquemes Rua Assaí Rua Betim Rua Cabedelo 01

369,990 121,750 406,100 158,260 544,000 70,580 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 754,740 254,940 717,610 293,390 1.020,400 158,240

6,600

ÁREA TOTAL (m²) 1.748,420

CIMENTO (T) 12,674 4,281 12,110 4,927 17,136 2,657

AREIA (m³) 37,365 12,621 35,702 14,525 50,517 7,834

BRITA (m³) 26,875 9,078 25,679 10,447 36,335 5,635

GRAMA (T) 34,968
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Cabedelo 02 Rua Cabedelo 03 Rua Cambará Rua Cambé Rua Gurupi Rua Iranduba Travessa Coribe

280,590 40,660 141,400 454,190 257,470 155,370 115,920 

550,270 93,550 294,290 829,240 527,680 310,850 242,320

7,000 6,600

9,241 1,571 4,942 13,989 8,861 5,280 4,069

27,242 4,631 14,570 41,240 26,124 15,565 11,997

19,594 3,331 10,479 29,662 18,790 11,195 8,629
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Travessa Cubati Travessa Gandu Travessa Iretama Rua Projetada B TOTAL

132,660 208,310 175,920 41,680 3.674,85 

17 

17 

276,390 426,870 362,680 94,760 7.208,220

20,200

1.748,420

4,641 7,169 6,091 1,591 121,230

13,683 21,133 17,955 4,691 357,400

9,842 15,200 12,914 3,374 257,060

34,970

APROVADO 
 Eng. CivilBairro_Guanandi_II_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 3/3

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: d1a7c6c5e110016c4b745f33a9704fda97198968dd2a565c92b2bd3ce183f4b9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:47:10 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1630



Rua Altamira Rua Anicuns Rua Ariquemes Rua Assaí Rua Betim

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.241,99 372,61 1.212,89 469,34 1.655,51 

52,630 49,740 295,510 94,420 416,960 

15,48 4,28 15,24 10,06 18,48 

16,80 4,80 14,40 9,60 16,80 

DIRECIONAL 15,480 4,280 15,240 10,060 18,480

ALERTA 16,800 4,800 14,400 9,600 16,800

EXTENSÃO (m) 32,280 9,080 29,640 19,660 35,280

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,387 0,109 0,356 0,236 0,423

DIRECIONAL 15,480 4,280 15,240 10,060 18,480

ALERTA 16,800 4,800 14,400 9,600 16,800

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.241,990 372,610 1.212,890 469,340 1.655,510

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 12,912 3,632 11,856 7,864 14,112

ÁREA TOTAL (m²) 1.229,078 368,978 1.201,034 461,476 1.641,398

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 86,035 25,828 84,072 32,303 114,898

1.241,990 372,610 1.212,890 469,340 1.655,510 

477,910 85,130 404,860 133,020 229,400 

64,560 18,160 59,280 39,320 70,560 

542,470 103,290 464,140 172,340 299,960 

ÁREA (m²) 640,910 79,930 568,740 164,490 136,370 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 32,046 3,997 28,437 8,225 6,819 

32,046 3,997 28,437 8,225 6,819 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 9 3 5 1 5

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1

Ø ≥ 0,60m 1 1 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 9 3 5 1 5

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1

Ø ≥ 0,60m 1 1 1

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 9 3 5 1 5

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1

Ø ≥ 0,60m 1 1 1

0,620 0,174 0,569 0,377 0,677

34,817 10,431 33,958 13,332 46,228

81,336 24,371 79,335 31,113 108,025

61,260 18,391 59,862 23,001 81,811

0,860 0,258 0,841 0,323 1,149

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR
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O
 D

E 
M

A
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A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

APROVADO 
 Eng. CivilBairro_Guanandi_II_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/4

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: d1a7c6c5e110016c4b745f33a9704fda97198968dd2a565c92b2bd3ce183f4b9. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:47:10 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1631



ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Rua Cabedelo 01 Rua Cabedelo 02 Rua Cabedelo 03 Rua Cambará Rua Cambé

194,33 809,87 140,35 435,78 1.309,68 

97,990 17,680 57,630 169,950 

3,78 11,84 5,28 4,28 17,40 

12,60 14,40 4,80 4,80 37,50 

3,780 11,840 5,280 4,280 17,400

12,600 14,400 4,800 4,800 37,500

16,380 26,240 10,080 9,080 54,900

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,197 0,315 0,121 0,109 0,659

3,780 11,840 5,280 4,280 17,400

12,600 14,400 4,800 4,800 37,500

194,330 809,870 140,350 435,780 1.309,680

6,552 10,496 4,032 3,632 21,960

187,778 799,374 136,318 432,148 1.287,720

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

13,144 55,956 9,542 30,250 90,140

194,330 809,870 140,350 435,780 1.309,680 

139,220 289,370 80,140 197,390 485,850 

32,760 52,480 20,160 18,160 109,800 

171,980 341,850 100,300 215,550 595,650 

180,300 397,030 165,280 343,710 733,830 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9,015 19,852 8,264 17,186 36,692 

9,015 19,852 8,264 17,186 36,692 

1 4 6 15

4

1

1 4 6 15

4

1

1 4 6 15

4

1

0,314 0,504 0,194 0,174 1,054

5,713 22,825 4,085 12,164 37,204

13,299 53,299 9,516 28,425 86,823

9,359 39,843 6,794 21,539 64,183

0,131 0,560 0,095 0,303 0,901
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Rua Gurupi Rua Iranduba Travessa Coribe Travessa Cubati Travessa Gandu

715,27 511,01 362,78 392,28 607,62 

117,830 51,640 84,510 58,340 11,520 

2,64 7,32 5,28 4,28 2,24 

10,20 7,20 4,80 4,80 10,20 

2,640 7,320 5,280 4,280 2,240

10,200 7,200 4,800 4,800 10,200

12,840 14,520 10,080 9,080 12,440

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,154 0,174 0,121 0,109 0,149

2,640 7,320 5,280 4,280 2,240

10,200 7,200 4,800 4,800 10,200

715,270 511,010 362,780 392,280 607,620

5,136 5,808 4,032 3,632 4,976

710,134 505,202 358,748 388,648 602,644

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

49,709 35,364 25,112 27,205 42,185

715,270 511,010 362,780 392,280 607,620 

346,670 145,870 117,080 134,110 340,200 

25,680 29,040 20,160 18,160 24,880 

372,350 174,910 137,240 152,270 365,080 

451,650 247,510 81,070 153,220 308,300 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

22,583 12,376 4,054 7,661 15,415 

22,583 12,376 4,054 7,661 15,415 

9 3 6 3 9

2 1

9 3 6 3 9

2 1

9 3 6 3 9

2 1

0,247 0,279 0,194 0,174 0,239

19,917 14,355 10,185 10,971 16,955

46,551 33,528 23,791 25,633 39,623

35,395 25,180 17,881 19,371 30,037

0,497 0,354 0,251 0,272 0,422
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Travessa Iretama Rua Projetada B TOTAL

539,07 141,62 11.112,000 

152,140 19,930 1.748,420 

5,28 5,28 138,440 

4,80 4,80 183,300 

5,280 5,280 138,440 

4,800 4,800 183,300 

10,080 10,080 321,740 

3,0 3,0

0,121 0,121 3,860 

5,280 5,280 138,440 

4,800 4,800 183,300 

539,070 141,620 11.112,000 

4,032 4,032

535,038 137,588 10.983,300 

7,0 7,0 119,000 

37,453 9,631 768,830 

539,070 141,620 11.112,000 

268,620 71,070 3.945,910 

20,160 20,160 643,480 

288,780 91,230 4.589,390 

302,170 98,940 

5,0 5,0

15,109 4,947 252,670 

15,109 4,947 252,670 

3 4 86,000 

1 12,000 

1 2 7,000 

3 4 86,000 

1 12,000 

1 2 7,000 

3 4 86,000 

1 12,000 

1 2 7,000 

0,194 0,194 6,170 

15,020 4,120 312,280 

35,104 9,598 729,360 

26,667 6,858 547,430 

0,375 0,096 7,680 
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Rua Altamira Rua Anicuns Rua Ariquemes Rua Assaí Rua Betim Rua Cabedelo 01 Rua Cabedelo 02 Rua Cabedelo 03 Rua Cambará Rua Cambé

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

12 4 7 5 6 7 8 4 5 14 

12 4 7 5 6 7 8 4 5 14 

3,36 1,12 1,96 1,40 1,68 1,96 2,24 1,12 1,40 3,92 

12 4 7 5 6 7 8 4 5 14 

28 6 24 10 16 12 18 6 6 28 

14 3 12 5 8 6 9 3 3 14 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

31,80 10,00 20,65 10,82 19,60 14,08 18,20 7,73 10,41 35,75 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

17,52 5,84 8,76 5,84 5,84 11,68 8,76 5,84 5,84 20,44 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

12,93 4,55 7,02 4,68 5,44 9,18 6,64 4,47 4,79 15,32 

17,55 11,71 13,61 22,94 16,59 11,18 11,98 38,29 

3 2 2 4 3 2 2 7 

86,49 28,18 116,00 4,00 62,00 24,09 77,54 

120,00 80,00 80,00 136,75 120,00 77,33 80,00 280,00 

3 5 2 

6 2 4 2 7 

1 3 2 4 3 2 3 7 

6 2 

240,00 80,00 

78,00 20,00 

6 2 

32,33 11,37 

6 2 

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS Rua Gurupi Rua Iranduba Travessa Coribe Travessa Cubati Travessa Gandu Travessa 
Iretama Rua Projetada B TOTAL

4 6 4 4 4 4 4 102,00 

4 6 4 4 4 4 4 102,00 

1,12 1,68 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 28,56 

4 6 4 4 4 4 4 102,00 

6 10 4 4 4 4 6 192,00 

3 5 2 2 2 2 3 96,00 

13,40 14,20 9,80 10,20 12,20 11,39 7,94 258,16 

5,84 8,76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 140,16 

4,52 6,55 3,54 4,21 4,26 3,81 4,08 106,00 

10,20 

79,36 

2 

2 

9,53 

80,00 

33,88 

2 

2 

11,30 16,38 8,85 10,53 

2 3 2 2 2 2 

120,00 80,00 80,00 

54,00 22,00 18,00 22,00 

80,00 

2 3 2 2 

3 2 2 2 

10,66 

80,00 

42,00 

2 

2 

2 

688,18 

265,00 

48,00 

1.893,44 

44,00 

10,00 

48,00 
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09.07.02.01 Memoria de Calculo

Código do documento: X7Q8-JCRR-LHXN-2R8U

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/X7Q8-JCRR-LHXN-2R8U

Ou digite o código: X7Q8-JCRR-LHXN-2R8U

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Ricardo Schettini Figueiredo
CPF: 399*********20

Em: 17/06/2026 20:18
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