
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : BAIRRO COPHAVILLA II E BATISTÃO

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 20,4 PAV-TUBO 19,6 SANTO ONOFRE 19,8 LAJ-LUCAS 21,9

Jazida de solo 9,9 TIC 9,9

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 9,9 TIC 9,9

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 14,9 SANTA EDWIGES 10,6 USIMIX 14,5 ASFALTEC 19,7

Usina de CBUQ 14,9 SANTA EDWIGES 10,6 USIMIX 14,5 ASFALTEC 19,7

Pedreira/Obra 19,7 SÃO LUIZ 19,7 SANTO ONOFRE 19,8 VOTORANTIM 19,7

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 2.678,67 6.065,63 8.744,30 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 9 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 9 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 2 18 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 9 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 9 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 50,00 50,00 200,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 25,00 25,00 625,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
25,00 0,05 25,00 31,25 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 17 40 57 1,00 1,00 57,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 2.070,34 2.070,34 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

2.070,34 1.213,13 3.283,47 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 35 80 115,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 40 40 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 80 80 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

17.629,88 17.629,88 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 500,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 46,250 431,550 477,800

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 275,120

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 564,750 3.116,780 3.681,530

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 28,240 93,503 121,740

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 28,240 139,753 431,550 599,540

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 35,300 174,692 539,438 749,430

PAVIMENTO ASFÁLTICO 550,240 550,240

CONCRETO 4.796,650 4.796,650

24 24

1 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 150 150,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 50 50,000

Ø ≥ 0,60m 13 13,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 150 150,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 50 50,000

Ø ≥ 0,60m 13 13,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 150 150,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 50 50,000

Ø ≥ 0,60m 13 13,000

VOLUME TOTAL (m³) 35,300 174,692 539,438 749,430

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 35,300 174,692 539,438 749,430

VOLUME EXPURGO (m³) 35,300 174,692 539,438 749,430
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 20

78,840 74,972 82,510 82,725 84,004 82,572 54,384 56,953 81,938 78,282 82,066 6,113 73,408 12,551 60,399

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 18,000 21,000 9,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 39,420 37,486 41,255 41,363 42,002 41,286 27,192 28,477 40,969 39,141 41,033 3,056 36,704 6,276 30,200

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 18,000 18,000

ÁREA (m²) 25,200 25,200

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,260 1,260

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,200 1,200

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,800 1,800

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 3,000 9,000

ÁREA (m²) 5,400 16,200

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,270 0,810

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 2,379 1,917

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,979 2,517

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 5,500 7,000

ÁREA (m²) 16,387 17,619

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,819 0,881

36,000 42,000 11,000 14,000 18,000

25,200 30,600 16,387 17,619 16,200

1,260 1,530 0,819 0,881 0,810

3 6

1

Ø ≤ 0,60m 10,750

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 78,840 74,972 82,510 82,725 84,004 82,572 54,384 56,953 81,938 78,282 82,066 0,613 73,408 5,551 60,399

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 551,881 524,804 577,570 579,076 588,025 578,006 380,690 398,674 573,568 547,972 574,462 4,289 513,853 38,859 422,794

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE OBRAS

ARRANCAMENTO E 
REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO (m)

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

Ø ≤ 0,60m

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE OBRAS

ARRANCAMENTO E 
REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO (m)

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

21 22 25 30 31 33 40 41 42 43 44 50 51 52 53

60,398 18,652 47,240 81,480 81,480 57,109 82,311 82,511 82,982 82,145 81,881 82,613 80,910 81,612 81,612

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

9,000 16,000

30,199 9,326 23,620 40,740 40,740 28,554 41,155 41,256 41,491 41,073 40,940 41,306 40,455 40,806 40,806

0,800

0,600

1,400

5,000

7,000

9,800

0,490

1,200 1,200

0,600 0,600

1,800 1,800

5,000 5,000

2,000 16,000

3,600 28,800

0,180 1,440

1,910 1,889 1,520

0,600 0,600 0,600

2,510 2,489 2,120

5,000 5,000 5,000

5,000 8,000 47,500

12,549 19,916 100,686

0,627 0,996 5,034

10,000 18,000 48,000 95,000

12,549 13,400 48,716 100,686

0,627 0,670 2,436 5,034

6 1

60,398 13,652 47,240 81,480 81,480 49,109 82,311 82,511 82,982 82,145 34,381 82,613 80,910 81,612 81,612

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

422,785 95,565 330,680 570,360 570,360 343,760 576,174 577,577 580,872 575,016 240,666 578,290 566,373 571,281 571,281

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

Ø ≤ 0,60m

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE OBRAS

ARRANCAMENTO E 
REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO (m)

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

54 55 56 57 58 59 60 61 62 65

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

51,937 52,817 84,048 82,389 82,293 63,457 49,280 62,247 20,373 53,180 1.331,000 131,000 4.140,670

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

4,000 18,000 9,000 11,000

25,968 26,408 42,024 41,194 41,146 31,729 24,640 31,124 10,186 26,590 665,500 65,500 2.070,340

0,800 0,800

0,600 0,600

1,400 1,400

5,000 5,000

9,000 9,000 61,000

12,600 12,600 85,400

0,630 0,630 4,270

1,200 1,200 1,200

0,600 0,600 0,600

1,800 1,800 1,800

5,000 5,000 5,000

4,000 18,000 2,000 54,000

7,200 32,400 3,600 97,200

0,360 1,620 0,180 4,860

2,141 1,936 1,600

0,600 0,600 0,600

2,741 2,536 2,200

5,000 5,000 5,000

4,500 62,250 20,370 160,120

12,335 157,847 44,814 382,150

0,617 7,892 2,241 19,110

8,000 9,000 160,500 58,740 22,000 550,240

7,200 12,335 190,247 57,414 16,200 564,750

0,360 0,617 9,512 2,871 0,810 28,240

3 5 24,000

1,000

10,750

51,937 52,817 84,048 82,389 82,293 63,457 44,780 0,003 53,180 2.518,550

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

363,558 369,717 588,337 576,720 576,048 444,200 313,459 0,020 372,260 17.629,880

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

78,840 74,972 82,510 82,725 84,004 82,572 54,384 56,953 81,938 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80 1,00

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1

MONTANTE 1,500 2,209 2,209 2,227 2,284 2,178 1,931 2,262 2,547

JUSANTE 2,209 2,209 2,227 2,284 2,344 1,931 2,262 2,347 2,363

MÉDIA 1,855 2,209 2,218 2,255 2,314 2,054 2,096 2,305 2,455

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 1,981 2,377 2,386 2,423 2,482 2,180 2,264 2,473 2,665

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,168 0,168 0,168 0,168 0,126 0,168 0,168 0,210

SOLO 1,981 2,377 2,386 2,423 2,482 2,180 2,264 2,473 2,665

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,436 1,436 1,436 1,436 1,152 1,436 1,436 1,720

REATERRO MECÂNICO 0,829 0,941 0,950 0,987 1,046 1,028 0,828 1,037 0,945

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,981 2,377 2,386 2,423 2,482 2,180 2,264 2,473 2,665

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50 0,829 0,941 0,950 0,987 1,046 1,028 0,828 1,037 0,945

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 2,000

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 2,000

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,600 1,600 2,000

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,600 1,600 1,616 1,654 1,500 1,600 1,648 2,177

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 234,222 270,060

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 285,148 315,006 322,324 339,224 197,032 228,735 456,011

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 234,222 285,148 315,006 322,324 339,224 270,060 197,032 228,735 456,011

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,171 1,426 1,575 1,612 1,696 1,350 0,985 1,144 2,280

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 32,100 54,266 59,723 59,878 60,804 33,619 39,365 41,224 92,670

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 32,100 54,266 59,723 59,878 60,804 33,619 39,365 41,224 92,670

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 32,100 54,266 59,723 59,878 60,804 33,619 39,365 41,224 92,670

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 78,840 74,972 82,510 82,725 84,004 82,572 54,384 56,953 81,938

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 1,981 2,377 2,386 2,423 2,482 2,180 2,264 2,473 2,665

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 378,433 359,866 396,048 397,080 403,217 396,347 261,044 273,377 393,304

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²) 118,260 123,858

BASE > 1,50m (m²) 119,955 132,016 132,360 134,406 87,015 91,126 163,876

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 202,122 236,440

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 230,882 255,283 262,446 278,420 157,667 187,511 363,341

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 40,125 67,833 74,653 74,848 76,005 42,024 49,206 51,530 115,837

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³) 40,125 67,833 74,653 74,848 76,005 42,024 49,206 51,530 115,837
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

10 11 12 15 16 20 21 22 25

78,282 82,066 6,113 73,408 12,551 60,399 60,398 18,652 47,240 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,763 2,655 2,837 2,100 1,698 2,100 2,124 1,886 2,100

2,455 2,437 2,681 1,498 1,634 2,124 1,686 1,411 2,178

2,609 2,546 2,759 1,799 1,666 2,112 1,905 1,649 2,139

2,819 2,756 2,969 1,925 1,792 2,238 2,031 1,775 2,265

0,210 0,210 0,210 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,819 2,756 2,969 1,925 1,792 2,238 2,031 1,775 2,265

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,720 1,720 1,720 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

1,099 1,036 1,249 0,773 0,640 1,086 0,879 0,623 1,113

2,819 2,756 2,969 1,925 1,792 2,238 2,031 1,775 2,265

1,099 1,036 1,249 0,773 0,640 1,086 0,879 0,623 1,113

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B 5 5 B B 5 B

2,000 2,000 2,000 1,200 1,200 1,500 1,500 1,200 1,500

2,000 2,000 2,000 1,661 1,661 1,500 1,500 1,661 1,500

2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500

2,279 2,237 2,379 1,970 1,917 1,500 1,500 1,910 1,500

202,769 184,027 160,504

472,087 479,191 39,742 224,010 35,063 51,465

472,087 479,191 39,742 224,010 35,063 202,769 184,027 51,465 160,504

2,360 2,396 0,199 1,120 0,175 1,014 0,920 0,257 0,803

88,535 92,814 6,913 29,888 5,110 24,592 24,591 7,594 19,234

88,535 92,814 6,913 29,888 5,110 24,592 24,591 7,594 19,234

88,535 92,814 6,913 29,888 5,110 24,592 24,591 7,594 19,234

73,408 12,551 18,652

1,925 1,792 1,775

1,970 1,917 1,910

282,654 44,996 66,197

78,282 82,066 6,113 60,399 60,398 47,240

2,819 2,756 2,969 2,238 2,031 2,265

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

375,752 393,917 29,341 289,916 289,909 226,752

88,089 15,062 90,599 90,597 22,383 70,860

156,564 164,132 12,225

178,178 159,436 141,270

383,552 386,376 32,828 194,122 29,953 43,871

110,668 116,018 8,642 37,360 6,388 30,739 30,739 9,493 24,042

110,668 116,018 8,642 37,360 6,388 30,739 30,739 9,493 24,042
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

30 31 33 40 41 42 43 44 50

81,480 81,480 57,109 82,311 82,511 82,982 82,145 81,881 82,613 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,900 1,900 1,629 2,100 2,145 2,318 2,339 2,505 2,100

1,900 1,629 1,567 2,145 2,118 2,339 2,105 2,102 2,121

1,900 1,764 1,598 2,123 2,131 2,328 2,222 2,304 2,110

2,026 1,890 1,724 2,249 2,257 2,454 2,348 2,430 2,236

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,026 1,890 1,724 2,249 2,257 2,454 2,348 2,430 2,236

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,874 0,738 0,572 1,097 1,105 1,302 1,196 1,278 1,084

2,026 1,890 1,724 2,249 2,257 2,454 2,348 2,430 2,236

0,874 0,738 0,572 1,097 1,105 1,302 1,196 1,278 1,084

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B 5 5 B B B B B B

1,500 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,661 1,661 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,956 1,889 1,500 1,500 1,536 1,500 1,520 1,500

247,617 277,628 279,391 289,347 277,132

243,058 152,063 309,191 300,364

247,617 243,058 152,063 277,628 279,391 309,191 289,347 300,364 277,132

1,238 1,215 0,760 1,388 1,397 1,546 1,447 1,502 1,386

33,175 33,175 23,252 33,513 33,594 33,786 33,445 33,338 33,636

33,175 33,175 23,252 33,513 33,594 33,786 33,445 33,338 33,636

33,175 33,175 23,252 33,513 33,594 33,786 33,445 33,338 33,636

81,480 57,109

1,890 1,724

1,956 1,889

308,046 196,878

81,480 82,311 82,511 82,982 82,145 81,881 82,613

2,026 2,249 2,257 2,454 2,348 2,430 2,236

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

391,104 395,091 396,053 398,312 394,297 393,028 396,542

122,220 97,776 68,530 123,466 123,767 124,473 123,218 122,821 123,919

214,443 244,115 245,796 255,902 243,497

209,883 128,811 275,405 267,026

41,468 41,468 29,065 41,891 41,993 42,233 41,807 41,672 42,045

41,468 41,468 29,065 41,891 41,993 42,233 41,807 41,672 42,045
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

51 52 53 54 55 56 57 58 59

80,910 81,612 81,612 51,937 52,817 84,048 82,389 82,293 63,457 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,121 2,100 2,131 2,340 2,139 2,580 2,542 2,333 2,140

2,112 2,131 2,140 2,139 2,380 2,342 2,133 1,940 2,826

2,116 2,116 2,135 2,240 2,260 2,461 2,337 2,137 2,483

2,242 2,242 2,261 2,366 2,428 2,629 2,505 2,305 2,651

0,126 0,126 0,126 0,126 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168

2,242 2,242 2,261 2,366 2,428 2,629 2,505 2,305 2,651

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436

1,090 1,090 1,109 1,214 0,992 1,193 1,069 0,869 1,215

2,242 2,242 2,261 2,366 2,428 2,629 2,505 2,305 2,651

1,090 1,090 1,109 1,214 0,992 1,193 1,069 0,869 1,215

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

1,500 1,500 1,500 1,500 1,618 1,753 1,670 1,600 1,768

272,133 274,402 276,844 184,291

206,325 370,355 337,512 303,461 283,294

272,133 274,402 276,844 184,291 206,325 370,355 337,512 303,461 283,294

1,361 1,372 1,384 0,921 1,032 1,852 1,688 1,517 1,416

32,943 33,228 33,228 21,146 38,230 60,836 59,635 59,565 45,932

32,943 33,228 33,228 21,146 38,230 60,836 59,635 59,565 45,932

32,943 33,228 33,228 21,146 38,230 60,836 59,635 59,565 45,932

80,910 81,612 81,612 51,937 52,817 84,048 82,389 82,293 63,457

2,242 2,242 2,261 2,366 2,428 2,629 2,505 2,305 2,651

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

388,370 391,736 391,736 249,297 253,520 403,431 395,465 395,004 304,595

121,366 122,417 122,417 77,905

84,507 134,477 131,822 131,668 101,532

239,191 241,174 243,616 163,144

168,095 309,520 277,877 243,895 237,362

41,178 41,535 41,535 26,433 47,787 76,045 74,543 74,457 57,415

41,178 41,535 41,535 26,433 47,787 76,045 74,543 74,457 57,415
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

60 61 62 65

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

49,280 62,247 20,373 53,180 1.331,000 131,000 4.140,670 

1 1 1 1 1 1

0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 52 

2,826 3,461 2,210 1,500 1,000 1,300

3,261 2,010 2,043 1,500 1,500 1,500

3,044 2,736 2,126 1,500 1,250 1,400

3,212 2,904 2,294 1,626 1,334 1,526

0,168 0,168 0,168 0,126 0,084 0,126

3,212 2,904 2,294 1,626 1,334 1,526

2,400 2,400 2,400

1,436 1,436 1,436 1,152 0,868 1,152

1,776 1,468 0,858 0,474 0,466 0,374

3,212

2,904 2,294 1,626 1,526

1,334

1,776

1,468 0,858 0,474 0,466 0,374

1 1 1 1 1 1

B B B 5 5 5 #NOME?

1,600 1,600 1,600 1,200 0,800 1,200

1,600 1,600 1,600 1,661 1,147 1,661

1,600 1,600 1,600

2,141 1,936 1,600 1,850 1,334 1,810

1.894,161 1.894,160

3.430,360

319,515 74,789 131,869 300,899 6.777,730

264,067 264,060

264,067 319,515 74,789 131,869 1.894,161 300,899 12.366,320

1,320 1,598 0,374 0,659 9,471 1,504 61,830

35,670 45,056 14,746 21,652 240,852 53,337 1.859,880

35,670 45,056 14,746 21,652 240,852 53,337 1.859,880

35,670 45,056 14,746 21,652 240,852 53,337 1.859,880

50%

114,199 114,190

142,748 142,740

142,748 142,740

53,180 1.331,000 131,000 1.758,370

1,626 1,334 1,526

1,850 1,334 1,810

3.551,108 3.551,100

172,924 399,812 1.471,500

49,280 62,247 20,373 2.382,290

3,212 2,904 2,294

2,400 2,400 2,400

298,787 97,790 11.198,450

236,544 236,540

63,816 1.064,800 157,200 3.379,810

78,848 99,596 32,597 1.988,710

1.653,309 1.653,300

3.008,320

274,459 60,043 110,217 247,562 5.616,400

228,397 228,390

44,587 56,320 18,433 27,065 301,065 66,671 2.324,860

142,748 142,740

256,947 256,940

44,587 56,320 18,433 27,065 301,065 66,671 2.324,860
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

78,84 74,97 82,51 82,73 84,00 82,57 54,38 56,95 81,94 78,28 82,07 6,11

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

1,609 1,409 1,427 1,484 1,544 1,578 1,462 1,547 1,547 1,763 1,655 1,837

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 43,000 25,000 75,000 37,000 76,000 65,000 29,000 7,000 29,000 18,000 25,000 17,000

0,60 (bigode) 13,000 22,000

0,60 78,840 82,572

0,80 74,972 82,510 82,725 84,004 54,384 56,953

1,00 81,938 78,282 82,066 6,113

00

01 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2

CONCRETO 20 MPa  (m³) 0,749 0,749 0,749 0,749 1,499 0,749 0,749 0,749 1,499 0,749 0,749 1,499

 COTA TERRENO (m) 518,104 518,419 518,119 517,642 517,120 517,359 516,369 516,482 516,340 515,090 514,156 512,584

COTA TAMPA (m) 518,104 518,419 518,119 517,642 517,120 517,359 516,369 516,482 516,340 515,090 514,156 512,584

FUNDO COTA (m) 516,604 516,210 515,910 515,415 514,836 515,181 514,438 514,220 513,793 512,327 511,501 509,747

PROFUNDIDADE (m) 1,500 2,209 2,209 2,227 2,284 2,178 1,931 2,262 2,547 2,763 2,655 2,837

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 517,330 517,178 516,878 516,383 515,804 515,907 515,406 515,188 515,003 513,537 512,711 510,957

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 516,936 516,878 516,383 515,804 515,907 515,164 515,188 514,964 513,937 512,911 511,357

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 514,961

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,600

01 1,000 1,000 2,000 1,000

0,450 0,450 0,470 0,520 0,420 0,170 0,500 0,590 0,800 0,490 0,880

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2

CONCRETO SIMPLES - BLSC 4 2 4 4 8 4 4 2 4 4 2

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 2 2 4

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 38,426 51,407 64,934 58,381 66,046 39,184 39,203 36,942 69,753 72,324 69,150 7,815

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 7,568 4,400 13,200 6,512 13,376 11,440 5,104 1,232 5,104 3,168 4,400 2,992

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 30,858 27,744 7,392

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 47,007 51,734 51,869 52,670 34,099 35,710

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m 64,649 61,764 64,750 4,823

TOTAL TUBOS (T) 38,426 51,407 64,934 58,381 66,046 39,184 39,203 36,942 69,753 72,324 69,150 7,815

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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TUBOS   PA-1 (m)
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TEMPO FIXO         
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO
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) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/4

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: d7f75bf872d72e0fe071312795dfc3d494e3a2b1a189a86d9c71a2fd3230a2e4. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:59:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 1999



Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

00

01

CONCRETO 20 MPa  (m³)

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 D
E 

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) 

(u
n)

BOCA DE LOBO (un)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O
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ES

TR
U

TU
R

A
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 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

15 16 20 21 22 25 30 31 33 40 41 42

73,41 12,55 60,40 60,40 18,65 47,24 81,48 81,48 57,11 82,31 82,51 82,98

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,500 1,098 1,524 1,524 1,286 1,578 1,300 1,300 1,029 1,545 1,545 1,739

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12,000 9,000 6,000 6,000 6,000 48,000 53,000 6,000 71,000 75,000 42,000 47,000

24,000 23,000 10,000 9,000

73,408 12,551 60,399 60,398 18,652 47,240 81,480 81,480 57,109 82,311 82,511 82,982

1

1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

1,043 1,499 0,749 0,749 1,499 0,749 0,749 0,749 1,499 0,749 0,749 0,749

514,158 512,602 515,414 514,351 513,188 517,470 518,540 518,215 517,617 516,958 516,098 514,131

514,158 512,602 515,414 514,351 513,188 517,470 518,540 518,215 517,617 516,958 516,098 514,131

512,058 510,904 513,314 512,227 511,302 515,370 516,640 516,315 515,989 514,858 513,953 511,814

2,100 1,698 2,100 2,124 1,886 2,100 1,900 1,900 1,629 2,100 2,145 2,318

512,784 511,630 514,040 512,953 512,028 516,096 517,366 517,041 516,715 515,584 514,679 512,540

511,830 512,953 512,228 517,041 516,715 514,679 512,740

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,340 0,340 0,360 0,130 0,340 0,140 0,140 0,340 0,390 0,560

2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1

2 2 2 4 4 2 6 4 4 3

1

4 2 2 2 2

34,841 5,801 29,078 21,350 7,323 27,681 39,729 28,433 31,684 40,856 35,116 36,154

2,112 1,584 1,056 1,056 1,056 8,448 9,328 1,056 12,496 13,200 7,392 8,272

32,729 4,217 28,022 20,294 6,267 19,233 30,401 27,377 19,188 27,656 27,724 27,882

34,841 5,801 29,078 21,350 7,323 27,681 39,729 28,433 31,684 40,856 35,116 36,154
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

00

01

CONCRETO 20 MPa  (m³)

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 D
E 

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) 

(u
n)

BOCA DE LOBO (un)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
ES

TR
U

TU
R

A
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 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
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O
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TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

43 44 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

82,15 81,88 82,61 80,91 81,61 81,61 51,94 52,82 84,05 82,39 82,29 63,46

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

1,739 1,905 1,521 1,521 1,531 1,540 1,740 1,580 1,780 1,742 1,533 2,026

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25,000 33,000 65,000 36,000 59,000 6,000 37,000 35,000 43,000 21,000 27,000 13,000

18,000 3,000

82,145 81,881 82,613 80,910 81,612 81,612 51,937

52,817 84,048 82,389 82,293 63,457

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 1,499

511,913 509,297 517,023 515,763 517,239 516,291 514,994 514,430 514,459 512,288 509,655 506,382

511,913 509,297 517,023 515,763 517,239 516,291 514,994 514,430 514,459 512,288 509,655 506,382

509,573 506,791 514,923 513,642 515,139 514,160 512,654 512,291 511,879 509,746 507,322 504,242

2,339 2,505 2,100 2,121 2,100 2,131 2,340 2,139 2,580 2,542 2,333 2,140

510,299 507,517 515,649 514,368 515,865 514,886 513,380 513,259 512,847 510,714 508,290 505,210

510,299 507,917 514,368 514,886 513,580 513,017 513,074 510,914 508,490 505,410

513,047

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,580 0,750 0,340 0,360 0,340 0,370 0,580 0,380 0,820 0,780 0,570 0,380

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 2

1 1 1

1 2 2 2 1

32,001 39,368 39,198 33,522 37,805 28,477 23,963 39,276 60,266 55,354 56,349 43,084

4,400 5,808 11,440 6,336 10,384 1,056 6,512 6,160 7,568 3,696 4,752 2,288

27,601 33,560 27,758 27,186 27,421 27,421 17,451 1,008

33,116 52,698 51,658 51,597 39,788

32,001 39,368 39,198 33,522 37,805 28,477 23,963 39,276 60,266 55,354 56,349 43,084
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

00

01

CONCRETO 20 MPa  (m³)

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C
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O

 D
E 
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Ç

O
 D
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VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) 

(u
n)

BOCA DE LOBO (un)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
IL

H
A
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Q
U

A
N
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D
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D

ES
 D
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Ç
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 D
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O
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 D

E 
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G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

60 61 62 65

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

49,28 62,25 20,37 53,18 1.331,00 131,00 4.140,67

1 1 1 1 1 1

0,80 0,80 0,80 0,60 0,40 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 52 

2,461 2,661 1,410 0,900 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1

28,000 9,000 67,000 1.331,000

9,000 131,000

53,180 1.497,820

49,280 62,247 20,373 932,450

248,400

1

1 1 2 2 49

0,749 0,749 1,499 1,499 37,016

506,307 506,150 502,520 510,256

506,307 506,150 502,520 510,256

503,480 502,689 500,310 508,756

2,826 3,461 2,210 1,500

504,448 503,657 501,278 509,482

504,448 504,774 501,478

503,857

1,600 2,200 1,400 1,400 58,000

1,000 4,000 10,000

0,870 0,900 0,450 17,290

1 1 2 2 50

2 2 5 118

1 5

4 34

30,898 43,957 14,358 32,684 1.562,170

4,928 1,584 11,792 234,256

20,892 547,284

30,898 39,029 12,774 584,647

195,987

30,898 43,957 14,358 32,684 1.562,174

1,000 
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1 10 12 16 20 22 25 33 44 55 60

78,840 78,282 6,113 12,551 60,399 18,652 47,240 57,109 81,881 52,817 49,280 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 18,000 18,000 7,000 

ÁREA (m²) 25,200 25,200 9,800 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

EXTENSÃO (m) 3,000 9,000 2,000 16,000 4,000 

ÁREA (m²) 5,400 16,200 3,600 28,800 7,200 

LARGURA TOTAL (m) 2,979 2,517 2,510 2,489 2,120 2,741 

EXTENSÃO (m) 5,500 7,000 5,000 8,000 47,500 4,500 

ÁREA (m²) 16,387 17,619 12,549 19,916 100,686 12,335 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 4,536 5,508 2,950 3,171 2,916 2,259 2,412 8,769 18,124 1,296 2,220 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 3,780 4,590 2,458 2,643 2,430 1,882 2,010 7,307 15,103 1,080 1,850 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 3,780 4,590 2,458 2,643 2,430 1,882 2,010 7,307 15,103 1,080 1,850 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 5,198 6,311 3,380 3,634 3,341 2,588 2,764 10,048 20,767 1,485 2,544 

ÁREA (m²) 25,200 30,600 16,387 17,619 16,200 12,549 13,400 48,716 100,686 7,200 12,335 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,030 0,037 0,020 0,021 0,019 0,015 0,016 0,058 0,121 0,009 0,015 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 1,935 2,350 1,258 1,353 1,244 0,964 1,029 3,741 7,733 0,553 0,947 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,806 0,979 0,518 0,429 1,559 3,222 0,230 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 0,524 0,564 0,402 0,395 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,116 0,141 0,076 0,081 0,075 0,058 0,062 0,224 0,464 0,033 0,057 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,312 0,378 0,203 0,218 0,200 0,155 0,166 0,602 1,245 0,089 0,153 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 0,865 1,050 0,563 0,605 0,556 0,431 0,460 1,672 3,457 0,247 0,423 

BOTA-FORA (m³) 5,670 6,885 3,687 3,964 3,645 2,824 3,015 10,961 22,654 1,620 2,775 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,312 0,378 0,203 0,218 0,200 0,155 0,166 0,602 1,245 0,089 0,153 

BICA CORRIDA (m³) 5,198 6,311 3,380 3,634 3,341 2,588 2,764 10,048 20,767 1,485 2,544 

BRITA (CBUQ) (m³) 0,865 1,050 0,563 0,605 0,556 0,431 0,460 1,672 3,457 0,247 0,423 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,116 0,141 0,076 0,081 0,075 0,058 0,062 0,224 0,464 0,033 0,057 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,030 0,037 0,020 0,021 0,019 0,015 0,016 0,058 0,121 0,009 0,015 

CBUQ (MISTURA) (T) 1,935 2,350 1,258 1,353 1,244 0,964 1,029 3,741 7,733 0,553 0,947 

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
R

EC
O

M
PO

SI
Ç

Ã
O

 D
O

 P
A

VI
M

EN
TO

 - 
FE

C
H

A
M

EN
TO

 D
E 

VA
LA

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO
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Nº LINHAS

Ø   (m)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ (T) (2,40 T/m3)

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m)

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m)

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)

AREIA (m³) (0,161m³/T)

BRITA (m³) (0,447m³/T)

BOTA-FORA (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

CAP 50/70 OU 30/45 (T)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

PL
A

N
IL
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 D
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

61 62 65 TOTAL

62,247 20,373 53,180 678,960 

1 1 1

0,80 0,80 0,60

1,400 1,400 

9,000 9,000 61,000 

12,600 12,600 85,400 

1,800 1,800 

18,000 2,000 54,000 

32,400 3,600 97,200 

2,536 2,200 

62,250 20,370 160,120 

157,847 44,814 382,150 

18,0 18,0 18,0

34,244 10,335 2,916 101,660 

15,0 15,0

28,537 2,430 76,100 

28,537 2,430 76,100 

100% 100%

39,238 3,341 104,640 

190,247 57,414 16,200 564,750 

0,228 0,069 0,019 0,680 

3,2 3,2 3,2

14,611 4,409 1,244 43,370 

1,037 1,837 0,518 11,140 

5,051 6,940 

0,877 0,265 0,075 2,600 

2,352 0,710 0,200 6,980 

6,531 1,971 0,556 19,390 

42,805 12,918 3,645 127,070 

2,352 0,710 0,200 6,980 

39,238 3,341 104,640 

6,531 1,971 0,556 19,390 

0,877 0,265 0,075 2,600 

0,228 0,069 0,019 0,680 

14,611 4,409 1,244 43,370 
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Rua Abadia Jabour 
- 01

Rua Abadia Jabour 
- 02 Rua da Baleia Rua do Porto Travessa do 

Golfinho Rua Naim Dibo Rua Pastor Virgílio 
Faria Travessa Alto Mar

584,370 472,370 333,210 338,690 330,410 1.278,370 1.177,600 105,210 

PISTA + ESTACIONAMENTO 5,800 5,600 7,000 7,000 7,000 6,000 7,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 15,130 187,480 354,280 406,550 393,630 334,140 603,280 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 8,060 68,240 80,710 101,600 104,330 119,990 92,760 

SARJETA (m) 8,060 68,240 80,710 101,600 104,330 119,990 92,760 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 0,496 4,197 4,964 6,248 6,416 7,379 5,705 

CORTE EXTENSÃO (m) 8,000 9,500 8,000 9,910 

CORTE ALTURA (m) 0,300 0,300 0,300 0,300 

CORTE LARGURA (m) 8,000 8,000 8,000 10,000 

CORTE VOLUME (m³) 19,200 22,800 19,200 29,730 

DESTINO BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 857,757 754,023 762,422 794,094 932,141 2.760,390 1.730,296 249,200 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 857,757 754,023 762,422 794,094 932,141 2.760,390 1.730,296 249,200 

ATERRO VOLUME (m³) 7,111 0,688 0,080 93,960 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 7,111 0,688 0,080 93,960 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 8,889 0,860 0,100 117,450 

ORIGEM 1 PISTA PISTA PISTA PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 8,889 0,860 0,100 117,450 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 8,889 0,860 0,100 117,450 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 857,757 754,023 781,622 816,894 951,341 2.760,390 1.760,026 249,200 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 7,111 0,688 0,080 93,960 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,620 5,246 6,205 7,811 8,020 9,224 7,131 

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³) 8,889 0,860 0,100 117,450 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,620 5,246 6,205 7,811 8,020 9,224 7,131 

BOTA-FORA SOLO (m³) 1.063,308 941,669 977,028 1.021,118 1.189,176 3.450,388 2.082,583 311,500 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 17,778 1,720 0,200 234,900 

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

CARGA
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

A
 T

ER
R

A
PL

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

RESUMO

DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

CARGA

Travessa Biju Travessa 
Cachalote

Travessa dos 
Camarões Travessa Foca Travessa Kellem Travessa Mar Azul Travessa Mira Mar Travessa Oregon

105,400 332,620 340,570 104,810 104,440 104,450 104,910 142,720 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

11,980 374,280 380,270 55,760 

1,410 70,610 95,880 8,450 

1,410 70,610 95,880 8,450 

0,087 4,343 5,897 0,520 

8,990 8,890 

0,300 0,300 

8,000 8,000 

21,576 21,336 

BOTA-FORA BOTA-FORA

331,267 787,801 839,170 235,628 261,285 238,519 238,329 390,847 

331,267 787,801 839,170 235,628 261,285 238,519 238,329 390,847 

0,375 1,278 

0,375 1,278 

0,469 1,598 

PISTA PISTA

0,469 1,598 

0,469 1,598 

331,267 809,377 860,506 235,628 261,285 238,519 238,329 390,847 

0,375 1,278 

0,108 5,428 7,371 0,650 

0,469 1,598 

0,108 5,428 7,371 0,650 

414,084 1.011,721 1.075,633 294,535 326,138 298,149 296,314 488,559 

0,938 3,195 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

CARGA

Travessa Quebra 
Mar TOTAL

105,480 6.065,63 

7,000 

3.116,78 

752,04 

752,04 

46,25 

53,29 

133,84 

266,630 12.429,79 

266,630 12.429,79 

103,49 

103,49 

129,37 

129,37 

129,37 

266,630 12.563,64 

103,49 

57,81 

129,36 

57,81 

333,288 15.575,18 

258,73 
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Rua Abadia Jabour 
- 01

Rua Abadia Jabour 
- 02 Rua da Baleia Rua do Porto Travessa do 

Golfinho Rua Naim Dibo Rua Pastor Virgílio 
Faria Travessa Alto Mar Travessa Biju

584,370 472,370 333,210 338,690 330,410 1.278,370 1.177,600 105,210 105,400

PISTA + ESTACIONAMENTO 5,800 5,600 7,000 7,000 7,000 6,000 7,000 7,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 584,370 472,370 333,210 338,690 330,410 1.278,370 1.177,600 105,210 105,400

LARGURA MÉDIA (m) 6,840 6,640 8,040 8,040 8,040 7,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 531,034 482,534 364,874 359,928 365,045 1.266,933 1.089,806 114,166 117,598

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 3.927,604 3.170,944 2.825,854 2.851,888 2.827,415 8.979,383 9.473,046 864,396 876,848

EXTENSÃO (m) 584,370 472,370 333,210 338,690 330,410 1.278,370 1.177,600 105,210 105,400

ESPESSURA (cm) 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

LARGURA (m) 6,740 6,540 7,940 7,940 7,940 6,940 7,940 7,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 3.876,543 3.124,547 2.790,770 2.817,280 2.792,315 8.857,563 9.368,257 853,419 865,541

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 852,840 687,400 613,969 619,802 614,309 1.948,664 2.061,016 187,752 190,419

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 852,840 687,400 613,969 619,802 614,309 1.948,664 2.061,016 187,752 190,419

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 1.172,654 945,175 844,208 852,227 844,675 2.679,413 2.833,898 258,159 261,826

ÁREA (m²) 3.396,570 2.688,410 2.460,980 2.491,960 2.462,370 7.712,450 8.383,240 750,230 759,250

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 4,076 3,226 2,953 2,990 2,955 9,255 10,060 0,900 0,911

ÁREA (m²) 3.396,570 2.688,410 2.460,980 2.491,960 2.462,370 7.712,450 8.383,240 750,230 759,250

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,698 1,344 1,230 1,246 1,231 3,856 4,192 0,375 0,380

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 108,690 86,029 78,751 79,743 78,796 246,798 268,264 24,007 24,296

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 35,303 27,942 25,578 25,900 25,593 80,160 87,132 7,798 7,891

BRITA (m³) (0,262m³/T) 28,509 22,565 20,656 20,917 20,668 64,735 70,366 6,297 6,373

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 16,494 13,055 11,951 12,101 11,957 37,452 40,710 3,643 3,687

AREIA (CBUQ) (m³) 35,303 27,942 25,578 25,900 25,593 80,160 87,132 7,798 7,891

BICA CORRIDA (m³) 1.172,654 945,175 844,208 852,227 844,675 2.679,413 2.833,898 258,159 261,826

BRITA (CBUQ) (m³) 28,509 22,565 20,656 20,917 20,668 64,735 70,366 6,297 6,373

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 4,076 3,226 2,953 2,990 2,955 9,255 10,060 0,900 0,911

EMULSÃO RR-1C (T) 1,698 1,344 1,230 1,246 1,231 3,856 4,192 0,375 0,380

CAP 30-45 (T) 16,494 13,055 11,951 12,101 11,957 37,452 40,710 3,643 3,687

CBUQ (MISTURA) (T) 260,857 206,470 189,003 191,383 189,110 592,316 643,833 57,618 58,310

LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

LARGURA (m) 
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REGULARIZAÇÃO
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VIAS

EXTENSÃO         (m)
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CBUQ                           

(2,40 T/m³)
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IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

Travessa 
Cachalote

Travessa dos 
Camarões Travessa Foca Travessa Kellem Travessa Mar Azul Travessa Mira Mar Travessa Oregon Travessa Quebra 

Mar TOTAL

332,620 340,570 104,810 104,440 104,450 104,910 142,720 105,480 6.065,630

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

332,620 340,570 104,810 104,440 104,450 104,910 142,720 105,480 6.065,630

8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

365,024 351,832 114,046 113,365 113,381 113,859 160,259 114,005

2.823,834 2.843,052 863,346 858,175 858,281 861,989 1.201,449 864,005 46.971,510

332,620 340,570 104,810 104,440 104,450 104,910 142,720 105,480

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940

2.788,736 2.809,222 852,380 847,275 847,379 851,041 1.186,039 853,043 46.381,350

613,522 618,029 187,524 186,400 186,423 187,229 260,929 187,669 10.203,900

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

613,522 618,029 187,524 186,400 186,423 187,229 260,929 187,669 10.203,900

843,593 849,790 257,845 256,301 256,332 257,440 358,777 258,045 14.030,360

2.458,810 2.491,220 749,300 744,810 744,900 748,130 1.041,190 750,000 40.833,820

2,951 2,989 0,899 0,894 0,894 0,898 1,249 0,900 49,000

2.458,810 2.491,220 749,300 744,810 744,900 748,130 1.041,190 750,000 40.833,820

1,229 1,246 0,375 0,372 0,372 0,374 0,521 0,375 20,420

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

78,682 79,719 23,978 23,834 23,837 23,940 33,318 24,000 1.306,680

25,556 25,893 7,788 7,741 7,742 7,776 10,822 7,795 424,410

20,638 20,910 6,289 6,252 6,252 6,280 8,739 6,295 342,740

11,940 12,098 3,639 3,617 3,617 3,633 5,056 3,642 198,290

25,556 25,893 7,788 7,741 7,742 7,776 10,822 7,795 424,410

843,593 849,790 257,845 256,301 256,332 257,440 358,777 258,045 14.030,360

20,638 20,910 6,289 6,252 6,252 6,280 8,739 6,295 342,740

2,951 2,989 0,899 0,894 0,894 0,898 1,249 0,900 49,000

1,229 1,246 0,375 0,372 0,372 0,374 0,521 0,375 20,420

11,940 12,098 3,639 3,617 3,617 3,633 5,056 3,642 198,290

188,837 191,326 57,546 57,201 57,208 57,456 79,963 57,600 3.136,040
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Rua Abadia Jabour 
- 01

Rua Abadia Jabour 
- 02 Rua da Baleia Rua do Porto Travessa do 

Golfinho Rua Naim Dibo

584,370 472,370 333,210 338,690 330,410 1.278,370 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 1.021,220 927,950 701,680 692,170 702,010 2.436,410

ÁREA TOTAL (m²) 2.465,440

CIMENTO (T) 17,150 15,583 11,783 11,624 11,789 40,915

AREIA (m³) 50,558 45,940 34,738 34,268 34,755 120,621

BRITA (m³) 36,364 33,043 24,986 24,647 24,998 86,757

GRAMA (T) 49,309

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
C

O
M

PL
EM

EN
TA

R
ES

PR
O

JE
TO

 D
E 

EN
G

EN
H

A
R

IA

VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Pastor Virgílio 
Faria Travessa Alto Mar Travessa Biju Travessa 

Cachalote
Travessa dos 

Camarões Travessa Foca Travessa Kellem

1.177,600 105,210 105,400 332,620 340,570 104,810 104,440 

2.095,780 219,550 226,150 701,970 676,600 219,320 218,010

35,195 3,687 3,798 11,788 11,362 3,683 3,661

103,757 10,869 11,196 34,753 33,497 10,858 10,793

74,628 7,818 8,053 24,996 24,093 7,810 7,763

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 2/3

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: d7f75bf872d72e0fe071312795dfc3d494e3a2b1a189a86d9c71a2fd3230a2e4. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:59:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 2011



INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Travessa Mar Azul Travessa Mira Mar Travessa Oregon Travessa Quebra 
Mar TOTAL

104,450 104,910 142,720 105,480 6.065,63 

17 

17 

218,040 218,960 308,190 219,240 11.803,250

2.465,440

3,662 3,677 5,175 3,682 198,210

10,795 10,840 15,258 10,854 584,350

7,764 7,797 10,974 7,807 420,300

49,310
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Rua Abadia 
Jabour - 01

Rua Abadia 
Jabour - 02 Rua da Baleia Rua do Porto Travessa do 

Golfinho Rua Naim Dibo Rua Pastor 
Virgílio Faria Travessa Alto Mar Travessa Biju Travessa 

Cachalote
Travessa dos 

Camarões Travessa Foca

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.536,95 1.336,83 1.076,33 1.072,72 1.095,51 3.361,59 3.555,21 332,08 338,97 1.074,75 1.085,23 332,90 

1,000 198,930 212,440 189,160 125,700 746,560 71,450 79,910 190,190 198,430 82,260 

15,58 12,60 23,76 23,76 26,40 15,76 60,72 5,28 5,28 26,40 23,76 5,28 

34,50 29,70 21,60 21,60 24,00 76,20 55,20 4,80 4,80 24,00 21,60 4,80 

DIRECIONAL 15,580 12,600 23,760 23,760 26,400 15,760 60,720 5,280 5,280 26,400 23,760 5,280

ALERTA 34,500 29,700 21,600 21,600 24,000 76,200 55,200 4,800 4,800 24,000 21,600 4,800

EXTENSÃO (m) 50,080 42,300 45,360 45,360 50,400 91,960 115,920 10,080 10,080 50,400 45,360 10,080

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,601 0,508 0,544 0,544 0,605 1,104 1,391 0,121 0,121 0,605 0,544 0,121

DIRECIONAL 15,580 12,600 23,760 23,760 26,400 15,760 60,720 5,280 5,280 26,400 23,760 5,280

ALERTA 34,500 29,700 21,600 21,600 24,000 76,200 55,200 4,800 4,800 24,000 21,600 4,800

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.536,950 1.336,830 1.076,330 1.072,720 1.095,510 3.361,590 3.555,210 332,080 338,970 1.074,750 1.085,230 332,900

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 20,032 16,920 18,144 18,144 20,160 36,784 46,368 4,032 4,032 20,160 18,144 4,032

ÁREA TOTAL (m²) 1.516,918 1.319,910 1.058,186 1.054,576 1.075,350 3.324,806 3.508,842 328,048 334,938 1.054,590 1.067,086 328,868

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 106,184 92,394 74,073 73,820 75,275 232,736 245,619 22,963 23,446 73,821 74,696 23,021

1.536,950 1.336,830 1.076,330 1.072,720 1.095,510 3.361,590 3.555,210 332,080 338,970 1.074,750 1.085,230 332,900 

24,330 252,160 428,070 231,800 304,780 205,770 948,800 70,130 4,410 319,630 216,440 58,660 

100,160 84,600 90,720 90,720 100,800 183,920 231,840 20,160 20,160 100,800 90,720 20,160 

124,490 336,760 518,790 322,520 405,580 389,690 1.180,640 90,290 24,570 420,430 307,160 78,820 

ÁREA (m²) 1.158,280 1.035,790 757,160 239,240 391,960 2.710,030 1.028,380 34,630 5,340 382,990 349,880 47,800 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 57,914 51,790 37,858 11,962 19,598 135,502 51,419 1,732 0,267 19,150 17,494 2,390 

57,914 51,790 37,858 11,962 19,598 135,502 51,419 1,732 0,267 19,150 17,494 2,390 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 18 23 4 1 3 70 5 2 1 12 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m 14 7 2 1 1 11 3 8 1

Ø ≥ 0,60m 4 1 1 5 2

0,20m ≤ Ø < 0,40m 18 23 4 1 3 70 5 2 1 12 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m 14 7 2 1 1 11 3 8 1

Ø ≥ 0,60m 4 1 1 5 2

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 18 23 4 1 3 70 5 2 1 12 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m 14 7 2 1 1 11 3 8 1

Ø ≥ 0,60m 4 1 1 5 2

0,962 0,812 0,871 0,871 0,968 1,766 2,226 0,194 0,194 0,968 0,871 0,194

43,324 37,653 30,581 30,482 31,225 94,345 100,217 9,343 9,532 30,656 30,825 9,366

101,164 87,928 71,365 71,134 72,851 220,377 234,013 21,821 22,263 71,519 71,937 21,873

75,606 65,787 52,742 52,562 53,598 165,716 174,888 16,351 16,694 52,563 53,186 16,391

1,062 0,924 0,741 0,738 0,753 2,327 2,456 0,230 0,234 0,738 0,747 0,230

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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(m)

VIAS
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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(PEÇA 40cm)
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PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
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RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Travessa Kellem Travessa Mar Azul Travessa Mira Mar Travessa Oregon Travessa Quebra 
Mar TOTAL

322,80 319,84 325,92 466,52 334,27 17.968,420 

71,660 68,630 75,720 74,350 79,050 2.465,440 

5,28 5,28 5,28 8,56 5,28 274,260 

4,80 4,80 4,80 9,60 4,80 351,600 

5,280 5,280 5,280 8,560 5,280 274,260 

4,800 4,800 4,800 9,600 4,800 351,600 

10,080 10,080 10,080 18,160 10,080 625,860 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,121 0,121 0,121 0,218 0,121 7,510 

5,280 5,280 5,280 8,560 5,280 274,260 

4,800 4,800 4,800 9,600 4,800 351,600 

322,800 319,840 325,920 466,520 334,270 17.968,420 

4,032 4,032 4,032 7,264 4,032

318,768 315,808 321,888 459,256 330,238 17.718,070 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 119,000 

22,314 22,107 22,532 32,148 23,117 1.240,260 

322,800 319,840 325,920 466,520 334,270 17.968,420 

90,760 45,350 106,050 141,310 96,480 3.544,930 

20,160 20,160 20,160 36,320 20,160 1.251,720 

110,920 65,510 126,210 177,630 116,640 4.796,650 

102,580 54,840 116,110 161,910 54,170 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5,129 2,742 5,806 8,096 2,709 431,550 

5,129 2,742 5,806 8,096 2,709 431,550 

1 1 3 1 2 150,000 

1 1 50,000 

13,000 

1 1 3 1 2 150,000 

1 1 50,000 

13,000 

1 1 3 1 2 150,000 

1 1 50,000 

13,000 

0,194 0,194 0,194 0,349 0,194 12,010 

9,089 9,008 9,174 13,220 9,403 507,440 

21,225 21,035 21,425 30,857 21,961 1.184,740 

15,888 15,741 16,044 22,890 16,460 883,100 

0,223 0,221 0,225 0,321 0,231 12,400 

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_DB_09_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 2/2

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: d7f75bf872d72e0fe071312795dfc3d494e3a2b1a189a86d9c71a2fd3230a2e4. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 10:59:08 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 2014



Rua Abadia 
Jabour - 01

Rua Abadia 
Jabour - 02 Rua da Baleia Rua do Porto Travessa do 

Golfinho Rua Naim Dibo Rua Pastor 
Virgílio Faria

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

10 12 11 9 16 24 25 

10 12 11 9 16 24 25 

2,80 3,36 3,08 2,52 4,48 6,72 7,00 

10 12 11 9 16 24 25 

44 36 16 16 16 64 100 

22 18 8 8 8 32 50 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

31,04 32,40 30,50 22,60 44,59 64,80 64,80 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

14,60 17,52 17,52 11,68 29,20 29,20 26,28 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

9,03 10,60 11,79 8,19 20,35 17,89 21,33 

29,48 20,46 50,87 44,73 53,32 

6 4 10 10 9 

53,83 66,00 34,00 248,00 248,00 

251,21 160,00 411,94 400,00 400,00 

6 5 6 15 16 

5 4 10 9 9 

22,58 26,49 

5 6 

110,36 84,00 

200,00 240,00 

6 

5 6 

5 

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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m
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VIAS Travessa Alto 
Mar Travessa Biju Travessa 

Cachalote
Travessa dos 

Camarões Travessa Foca Travessa Kellem Travessa Mar 
Azul

4 4 12 13 4 4 4 

4 4 12 13 4 4 4 

1,12 1,12 3,36 3,64 1,12 1,12 1,12 

4 4 12 13 4 4 4 

16 16 

8 8 

9,60 9,60 29,30 37,27 9,60 9,60 9,60 

5,84 5,84 17,52 23,36 5,84 5,84 5,84 

4,00 4,53 11,86 16,43 4,24 4,00 4,00 

10,60 10,01 10,00 10,01 11,34 29,66 41,08 

2 2 2 2 2 6 8 

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 53,05 44,00 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 240,00 328,70 

2 2 2 2 2 6 6 

2 2 2 2 2 6 7 
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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m
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VIAS Travessa Mira 
Mar

Travessa 
Oregon

Travessa 
Quebra Mar TOTAL

4 6 4 166,00 

4 6 4 166,00 

1,12 1,68 1,12 46,48 

4 6 4 166,00 

4 328,00 

2 164,00 

9,60 13,60 9,60 438,10 

5,84 8,76 5,84 236,52 

4,00 6,27 3,67 162,18 

9,99 15,68 9,17 

2 3 2 

16,00 16,00 16,00 

80,00 120,00 80,00 

2 3 2 

2 3 2 

1.069,23 

405,45 

81,00 

3.311,85 

88,00 

78,00 
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11.07.02.01. Memoria de Calculo R01

Código do documento: 5C42-7KBS-CC5S-FJ7Q

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/5C42-7KBS-CC5S-FJ7Q

Ou digite o código: 5C42-7KBS-CC5S-FJ7Q

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Ricardo Schettini Figueiredo
CPF: 399*********20
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