
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : AVENIDA CONDE DE BOA VISTA / PARTE

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 20,4 SANTO ONOFRE 23,4 PAV-TUBOS 17,9 LA-J LUCAS 19,9

Jazida de solo 14,7 TIC 14,7

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1)

14,7 TIC 14,7

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE

16 USIMIX 13,2 SANTA EDWIGES 16,3 ANFER/ASFALTEC 17,4 ENGEPAR 17,3

Usina de CBUQ 16 USIMIX 13,2 SANTA EDWIGES 16,3 ANFER/ASFALTEC 17,4 ENGEPAR 17,3

Pedreira/Obra 21,1 SANTO ONOFRE 23,4 SÃO LUIZ 22,7 VOTORANTIN 17,4

#VALOR!

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO
DRENAGEM 

GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 

ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 

PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT

O (m)
PASSEIO (m) CICLOVIA (m)

QUANTIDADE 

(un)
LARGURA (m)

ALTURA / 

ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

EXTENSÃO

(m)
2.143,78 1.014,84 891,14 4.049,76 

PLACA DE OBRA

(m²)
PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA

(mês)
DETERMINADO NO CRONOGRAMA 9 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 9 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 9 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 9 

BANHEIRO QUÍMICO

(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO

(un.mês)
1 9 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 

CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 

CERCAMENTO DA ÁREA (m)
C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 

DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 

ACESSO DE VEÍCULOS (m²)
1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 

DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 

ÁREA (m²)
100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)
50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 

ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 

EXTENSÃO DA OBRA
14 6 5 25 1,00 1,00 25,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 

LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 

DRENAGEM
1.153,10 1.153,10 

TELA CERQUITE

(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 

PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

1.153,10 202,97 1.356,07 

CONES E CILINDROS

(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 

OBRAS
28 13 11 52,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA

(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 

100m DE DRENAGEM
38 38 

REPARO EM RAMAL

(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 

DRENAGEM
70 70 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 

PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 

TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 

TERRAPLENAGEM FINALIZADA
11.939,27 11.939,27 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 

ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 

20cm (empolada)
2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 

(unes)
OK

L ≤ 5 km = 1 un

5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un

10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un

L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 

DRENAGEM

PLANILHAS DA 

PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE
TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 11,680 41,930 53,610

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 417,590

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 1.448,760 198,750 1.647,510

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 72,440 5,963 78,400

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 72,440 17,643 41,930 132,010

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 90,550 22,053 52,413 165,020

PAVIMENTO ASFÁLTICO 835,180 835,180

CONCRETO 203,810 203,810

7 7

4 4

VOLUME TOTAL (m³) 90,550 22,053 52,413 165,020

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 90,550 22,053 52,413 165,020

VOLUME EXPURGO (m³) 90,550 22,053 52,413 165,020
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DEMOLIÇÃO 

MECANIZADA DE 

CONCRETO 

SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 

MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

CARGA  DO                  

BOTA-FORA (m³)

TRANSPORTE DE 

ENTULHO (m³)

RECORTE 

MECÂNICO (m)

APROVADO 
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74 91 143 152 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

30,000 28,000 30,000 30,000 20,000 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640 78,640 54,470 64,910

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,80 0,60 0,80 0,80 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 7,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 15,000 14,000 15,000 15,000 10,000 51,580 27,175 28,580 44,005 42,490 39,320 39,320 27,235 32,455

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,200

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,800

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 7,000

ÁREA (m²) 12,600

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,630

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,859 1,500 1,992 1,623

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,459 2,100 2,592 2,223

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 21,000 19,000 21,000 7,000

ÁREA (m²) 51,632 39,900 54,440 15,563

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 2,582 1,995 2,722 0,778

42,000 38,000 42,000 14,000 14,000

51,632 39,900 54,440 15,563 12,600

2,582 1,995 2,722 0,778 0,630

Ø > 0,60m

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

EXTENSÃO (m)
9,000 9,000 9,000 23,000 20,000 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640 78,640 54,470 64,910

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

LARGURA (m)
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

ÁREA (m²)
63,000 63,000 63,000 161,000 140,000 722,120 380,450 400,120 616,070 594,860 550,480 550,480 381,290 454,370

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

(un)
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 

CANTEIRO DE OBRAS

ARRANCAMENTO E 

REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO (m)

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

APROVADO 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

Ø > 0,60m

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 

CANTEIRO DE OBRAS

ARRANCAMENTO E 

REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO (m)

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

217 218 219 220 229 230 231 232 235 236 237 238 239 240

64,910 81,490 83,960 81,020 50,020 108,450 102,440 52,700 63,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

7,000 6,000 6,000 11,000

32,455 40,745 41,980 40,510 25,010 54,225 51,220 26,350 31,805 31,925 32,065 32,010 31,420 8,055

0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000

7,000 6,000 6,000 11,000

9,800 8,400 8,400 15,400

0,490 0,420 0,420 0,770

3,617 3,372 3,279 3,319 3,156

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

4,217 3,972 3,879 3,919 3,756

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

30,000 108,450 102,440 52,700 19,000

126,523 430,810 397,402 206,530 71,357

6,326 21,541 19,870 10,326 3,568

60,000 230,900 216,880 117,400 60,000

126,523 440,610 405,802 214,930 86,757

6,326 22,031 20,290 10,746 4,338

3 2 1 1

1 1 1 1

108,450 102,440 52,700

64,910 81,490 83,960 81,020 20,020 44,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

454,370 570,430 587,720 567,140 140,140 312,270 446,950 448,910 448,140 439,880 112,770

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

APROVADO 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

Ø > 0,60m

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO DE 

LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 

CANTEIRO DE OBRAS

ARRANCAMENTO E 

REMOÇÃO DE 

TUBULAÇÃO (m)

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)

257 258 259 260 261 262 263

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO baixa 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

5,000 75,380 72,620 87,170 21,790 21,790 40,580 17,000 194,000 9,000 2.306,200

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,40 0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

2,500 37,690 36,310 43,585 10,895 10,895 20,290 8,500 97,000 4,500 1.153,100

30,000

42,000

2,100

7,000

12,600

0,630

380,590

1.394,160

69,710

835,180

1.448,760

72,440

7,000

4,000

263,590

5,000 75,380 72,620 87,170 21,790 21,790 40,580 1.705,610

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

35,000 527,660 508,340 610,190 152,530 152,530 284,060 11.939,270

1 1 1 1 1 1 1 38

2 2 2 2 2 2 2 70

APROVADO 
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74 91 143 152 207 208 209 210 211 212 213

30,000 28,000 30,000 30,000 20,000 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,80 0,60 0,80 0,80 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

MONTANTE 2,360 2,165 2,547 2,122 3,826 4,112 4,115 4,056 4,124 4,028 3,789

JUSANTE 2,880 2,104 3,094 2,412 4,112 4,115 4,056 4,124 4,028 3,789 3,513

MÉDIA 2,620 2,134 2,821 2,267 3,969 4,114 4,086 4,090 4,076 3,908 3,651

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,788 2,260 2,989 2,435 4,221 4,429 4,401 4,405 4,391 4,223 3,966

BOLSA + ESPESSURA 0,168 0,126 0,168 0,168 0,252 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315

SOLO 2,788 2,260 2,989 2,435 4,221 4,429 4,401 4,405 4,391 4,223 3,966

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,436 1,152 1,436 1,436 2,004 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

REATERRO MECÂNICO 1,352 1,108 1,553 0,999 2,217 1,999 1,971 1,975 1,961 1,793 1,536

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m 4,221 4,429 4,401 4,405 4,391 4,223 3,966

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,788 2,260 2,989 2,435

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,553 2,217 1,999 1,971 1,975 1,961 1,793 1,536

REATERRO: H1 < 1,50 1,352 1,108 0,999

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,600 1,500 1,600 1,600 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,600 1,500 1,600 1,600 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,600 1,500 1,600 1,600 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

TOPO (BOCA DA VALA) 1,859 1,500 1,992 1,623 3,614 4,352 4,334 4,337 4,327 4,216 4,044

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 120,125

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 173,443 189,840 146,522

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) 253,530 1.697,733 887,849 934,860 1.434,017 1.323,840 1.141,511

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 173,443 120,125 189,840 146,522 253,530 1.697,733 887,849 934,860 1.434,017 1.323,840 1.141,511

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 0,867 0,601 0,949 0,733 1,268 8,489 4,439 4,674 7,170 6,619 5,708

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 21,715 11,400 21,715 21,715 32,572 262,510 138,304 145,454 223,958 216,248 200,114

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 21,715 11,400 21,715 21,715 32,572 262,510 138,304 145,454 223,958 216,248 200,114

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO
21,715 11,400 21,715 21,715 32,572 262,510 138,304 145,454 223,958 216,248 200,114

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 30,000 28,000 30,000 30,000 20,000 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,788 2,260 2,989 2,435 4,221 4,429 4,401 4,405 4,391 4,223 3,966

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 144,000 134,400 144,000 144,000

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) 96,000 495,168 260,880 274,368 422,448 407,904 377,472

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 83,525

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 122,928 139,325 96,008

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m) 192,158 1.249,535 651,715 686,517 1.051,641 954,628 799,845

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

EXTENSÃO (m) 30,000 28,000 30,000 30,000 20,000 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640

LARGURA (m) 1,600 1,500 1,600 1,600 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m 4,200

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m 4,800 4,800 4,800 4,800 30,948 16,305 17,148 26,403 25,494 23,592

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 5,280 4,620 5,280 5,280 5,280 34,043 17,936 18,863 29,043 28,043 25,951

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

EXTENSÃO (m) 30,000 28,000 30,000 30,000 20,000 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640

LARGURA (m) 1,600 1,500 1,600 1,600 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 24,000 21,000 24,000 24,000 24,000 154,740 81,525 85,740 132,015 127,470 117,960

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 26,400 23,100 26,400 26,400 26,400 170,214 89,678 94,314 145,217 140,217 129,756

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

21,745 19,255 22,291 20,847 18,170 102,334 53,694 56,507 86,825 81,809 72,920

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 63,143 45,750 63,143 63,143 76,715 560,248 295,167 310,428 477,970 461,515 427,083

BOTA-FORA SOLO (m³) 27,143 14,250 27,143 27,143 40,715 328,138 172,880 181,818 279,948 270,310 250,143

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) 31,680 27,720 31,680 31,680 31,680 204,257 107,613 113,177 174,260 168,260 155,707
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TRANSPORTE PARA 
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LASTRO DE BRITA - 

FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 

BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³)
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TALUDE       1:(V)
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LANÇAMENTO DE 

OBRAS
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LASTRO DE PEDRA-

DE-MÃO / 

ENROCAMENTO 

FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO / 

DRENO DE OBRAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

LASTRO DE BRITA - 

FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 

BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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214 215 216 217 218 219 220 229 230 231 232

78,640 54,470 64,910 64,910 81,490 83,960 81,020 50,020 108,450 102,440 52,700 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

3,513 3,648 3,429 3,618 4,087 4,118 3,635 3,246 2,776 2,511 3,007

3,648 3,429 3,618 4,087 4,118 3,635 3,246 2,776 2,511 2,497 2,120

3,581 3,538 3,524 3,853 4,103 3,877 3,441 3,011 2,644 2,504 2,563

3,896 3,853 3,839 4,168 4,418 4,192 3,756 3,326 2,959 2,819 2,878

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315

3,896 3,853 3,839 4,168 4,418 4,192 3,756 3,326 2,959 2,819 2,878

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

1,466 1,423 1,409 1,738 1,988 1,762 1,326 0,896 0,529 0,389 0,448

3,896 3,853 3,839 4,168 4,418 4,192 3,756 3,326

2,959 2,819 2,878

1,738 1,988 1,762

1,466 1,423 1,409 1,326 0,896 0,529 0,389 0,448

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B B B

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3,997 3,969 3,959 4,178 4,345 4,194 3,904 3,617 3,372 3,279 3,319

1.217,557 1.091,081 574,136

1.119,214 766,087 909,110 996,026 1.337,221 1.296,764 1.108,337 603,455

1.119,214 766,087 909,110 996,026 1.337,221 1.296,764 1.108,337 603,455 1.217,557 1.091,081 574,136

5,596 3,830 4,546 4,980 6,686 6,484 5,542 3,017 6,088 5,455 2,871

200,114 138,609 165,176 165,176 207,367 213,652 206,171 127,285 275,972 260,678 134,105

200,114 138,609 165,176 165,176 207,367 213,652 206,171 127,285 275,972 260,678 134,105

200,114 138,609 165,176 165,176 207,367 213,652 206,171 127,285 275,972 260,678 134,105

78,640 54,470 64,910 64,910 81,490 83,960 81,020 50,020 108,450 102,440 52,700

3,896 3,853 3,839 4,168 4,418 4,192 3,756 3,326 2,959 2,819 2,878

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

520,560 491,712 252,960

377,472 261,456 311,568 311,568 391,152 403,008 388,896 240,096

746,376 646,011 345,170

777,548 529,432 627,096 714,013 983,172 931,983 756,330 386,134

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

78,640 54,470 64,910 64,910 81,490 83,960 81,020 50,020 108,450 102,440 52,700

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

23,592 16,341 19,473 19,473 24,447 25,188 24,306 15,006 32,535 30,732 15,810

25,951 17,975 21,420 21,420 26,892 27,707 26,737 16,507 35,789 33,805 17,391

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

78,640 54,470 64,910 64,910 81,490 83,960 81,020 50,020 108,450 102,440 52,700

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

117,960 81,705 97,365 97,365 122,235 125,940 121,530 75,030 162,675 153,660 79,050

129,756 89,876 107,102 107,102 134,459 138,534 133,683 82,533 178,943 169,026 86,955

72,177 49,689 59,086 61,983 80,708 80,454 72,870 42,295 88,673 81,793 42,506

427,083 295,819 352,517 352,517 442,561 455,975 440,008 271,652 588,977 556,338 286,206

250,143 173,262 206,470 206,470 259,208 267,065 257,713 159,107 344,965 325,848 167,631

155,707 107,851 128,522 128,522 161,350 166,241 160,420 99,040 214,731 202,831 104,346
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³)
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 

LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

LASTRO DE BRITA - 

FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO DE 

OBRAS

LASTRO DE PEDRA-

DE-MÃO - FUNDAÇÃO 

NA GALERIA

E
S

C
A
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Ç
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LASTRO DE PEDRA-

DE-MÃO / 

ENROCAMENTO 

FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO / 

DRENO DE OBRAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

LASTRO DE BRITA - 

FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 

BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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Ç
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235 236 237 238 239 240 257 258 259 260 261

63,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110 5,000 75,380 72,620 87,170 21,790 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,120 2,517 2,512 2,513 2,513 2,629 2,101 2,901 3,221 3,748 3,526

2,517 2,512 2,513 2,513 2,629 2,501 2,107 2,521 2,748 2,526 2,524

2,318 2,514 2,512 2,513 2,571 2,565 2,104 2,711 2,985 3,137 3,025

2,633 2,829 2,827 2,828 2,886 2,880 2,272 3,026 3,300 3,452 3,340

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,168 0,315 0,315 0,315 0,315

2,633 2,829 2,827 2,828 2,886 2,880 2,272 3,026 3,300 3,452 3,340

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 1,436 2,430 2,430 2,430 2,430

0,203 0,399 0,397 0,398 0,456 0,450 0,836 0,596 0,870 1,022 0,910

3,026 3,300 3,452 3,340

2,633 2,829 2,827 2,828 2,886 2,880 2,272

0,203 0,399 0,397 0,398 0,456 0,450 0,836 0,596 0,870 1,022 0,910

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

B B B B B B B B B B B

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,600 3,000 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,600 3,000 3,000 3,000 3,000

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,600 3,000 3,000 3,000 3,000

3,156 3,286 3,285 3,285 3,324 3,320 1,600 3,417 3,600 3,701 3,626

630,065 682,773 685,250 684,244 686,623 175,614 22,977

829,852 869,162

1.091,755 263,954

630,065 682,773 685,250 684,244 686,623 175,614 22,977 829,852 869,162 1.091,755 263,954

3,150 3,414 3,426 3,421 3,433 0,878 0,115 4,149 4,346 5,459 1,320

161,868 162,478 163,191 162,911 159,908 40,995 3,619 191,819 184,795 221,821 55,449

161,868 162,478 163,191 162,911 159,908 40,995 3,619 191,819 184,795 221,821 55,449

161,868 162,478 163,191 162,911 159,908 40,995 3,619 191,819 184,795 221,821 55,449

63,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110 5,000 75,380 72,620 87,170 21,790

2,633 2,829 2,827 2,828 2,886 2,880 2,272 3,026 3,300 3,452 3,340

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

305,328 306,480 307,824 307,296 301,632 77,328 24,000

361,824 348,576 418,416 104,592

353,699 405,364 406,625 406,097 413,602 105,621 14,558

502,349 553,651

713,028 169,283

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

63,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110 5,000 75,380 72,620 87,170 21,790

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,600 3,000 3,000 3,000 3,000

19,083 19,155 19,239 19,206 18,852 4,833 0,800 22,614 21,786 26,151 6,537

20,991 21,071 21,163 21,127 20,737 5,316 0,880 24,875 23,965 28,766 7,191

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500

63,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110 5,000 75,380 72,620 87,170 21,790

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,600 3,000 3,000 3,000 3,000

95,415 95,775 96,195 96,030 94,260 24,165 4,000 113,070 108,930 130,755 32,685

104,957 105,353 105,815 105,633 103,686 26,582 4,400 124,377 119,823 143,831 35,954

49,208 51,071 51,278 51,195 50,751 12,997 3,426 61,086 61,173 75,044 18,460

345,457 346,761 348,281 347,684 341,275 87,491 10,524 409,378 394,389 473,408 118,338

202,335 203,098 203,989 203,639 199,885 51,244 4,524 239,773 230,994 277,276 69,311

125,948 126,423 126,977 126,760 124,423 31,898 5,280 149,252 143,788 172,597 43,144
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 

LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

LASTRO DE BRITA - 

FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO DE 

OBRAS

LASTRO DE PEDRA-

DE-MÃO - FUNDAÇÃO 

NA GALERIA

E
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LASTRO DE PEDRA-

DE-MÃO / 

ENROCAMENTO 

FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO / 

DRENO DE OBRAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

LASTRO DE BRITA - 

FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 

BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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262 263

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO baixa 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

21,790 40,580 17,000 194,000 9,000 2.306,200 

1 2 1 1 1

1,50 1,50 0,40 0,40 0,60

PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 47 

3,428 2,466 1,000 1,000 1,300

2,466 2,596 1,500 1,500 1,500

2,947 2,531 1,250 1,250 1,400

3,262 2,846 1,334 1,334 1,526

0,315 0,315 0,084 0,084 0,126

3,262 2,846 1,334 1,334 1,526

2,400 2,400

2,430 2,430 0,868 0,868 1,152

0,832 0,416 0,466 0,466 0,374

3,262

2,846 1,526

1,334 1,334

0,832 0,416 0,466 0,466 0,374

2 2 2 1 1

B B 5 5 5 #NOME?

3,000 5,250 0,800 0,800 1,200

3,000 5,250 1,147 1,147 1,661

3,000 5,250

3,574 5,547 1,334 1,334 1,810

276,084 276,080

120,120

20,672 6.980,790

17.508,560

24,193 24,190

751,243 751,240

257,831 1.613,530

257,831 751,243 24,193 276,084 20,672 27.274,540

1,289 3,756 0,121 1,380 0,103 136,370

55,449 206,527 3,076 35,105 3,664 5.202,680

55,449 206,527 3,076 35,105 3,664 5.202,680

55,449 206,527 3,076 35,105 3,664 5.202,680

17,000 194,000 9,000 220,000

1,334 1,334 1,526

1,334 1,334 1,810

45,356 517,592 562,940

27,468 27,460

21,790 40,580 2.086,200

3,262 2,846

2,400 2,400

194,784 3.656,300

104,592 6.357,450

155,200 10,800 166,000

240,978 240,970

83,520

17,008 4.218,390

12.347,740

21,117 21,110

416,889 416,880

163,161 1.045,470

0,100 0,100

21,790 40,580 2.086,200

3,000 5,250

4,200

6,537 21,305 612,090

7,191 23,435 677,910

0,100

13,300 13,300

6,200

8,246 8,240

9,071 9,070

0,500 0,500

21,790 40,580 2.086,200

3,000 5,250

32,685 106,523 3.081,450

35,954 117,175 3.389,590

0,500

15,800 15,800

6,200

48,980 48,980

53,878 53,870

18,256 37,767 1.830,340

118,338 417,943 3,845 43,882 4,580 11.125,530

69,311 258,159 3,845 43,882 4,580 6.503,350

43,144 203,558 4.130,460
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74 91 143 152 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

30,00 28,00 30,00 30,00 20,00 103,16 54,35 57,16 88,01 84,98 78,64 78,64 54,47 64,91 64,91 81,49 83,96 81,02

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,80 0,60 0,80 0,80 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,080 1,565 2,294 1,612 2,912 2,615 2,615 2,624 2,624 2,528 2,289 2,148 2,148 2,118 2,587 2,618 2,618 2,135

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 14,000 14,000 7,000 20,000 14,000 13,000 7,000 33,000 5,000 3,000 3,000 3,000 4,000

0,60 (bigode) 9,000

0,60 28,000

0,40

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 

INTERFERÊNCIA
0,80 30,000 30,000 30,000

1,20 20,000

1,50 103,160 54,350 57,160 88,010 84,980 78,640 78,640 54,470 64,910 64,910 81,490 83,960 81,020

1,50

01 1 1 1 1

02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

04

 COTA TERRENO (m) 538,817 534,171 537,106 535,438 538,902 538,602 538,192 537,916 537,755 537,307 536,728 535,902 535,486 534,886 534,426 534,246 533,421 531,931

COTA TAMPA (m) 538,817 534,171 537,106 535,438 538,602 538,192 537,916 537,755 537,307 536,728 535,902 535,486 534,886 534,426 534,246 533,421 531,931

FUNDO COTA (m) 536,457 532,006 534,559 533,316 535,076 534,490 534,077 533,860 533,631 533,279 532,939 532,389 531,838 531,457 530,808 530,159 529,303 528,296

PROFUNDIDADE (m) 2,360 2,165 2,547 2,122 3,826 4,112 4,115 4,056 4,124 4,028 3,789 3,513 3,648 3,429 3,618 4,087 4,118 3,635

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 537,425 532,732 535,527 534,284 536,528 536,305 535,892 535,675 535,446 535,094 534,754 534,204 533,653 533,272 532,623 531,974 531,118 530,111

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 537,425 532,732 535,527 534,284 536,528 536,742 535,892 535,675 535,446 535,094 534,838 534,204 533,653 533,870 532,623 531,974 532,133 530,111

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 535,942 534,754 533,272 531,118

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,800 2,800 2,800 2,800 2,200 2,800 2,600 2,200 2,400 2,200 2,400 2,800 2,800 2,400

02 4,000 4,000 4,000 1,000 4,000 3,000 1,000 2,000 1,000 2,000 4,000 4,000 2,000

04

1 1

0,600 0,400 0,790 0,360 0,110 0,950 0,950 0,900 0,870 0,830 0,950 0,890 0,870 0,860 0,930 0,960 0,880

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PASSAGEM CP-02 1

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

CONCRETO MAGRO  (m³)

CONCRETO 25 MPa  (m³)

FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415)

TELA DE PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVO DE 

AMORTECIMENTO (un)

AÇO CA-50 Ø 6.3mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 8.0mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 10.0mm  (kg) 

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T) 18,810 9,408 18,810 18,810 24,000 181,962 97,033 100,690 156,657 150,329 139,122 141,090 100,586 113,823 113,471 142,321 146,618 141,679

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 2,464 2,464 1,232 3,520 2,464 2,288 1,232 5,808 0,880 0,528 0,528 0,528 0,704

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 9,408 3,024

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 18,810 18,810 18,810

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m 24,000

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m 179,498 94,569 99,458 153,137 147,865 136,834 136,834 94,778 112,943 112,943 141,793 146,090 140,975

TOTAL TUBOS (T) 18,810 9,408 18,810 18,810 24,000 181,962 97,033 100,690 156,657 150,329 139,122 141,090 100,586 113,823 113,471 142,321 146,618 141,679

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 

INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

P
O

Ç
O

 D
E

 

V
IS

IT
A

(P
V

-T
IP

O
) 

(u
n

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS PS-1 (m) BAIXA 

INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) BAIXA 

INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1(m) ALTA 

INTERFERÊNCIA

CAIXA (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,40

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 

INTERFERÊNCIA
0,80

1,20

1,50

1,50

01

02

04

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

02

04

PASSAGEM CP-02

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

CONCRETO MAGRO  (m³)

CONCRETO 25 MPa  (m³)

FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415)

TELA DE PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVO DE 

AMORTECIMENTO (un)

AÇO CA-50 Ø 6.3mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 8.0mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 10.0mm  (kg) 

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C
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 D

E
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Ç
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 D
E

 

V
IS

IT
A

(A
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-

T
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) 
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n

)

OBRA ATÍPICA

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         

CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 E
S

T
R

U
T

U
R

A
IS

 D
A

 D
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E
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H
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 

INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

P
O

Ç
O

 D
E

 

V
IS

IT
A

(P
V

-T
IP

O
) 

(u
n

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS PS-1 (m) BAIXA 

INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) BAIXA 

INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1(m) ALTA 

INTERFERÊNCIA

CAIXA (un)

229 230 231 232 235 236 237 238 239 240 257 258 259 260 261 262 263

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO baixa 

inter.

50,02 108,45 102,44 52,70 63,61 63,85 64,13 64,02 62,84 16,11 5,00 75,38 72,62 87,17 21,79 21,79 40,58 17,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,40

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1

1,746 1,276 1,011 1,507 1,017 1,017 1,013 1,013 1,129 1,129 1,307 1,401 1,721 2,248 2,026 1,928 1,096 0,850

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

3,000 7,000 6,000 6,000 11,000 4,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 5,000

5,000 6,000 3,000 3,000

5,000

50,020 108,450 102,440 52,700 63,610 63,850 64,130 64,020 62,840 16,110 75,380 72,620

87,170 21,790 21,790 81,160

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

530,533 529,438 526,570 523,995 522,370 521,972 521,520 520,976 520,368 520,107 522,140 519,753 517,376 515,087 511,555 510,313 509,111

530,533 529,438 526,570 523,995 522,370 521,972 521,520 520,976 520,368 520,107 519,753 517,376 515,087 511,555 510,313 509,111

527,287 526,662 524,059 520,988 520,250 519,455 519,008 518,463 517,855 517,478 520,039 516,852 514,155 511,339 508,029 506,885 506,645

3,246 2,776 2,511 3,007 2,120 2,517 2,512 2,513 2,513 2,629 2,101 2,901 3,221 3,748 3,526 3,428 2,466

529,102 528,477 525,874 522,803 522,065 521,270 520,823 520,278 519,670 519,293 521,007 518,667 515,970 513,154 509,844 508,700 508,460

529,102 528,477 525,874 523,313 522,065 521,270 520,823 520,278 519,670 519,293 521,007 519,067 516,670 514,154 510,844 509,604 508,460

518,614

2,200 2,200 2,200 2,600 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 1,400 2,600 2,800 2,400 2,200 2,200 2,200

1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 2,000 1,000 1,000

1,000 3,000 1,000

0,690 0,220 0,050 0,070 0,340 0,060 0,990 0,970 0,870

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

5,980

49,500

247,400

4,000

1145,730

109,400

1300,600

87,563 189,935 179,302 92,754 112,617 111,803 111,938 111,747 109,694 28,559 3,135 131,689 127,239 152,556 38,971 38,443 141,746

0,528 1,232 1,056 1,056 1,936 0,704 0,352 0,352 0,352 0,528 0,528 0,880 0,880 1,056 0,528 0,528

3,135

87,035 188,703 178,246 91,698 110,681 111,099 111,586 111,395 109,342 28,031 131,161 126,359 151,676 37,915 37,915 141,218

87,563 189,935 179,302 92,754 112,617 111,803 111,938 111,747 109,694 28,559 3,135 131,689 127,239 152,556 38,971 38,443 141,746
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,40

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 

INTERFERÊNCIA
0,80

1,20

1,50

1,50

01

02

04

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

02

04

PASSAGEM CP-02

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

CONCRETO MAGRO  (m³)

CONCRETO 25 MPa  (m³)

FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415)

TELA DE PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVO DE 

AMORTECIMENTO (un)

AÇO CA-50 Ø 6.3mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 8.0mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 10.0mm  (kg) 

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
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C
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IS
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O
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n

)

OBRA ATÍPICA

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         

CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 

INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

P
O

Ç
O

 D
E

 

V
IS

IT
A

(P
V

-T
IP

O
) 

(u
n

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS PS-1 (m) BAIXA 

INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) BAIXA 

INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1(m) ALTA 

INTERFERÊNCIA

CAIXA (un)

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

194,00 9,00 2.306,20

1 1

0,40 0,60

PS-1 PS-1 47 

0,850 0,800

1 1

194,000

9,000

28,000

17,000

95,000

20,000

1.771,870

211,910

4

26

3

78,800

55,000

5,000

2,000

17,360

33

1

26

1

1

5,980

49,500

247,400

4,000

1145,730

109,400

1300,600

3.584,910

37,136

12,432

59,565

24,000

3451,777

3584,910

1,000 
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Avenida Conde de 

Boa Vista
TOTAL

1.992,000

TIPO GH150 Ø100mm 1.992,000 1.992,000

TIPO GH150 (0,040m³/m) 79,680 79,680

VOLUME TOTAL (EMPOLADO 10%) 87,648 87,650

17,628 17,630

TUBO PEAD (T) 0,807 0,810

BRITA (m³) 87,648 87,650
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OBSERVAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DRENO PROFUNDO TIPO

DRENO 

GEOCOMPOSTO 

DRENANTE (m)

BRITA DO DRENO 

(m³)

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)

TRANSPORTE 

PARA DRENAGEM 

PROFUNDA

APROVADO 
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74 91 143 152 214 229 230 231 232 235 TOTAL

30,000 28,000 30,000 30,000 78,640 50,020 108,450 102,440 52,700 63,610 573,860 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,80 0,60 0,80 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 7,000 6,000 6,000 11,000 30,000 

ÁREA (m²) 9,800 8,400 8,400 15,400 42,000 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 

EXTENSÃO (m) 7,000 7,000 

ÁREA (m²) 12,600 12,600 

LARGURA TOTAL (m) 2,459 2,100 2,592 2,223 4,217 3,972 3,879 3,919 3,756 

EXTENSÃO (m) 21,000 19,000 21,000 7,000 30,000 108,450 102,440 52,700 19,000 380,590 

ÁREA (m²) 51,632 39,900 54,440 15,563 126,523 430,810 397,402 206,530 71,357 1.394,160 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 9,294 7,182 9,799 2,801 2,268 22,774 79,310 73,044 38,687 15,616 260,780 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 7,745 5,985 8,166 2,334 1,890 18,978 66,092 60,870 32,239 13,013 217,310 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 7,745 5,985 8,166 2,334 1,890 18,978 66,092 60,870 32,239 13,013 217,310 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 10,649 8,229 11,228 3,210 2,599 26,095 90,876 83,697 44,329 17,894 298,810 

ÁREA (m²) 51,632 39,900 54,440 15,563 12,600 126,523 440,610 405,802 214,930 86,757 1.448,760 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,062 0,048 0,065 0,019 0,015 0,152 0,529 0,487 0,258 0,104 1,740 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 3,965 3,064 4,181 1,195 0,968 9,717 33,839 31,166 16,507 6,663 111,260 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 1,652 1,277 0,498 0,403 0,314 0,269 0,269 0,493 5,170 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)

(L > 2,50m)
1,742 4,049 13,786 12,717 6,609 2,283 41,190 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,238 0,184 0,251 0,072 0,058 0,583 2,030 1,870 0,990 0,400 6,680 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,638 0,493 0,673 0,192 0,156 1,564 5,448 5,018 2,658 1,073 17,910 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 1,773 1,370 1,869 0,534 0,433 4,343 15,126 13,931 7,378 2,978 49,740 

BOTA-FORA (m³) 11,617 8,978 12,249 3,502 2,835 28,468 99,137 91,306 48,359 19,520 325,970 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,638 0,493 0,673 0,192 0,156 1,564 5,448 5,018 2,658 1,073 17,910 

BICA CORRIDA (m³) 10,649 8,229 11,228 3,210 2,599 26,095 90,876 83,697 44,329 17,894 298,810 

BRITA (CBUQ) (m³) 1,773 1,370 1,869 0,534 0,433 4,343 15,126 13,931 7,378 2,978 49,740 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,238 0,184 0,251 0,072 0,058 0,583 2,030 1,870 0,990 0,400 6,680 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,062 0,048 0,065 0,019 0,015 0,152 0,529 0,487 0,258 0,104 1,740 

CBUQ (MISTURA) (T) 3,965 3,064 4,181 1,195 0,968 9,717 33,839 31,166 16,507 6,663 111,260 

ESCAVAÇÃO DO 

TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 

CBUQ

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 

REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 

TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 

TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

APROVADO 
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Avenida Conde de 

Boa Vista
TOTAL

1.014,840 1.014,84 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 

EXTENSÃO (m) 1.014,840 1.014,84 

FAIXA (m) 15,000 

ÁREA (m²) 15.222,600 15.222,60 

ESPESSURA DA CAMADA (m) 0,200 

BOTA-FORA (m³) 3.044,520 3.044,52 

DESTINO BOTA-FORA 1,00 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 198,750 198,75 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 189,970 189,97 

SARJETA (m) 189,970 189,97 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 11,683 11,68 

CORTE EXTENSÃO (m) 52,440 52,44 

CORTE ALTURA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 13,000 

CORTE VOLUME (m³) 204,516 204,51 

DESTINO BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 4.610,221 4.610,22 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 4.610,221 4.610,22 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 4.814,737 4.814,73 

BOTA-FORA (m³) 3.805,650 3.805,65 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 14,604 14,60 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 14,604 14,60 

BOTA-FORA LIMPEZA (m³) 3.805,650 3.805,65 

BOTA-FORA SOLO (m³) 6.018,421 6.018,42 

DEMOLIÇÃO (m)

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

RESUMO

TRONCO

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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VIAS

RETORNOS                     
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LIMPEZA 

MECANIZADA

APROVADO 
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Avenida Conde de 

Boa Vista
TOTAL

1.014,840 1.014,840

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 1.014,840 1.014,840

LARGURA MÉDIA (m) 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 1.090,903

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 8.839,723 8.839,720

EXTENSÃO (m) 1.014,840

ESPESSURA (cm) 15,0

LARGURA (m) 8,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 8.839,723 8.839,720

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 1.325,958 1.325,960

SUB-BASE SOLO (%) 100%

SUB-BASE SOLO (m³) 1.325,958 1.325,960

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 1.657,448 1.657,450

EXTENSÃO (m) 1.014,840

ESPESSURA (cm) 20,0

LARGURA (m) 7,940

ÁREA BASE (m²) 8.734,828 8.734,830

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 1.746,966 1.746,970

BASE BICA CORRIDA (%) 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 1.746,966 1.746,970

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 2.402,078 2.402,080

ÁREA (m²) 7.748,820 7.748,820

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 9,299 9,300

ÁREA (m²) 7.748,820 7.748,820

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 3,874 3,870

ESPESSURA (cm) 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 247,962 247,960

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 80,538 80,540

BRITA (m³) (0,262m³/T) 65,040 65,040

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 37,629 37,630

SOLO PARA BASE (m³) 1.657,448 1.657,450

AREIA (CBUQ) (m³) 80,538 80,540

BICA CORRIDA (m³) 2.402,078 2.402,080

BRITA (CBUQ) (m³) 65,040 65,040

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 9,299 9,300

EMULSÃO RR-1C (T) 3,874 3,870

CAP 30-45 (T) 37,629 37,630

CBUQ (MISTURA) (T) 595,109 595,110
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 

CBUQ                           

(2,40 T/m³)
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PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE

Avenida Conde de 

Boa Vista
TOTAL

1.014,840 1.014,84 

INÍCIO 1 

FIM 1 

COM SARJETA 2.097,890 2.097,890

14,000 14,000

ÁREA TOTAL (m²) 843,350 843,350

CIMENTO (T) 35,356 35,360

AREIA (m³) 104,233 104,230

BRITA (m³) 74,970 74,970

GRAMA (T) 16,867 16,870
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

APROVADO 
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Avenida Conde de 

Boa Vista
TOTAL

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 2.915,35 2.915,350 

843,350 843,350 

44,40 44,400 

ALERTA 44,400 44,400 

EXTENSÃO (m) 44,400 44,400 

ESPESSURA (cm) 3,0

VOLUME (m³) 0,533 0,530 

ALERTA 44,400 44,400 

LINEAR E CANTEIRO (m²) 2.915,350 2.915,350 

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 17,760

ÁREA TOTAL (m²) 2.897,590 2.897,590 

ESPESSURA (cm) 7,0 7,000 

VOLUME CONCRETO (m³) 202,831 202,830 

2.915,350 2.915,350 

115,010 115,010 

88,800 88,800 

203,810 203,810 

ÁREA (m²) 838,600 

ESPESSURA (cm) 5,0

VOLUME (m
3
) 41,930 41,930 

41,930 41,930 

0,852 0,850 

80,992 80,990 

189,336 189,330 

144,422 144,420 

2,028 2,020 

AREIA (m³)

BRITA (m³)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS

RECORTE PISO 

DE CONCRETO OU 

ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

APROVADO 
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Avenida Wilson 

Paes de Barros
TOTAL

891,139 891,140 

891,139 891,140 

2,800 

EXTENSÃO (m) 891,139 891,140 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 0,100 

FAIXA (m) 5,000 

ÁREA (m²) 4.455,696 4.455,700 

BOTA-FORA (m³) 445,570 445,570 

DESTINO BOTA-FORA

2.495,190 2.495,190 

EXTENSÃO (m) 891,139 891,140 

LARGURA MÉDIA (m) 2,800 

ESPESSURA (cm) 10,0 

ÁREA (m²) 2.495,190 2.495,190 

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 249,519 249,520 

BASE BICA CORRIDA (%) 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 249,519 249,520 

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 343,089 343,090 

EXTENSÃO (m) 891,139 891,140 

LARGURA PISTA (m) 2,800 

ÁREA (m²) 2.495,190 2.495,190 

ASFALTO DILUÍDO (T) (0,0013T/m²) 3,244 3,240 

ESPESSURA (cm) 2,0 

ÁREA (m²) 2.495,190 2.495,190 

CBUQ (m³) 49,904 49,900 

CBUQ (T) (2,5548T/m³) 127,494 127,490 

CAP (T) (6% VOLUME) 7,650 7,650 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 20,527 20,530 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 56,990 56,990 

GUIA PARA CICLOVIA (m) 1.782,279 1.782,280 

BOTA-FORA (m³) 445,570 445,570 

BOTA-FORA (m³) 556,962 556,960 

CIMENTO (T) 7,300 7,300 

AREIA CONCRETO (m³) 21,521 21,520 

AREIA (CBUQ) (m³) 20,527 20,530 

BICA CORRIDA (m³) 343,089 343,090 

BRITA CONCRETO (m³) 15,479 15,480 

BRITA (CBUQ) (m³) 56,990 56,990 

CAP 50/70 (T) 7,650 7,650 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 3,244 3,240 

CBUQ (MISTURA) (T) 127,494 127,490 

OBSERVAÇÃO
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LARGURA PISTA (m) 

REGULARIZAÇÃO E COMPATAÇÃO DO SUBLEITO (m²)

BASE ESTABILIZADA
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EXTENSÃO DE EXECUÇÃO (m)

IMPRIMAÇÃO

LIMPEZA MECANIZADA
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TRANSPORTE PARA 
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Avenida Conde 

de Boa Vista
Ciclovia TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 50km/h (R-

19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Sentido de circulação da via (R-

24 a)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Circulação exclusiva de 

bicicletas

(R-34)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Circulação compartilhada entre 

Ciclistas e Pedestres 

(R-36 c)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Saliência ou lombada

(A-18 a)

Área da placa (m²) 0,96 m²

Saliência ou lombada

(A-18 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Passagem sinalizada de ciclistas

(A-30 b)

Área da placa (m²) 0,15 m²

Placa retangular

Área da placa (m²) 0,125 m²

Placa retangular

Área da placa (m²) 0,125 m²

Placa retangular (Ciclista)

Área da placa (m²) 0,157 m²

Ciclovia - Parada obrigatória

74 111 185,00 

74 111 185,00 

24,65 23,38 48,02 

74 111 185,00 

48 48,00 

24 24,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Estacionamento 

(m)

Cadência: Traço 1m / Espaçamento 1m

115,56 115,55 

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada (Ciclovia)

(m)

Cadência: Traço 1m / Espaçamento 2m

43,47 43,46 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

43,48 43,48 

Área (m²) 0,7 m²

Pare ciclovia (un)

Área (m²) 0,2 m²

Seta (Ciclovia)

(un)

Área (m²) 0,78 m²

Bicicleta  (Ciclovia)

(un)

Área (m²) 1 m²

Caminhada

(un)

52,92 52,92 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,40

Faixa da ciclovia  (m)

Cadência: Traço 0,40m / Espaçamento 0,40m

41,00 67,97 108,96 

Largura (m)

Piso da ciclofaixa (m²)

458,27 458,27 

Largura (m)

Piso da ciclovia (m²)

621,98 621,98 

29,00 

339,84 

458,27 

29 

25 

44 
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24 

434,68 

18 

24 

22 

23 

621,98 

4 

102,50 

13 

718,00 

20,00 

417,57 

3 

3 

6 

4 

7 

13 

38 

6,00 

22,00 

20,00 

3,00 

434,68 

24,00 

3,00 

23,00 

4,00 

OBSERVAÇÃO

718,00 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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PINTURA DE PISO PARA 

CICLOFAIXA
PLÁSTICO À FRIO 

BICOMPONENTE À BASE DE 

RESINAS METACRÍLICAS

PINTURA DE PISO PARA 

CICLOVIA
TINTA BASE ACRÍLICA 

EMULSIONADA EM ÁGUA - 

ESPESSURA 0,3 mm
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