
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : JARDIM SÃO CONRADO

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 18,5 PAV-TUBO 16,8 LAJ-LUCAS 18,9 SÃO LUIZ 20

Jazida de solo 14,7 TIC 14,7

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 14,7 TIC 14,7

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 13,4 SANTA EDWIGES 10 USIMIX 10,2 ASFALTEC 16,1 ENGEPAR 17,3

Usina de CBUQ 13,4 SANTA EDWIGES 10 USIMIX 10,2 ASFALTEC 16,1 ENGEPAR 17,3

Pedreira/Obra 18,7 SÃO LUIZ 20 SÃO LUIZ 20 VOTORANTIM 16,1

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 1.692,35 3.593,53 5.285,88 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 9 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 9 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 2 18 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 9 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 9 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 11 23 34 1,00 1,00 34,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 1.124,18 1.124,18 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

1.124,18 718,71 1.842,89 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 22 47 69,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 32 32 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 52 52 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

10.606,68 10.606,68 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 18,220 105,610 123,830

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 540,110

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 989,670 1.467,850 2.457,520

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 49,480 44,036 93,520

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 49,480 62,256 105,610 217,350

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 61,850 77,819 132,013 271,680

PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.080,220 1.080,220

CONCRETO 2.664,120 2.664,120

0,20m ≤ Ø < 0,40m 39 39,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 9 9,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 39 39,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 9 9,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 39 39,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 9 9,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

VOLUME TOTAL (m³) 61,850 77,819 132,013 271,680

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 61,850 77,819 132,013 271,680

VOLUME EXPURGO (m³) 61,850 77,819 132,013 271,680

50,000 50,000TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)
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11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31

25,000 106,630 106,630 81,970 52,540 52,630 44,000 44,000 25,000 81,820 77,040

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 31,000 22,000 32,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 12,500 53,315 53,315 40,985 26,270 26,315 22,000 22,000 12,500 40,910 38,520

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 31,000 32,000

ÁREA (m²) 43,400 44,800

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 2,170 2,240

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,200

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,800

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 22,000

ÁREA (m²) 39,600

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,980

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 2,350 2,335 2,415 2,257 2,160 2,226

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,950 2,935 3,015 2,857 2,760 2,826

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 5,000 5,000 12,000 5,000 14,000 17,000

ÁREA (m²) 14,752 14,673 36,178 14,285 38,643 48,045

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,738 0,734 1,809 0,714 1,932 2,402

10,000 72,000 68,000 10,000 92,000 34,000

14,752 58,073 75,778 14,285 83,443 48,045

0,738 2,904 3,789 0,714 4,172 2,402

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 20,000 101,630 106,630 81,970 52,540 52,630 32,000 44,000 20,000 67,820 60,040

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 140,000 711,410 746,410 573,790 367,780 368,410 224,000 308,000 140,000 474,740 420,280

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46

105,790 105,790 76,800 81,410 92,220 92,220 25,400 34,970 16,000 106,740 106,740

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,20 1,50 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

24,000 28,000 28,000 7,000 29,000

52,895 52,895 38,400 40,705 46,110 46,110 12,700 17,485 8,000 53,370 53,370

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

24,000 9,000 28,000 7,000 29,000

33,600 12,600 39,200 9,800 40,600

1,680 0,630 1,960 0,490 2,030

1,200

0,600

1,800

5,000

19,000

34,200

1,710

1,500 1,619 2,316 2,717 1,500 1,500

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

2,100 2,219 2,916 3,317 2,100 2,100

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4,000 11,000 25,400 8,000 5,000 14,000

8,400 24,413 74,054 26,539 10,500 29,400

0,420 1,221 3,703 1,327 0,525 1,470

56,000 56,000 22,000 106,800 30,000 68,000 28,000

42,000 46,800 24,413 113,254 36,339 51,100 29,400

2,100 2,340 1,221 5,663 1,817 2,555 1,470

101,790 105,790 76,800 81,410 92,220 81,220 26,970 16,000 101,740 92,740

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

712,530 740,530 537,600 569,870 645,540 568,540 188,790 112,000 712,180 649,180

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

47 80 85 90

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
PRAIA GRANDE / 

AVENIDA DOUTOR 
NASRI SIUFI

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

AVENIDA GENERAL 
ALBERTO CARLOS 

DE MENDONÇA LIMA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

PEDRA NEGRA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

23,060 55,850 26,000 46,100 513,000 43,000 2.248,350

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

18,000 9,000 12,000 83,000 13,000 27,000

11,530 27,925 13,000 23,050 256,500 21,500 1.124,180

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

18,000 9,000 83,000 13,000 21,000 304,000

25,200 12,600 116,200 18,200 29,400 425,600

1,260 0,630 5,810 0,910 1,470 21,280

1,200 1,200

0,600 0,600

1,800 1,800

5,000 5,000

12,000 6,000 59,000

21,600 10,800 106,200

1,080 0,540 5,310

1,500 1,500 1,970

0,600 0,600 0,600

2,100 2,100 2,570

5,000 5,000 5,000

22,710 9,000 20,000 177,110

47,691 18,900 51,398 457,870

2,385 0,945 2,570 22,890

81,420 36,000 24,000 40,000 166,000 26,000 54,000 1.080,220

72,891 31,500 21,600 51,398 116,200 18,200 40,200 989,670

3,645 1,575 1,080 2,570 5,810 0,910 2,010 49,480

0,350 46,850 26,000 26,100 1.515,240

7,000 7,000 7,000 7,000

2,450 327,950 182,000 182,700 10.606,680

1 1 1 1 32

2 2 2 2 52
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11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 35

25,000 106,630 106,630 81,970 52,540 52,630 44,000 44,000 25,000 81,820 77,040 105,790 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1

MONTANTE 2,713 2,719 2,865 2,100 3,523 3,078 3,000 3,025 2,742 2,409 2,451 2,100

JUSANTE 2,719 2,665 2,723 2,084 2,478 2,600 2,625 1,344 2,409 2,451 2,607 2,161

MÉDIA 2,716 2,692 2,794 2,092 3,001 2,839 2,812 2,184 2,575 2,430 2,529 2,131

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,926 2,902 3,004 2,218 3,211 3,049 3,022 2,436 2,785 2,640 2,739 2,257

BOLSA + ESPESSURA 0,210 0,210 0,210 0,126 0,210 0,210 0,210 0,252 0,210 0,210 0,210 0,126

SOLO 2,926 2,902 3,004 2,218 3,211 3,049 3,022 2,436 2,785 2,640 2,739 2,257

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,720 1,720 1,720 1,152 1,720 1,720 1,720 2,004 1,720 1,720 1,720 1,152

REATERRO MECÂNICO 1,206 1,182 1,284 1,066 1,491 1,329 1,302 0,432 1,065 0,920 1,019 1,105

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m 3,004 3,211 3,049 3,022

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,926 2,902 2,218 2,436 2,785 2,640 2,739 2,257

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50 1,206 1,182 1,284 1,066 1,491 1,329 1,302 0,432 1,065 0,920 1,019 1,105

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

B B B B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 2,000 2,000 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 2,400 2,000 2,000 2,000 1,500

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 2,000 2,000 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 2,400 2,000 2,000 2,000 1,500

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 2,000 2,000 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 2,400 2,000 2,000 2,000 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 2,350 2,335 2,403 1,500 2,540 2,433 2,415 2,424 2,257 2,160 2,226 1,500

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 272,701 358,073

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 159,098 670,618 148,223 449,372 445,935

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) 653,618 348,875 328,322 324,440

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 321,928

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 159,098 670,618 653,618 272,701 348,875 328,322 324,440 321,928 148,223 449,372 445,935 358,073

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 0,795 3,353 3,268 1,364 1,744 1,642 1,622 1,610 0,741 2,247 2,230 1,790

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 28,274 120,596 120,596 33,374 59,421 59,523 49,763 71,658 28,274 92,536 87,130 43,072

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 28,274 120,596 120,596 33,374 59,421 59,523 49,763 71,658 28,274 92,536 87,130 43,072

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 28,274 120,596 120,596 33,374 59,421 59,523 49,763 71,658 28,274 92,536 87,130 43,072

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%) 50% 50% 50% 50% 50%

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) → 266,511 144,727 134,399 110,939 93,455

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³) 333,139 180,908 167,999 138,673 116,818

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%) 333,139 180,908 167,999 138,673 116,818

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 25,000 106,630 106,630 81,970 52,540 52,630 44,000 44,000 25,000 81,820 77,040 105,790

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,926 2,902 3,004 2,218 3,211 3,049 3,022 2,436 2,785 2,640 2,739 2,257

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 120,000 511,824 393,456 211,200 120,000 392,736 369,792 507,792

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) 511,824 252,192 252,624 211,200

BASE ≤ 1,50m (m²) 122,955 158,685

BASE > 1,50m (m²) 50,000 213,260 213,260 105,080 105,260 50,000 163,640 154,080

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 239,327 315,001

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 130,824 550,023 119,949 356,836 358,805

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m) 533,022 289,453 268,799 221,877

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 186,909

ESPESSURA (m) 0,100 0,100

EXTENSÃO (m) 44,000 44,000

LARGURA (m) 2,000 2,400

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m 8,800 10,560

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 9,680 11,616

ESPESSURA (m) 0,100

EXTENSÃO (m) 9,630

LARGURA (m) 4,100

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m 3,948

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 4,343

ESPESSURA (m) 0,500 0,500

EXTENSÃO (m) 44,000 44,000

LARGURA (m) 2,000 2,400

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 44,000 52,800

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 48,400 58,080

ESPESSURA (m) 0,500

EXTENSÃO (m) 9,630

LARGURA (m) 7,000

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 33,705

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%) 37,076

33,278 32,113

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 35,343 150,745 150,745 41,718 74,277 74,404 128,204 168,773 35,343 115,670 108,913 53,841

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) 333,139 180,908 167,999 138,673 116,818

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 599,650 325,635 302,399 249,612 210,273

BOTA-FORA SOLO (m³) 35,343 150,745 150,745 41,718 74,277 74,404 62,204 89,573 35,343 115,670 108,913 53,841

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³) 58,080 111,115
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LASTRO DE BRITA - 
FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO 

x PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 
TIPO PONTALETE
(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
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(H ≥ 2,40m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³)
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LASTRO DE BRITA - 
FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO 

x PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 
TIPO PONTALETE
(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 
TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE 
FUNDO DE VALA
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36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 80

105,790 76,800 81,410 92,220 92,220 25,400 34,970 16,000 106,740 106,740 23,060 55,850 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,20 1,50 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,161 2,100 2,129 2,530 2,348 2,574 3,353 1,896 2,100 2,302 2,131 2,100

2,186 2,129 2,330 2,348 2,174 2,753 1,896 1,494 2,102 2,131 2,125 1,797

2,174 2,115 2,230 2,439 2,261 2,663 2,624 1,695 2,101 2,216 2,128 1,949

2,300 2,241 2,356 2,607 2,429 2,873 2,876 2,010 2,227 2,342 2,254 2,075

0,126 0,126 0,126 0,168 0,168 0,210 0,252 0,315 0,126 0,126 0,126 0,126

2,300 2,241 2,356 2,607 2,429 2,873 2,876 2,010 2,227 2,342 2,254 2,075

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,436 1,436 1,720 2,004 2,010 1,152 1,152 1,152 1,152

1,148 1,089 1,204 1,171 0,993 1,153 0,872 1,075 1,190 1,102 0,923

2,300 2,241 2,356 2,607 2,429 2,873 2,876 2,010 2,227 2,342 2,254 2,075

1,148 1,089 1,204 1,171 0,993 1,153 0,872 1,075 1,190 1,102 0,923

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

B B B B B B B B B B B B

1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 2,000 2,400 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 2,000 2,400 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 2,000 2,400 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,738 1,619 2,316 2,717 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500

364,928 258,117 287,679 356,584 375,050 77,953 173,804

401,332 360,578 157,477 307,710

125,259

364,928 258,117 287,679 401,332 360,578 157,477 307,710 125,259 356,584 375,050 77,953 173,804

1,825 1,291 1,438 2,007 1,803 0,787 1,539 0,626 1,783 1,875 0,390 0,869

43,072 31,269 33,146 66,751 66,751 28,727 56,952 40,715 43,459 43,459 9,389 22,739

43,072 31,269 33,146 66,751 66,751 28,727 56,952 40,715 43,459 43,459 9,389 22,739

43,072 31,269 33,146 66,751 66,751 28,727 56,952 40,715 43,459 43,459 9,389 22,739

50%

100,201

125,251

125,251

105,790 76,800 81,410 92,220 92,220 25,400 34,970 16,000 106,740 106,740 23,060 55,850

2,300 2,241 2,356 2,607 2,429 2,873 2,876 2,010 2,227 2,342 2,254 2,075

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

507,792 368,640 390,768 442,656 442,656 121,920 167,856 76,800 512,352 512,352 110,688 268,080

158,685 115,200 122,115 160,110 160,110 34,590 83,775

147,552 147,552 50,800

321,855 226,848 254,532 313,125 331,590 68,564 151,064

334,581 293,827 128,750 200,401

55,744

0,100 0,100

34,970 16,000

2,400 3,000

8,393 4,800

9,232 5,280

0,100

14,300

5,300

7,579

8,337

0,500 0,500

34,970 16,000

2,400 3,000

41,964 24,000

46,160 26,400

0,500

14,300

5,300

37,895

41,685

27,251 11,270

53,841 39,086 41,433 83,439 83,439 35,908 134,136 86,894 54,324 54,324 11,736 28,424

125,251

225,451

53,841 39,086 41,433 83,439 83,439 35,908 71,190 50,894 54,324 54,324 11,736 28,424

55,392 81,701
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE ≤ 1,50m

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) BASE > 1,50m

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

VOLUME EMPOLADO (m³) (10%)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BRITA (LASTRO DE BRITA+RACHÃO) (m³)
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Ç
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 D
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O
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 D

E 
EN

G
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H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

LASTRO DE BRITA - 
FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO DE 
OBRAS

LASTRO DE PEDRA-
DE-MÃO - 

FUNDAÇÃO NA 
GALERIA

ES
C

A
VA

Ç
Ã

O
 N

ÍV
EL

 
A

LT
A

 
IN

TE
R

FE
R

ÊN
C

IA
 

(m
³) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

LASTRO DE PEDRA-
DE-MÃO / 

ENROCAMENTO 
FUNDAÇÃO / 

LANÇAMENTO / 
DRENO DE OBRAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA (h)

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

CARGA

R
EA

TE
R

R
O

 N
ÍV

EL
 

A
LT

A
 

IN
TE

R
FE

R
ÊN

C
IA

 
(m

³) 
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LASTRO DE BRITA - 
FUNDAÇÃO NA 

GALERIA

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO 

x PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 
TIPO PONTALETE
(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 
TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE 
FUNDO DE VALA

ES
C

A
VA

Ç
Ã

O
 N

ÍV
EL

 
B

A
IX

A
 

IN
TE

R
FE

R
Ê

N
C
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 (m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

85 90

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,40 (m) SOLO 

alta inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,60 (m) SOLO 

alta inter.

TOTAL

26,000 46,100 513,000 43,000 2.248,350 

1 1 1 1

0,60 0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 41 

2,500 2,100 1,000 1,300

0,642 1,497 1,500 1,500

1,571 1,799 1,250 1,400

1,697 1,925 1,334 1,526

0,126 0,126 0,084 0,126

1,697 1,925 1,334 1,526

1,152 1,152 0,868 1,152

0,545 0,773 0,466 0,374

1,697 1,925 1,526

1,334

0,545 0,773 0,466 0,374

1 1 1 1

5 5 5 5 #NOME?

1,200 1,200 0,800 1,200

1,661 1,661 1,147 1,661

1,879 1,970 1,334 1,810

730,056 730,050

2.524,880

86,641 140,634 98,768 3.426,380

1.655,250

447,180

86,641 140,634 730,056 98,768 8.783,770

0,433 0,703 3,650 0,494 43,910

10,586 18,770 92,830 17,507 1.420,340

10,586 18,770 92,830 17,507 1.420,340

10,586 18,770 92,830 17,507 1.420,340

850,230

1.062,780

1.062,780

26,000 46,100 513,000 43,000 628,100

1,697 1,925 1,334 1,526

1,879 1,970 1,334 1,810

1.368,684 1.368,680

88,244 177,462 131,236 396,940

1.620,250

6.549,360

1.227,840

55,320 410,400 51,600 1.633,540

1.400,480

637,226 637,220

2.221,900

57,335 121,865 81,261 2.734,450

1.313,150

242,650

0,100

26,000 164,970

1,200

3,120 3,120

32,550

3,432 39,240

23,930

11,520

12,680

0,500

26,000 164,970

1,200

15,600 178,360

17,160 196,200

0,500

3,500 27,430

1,500

2,625 74,220

2,888 81,640

17,205 121,110

36,632 23,462 116,038 21,884 2.042,970

1.062,780

1.913,010

13,232 23,462 116,038 21,884 1.775,420

23,480 329,760
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11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31 35 36 37 38 39

25,00 106,63 106,63 81,97 52,54 52,63 44,00 44,00 25,00 81,82 77,04 105,79 105,79 76,80 81,41 92,22

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1

1,719 1,719 1,865 1,500 2,523 2,078 2,000 1,825 1,742 1,451 1,607 1,561 1,586 1,529 1,730 1,730

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 44,000 7,000 26,000 30,000 7,000 13,000 45,000 51,000 35,000 7,000 16,000 52,000 40,000

0,60 (bigode) 18,000 25,000

0,60 81,970 105,790 105,790 76,800 81,410

0,80 92,220

1,00 25,000 106,630 106,630 52,540 52,630 44,000 25,000 81,820 77,040

1,20

1,20 44,000

1,50

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02

 COTA TERRENO (m) 527,826 525,802 523,296 520,545 519,955 517,439 515,487 514,188 527,183 526,124 524,693 532,259 530,310 530,097 529,435 528,008

COTA TAMPA (m) 525,802 523,296 520,545 519,955 517,439 515,487 514,188 526,124 524,693 532,259 530,310 530,097 529,435 528,008

FUNDO COTA (m) 525,113 523,083 520,431 518,445 516,432 514,361 512,487 511,163 524,441 523,715 522,242 530,159 528,149 527,997 527,306 525,478

PROFUNDIDADE (m) 2,713 2,719 2,865 2,100 3,523 3,078 3,000 3,025 2,742 2,409 2,451 2,100 2,161 2,100 2,129 2,530

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 526,323 524,293 521,641 519,171 517,642 515,571 513,697 512,615 525,651 524,925 523,452 530,885 528,875 528,723 528,032 526,446

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 526,323 524,293 521,841 518,442 516,171 514,097 512,773 525,809 524,925 523,452 528,875 528,032 526,548

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 518,597 525,816 526,404

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,600 1,600 1,600 1,400 2,200 1,800 1,800 1,800 1,600 1,600 1,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

01 1,000 1,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000

02

0,750 0,760 0,910 0,340 0,960 0,920 0,840 0,860 0,780 0,450 0,490 0,340 0,400 0,340 0,370 0,770

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 3 2 2 2 2

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC 4 2 5 4 2 4 4 4 2

0,60

CONCRETO 15 MPa  (m³) 1,710

CONCRETO 25 MPa  (m³) 16,480

CONCRETO 30 MPa  (m³) 2,000

FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415) 82,420

TELA DE PROTEÇÃO - DISPOSITIVO DE AMOTECIMENTO - DI-02 (UN) 1,000

TELA DE PROTEÇÃO - DISPOSITIVO DE AMOTECIMENTO - DI-04 (UN)

AÇO CA-50 Ø 6.3mm  (kg) 406,510

AÇO CA-50 Ø 8.0mm  (kg) 44,100

AÇO CA-50 Ø 10.0mm  (kg) 429,270

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 19,725 91,875 85,363 32,118 46,734 42,757 43,052 52,800 19,725 72,476 69,761 41,705 36,777 37,021 36,506 64,862

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 7,744 1,232 4,576 5,280 1,232 2,288 7,920 8,976 6,160 1,232 2,816 9,152 7,040

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 27,542 6,048 35,545 35,545 34,205 27,354

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 57,822

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m 19,725 84,131 84,131 41,454 41,525 34,716 19,725 64,556 60,785

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m 52,800

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m

TOTAL TUBOS (T) 19,725 91,875 85,363 32,118 46,734 42,757 43,052 52,800 19,725 72,476 69,761 41,705 36,777 37,021 36,506 64,862

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

BOCA DE BUEIRO (un)

BOCA DE LOBO (un)

TUBOS   PA-1 (m) BAIXA 
INTERFERÊNCIA

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

OBRA ATÍPICA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

1,20

1,20

1,50

01

02

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

02

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

0,60

CONCRETO 15 MPa  (m³)

CONCRETO 25 MPa  (m³)

CONCRETO 30 MPa  (m³)

FÔRMA (m²) (CÓD. SINAPI 92415)

TELA DE PROTEÇÃO - DISPOSITIVO DE AMOTECIMENTO - DI-02 (UN)

TELA DE PROTEÇÃO - DISPOSITIVO DE AMOTECIMENTO - DI-04 (UN)

AÇO CA-50 Ø 6.3mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 8.0mm  (kg) 

AÇO CA-50 Ø 10.0mm  (kg) 

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
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Ç
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

BOCA DE BUEIRO (un)

BOCA DE LOBO (un)

TUBOS   PA-1 (m) BAIXA 
INTERFERÊNCIA

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

OBRA ATÍPICA

40 41 42 43 45 46 47 80 85 90

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
PRAIA GRANDE / 

AVENIDA DOUTOR 
NASRI SIUFI

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

AVENIDA GENERAL 
ALBERTO CARLOS 

DE MENDONÇA LIMA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

PEDRA NEGRA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

92,22 25,40 34,97 16,00 106,74 106,74 23,06 55,85 26,00 46,10 513,00 43,00 2.248,35

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,80 1,00 1,20 1,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 41 

1,548 1,753 2,153 0,396 1,502 1,702 1,531 1,500 1,900 1,500 0,850 0,800

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,000 32,000 7,000 16,000 3,000 28,000 19,000 15,000 13,000 513,000

43,000

106,740 106,740 23,060 55,850 26,000 46,100 816,250

92,220 184,440

25,400 596,690

34,970 34,970

44,000

16,000 16,000

1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 4 35

1 1

525,797 522,856 522,692 520,448 523,963 521,190 517,496 518,538 524,211 528,104

525,797 522,856 522,692 520,448 523,963 521,190 517,496 518,538 524,211 528,104

523,449 520,282 519,339 518,552 521,863 518,888 515,365 516,438 521,711 526,004

2,348 2,574 3,353 1,896 2,100 2,302 2,131 2,100 2,500 2,100

524,417 521,492 520,791 520,367 522,589 519,614 516,091 517,164 522,437 526,730

524,417 521,650 521,295 520,004 519,814 516,091

521,149

1,400 1,600 2,000 2,200 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 41,200

1,000 3,000 18,000

1,000 1,000

0,590 0,610 0,990 0,340 0,540 0,370 0,340 0,740 0,340 1,000 0,800 16,940

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 4 36

2 1 1 5 22

1 1

2 3 1 2 1 1 2 1 2 10 4 60

1 1

4,260 5,970

36,040 52,520

6,000 8,000

166,100 248,520

1,000

4,000 4,000

838,030 1244,540

70,000 114,100

994,600 1423,870

59,054 25,673 43,196 27,840 38,681 36,393 12,676 22,110 11,376 17,778 1088,030

1,232 5,632 1,232 2,816 0,528 4,928 3,344 2,640 2,288 90,288

35,865 35,865 7,748 18,766 8,736 15,490 288,708

57,822 115,644

20,041 470,788

41,964 94,764

27,840 27,840

59,054 25,673 43,196 27,840 38,681 36,393 12,676 22,110 11,376 17,778 1088,032

1,000 
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11 12 17 29 30 31 35 37 40 41 42

25,000 106,630 44,000 25,000 81,820 77,040 105,790 76,800 92,220 25,400 34,970 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,80 1,00 1,20

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 31,000 32,000 24,000 9,000 28,000 7,000 

ÁREA (m²) 43,400 44,800 33,600 12,600 39,200 9,800 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 1,800 

EXTENSÃO (m) 22,000 19,000 

ÁREA (m²) 39,600 34,200 

LARGURA TOTAL (m) 2,950 2,935 3,015 2,857 2,760 2,826 2,100 2,219 2,916 3,317 

EXTENSÃO (m) 5,000 5,000 12,000 5,000 14,000 17,000 4,000 11,000 25,400 8,000 

ÁREA (m²) 14,752 14,673 36,178 14,285 38,643 48,045 8,400 24,413 74,054 26,539 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 2,655 10,453 13,640 2,571 15,020 8,648 7,560 8,424 4,394 20,386 6,541 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 2,213 8,711 11,367 2,143 12,516 7,207 6,300 7,020 3,662 16,988 5,451 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 2,213 8,711 11,367 2,143 12,516 7,207 6,300 7,020 3,662 16,988 5,451 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 3,043 11,978 15,629 2,946 17,210 9,909 8,663 9,653 5,035 23,359 7,495 

ÁREA (m²) 14,752 58,073 75,778 14,285 83,443 48,045 42,000 46,800 24,413 113,254 36,339 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,018 0,070 0,091 0,017 0,100 0,058 0,050 0,056 0,029 0,136 0,044 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 1,133 4,460 5,820 1,097 6,408 3,690 3,226 3,594 1,875 8,698 2,791 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 1,389 1,267 1,434 1,344 1,498 0,781 1,254 0,314 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 0,472 0,470 1,158 0,457 1,237 1,537 2,370 0,849 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,068 0,268 0,349 0,066 0,385 0,221 0,194 0,216 0,112 0,522 0,167 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,182 0,718 0,937 0,177 1,032 0,594 0,519 0,579 0,302 1,400 0,449 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 0,506 1,994 2,601 0,490 2,865 1,649 1,442 1,607 0,838 3,888 1,248 

BOTA-FORA (m³) 3,319 13,066 17,050 3,214 18,775 10,810 9,450 10,530 5,493 25,482 8,176 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,182 0,718 0,937 0,177 1,032 0,594 0,519 0,579 0,302 1,400 0,449 

BICA CORRIDA (m³) 3,043 11,978 15,629 2,946 17,210 9,909 8,663 9,653 5,035 23,359 7,495 

BRITA (CBUQ) (m³) 0,506 1,994 2,601 0,490 2,865 1,649 1,442 1,607 0,838 3,888 1,248 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,068 0,268 0,349 0,066 0,385 0,221 0,194 0,216 0,112 0,522 0,167 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,018 0,070 0,091 0,017 0,100 0,058 0,050 0,056 0,029 0,136 0,044 

CBUQ (MISTURA) (T) 1,133 4,460 5,820 1,097 6,408 3,690 3,226 3,594 1,875 8,698 2,791 
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REVESTIMENTO - 
CBUQ
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Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO
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Nº LINHAS

Ø   (m)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ (T) (2,40 T/m3)

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m)

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m)

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)

AREIA (m³) (0,161m³/T)

BRITA (m³) (0,447m³/T)

BOTA-FORA (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

CAP 50/70 OU 30/45 (T)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

45 46 47 80 85 90

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
PRAIA GRANDE / 

AVENIDA DOUTOR 
NASRI SIUFI

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

AVENIDA GENERAL 
ALBERTO CARLOS 

DE MENDONÇA LIMA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

PEDRA NEGRA
TOTAL

106,740 106,740 23,060 55,850 26,000 46,100 1.059,160 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

29,000 18,000 9,000 83,000 13,000 21,000 304,000 

40,600 25,200 12,600 116,200 18,200 29,400 425,600 

1,800 1,800 

12,000 6,000 59,000 

21,600 10,800 106,200 

2,100 2,100 2,100 2,100 2,570 

5,000 14,000 22,710 9,000 20,000 177,110 

10,500 29,400 47,691 18,900 51,398 457,870 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

9,198 5,292 13,120 5,670 3,888 9,252 20,916 3,276 7,236 178,140 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

7,665 4,410 10,934 4,725 3,240 7,710 17,430 2,730 6,030 148,450 

7,665 4,410 10,934 4,725 3,240 7,710 17,430 2,730 6,030 148,450 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10,539 6,064 15,034 6,497 4,455 10,601 23,966 3,754 8,291 204,120 

51,100 29,400 72,891 31,500 21,600 51,398 116,200 18,200 40,200 989,670 

0,061 0,035 0,087 0,038 0,026 0,062 0,139 0,022 0,048 1,190 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0

3,924 2,258 5,598 2,419 1,659 3,947 8,366 1,310 2,894 75,170 

1,635 0,941 2,333 1,008 0,691 3,486 0,546 1,206 21,130 

1,645 10,190 

0,235 0,135 0,336 0,145 0,100 0,237 0,502 0,079 0,174 4,510 

0,632 0,364 0,901 0,389 0,267 0,636 1,347 0,211 0,466 12,100 

1,754 1,009 2,502 1,081 0,742 1,764 3,740 0,586 1,294 33,600 

11,498 6,615 16,400 7,088 4,860 11,565 26,145 4,095 9,045 222,680 

0,632 0,364 0,901 0,389 0,267 0,636 1,347 0,211 0,466 12,100 

10,539 6,064 15,034 6,497 4,455 10,601 23,966 3,754 8,291 204,120 

1,754 1,009 2,502 1,081 0,742 1,764 3,740 0,586 1,294 33,600 

0,235 0,135 0,336 0,145 0,100 0,237 0,502 0,079 0,174 4,510 

0,061 0,035 0,087 0,038 0,026 0,062 0,139 0,022 0,048 1,190 

3,924 2,258 5,598 2,419 1,659 3,947 8,366 1,310 2,894 75,170 
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Rua Hamilton 
Veran

Rua Jandaia do 
Sul

Rua Jango de 
Almeida Rua Livino Godoy Rua Major José 

Pinto Rua Ouro Preto Rua Pampulha Rua Pedra Negra

547,360 136,420 280,090 161,510 321,610 310,330 271,260 300,740 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 261,600 89,590 3,960 121,860 204,680 30,310 152,540 137,680 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 33,420 17,060 34,380 51,500 44,160 26,710 

SARJETA (m) 33,420 17,060 34,380 51,500 44,160 26,710 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 2,055 1,049 2,114 3,167 2,716 1,643 

CORTE EXTENSÃO (m) 15,380 10,000 15,000 10,250 15,020 

CORTE ALTURA (m) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

CORTE LARGURA (m) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

CORTE VOLUME (m³) 36,912 24,000 36,000 24,600 36,048 

DESTINO BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 1.641,610 484,546 991,004 465,869 810,742 992,142 605,625 954,461 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 1.641,610 484,546 991,004 465,869 810,742 992,142 605,625 954,461 

ATERRO VOLUME (m³) 8,840 0,699 0,050 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 8,840 0,699 0,050 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 11,050 0,874 0,063 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 1.641,610 521,458 991,004 489,869 846,742 1.016,742 605,625 990,509 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 8,840 0,699 0,050 

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) 11,050 0,874 0,063 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,569 1,311 2,643 3,959 3,395 2,053 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,569 1,311 2,643 3,959 3,395 2,053 

BOTA-FORA SOLO (m³) 2.052,013 651,823 1.238,755 612,336 1.058,428 1.270,928 757,031 1.238,136 

JAZIDA DE SOLO (m³) 11,050 0,874 0,063 
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LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)
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MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

EXTENSÃO         (m)

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

TRONCO

DEMOLIÇÃO (m)

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 

Rua Planaltina Rua Ponta da Praia Rua Professor 
Delving

Rua Sgto. Jonas S. 
de Oliveira Travessa Lessa TOTAL

250,160 391,180 389,960 209,520 23,390 3.593,53 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

150,640 6,900 161,670 142,930 3,490 1.467,85 

30,600 1,220 25,830 31,240 0,260 296,38 

30,600 1,220 25,830 31,240 0,260 296,38 

1,882 0,075 1,589 1,921 0,016 18,22 

14,980 14,960 14,100 109,69 

0,300 0,300 0,300 

8,000 8,000 8,000 

35,952 35,904 33,840 263,25 

BOTA-FORA BOTA-FORA BOTA-FORA

693,868 1.522,432 970,688 535,019 115,054 10.783,06 

693,868 1.522,432 970,688 535,019 115,054 10.783,06 

9,58 

9,59 

11,99 

729,820 1.522,432 1.006,592 568,859 115,054 11.046,31 

9,58 

11,98 

2,352 0,094 1,986 2,402 0,020 22,78 

2,352 0,094 1,986 2,402 0,020 22,78 

912,275 1.903,040 1.258,240 711,074 143,818 13.807,89 

11,98 
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Rua Hamilton 
Veran

Rua Jandaia do 
Sul

Rua Jango de 
Almeida Rua Livino Godoy Rua Major José 

Pinto Rua Ouro Preto Rua Pampulha Rua Pedra Negra Rua Planaltina Rua Ponta da 
Praia

Rua Professor 
Delving

Rua Sgto. Jonas 
S. de Oliveira

547,360 136,420 280,090 161,510 321,610 310,330 271,260 300,740 250,160 391,180 389,960 209,520

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 547,360 136,420 280,090 161,510 321,610 310,330 271,260 300,740 250,160 391,180 389,960 209,520

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 10,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 557,908 153,358 274,669 172,385 349,393 335,093 295,230 325,036 233,771 340,584 417,950 225,566

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 4.464,308 1.143,148 2.243,479 1.320,525 2.651,223 2.528,473 2.779,980 2.469,596 2.017,541 3.089,574 3.184,240 1.705,856

EXTENSÃO (m) 547,360 136,420 280,090 161,510 321,610 310,330 271,260 300,740 250,160 391,180 389,960 209,520

ESPESSURA (cm) 20,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0

LARGURA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 10,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 4.464,308 1.143,148 2.243,479 1.320,525 2.651,223 2.528,473 2.779,980 2.469,596 2.017,541 3.089,574 3.184,240 1.705,856

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 892,862 251,493 448,696 264,105 530,245 505,695 555,996 493,919 403,508 617,915 636,848 375,288

SUB-BASE SOLO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE SOLO (m³) 892,862 251,493 448,696 264,105 530,245 505,695 555,996 493,919 403,508 617,915 636,848 375,288

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 1.116,077 314,366 560,870 330,131 662,806 632,118 694,995 617,399 504,385 772,394 796,060 469,110

EXTENSÃO (m) 547,360 136,420 280,090 161,510 321,610 310,330 271,260 300,740 250,160 391,180 389,960 209,520

ESPESSURA (cm) 19,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 9,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 4.410,663 1.128,402 2.217,069 1.303,950 2.617,628 2.496,253 2.751,593 2.438,343 1.995,063 3.056,826 3.144,053 1.684,167

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 838,026 225,680 421,243 247,750 497,349 474,288 522,803 463,285 379,062 580,797 597,370 336,833

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 838,026 225,680 421,243 247,750 497,349 474,288 522,803 463,285 379,062 580,797 597,370 336,833

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 1.152,286 310,311 579,209 340,657 683,855 652,146 718,854 637,017 521,210 798,596 821,384 463,146

ÁREA (m²) 3.906,400 989,790 1.968,810 1.148,140 2.301,830 2.193,380 2.484,750 2.144,560 1.783,770 2.748,990 2.766,290 1.480,290

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 4,688 1,188 2,363 1,378 2,762 2,632 2,982 2,573 2,141 3,299 3,320 1,776

ÁREA (m²) 3.906,400 989,790 1.968,810 1.148,140 2.301,830 2.193,380 2.484,750 2.144,560 1.783,770 2.748,990 2.766,290 1.480,290

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,953 0,495 0,984 0,574 1,151 1,097 1,242 1,072 0,892 1,374 1,383 0,740

ESPESSURA (cm) 3,2 4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0

CBUQ CAP 30-45 (m³) 125,005 39,592 63,002 36,740 73,659 70,188 79,512 68,626 57,081 87,968 88,521 59,212

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 40,602 12,859 20,463 11,933 23,924 22,797 25,825 22,290 18,540 28,572 28,752 19,232

BRITA (m³) (0,262m³/T) 32,789 10,385 16,525 9,637 19,321 18,410 20,856 18,001 14,972 23,074 23,219 15,531

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 18,970 6,008 9,561 5,575 11,178 10,651 12,066 10,414 8,662 13,349 13,433 8,985

SOLO PARA SUB-BASE (m³) 1.116,077 314,366 560,870 330,131 662,806 632,118 694,995 617,399 504,385 772,394 796,060 469,110

AREIA (CBUQ) (m³) 40,602 12,859 20,463 11,933 23,924 22,797 25,825 22,290 18,540 28,572 28,752 19,232

BICA CORRIDA (m³) 1.152,286 310,311 579,209 340,657 683,855 652,146 718,854 637,017 521,210 798,596 821,384 463,146

BRITA (CBUQ) (m³) 32,789 10,385 16,525 9,637 19,321 18,410 20,856 18,001 14,972 23,074 23,219 15,531

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 4,688 1,188 2,363 1,378 2,762 2,632 2,982 2,573 2,141 3,299 3,320 1,776

EMULSÃO RR-1C (T) 1,953 0,495 0,984 0,574 1,151 1,097 1,242 1,072 0,892 1,374 1,383 0,740

CAP 30-45 (T) 18,970 6,008 9,561 5,575 11,178 10,651 12,066 10,414 8,662 13,349 13,433 8,985

CBUQ (MISTURA) (T) 300,012 95,020 151,205 88,177 176,781 168,452 190,829 164,702 136,994 211,122 212,451 142,108
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EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE
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IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)
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PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA SUB-BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

SUB-BASE SOLO (%)

SUB-BASE SOLO (m³)

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

SOLO PARA SUB-BASE (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)

PA
VI

M
EN

TA
Ç

Ã
O

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 

Travessa Lessa TOTAL

23,390 3.593,530

7,000 

23,390 3.593,530

8,040

27,331

201,621 29.799,570

23,390

20,0

8,040

201,621 29.799,570

40,324 6.016,890

100%

40,324 6.016,890

50,405 7.521,120

23,390

19,0

7,940

198,993 29.443,000

37,809 5.622,300

100%

37,809 5.622,300

51,987 7.730,660

174,290 26.091,290

0,209 31,310

174,290 26.091,290

0,087 13,050

3,2

5,577 854,680

1,812 277,600

1,463 224,180

0,846 129,700

50,405 7.521,120

1,812 277,600

51,987 7.730,660

1,463 224,180

0,209 31,310

0,087 13,050

0,846 129,700

13,385 2.051,240
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Rua Hamilton 
Veran

Rua Jandaia do 
Sul

Rua Jango de 
Almeida Rua Livino Godoy Rua Major José 

Pinto

547,360 136,420 280,090 161,510 321,610 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 1.072,900 294,920 528,210 331,510 671,910

7,000 7,000 7,000

ÁREA TOTAL (m²) 2.778,940

CIMENTO (T) 18,017 5,016 8,870 5,630 11,347

AREIA (m³) 53,117 14,787 26,150 16,598 33,451

BRITA (m³) 38,204 10,635 18,809 11,938 24,059

GRAMA (T) 55,579
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COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Ouro Preto Rua Pampulha Rua Pedra Negra Rua Planaltina Rua Ponta da 
Praia

Rua Professor 
Delving

310,330 271,260 300,740 250,160 391,180 389,960 

644,410 567,750 625,070 449,560 654,970 803,750

7,000 7,000 7,000 7,000

10,885 9,534 10,560 7,613 10,999 13,561

32,089 28,108 31,132 22,443 32,426 39,978

23,080 20,217 22,392 16,142 23,322 28,754
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Sgto. Jonas 
S. de Oliveira Travessa Lessa TOTAL

209,520 23,390 3.593,53 

13 

13 

433,780 52,560 7.131,300

7,000 56,000

2.778,940

7,348 0,883 120,260

21,661 2,602 354,540

15,580 1,872 255,000

55,580
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Rua Hamilton 
Veran

Rua Jandaia do 
Sul

Rua Jango de 
Almeida Rua Livino Godoy

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.667,12 466,69 847,45 520,34 

436,510 76,620 228,080 117,700 

15,84 11,88 10,56 7,92 

14,40 10,80 9,60 7,20 

DIRECIONAL 15,840 11,880 10,560 7,920

ALERTA 14,400 10,800 9,600 7,200

EXTENSÃO (m) 30,240 22,680 20,160 15,120

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,363 0,272 0,242 0,181

DIRECIONAL 15,840 11,880 10,560 7,920

ALERTA 14,400 10,800 9,600 7,200

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.667,120 466,690 847,450 520,340

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 12,096 9,072 8,064 6,048

ÁREA TOTAL (m²) 1.655,024 457,618 839,386 514,292

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 115,852 32,033 58,757 36,000

1.667,120 466,690 847,450 520,340 

343,340 37,810 167,430 95,110 

60,480 45,360 40,320 30,240 

403,820 83,170 207,750 125,350 

ÁREA (m²) 283,820 55,750 207,030 124,920 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 14,191 2,788 10,352 6,246 

14,191 2,788 10,352 6,246 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 2 1 1 1

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1

Ø ≥ 0,60m 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 2 1 1 1

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1

Ø ≥ 0,60m 1

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 2 1 1 1

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1

Ø ≥ 0,60m 1

0,581 0,435 0,387 0,290

46,429 13,330 23,713 14,624

108,515 31,096 55,404 34,157

82,490 22,809 41,837 25,633

1,159 0,320 0,588 0,360

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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(PEÇA 40cm)
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PASSEIO EM 
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CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
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CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Rua Major José 
Pinto Rua Ouro Preto Rua Pampulha Rua Pedra Negra

1.018,02 988,50 866,01 957,05 

246,110 258,650 229,830 244,760 

13,20 13,20 10,56 13,20 

12,00 12,00 9,60 12,00 

13,200 13,200 10,560 13,200

12,000 12,000 9,600 12,000

25,200 25,200 20,160 25,200

3,0 3,0 3,0 3,0

0,302 0,302 0,242 0,302

13,200 13,200 10,560 13,200

12,000 12,000 9,600 12,000

1.018,020 988,500 866,010 957,050

10,080 10,080 8,064 10,080

1.007,940 978,420 857,946 946,970

7,0 7,0 7,0 7,0

70,556 68,489 60,056 66,288

1.018,020 988,500 866,010 957,050 

154,020 109,980 259,980 219,140 

50,400 50,400 40,320 50,400 

204,420 160,380 300,300 269,540 

133,340 86,020 408,350 187,940 

5,0 5,0 5,0 5,0

6,667 4,301 20,418 9,397 

6,667 4,301 20,418 9,397 

8 2 5 2

2 4

8 2 5 2

2 4

8 2 5 2

2 4

0,484 0,484 0,387 0,484

28,509 27,700 24,222 26,837

66,605 64,710 56,595 62,692

50,238 48,767 42,762 47,199

0,706 0,685 0,601 0,663
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Rua Planaltina Rua Ponta da 
Praia

Rua Professor 
Delving

Rua Sgto. Jonas 
S. de Oliveira

773,72 1.132,83 1.241,98 690,27 

136,270 264,870 337,510 197,450 

18,48 26,40 13,20 7,92 

16,80 24,00 12,00 7,20 

18,480 26,400 13,200 7,920

16,800 24,000 12,000 7,200

35,280 50,400 25,200 15,120

3,0 3,0 3,0 3,0

0,423 0,605 0,302 0,181

18,480 26,400 13,200 7,920

16,800 24,000 12,000 7,200

773,720 1.132,830 1.241,980 690,270

14,112 20,160 10,080 6,048

759,608 1.112,670 1.231,900 684,222

7,0 7,0 7,0 7,0

53,173 77,887 86,233 47,896

773,720 1.132,830 1.241,980 690,270 

98,910 112,940 278,690 154,010 

70,560 100,800 50,400 30,240 

169,470 213,740 329,090 184,250 

113,900 92,760 281,600 136,780 

5,0 5,0 5,0 5,0

5,695 4,638 14,080 6,839 

5,695 4,638 14,080 6,839 

16 1

2

1

16 1

2

1

16 1

2

1

0,677 0,968 0,484 0,290

22,046 32,249 34,651 19,285

51,436 75,246 80,977 45,062

37,861 55,458 61,401 34,103

0,532 0,779 0,862 0,479
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

E 
PA

IS
A

G
IS

M
O

, P
A

SS
EI

O
, C

A
LÇ

A
D

A
 E

 A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E 

- P
R

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

Travessa Lessa TOTAL

62,15 11.232,130 

4,580 2.778,940 

1,32 163,680 

5,10 152,700 

1,320 163,680 

5,100 152,700 

6,420 316,380 

3,0

0,077 3,790 

1,320 163,680 

5,100 152,700 

62,150 11.232,130 

2,568

59,582 11.105,570 

7,0 91,000 

4,171 777,390 

62,150 11.232,130 

2.031,360 

12,840 632,760 

12,840 2.664,120 

5,0

105,610 

105,610 

39,000 

9,000 

2,000 

39,000 

9,000 

2,000 

39,000 

9,000 

2,000 

0,123 6,070 

1,855 315,450 

4,313 736,800 

2,970 553,520 

0,042 7,770 
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Rua Hamilton 
Veran

Rua Jandaia do 
Sul

Rua Jango de 
Almeida

Rua Livino 
Godoy

Rua Major José 
Pinto Rua Ouro Preto Rua Pampulha Rua Pedra 

Negra Rua Planaltina

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Sentido de circulação da via (R-24 
a)

8 7 6 5 10 10 6 10 9 

8 7 6 5 10 10 6 10 9 

2,24 1,96 1,68 1,40 2,80 2,80 1,68 2,80 2,52 

8 7 6 5 10 10 6 10 9 

16 14 12 12 16 16 12 16 18 

8 7 6 6 8 8 6 8 9 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

20,20 20,17 14,20 13,98 24,20 24,65 9,80 24,00 21,80 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

2,92 14,60 5,84 8,76 14,60 14,60 2,92 14,60 14,60 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

2,62 11,70 4,08 7,24 10,90 11,02 2,91 11,10 11,28 

10,21 

80,00 

62,00 

2 

4 

2 

122,00 12,79 

1 5 

80,00 188,86 

6 2 

6,56 29,25 

2 5 

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

PL
A

C
A

 D
E 

SI
N

A
LI
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Ç

Ã
O

 V
ER

TI
C

A
L

PE
LÍ

C
U

LA
 T

IP
O
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A

 (G
T/

G
T)

PI
N

TU
R

A
 D

E 
SE

TA
S 

E 
LE

G
EN

D
A

S
TE

R
M

O
PL

Á
ST

IC
O

 P
O

R
 

EX
TR

U
SÃ

O
 - 

ES
PE

SS
U

R
A

 3
,0

 
m

m

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

E 
SI

N
A

LI
ZA

Ç
Ã

O
 V

IÁ
R

IA
 - 

PR
O

JE
TO

 D
E 

EN
G

EN
H

A
R

IA

TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

PI
N

TU
R

A
 D

E 
FA

IX
A

S 
D

E 
PE

D
ES

TR
ES

 E
 

R
ET

EN
Ç
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O
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TE
R
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O
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Á

ST
IC

O
 P

O
R

 
EX

TR
U

SÃ
O

 - 
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SS

U
R

A
 3

,0
 

m
m

VIAS

IDENTIFICAÇÃO DE RUA

PI
N

TU
R

A
 D

E 
FA

IX
A

TE
R

M
O

PL
Á

ST
IC

O
 P

O
R

 
A

SP
ER

SÃ
O

 H
O

T 
SP

R
A

Y 
- 

ES
PE

SS
U

R
A

 1
,5

 m
m

3 5 5 1 5 5 

2 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 

26,52 54,00 58,00 58,00 52,00 30,00 

113,23 188,01 188,50 40,00 188,03 188,00 

3 5 5 1 5 5 

18,09 27,24 27,55 7,28 27,76 28,21 
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Sentido de circulação da via (R-24 
a)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

PL
A

C
A
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E 

SI
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A
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Ç
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LÍ
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Á
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R
A
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m

m

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)
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A
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Ç
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A
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IA

TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

PI
N

TU
R

A
 D

E 
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A
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ES

 E
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m
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VIAS

IDENTIFICAÇÃO DE RUA

PI
N
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TE
R

M
O
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Á
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 P

O
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A

SP
ER

SÃ
O
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O

T 
SP

R
A

Y 
- 

ES
PE

SS
U

R
A

 1
,5

 m
m

Rua Ponta da 
Praia

Rua Professor 
Delving

Rua Sgto. Jonas 
S. de Oliveira Travessa Lessa TOTAL

9 9 5 1 95,00 

9 9 5 1 95,00 

2,52 2,52 1,40 0,28 26,60 

9 9 5 1 95,00 

20 14 12 2 180,00 

10 7 6 1 90,00 

18,66 26,26 14,62 4,00 236,53 

8,76 14,60 8,76 2,92 128,48 

6,81 11,62 6,25 2,24 99,78 

656,62 

1.708,74 

44,00 

249,45 

4,00 

45,00 

46,00 

1 3 5 3 

6 4 2 

40,00 

66,62 74,69 40,00 

120,00 187,92 106,19 

3 5 3 1 

17,02 29,06 15,62 5,60 
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