
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : BAIRRO AERO RANCHO, VILA NOGUEIRA, VILA AIMORÉ E VILA AMAPÁ

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 20,5 PAV-TUBO 17,9 LAJ-LUCAS 20 SANTO ONOFRE 23,6

Jazida de solo 7 TIC 7

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 7 TIC 7

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 14,6 ENGEPAR 9,7 SANTA EDWIGES 12,4 USIMIX 16,2 ASFALTEC 20,4

Usina de CBUQ 14,6 ENGEPAR 9,7 SANTA EDWIGES 12,4 USIMIX 16,2 ASFALTEC 20,4

Pedreira/Obra 22,5 SANTO ONOFRE 23,6 SÃO LUIZ 23,5 VOTORANTIM 20,4

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 1.566,08 2.125,44 3.691,52 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 12 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 12 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 12 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 12 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 12 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 10 14 24 1,00 1,00 24,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 1.136,54 1.136,54 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

1.136,54 425,09 1.561,63 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 20 28 48,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 27 27 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 54 54 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

8.290,66 8.290,66 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 16,840 73,140 89,980

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 545,700

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 2.170,850 1.671,640 3.842,490

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 108,540 50,149 158,690

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 108,540 66,989 73,140 248,670

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 135,675 83,737 91,425 310,840

PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.091,400 1.091,400

CONCRETO 1.625,600 1.625,600

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23 23,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23 23,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 23 23,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

VOLUME TOTAL (m³) 135,675 83,737 91,425 310,840

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 135,675 83,737 91,425 310,840

VOLUME EXPURGO (m³) 135,675 83,737 91,425 310,840

26,000 26,000

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)

TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)
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MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)
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70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

20,730 11,240 49,660 61,210 61,210 74,960 81,070 56,840 56,840 60,000 74,990

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60

 CELULAR (BASE) (m) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 15,000 22,000 41,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 10,365 5,620 24,830 30,605 30,605 37,480 40,535 28,420 28,420 30,000 37,495

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800 0,800 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 15,000 22,000 41,000

ÁREA (m²) 21,000 30,800 57,400

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,050 1,540 2,870

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 5,363 7,437 8,007 1,500 1,500

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 5,963 8,037 8,607 2,100 2,100

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 20,730 6,000 5,000 5,000 74,990

ÁREA (m²) 123,615 48,222 43,037 10,500 157,479

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 6,181 2,411 2,152 0,525 7,874

71,460 56,000 10,000 10,000 231,980

144,615 79,022 43,037 10,500 214,879

7,231 3,951 2,152 0,525 10,744

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 5,240 49,660 61,210 61,210 74,960 81,070 56,840 51,840 55,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 36,680 347,620 428,470 428,470 524,720 567,490 397,880 362,880 385,000

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 CELULAR (BASE) (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

129 130 141 142 143 144 145 148 149 150 151

20,000 74,870 81,610 57,140 56,880 85,380 85,380 74,310 73,970 71,150 54,660

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,50 1,50 0,60

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

48,000

10,000 37,435 40,805 28,570 28,440 42,690 42,690 37,155 36,985 35,575 27,330

0,800

0,600

1,400

5,000

48,000

67,200

3,360

8,187 7,495

0,600 0,600

8,787 8,095

5,000 5,000

5,000 46,000

43,935 372,368

2,197 18,618

106,000 92,000

111,135 372,368

5,557 18,618

20,000 74,870 76,610 57,140 56,880 85,380 85,380 74,310 73,970 71,150 8,660

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

140,000 524,090 536,270 399,980 398,160 597,660 597,660 520,170 517,790 498,050 60,620

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 CELULAR (BASE) (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

152 153 154 155 156

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

RAIMUNDO 
FERREIRA DA 

SILVA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

29,980 30,000 30,000 84,000 18,000 683,000 54,000 2.273,080

1 1 2 1 1 1 1

1,50 0,40 0,60

2,00 2,00 2,00 2,00

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

18,000 8,000 8,000 32,000 2,000

14,990 15,000 15,000 42,000 9,000 341,500 27,000 1.136,540

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

18,000 8,000 8,000 32,000 2,000 194,000

25,200 11,200 11,200 44,800 2,800 271,600

1,260 0,560 0,560 2,240 0,140 13,580

4,587 4,754 5,927 4,966 7,441

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

5,187 5,354 6,527 5,566 8,041

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

29,980 30,000 30,000 84,000 15,000 351,700

155,509 160,611 195,799 467,557 120,622 1.899,250

7,775 8,031 9,790 23,378 6,031 94,960

95,960 76,000 76,000 232,000 30,000 4,000 1.091,400

180,709 171,811 206,999 512,357 120,622 2,800 2.170,850

9,035 8,591 10,350 25,618 6,031 0,140 108,540

3,000 1.184,380

7,000

21,000 8.290,660

1 1 1 1 1 27

2 2 2 2 2 54
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70 71 72 73 74 75 76 77 78

20,730 11,240 49,660 61,210 61,210 74,960 81,070 56,840 56,840 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

MONTANTE 4,184 4,306 4,405 4,799 4,693 2,100 4,997 5,277 5,303

JUSANTE 4,306 4,405 4,799 4,693 4,997 2,132 5,277 5,303 5,119

MÉDIA 4,245 4,355 4,602 4,746 4,845 2,116 5,137 5,290 5,211

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 4,445 4,555 4,802 4,946 5,045 2,242 5,337 5,490 5,411

BOLSA + ESPESSURA 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,126 0,200 0,200 0,200

SOLO 4,445 4,555 4,802 4,946 5,045 2,242 5,337 5,490 5,411

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 1,152 2,700 2,700 2,700

REATERRO MECÂNICO 1,745 1,855 2,102 2,246 2,345 1,090 2,637 2,790 2,711

ESCAVAÇÃO: H4 > 4,51m 4,555 4,802 4,946 5,045 5,337 5,490 5,411

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m 4,445

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,242

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 3,010m < H3 < 4,50m

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,745 1,855 2,102 2,246 2,345 2,637 2,790 2,711

REATERRO: H1 < 1,50 1,090

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 4,000 1,500

INFERIOR H > 4,51m (L=3Ø) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,500 6,000 6,000 6,000

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,500 6,000 6,000 6,000

TOPO (BOCA DA VALA) 5,363 7,437 7,601 7,697 7,763 1,500 7,958 8,060 8,007

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 252,093

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) 405,728

MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m) 331,366 1.556,094 1.985,446 2.032,402 2.877,890 2.087,357 2.051,327

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 405,728 331,366 1.556,094 1.985,446 2.032,402 252,093 2.877,890 2.087,357 2.051,327

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 2,029 1,657 7,780 9,927 10,162 1,260 14,389 10,437 10,257

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 119,405 64,742 286,042 352,570 352,570 30,520 466,963 327,398 327,398

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 119,405 64,742 286,042 352,570 352,570 30,520 466,963 327,398 327,398

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 119,405 64,742 286,042 352,570 352,570 30,520 466,963 327,398 327,398

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) → 139,016 129,940 620,128 798,075 821,553 1.181,142 862,927 844,912

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³) 173,769 162,425 775,160 997,594 1.026,942 1.476,428 1.078,659 1.056,140

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%) 173,769 162,425 775,160 997,594 1.026,942 1.476,428 1.078,659 1.056,140

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 20,730 11,240 49,660 61,210 61,210 74,960 81,070 56,840 56,840

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 4,445 4,555 4,802 4,946 5,045 2,242 5,337 5,490 5,411

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 359,808

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) 99,504 53,952 238,368 293,808 293,808 389,136 272,832 272,832

BASE ≤ 1,50m (m²) 112,440

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 221,573

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m) 278,031

MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m) 259,879 1.240,257 1.596,151 1.643,107 2.362,285 1.725,854 1.689,825

ESPESSURA (m) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

EXTENSÃO (m) 20,730 11,240 49,660 61,210 61,210 81,070 56,840 56,840

LARGURA (m) 4,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

VOLUME (m³) 8,292 6,744 29,796 36,726 36,726 48,642 34,104 34,104

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 159,621 89,358 394,797 486,620 486,620 38,150 644,507 451,878 451,878

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) 173,769 162,425 775,160 997,594 1.026,942 1.476,428 1.078,659 1.056,140

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 312,785 292,364 1.395,289 1.795,670 1.848,495 2.657,570 1.941,586 1.901,053

BOTA-FORA SOLO (m³) 149,256 80,928 357,552 440,712 440,712 38,150 583,704 409,248 409,248

CIMENTO (T) 1,758 1,430 6,317 7,787 7,787 10,313 7,231 7,231

AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³) 6,857 5,577 24,641 30,372 30,372 40,227 28,204 28,204

BRITA (CONCRETO MAGRO) (m³) 4,793 3,898 17,222 21,228 21,228 28,115 19,712 19,712

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

RE
AT

ER
RO

 N
ÍV

EL
 A

LT
A 

IN
TE

RF
ER

ÊN
CI

A 
(m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

LASTRO DE BICA 
CORRIDA

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

A
 T

ER
R

A
PL

EN
A

G
EM

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: H4 > 4,51m

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 3,010m < H3 < 4,50m

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

INFERIOR H > 4,51m (L=3Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

CIMENTO (T)

AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³)

BRITA (CONCRETO MAGRO) (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

RE
AT

ER
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ÍV

EL
 A
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A 
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RF
ER

ÊN
CI

A 
(m
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LASTRO DE BICA 
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
CA
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ÇÃ

O
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ÍV
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(m
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79 80 129 130 141 142 143 144 145

60,000 74,990 20,000 74,870 81,610 57,140 56,880 85,380 85,380 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 1,50 1,50

PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,100 2,110 3,949 3,964 5,119 5,842 5,747 5,242 5,086

2,110 2,095 3,964 4,733 5,842 5,747 5,242 4,486 2,966

2,105 2,102 3,957 4,349 5,480 5,794 5,495 4,864 4,026

2,231 2,228 4,272 4,664 5,680 5,994 5,695 5,064 4,226

0,126 0,126 0,315 0,315 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200

2,231 2,228 4,272 4,664 5,680 5,994 5,695 5,064 4,226

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 2,430 2,430 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

1,079 1,076 1,842 2,234 2,980 3,294 2,995 2,364 1,526

4,664 5,680 5,994 5,695 5,064

4,272 4,226

2,231 2,228

3,294

1,842 2,234 2,980 2,995 2,364 1,526

1,079 1,076

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

1,500 1,500 3,000 4,000

4,500 6,000 6,000 6,000 6,000

1,500 1,500 3,000 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000

1,500 1,500 3,000 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 4,000

1,500 1,500 4,248 6,009 8,187 8,396 8,196 7,776 5,217

200,790 250,668

279,651 1.572,193

1.699,195 3.123,174 2.335,502 2.183,395 2.847,305

200,790 250,668 279,651 1.699,195 3.123,174 2.335,502 2.183,395 2.847,305 1.572,193

1,004 1,253 1,398 8,496 15,616 11,678 10,917 14,237 7,861

24,429 30,532 50,894 190,521 470,074 329,126 327,629 491,789 491,789

24,429 30,532 50,894 190,521 470,074 329,126 327,629 491,789 491,789

24,429 30,532 50,894 190,521 470,074 329,126 327,629 491,789 491,789

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

114,378 754,337 1.302,067 986,046 910,819 1.152,144 523,126

142,973 942,921 1.627,584 1.232,557 1.138,524 1.440,180 653,908

142,973 942,921 1.627,584 1.232,557 1.138,524 1.440,180 653,908

60,000 74,990 20,000 74,870 81,610 57,140 56,880 85,380 85,380

2,231 2,228 4,272 4,664 5,680 5,994 5,695 5,064 4,226

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

288,000 359,952

96,000 359,376 391,728 274,272 273,024 409,824 409,824

90,000 112,485

60,000 336,915

176,361 220,136

228,757 1.046,252

1.508,674 2.604,134 1.972,091 1.821,638 2.304,288

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

81,610 57,140 56,880 85,380 85,380

6,000 6,000 6,000 6,000 4,000

48,966 34,284 34,128 51,228 34,152

30,536 38,165 63,617 238,151 648,800 454,263 452,196 678,771 657,426

142,973 942,921 1.627,584 1.232,557 1.138,524 1.440,180 653,908

257,352 1.697,258 2.929,651 2.218,603 2.049,343 2.592,324 1.177,034

30,536 38,165 63,617 238,151 587,592 411,408 409,536 614,736 614,736

10,382 7,269 7,236 10,861 7,241

40,495 28,353 28,224 42,366 28,244

28,302 19,816 19,726 29,610 19,740
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: H4 > 4,51m

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 3,010m < H3 < 4,50m

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

INFERIOR H > 4,51m (L=3Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

CIMENTO (T)

AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³)

BRITA (CONCRETO MAGRO) (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA
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TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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148 149 150 151 152 153 154 155 156

74,310 73,970 71,150 54,660 29,980 30,000 30,000 84,000 18,000 

1 1 1 1 1 1 2 1 1

0,60 1,50

PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,500 3,323 4,273 5,294 3,591 3,571 3,891 2,709 4,589

3,323 4,273 5,294 3,591 2,571 3,091 2,309 4,589 4,135

2,411 3,798 4,783 4,442 3,081 3,331 3,100 3,649 4,362

2,537 3,998 4,983 4,642 3,281 3,531 3,415 3,849 4,562

0,126 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,315 0,200 0,200

2,537 3,998 4,983 4,642 3,281 3,531 3,415 3,849 4,562

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,430 2,700 2,700

1,385 1,298 2,283 1,942 0,581 0,831 0,985 1,149 1,862

4,983 4,642 4,562

3,998 3,281 3,531 3,415 3,849

2,537

2,283 1,942 1,862

1,385 1,298 0,581 0,831 0,985 1,149

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

1,500 4,000 4,000 4,000 5,250 4,000

6,000 6,000 6,000

1,500 4,000 6,000 6,000 4,000 4,000 5,250 4,000 6,000

1,500 4,000 6,000 6,000 4,000 4,000 5,250 4,000 6,000

1,592 5,065 7,722 7,495 4,587 4,754 5,927 4,966 7,441

291,479

1.275,397 413,155 448,445 548,152 1.385,749

2.328,376 1.646,946 531,566

291,479 1.275,397 2.328,376 1.646,946 413,155 448,445 548,152 1.385,749 531,566

1,457 6,377 11,642 8,235 2,066 2,242 2,741 6,929 2,658

30,255 426,067 409,824 314,842 172,685 172,800 152,681 483,840 103,680

30,255 426,067 409,824 314,842 172,685 172,800 152,681 483,840 103,680

30,255 426,067 409,824 314,842 172,685 172,800 152,681 483,840 103,680

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

409,871 937,931 649,654 114,239 131,822 197,735 434,154 208,543

512,339 1.172,414 812,068 142,799 164,778 247,169 542,693 260,678

512,339 1.172,414 812,068 142,799 164,778 247,169 542,693 260,678

74,310 73,970 71,150 54,660 29,980 30,000 30,000 84,000 18,000

2,537 3,998 4,983 4,642 3,281 3,531 3,415 3,849 4,562

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

356,688

355,056 341,520 262,368 143,904 144,000 144,000 403,200 86,400

111,465

157,500

261,223

819,742 228,478 263,645 395,471 868,309

1.875,862 1.299,309 417,086

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

73,970 71,150 54,660 29,980 30,000 84,000 18,000

4,000 6,000 6,000 4,000 4,000 4,000 6,000

29,588 42,690 32,796 11,992 12,000 33,600 10,800

37,819 569,569 565,643 434,547 230,846 231,000 190,852 646,800 143,100

512,339 1.172,414 812,068 142,799 164,778 247,169 542,693 260,678

922,210 2.110,345 1.461,722 257,038 296,600 444,905 976,847 469,221

37,819 532,584 512,280 393,552 215,856 216,000 190,852 604,800 129,600

6,273 9,051 6,953 2,543 2,544 7,124 2,290

24,469 35,305 27,122 9,917 9,924 27,787 8,932

17,102 24,675 18,956 6,931 6,936 19,421 6,242
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: H4 > 4,51m

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 3,010m < H3 < 4,50m

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

INFERIOR H > 4,51m (L=3Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICA ≥ 4,51m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

MECÂNICO H > 4,50m (L > 1,50m)

ESPESSURA (m)

EXTENSÃO (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

CIMENTO (T)

AREIA (CONCRETO MAGRO 0,827m³/m³) (m³)

BRITA (CONCRETO MAGRO) (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

RE
AT

ER
RO

 N
ÍV

EL
 A

LT
A 

IN
TE

RF
ER

ÊN
CI

A 
(m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

LASTRO DE BICA 
CORRIDA

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

A
 T

ER
R

A
PL

EN
A

G
EM

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
CA

VA
ÇÃ

O
 N

ÍV
EL

 A
LT

A 
IN

TE
RF

ER
ÊN

CI
A 

(m
³) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

RAIMUNDO 
FERREIRA DA 

SILVA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

683,000 54,000 2.273,080 

1 1

0,40 0,60

PS-1 PS-1 40 

1,000 1,300

1,500 1,500

1,250 1,400

1,334 1,526

0,084 0,126

1,334 1,526

0,868 1,152

0,466 0,374

1,526

1,334

0,466 0,374

1 1 1

5 5 5 #NOME?

0,800 1,200

1,147 1,661

1,334 1,810

971,985 971,980

703,550

124,035 415,510

6.328,460

29.617,340

971,985 124,035 38.036,850

4,860 0,620 190,180

123,593 21,986 7.146,640

123,593 21,986 7.146,640

123,593 21,986 7.146,640

14.224,560

17.780,700

17.780,700

683,000 54,000 737,000

1,334 1,526

1,334 1,810

1.822,244 1.822,240

164,808 164,800

1.536,080

1.364,440

6.008,730

546,400 64,800 1.037,590

554,410

848,392 848,390

618,060

102,048 363,270

4.128,680

24.320,430

1.126,950

611,350

154,491 27,483 9.697,500

17.780,700

32.005,260

154,491 27,483 8.933,300

129,620

505,590

353,360
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70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 129 130 141

20,73 11,24 49,66 61,21 61,21 74,96 81,07 56,84 56,84 60,00 74,99 20,00 74,87 81,61

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 1,50 1,50

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,306 2,405 2,799 2,799 2,997 1,532 3,277 3,303 3,303 1,510 1,510 2,464 3,233 3,842

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 15,000 22,000 14,000 7,000 26,000 79,000 7,000 7,000 7,000 79,000 56,000 87,000

0,60 (bigode) 7,000 47,000

0,60 74,960 60,000 74,990

1,50 20,000 74,870

2,00 X 2,00 20,730 11,240 49,660 61,210 61,210 81,070 56,840 56,840 81,610

01 1 1 1

02 1 1 1 1 1 1 1

03 1 1

04 1

05

 COTA TERRENO (m) 527,800 527,860 527,920 528,140 527,820 528,740 527,910 527,910 527,740 528,520 528,050 527,130 526,540 527,360

COTA TAMPA (m) 527,800 527,860 527,920 528,140 527,820 528,740 527,910 527,910 527,740 528,520 528,050 526,540 527,360

FUNDO COTA (m) 523,616 523,554 523,515 523,341 523,127 526,640 522,913 522,633 522,437 526,420 525,940 523,181 522,576 522,241

PROFUNDIDADE (m) 4,184 4,306 4,405 4,799 4,693 2,100 4,997 5,277 5,303 2,100 2,110 3,949 3,964 5,119

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 525,616 525,554 525,515 525,341 525,127 527,366 524,913 524,633 524,437 527,146 526,666 524,996 524,391 524,241

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 525,616 525,554 525,515 525,341 525,127 524,913 524,633 524,437 526,666 526,134 524,391 524,241

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 526,504 524,633 525,991

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 2,600 2,800

02 1,000 9,000 3,000 3,000 4,000 9,000

04

05

1 1 1 1 1 1 1

0,460 0,590 0,690 0,880 0,970 0,340 0,880 0,960 0,980 0,340 0,350 0,990 0,800 1,000

2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 2 2 2 4 2 2 2 6 2 4

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 2 4 2 2 2

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 87,633 49,956 206,070 252,193 253,313 45,555 346,291 234,276 234,276 21,392 39,101 34,800 140,130 349,913

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 2,640 3,872 2,464 1,232 4,576 13,904 1,232 1,232 1,232 13,904 9,856 15,312

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 2,352 40,979 20,160 25,197

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m 34,800 130,274

ADUELA (200x200x15) - 4100,00kg/m 84,993 46,084 203,606 250,961 250,961 332,387 233,044 233,044 334,601

TOTAL TUBOS (T) 87,633 49,956 206,070 252,193 253,313 45,555 346,291 234,276 234,276 21,392 39,101 34,800 140,130 349,913

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
ES

TR
U

TU
R

A
IS

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

GALERIA CELULAR OU 
ADUELA (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 D
E 

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) (

un
)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

1,50

2,00 X 2,00

01

02

03

04

05

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

02

04

05

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m

ADUELA (200x200x15) - 4100,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
ES

TR
U

TU
R

A
IS

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

GALERIA CELULAR OU 
ADUELA (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 D
E 

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) (

un
)

142 143 144 145 148 149 150 151 152 153 154 155 156

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

RAIMUNDO 
FERREIRA DA 

SILVA

57,14 56,88 85,38 85,38 74,31 73,97 71,15 54,66 29,98 30,00 30,00 84,00 18,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

0,60 1,50

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

3,842 3,747 3,242 3,086 2,723 2,273 3,294 3,294 1,591 1,571 2,391 2,589 2,589

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,000 42,000 7,000 34,000 34,000 42,000 24,000 28,000 8,000 8,000 32,000 11,000

74,310

60,000

57,140 56,880 85,380 85,380 73,970 71,150 54,660 29,980 30,000 84,000 18,000

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1 1

527,760 527,440 526,710 525,100 520,270 521,870 522,080 522,390 520,140 518,820 518,040 515,920 516,880

527,760 527,440 526,710 525,100 520,270 521,870 522,080 522,390 520,140 518,820 518,040 515,920 516,880

521,918 521,693 521,468 520,014 518,770 518,547 517,807 517,096 516,549 515,249 514,149 513,211 512,291

5,842 5,747 5,242 5,086 1,500 3,323 4,273 5,294 3,591 3,571 3,891 2,709 4,589

523,918 523,693 523,468 522,014 519,496 520,547 519,807 519,096 518,549 517,249 515,964 515,211 514,291

523,918 523,693 523,792 522,614 520,904 519,807 519,096 518,549 518,249 516,949 515,426 514,291

523,468 519,273

1,400 2,600

6,000 6,000 3,000 2,000 2,000 2,000

3,000 3,000

1,000 2,000

1 1 1 1 1 1 1

0,920 0,830 0,920 0,970 0,800 0,550 0,970 0,870 0,850 0,930 0,870

2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

2 3 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1

2 2 2 1

234,274 234,440 357,450 351,290 30,952 309,261 299,107 228,330 127,846 124,408 105,808 350,032 73,800 1,936

1,232 7,392 1,232 5,984 5,984 7,392 4,224 4,928 1,408 1,408 5,632 1,936

24,968

104,400

234,274 233,208 350,058 350,058 303,277 291,715 224,106 122,918 123,000 344,400 73,800

234,274 234,440 357,450 351,290 30,952 309,261 299,107 228,330 127,846 124,408 105,808 350,032 73,800 1,936
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

1,50

2,00 X 2,00

01

02

03

04

05

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

02

04

05

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=1,50m - 1740,00kg/m

ADUELA (200x200x15) - 4100,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) (
un

)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

GALERIA CELULAR (ALTURA) (m)

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

GALERIA CELULAR OU 
ADUELA (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

ANTECÂMARA (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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)

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

683,00 54,00 2.273,08

1 1

0,40 0,60

PS-1 PS-1 40 

0,850 0,800

1 1

683,000

54,000

284,260

154,870

1.126,950

4

14

3

3

2

13,600

50,000

6,000

3,000

14,000

19,710

46

53

21

5.123,830

120,208

113,655

269,474

4.620,495

5.123,832

1,000 
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70 71 78 79 80 141 151 152 153 154

20,730 11,240 56,840 60,000 74,990 81,610 54,660 29,980 30,000 30,000 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Ø   (m) 0,60 0,60 1,50

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 15,000 22,000 41,000 48,000 18,000 8,000 8,000 

ÁREA (m²) 21,000 30,800 57,400 67,200 25,200 11,200 11,200 

LARGURA TOTAL (m) 5,963 8,037 8,607 2,100 2,100 8,787 8,095 5,187 5,354 6,527 

EXTENSÃO (m) 20,730 6,000 5,000 5,000 74,990 5,000 46,000 29,980 30,000 30,000 

ÁREA (m²) 123,615 48,222 43,037 10,500 157,479 43,935 372,368 155,509 160,611 195,799 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 26,031 14,224 7,747 1,890 38,678 20,004 67,026 32,528 30,926 37,260 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 21,692 11,853 6,456 1,575 32,232 16,670 55,855 27,106 25,772 31,050 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 21,692 11,853 6,456 1,575 32,232 16,670 55,855 27,106 25,772 31,050 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 29,827 16,298 8,876 2,166 44,319 22,922 76,801 37,271 35,436 42,693 

ÁREA (m²) 144,615 79,022 43,037 10,500 214,879 111,135 372,368 180,709 171,811 206,999 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,174 0,095 0,052 0,013 0,258 0,133 0,447 0,217 0,206 0,248 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,5548 T/m3) 11,823 6,460 3,518 0,858 17,567 9,086 30,442 14,774 14,046 16,923 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,672 0,986 0,336 6,876 2,150 0,806 0,358 0,358 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 3,956 1,543 1,377 1,406 11,916 4,976 5,140 6,266 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,709 0,388 0,211 0,052 1,054 0,545 1,827 0,886 0,843 1,015 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 1,903 1,040 0,566 0,138 2,828 1,463 4,901 2,379 2,261 2,725 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 5,285 2,888 1,573 0,384 7,853 4,061 13,608 6,604 6,279 7,565 

BOTA-FORA (m³) 32,538 17,780 9,683 2,363 48,348 25,005 83,783 40,659 38,657 46,575 

AREIA (CBUQ) (m³) 1,903 1,040 0,566 0,138 2,828 1,463 4,901 2,379 2,261 2,725 

BICA CORRIDA (m³) 29,827 16,298 8,876 2,166 44,319 22,922 76,801 37,271 35,436 42,693 

BRITA (CBUQ) (m³) 5,285 2,888 1,573 0,384 7,853 4,061 13,608 6,604 6,279 7,565 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,709 0,388 0,211 0,052 1,054 0,545 1,827 0,886 0,843 1,015 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,174 0,095 0,052 0,013 0,258 0,133 0,447 0,217 0,206 0,248 

CBUQ (MISTURA) (T) 11,823 6,460 3,518 0,858 17,567 9,086 30,442 14,774 14,046 16,923 PL
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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Nº LINHAS

Ø   (m)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ (T) (2,5548 T/m3)

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m)

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m)

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)

AREIA (m³) (0,161m³/T)

BRITA (m³) (0,447m³/T)

BOTA-FORA (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

CAP 50/70 OU 30/45 (T)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

CBUQ (MISTURA) (T)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

GALERIA CELULAR (BASE) (m)

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

155 156

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

RAIMUNDO 
FERREIRA DA 

SILVA

TOTAL

84,000 18,000 552,050 

1 1

2,00 2,00

1,400 1,400 

32,000 2,000 194,000 

44,800 2,800 271,600 

5,566 8,041 

84,000 15,000 351,700 

467,557 120,622 1.899,250 

18,0 18,0 18,0

92,224 21,712 0,504 390,750 

15,0 15,0 15,0

76,854 18,093 0,420 325,630 

76,854 18,093 0,420 325,630 

100% 100% 100%

105,674 24,878 0,578 447,740 

512,357 120,622 2,800 2.170,850 

0,615 0,145 0,003 2,610 

3,2 3,2 3,2

41,887 9,861 0,229 177,470 

1,434 0,090 14,070 

14,962 3,860 55,400 

2,513 0,592 0,014 10,650 

6,744 1,588 0,037 28,570 

18,723 4,408 0,102 79,330 

115,280 27,140 0,630 488,440 

6,744 1,588 0,037 28,570 

105,674 24,878 0,578 447,740 

18,723 4,408 0,102 79,330 

2,513 0,592 0,014 10,650 

0,615 0,145 0,003 2,610 

41,887 9,861 0,229 177,470 
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Avenida da 
Ferradura Rua Albino Rua Bom Jesus Rua Doze de 

Outubro
Rua Raimundo 

Ferreira da Silva

Rua Sérgio 
Alexandre Lemos - 

01
TOTAL

241,620 726,180 748,050 97,930 149,530 162,130 2.125,44 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 9,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 218,170 523,080 448,090 90,870 391,430 1.671,64 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 12,840 128,490 85,120 8,000 39,470 273,92 

SARJETA (m) 12,840 128,490 85,120 8,000 39,470 273,92 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 0,790 7,902 5,235 0,492 2,427 16,84 

CORTE EXTENSÃO (m) 32,460 13,930 46,39 

CORTE ALTURA (m) 0,300 0,300 

CORTE LARGURA (m) 8,000 6,000 

CORTE VOLUME (m³) 77,904 25,074 102,97 

DESTINO BOTA-FORA BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 645,850 1.248,134 1.410,907 33,363 212,631 575,432 4.126,31 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 645,850 1.248,134 1.410,907 33,363 212,631 575,432 4.126,31 

ATERRO VOLUME (m³) 104,397 140,912 52,954 44,631 8,460 351,35 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 104,397 140,912 52,954 44,631 8,460 351,35 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 130,496 176,140 66,193 55,789 10,575 439,19 

ORIGEM 1 PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 130,496 176,140 33,363 55,789 10,575 406,36 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 130,496 176,140 33,363 55,789 10,575 406,36 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 723,754 1.248,134 1.435,981 33,363 212,631 575,432 4.229,29 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 104,397 140,912 52,954 44,631 8,460 351,35 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,987 9,878 6,544 0,615 3,034 21,05 

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³) 130,496 176,140 33,363 55,789 10,575 406,36 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,987 9,878 6,544 0,615 3,034 21,05 

BOTA-FORA SOLO (m³) 904,693 1.429,671 1.618,836 8,341 210,000 708,715 4.880,25 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 260,993 352,280 66,726 111,578 21,150 812,72 

TRONCO

CARGA

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS
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Avenida da 
Ferradura Rua Albino Rua Bom Jesus Rua Doze de 

Outubro
Rua Raimundo 

Ferreira da Silva

Rua Sérgio 
Alexandre Lemos - 

01
TOTAL

241,620 726,180 748,050 97,930 149,530 162,130 2.125,440

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 9,000 9,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 241,620 726,180 748,050 97,930 149,530 162,130 2.125,440

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 10,040 10,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 228,036 733,392 762,538 113,719 166,353 174,522

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 2.222,926 5.862,492 6.119,098 842,149 1.558,463 1.655,112 18.260,240

EXTENSÃO (m) 241,620 726,180 748,050 97,930 149,530 162,130

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

LARGURA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 10,040 10,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 2.222,926 5.862,492 6.119,098 842,149 1.558,463 1.655,112 18.260,240

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 333,439 879,374 917,865 126,322 233,769 248,267 2.739,040

SUB-BASE SOLO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE (m³) 333,439 879,374 917,865 126,322 233,769 248,267 2.739,040

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 416,799 1.099,217 1.147,331 157,903 292,212 310,334 3.423,800

EXTENSÃO (m) 241,620 726,180 748,050 97,930 149,530 162,130

ESPESSURA (cm) 17,0 17,0 17,0 19,0 17,0 17,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,940 7,940 9,940 9,940

ÁREA BASE (m²) 2.200,999 5.791,974 6.045,777 831,214 1.542,468 1.638,331 18.050,760

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 374,170 984,636 1.027,782 157,931 262,220 278,516 3.085,250

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 374,170 984,636 1.027,782 157,931 262,220 278,516 3.085,250

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 514,484 1.353,874 1.413,200 217,155 360,552 382,960 4.242,220

ÁREA (m²) 1.994,890 5.129,100 5.356,560 728,430 1.392,110 1.480,590 16.081,680

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 2,394 6,155 6,428 0,874 1,671 1,777 19,300

ÁREA (m²) 1.994,890 5.129,100 5.356,560 728,430 1.392,110 1.480,590 16.081,680

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 0,997 2,565 2,678 0,364 0,696 0,740 8,040

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 63,836 164,131 171,410 23,310 44,548 47,379 514,610

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 20,734 53,310 55,674 7,571 14,469 15,389 167,150

BRITA (m³) (0,262m³/T) 16,744 43,052 44,961 6,114 11,685 12,427 134,980

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 10,312 26,514 27,690 3,765 7,196 7,654 83,130

SOLO PARA BASE (m³) 416,799 1.099,217 1.147,331 157,903 292,212 310,334 3.423,800

AREIA (CBUQ) (m³) 20,734 53,310 55,674 7,571 14,469 15,389 167,150

BICA CORRIDA (m³) 514,484 1.353,874 1.413,200 217,155 360,552 382,960 4.242,220

BRITA (CBUQ) (m³) 16,744 43,052 44,961 6,114 11,685 12,427 134,980

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 2,394 6,155 6,428 0,874 1,671 1,777 19,300

EMULSÃO RR-1C (T) 0,997 2,565 2,678 0,364 0,696 0,740 8,040

CAP 30-45 (T) 10,312 26,514 27,690 3,765 7,196 7,654 83,130

CBUQ (MISTURA) (T) 163,089 419,322 437,918 59,552 113,810 121,044 1.314,740

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,5548T/m³)
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Avenida da 
Ferradura Rua Albino Rua Bom Jesus Rua Doze de 

Outubro
Rua Raimundo 

Ferreira da Silva

241,620 726,180 748,050 97,930 149,530 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 438,530 1.410,370 1.466,420 218,690 319,910

14,160 5,000 14,000

ÁREA TOTAL (m²) 1.519,140

CIMENTO (T) 7,492 23,685 24,671 3,799 5,372

AREIA (m³) 22,087 69,824 72,732 11,199 15,838

BRITA (m³) 15,886 50,221 52,313 8,055 11,392

GRAMA (T) 30,383
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Sérgio 
Alexandre Lemos - 

01
TOTAL

162,130 2.125,44 

6 

6 

335,620 4.189,540

33,160

1.519,140

5,636 70,650

16,616 208,290

11,951 149,820

30,380
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Avenida da 
Ferradura Rua Albino Rua Bom Jesus Rua Doze de 

Outubro

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 805,61 2.227,54 2.274,58 306,80 

127,600 594,460 583,290 48,910 

26,40 21,12 20,12 10,56 

24,00 19,20 34,80 9,60 

DIRECIONAL 26,400 21,120 20,120 10,560

ALERTA 24,000 19,200 34,800 9,600

EXTENSÃO (m) 50,400 40,320 54,920 20,160

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,605 0,484 0,659 0,242

DIRECIONAL 26,400 21,120 20,120 10,560

ALERTA 24,000 19,200 34,800 9,600

LINEAR E CANTEIRO (m²) 805,610 2.227,540 2.274,580 306,800

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 20,160 16,128 21,968 8,064

ÁREA TOTAL (m²) 785,450 2.211,412 2.252,612 298,736

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 54,982 154,799 157,683 20,912

805,610 2.227,540 2.274,580 306,800 

107,410 408,420 376,840 37,120 

100,800 80,640 109,840 40,320 

208,210 489,060 486,680 77,440 

ÁREA (m²) 152,070 475,360 335,170 37,300 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 7,604 23,768 16,759 1,865 

7,604 23,768 16,759 1,865 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 6 2 8 4

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1

Ø ≥ 0,60m 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 6 2 8 4

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1

Ø ≥ 0,60m 1

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 6 2 8 4

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1

Ø ≥ 0,60m 1

0,968 0,774 1,054 0,387

23,275 62,034 63,666 8,886

54,247 144,990 148,746 20,708

39,149 110,222 112,275 14,890

0,550 1,548 1,577 0,209
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CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m
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A
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CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

Rua Raimundo 
Ferreira da Silva

Rua Sérgio 
Alexandre Lemos - 

01
TOTAL

465,31 451,07 6.530,910 

93,520 71,360 1.519,140 

12,70 2,64 93,540 

12,00 10,20 109,800 

12,700 2,640 93,540 

12,000 10,200 109,800 

24,700 12,840 203,340 

3,0 3,0

0,296 0,154 2,440 

12,700 2,640 93,540 

12,000 10,200 109,800 

465,310 451,070 6.530,910 

9,880 5,136

455,430 445,934 6.449,570 

7,0 7,0 42,000 

31,880 31,215 451,470 

465,310 451,070 6.530,910 

179,510 109,620 1.218,920 

49,400 25,680 406,680 

228,910 135,300 1.625,600 

277,650 185,290 

5,0 5,0

13,883 9,265 73,140 

13,883 9,265 73,140 

3 23,000 

1,000 

1 2,000 

3 23,000 

1,000 

1 2,000 

3 23,000 

1,000 

1 2,000 

0,474 0,247 3,900 

13,340 12,671 183,870 

31,109 29,596 429,390 

22,700 22,226 321,460 

0,319 0,312 4,510 
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Avenida da 
Ferradura Rua Albino Rua Bom Jesus Rua Doze de 

Outubro
Rua Raimundo 

Ferreira da Silva

Rua Sérgio 
Alexandre 
Lemos - 01

TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

7 15 16 6 2 3 49,00 

7 15 16 6 2 3 49,00 

1,96 4,20 4,48 1,68 0,56 0,84 13,72 

7 15 16 6 2 3 49,00 

12 28 30 16 4 90,00 

6 14 15 8 2 45,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

15,40 42,20 44,29 15,41 3,20 7,40 127,89 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

8,76 20,44 20,44 11,68 2,92 64,24 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

6,85 15,46 15,03 9,06 2,64 49,04 

22,66 6,59 

4 1 

148,05 40,00 

6,00 32,00 34,00 

2 2 2 

4 1 
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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m

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

23,00 

26,00 

22,00 

122,60 

883,92 

OBSERVAÇÃO

395,02 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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3 7 

17,12 38,65 

4 8 

120,00 280,00 

34,00 142,00 

3 7 

8 

8 

295,87 

147,02 

7 

37,58 
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