
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : JARDIM DAS NAÇÕES - 2ª ETAPA

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 18,2 PAV-TUBO 15,1 LAJ-LUCAS 17,1 SANTO ONOFRE 22,6

Jazida de solo 9,4 TIC 9,4

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1)

9,4 TIC 9,4

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE

14,1 SANTA EDWIGES 12,8 ENGEPAR 11,9 USIMIX 13,9 ASFALTEC 18

Usina de CBUQ 14,1 SANTA EDWIGES 12,8 ENGEPAR 11,9 USIMIX 13,9 ASFALTEC 18

Pedreira/Obra 21 VOTORANTIM 18 SÃO LUIZ 22,6 SANTO ONOFRE 22,6

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO
DRENAGEM 

GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 

ASFÁLTICA (m)
CICLOVIA (m)

QUANTIDADE 

(un)
LARGURA (m)

ALTURA / 

ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

EXTENSÃO

(m)
1.145,41 2.241,41 3.386,82 

PLACA DE OBRA

(m²)
PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA

(mês)
DETERMINADO NO CRONOGRAMA 6 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 6 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 6 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 6 

BANHEIRO QUÍMICO

(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO

(un.mês)
1 6 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 

CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 

CERCAMENTO DA ÁREA (m)
C OU T? C 50,00 50,00 200,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 

DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 

ACESSO DE VEÍCULOS (m²)
1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 

DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 

ÁREA (m²)
50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)
25,00 25,00 625,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
25,00 0,05 25,00 31,25 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 

ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 

EXTENSÃO DA OBRA
7 14 21 1,00 1,00 21,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 

LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 

DRENAGEM
663,21 663,21 

TELA CERQUITE

(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 

PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

663,21 448,28 1.111,49 

CONES E CILINDROS

(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 

OBRAS
15 29 44,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA

(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 

100m DE DRENAGEM
17 17 

REPARO EM RAMAL

(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 

DRENAGEM
34 34 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 

PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 

TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 

TERRAPLENAGEM FINALIZADA
7.277,09 7.277,09 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 

ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 

20cm (empolada)
500,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 

(unes)
OK

L ≤ 5 km = 1 un

5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un

10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un

L > 10 km = 2 un

APROVADO 
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PLANILHAS DA 

DRENAGEM

PLANILHAS DA 

PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE
TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 4,720 135,990 140,710

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 141,830

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 293,050 230,910 523,960

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 14,650 6,927 21,580

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 14,650 11,647 135,990 162,290

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 18,313 14,559 169,988 202,860

PAVIMENTO ASFÁLTICO 283,660 283,660

CONCRETO 1.701,560 1.701,560

8 8

0,20m ≤ Ø < 0,40m 30 30,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 13 13,000

Ø ≥ 0,60m 4 4,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 30 30,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 13 13,000

Ø ≥ 0,60m 4 4,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 30 30,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 13 13,000

Ø ≥ 0,60m 4 4,000

VOLUME TOTAL (m³) 18,313 14,559 169,988 202,860

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 18,313 14,559 169,988 202,860

VOLUME EXPURGO (m³) 18,313 14,559 169,988 202,860

47,000 47,000TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)
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DEMOLIÇÃO 

MECANIZADA DE 

CONCRETO 

SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 

MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

CARGA  DO                  

BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 

RAÍZES 

REMANESC. DE 

TRONCO DE 

ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 

DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 

ENTULHO (m³)

RECORTE 

MECÂNICO (m)
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

78,599 78,599 51,764 39,490 8,832 60,000 60,470 80,000 80,630 80,000 80,880 80,000

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 10,000 11,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 39,300 39,300 25,882 19,745 4,416 30,000 30,235 40,000 40,315 40,000 40,440 40,000

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 10,000 11,000

ÁREA (m²) 14,000 15,400

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,700 0,770

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,907 1,923 1,500 1,866 1,500

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,507 2,523 2,100 2,466 2,100

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 21,000 8,830 5,000 5,000 17,000

ÁREA (m²) 52,637 22,276 10,500 12,332 35,700

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 2,632 1,114 0,525 0,617 1,785

42,000 17,660 30,000 32,000 34,000

52,637 22,276 24,500 27,732 35,700

2,632 1,114 1,225 1,387 1,785

4 4

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 78,599 78,599 51,764 18,490 0,002 60,000 55,470 80,000 75,630 80,000 63,880 80,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 550,193 550,193 362,345 129,433 0,014 420,000 388,290 560,000 529,410 560,000 447,160 560,000

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE 
INTERFERÊNCIA (un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 
0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE 
INTERFERÊNCIA (un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 
0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

14 15 16 17 50

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,40 (m) SOLO 

alta inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,60 (m) SOLO 

alta inter.

TOTAL

80,650 80,000 80,790 80,630 44,080 173,000 8,000 1.326,410

1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

15,000

40,325 40,000 40,395 40,315 22,040 86,500 4,000 663,210

0,800

0,600

1,400

5,000

15,000 36,000

21,000 50,400

1,050 2,520

1,850 1,500 1,500

0,600 0,600 0,600

2,450 2,100 2,100

5,000 5,000 5,000

18,000 16,000 15,000 105,830

44,105 33,600 31,500 242,650

2,205 1,680 1,575 12,130

36,000 32,000 60,000 283,660

44,105 33,600 52,500 293,050

2,205 1,680 2,625 14,650

8,000

62,650 80,000 64,790 65,630 44,080 1.039,580

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

438,550 560,000 453,530 459,410 308,560 7.277,090

1 1 1 1 1 17

2 2 2 2 2 34
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1 2 3 4 5 7

78,599 78,599 51,764 39,490 8,832 60,000 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

MONTANTE 2,100 1,533 1,538 1,521 1,760 2,100

JUSANTE 1,533 1,538 1,521 1,760 1,602 2,102

MÉDIA 1,817 1,535 1,529 1,640 1,681 2,101

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 1,943 1,661 1,655 1,766 1,807 2,227

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

SOLO 1,943 1,661 1,655 1,766 1,807 2,227

BLINDAGEM 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

REATERRO MECÂNICO 0,791 0,509 0,503 0,614 0,655 1,075

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,943 1,661 1,655 1,766 1,807 2,227

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50 0,791 0,509 0,503 0,614 0,655 1,075

1 1 1 1 1 1

B 5 5 5 5 B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,661 1,661 1,661 1,661 1,500

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,865 1,862 1,907 1,923 1,500

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 229,024 200,448

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 200,084 131,173 108,340 24,919

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 229,024 200,084 131,173 108,340 24,919 200,448

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,145 1,000 0,656 0,542 0,125 1,002

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 32,002 32,002 21,076 16,079 3,596 24,429

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 32,002 32,002 21,076 16,079 3,596 24,429

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO
32,002 32,002 21,076 16,079 3,596 24,429

EXTENSÃO (m) 78,599 51,764 39,490 8,832

ALTURA (m) 1,661 1,655 1,766 1,807

LARGURA DA VALA (m) 1,865 1,862 1,907 1,923

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 261,160 171,352 139,501 31,919

EXTENSÃO (m) 78,599 60,000

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 1,943 2,227

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 377,275 288,000

BASE ≤ 1,50m (m²) 117,899 94,319 62,116 47,388 10,598 90,000

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 197,022 176,019

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 168,082 110,097 92,262 21,323

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 40,002 40,002 26,344 20,098 4,495 30,536

BOTA-FORA SOLO (m³) 40,002 40,002 26,344 20,098 4,495 30,536
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 

LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 

TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 

TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 

LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

E
S

C
A

V
A

Ç
Ã

O
 

N
ÍV

E
L

A
L

T
A

 

IN
T

E
R

F
E

R
Ê

N
C

I

A
 (

m
³)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

R
E

A
T

E
R

R
O

 

N
ÍV

E
L

A
L

T
A

 

IN
T

E
R

F
E

R
Ê

N
C

I

A
 (

m
³)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 

TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 

TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA

8 9 10 11 12 13

60,470 80,000 80,630 80,000 80,880 80,000 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,102 2,100 1,533 2,100 2,117 2,100

1,514 1,533 1,547 2,117 1,495 1,501

1,808 1,816 1,540 2,108 1,806 1,800

1,934 1,942 1,666 2,234 1,932 1,926

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

1,934 1,942 1,666 2,234 1,932 1,926

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,782 0,790 0,514 1,082 0,780 0,774

1,934 1,942 1,666 2,234 1,932 1,926

0,782 0,790 0,514 1,082 0,780 0,774

1 1 1 1 1 1

B B 5 B B B

1,500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,661 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,866 1,500 1,500 1,500

175,426 233,099 268,129 234,384 231,178

205,979

175,426 233,099 205,979 268,129 234,384 231,178

0,877 1,165 1,030 1,341 1,172 1,156

24,620 32,572 32,829 32,572 32,930 32,572

24,620 32,572 32,829 32,572 32,930 32,572

24,620 32,572 32,829 32,572 32,930 32,572

80,630

1,666

1,866

268,686

60,470 80,000 80,000 80,880 80,000

1,934 1,942 2,234 1,932 1,926

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

290,256 384,000 384,000 388,224 384,000

90,705 120,000 96,756 120,000 121,320 120,000

150,806 200,527 235,557 201,453 198,606

173,151

30,775 40,715 41,036 40,715 41,163 40,715

30,775 40,715 41,036 40,715 41,163 40,715
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 

LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 

TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 

TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA

14 15 16 17 50

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

80,650 80,000 80,790 80,630 44,080 173,000 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,501 2,100 2,117 2,100 2,100 1,000

1,498 2,117 1,627 1,578 2,100 1,500

1,500 2,109 1,872 1,839 2,100 1,250

1,626 2,235 1,998 1,965 2,226 1,334

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,084

1,626 2,235 1,998 1,965 2,226 1,334

2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 0,868

0,474 1,083 0,846 0,813 1,074 0,466

1,626 2,235 1,998 1,965 2,226

1,334

0,474 1,083 0,846 0,813 1,074 0,466

1 1 1 1 1 1

5 B B B B 5

1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 0,800

1,661 1,500 1,500 1,500 1,500 1,147

1,500 1,500 1,500 1,500

1,850 1,500 1,500 1,500 1,500 1,334

246,198

268,170 242,172 237,668 147,190

199,968

199,968 268,170 242,172 237,668 147,190 246,198

1,000 1,341 1,211 1,188 0,736 1,231

32,837 32,572 32,894 32,829 17,947 31,305

32,837 32,572 32,894 32,829 17,947 31,305

32,837 32,572 32,894 32,829 17,947 31,305

80,650 173,000

1,626 1,334

1,850 1,334

461,564

262,229

80,000 80,790 80,630 44,080

2,235 1,998 1,965 2,226

2,400 2,400 2,400 2,400

384,000 387,792 387,024 211,584

96,780 120,000 121,185 120,945 66,120 138,400

214,893

235,598 209,279 204,840 129,242

167,132

41,046 40,715 41,117 41,036 22,434 39,132

41,046 40,715 41,117 41,036 22,434 39,132
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 

LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 

TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 

TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

8,000 1.326,410 

1

0,60

PS-1 29 

1,300

1,500

1,400

1,526

0,126

1,526

1,152

0,374

1,526

0,374

1

5 #NOME?

1,200

1,661

1,810

246,190

2.466,880

18,375 888,830

18,375 3.601,920

0,092 18,000

3,257 500,910

3,257 500,910

3,257 500,910

8,000 520,960

1,526

1,810

461,560

24,416 1.159,260

805,440

3.866,150

9,600 1.764,130

214,890

2.138,940

15,118 747,160

4,072 626,140

4,072 626,140

APROVADO 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

78,60 78,60 51,76 39,49 8,83 60,00 60,47 80,00 80,63 80,00 80,88 80,00

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,500 0,938 0,938 1,160 1,160 1,502 1,502 1,500 0,947 1,517 1,517 1,500

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 5,000 6,000 8,000 10,000 7,000 37,000 7,000 31,000 3,000 3,000 7,000

0,60 (bigode) 8,000

0,60 78,599 78,599 51,764 39,490 8,832 60,000 60,470 80,000 80,630 80,000 80,880 80,000

01 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1

 COTA TERRENO (m) 542,861 541,547 540,216 539,500 539,534 540,342 539,385 540,233 539,106 539,605 538,582 539,045

COTA TAMPA (m) 542,861 541,547 540,216 539,500 539,534 540,342 539,385 540,233 539,106 539,605 538,582 539,045

FUNDO COTA (m) 540,761 540,014 538,678 537,979 537,774 538,242 537,282 538,133 537,573 537,505 536,465 536,945

PROFUNDIDADE (m) 2,100 1,533 1,538 1,521 1,760 2,100 2,102 2,100 1,533 2,100 2,117 2,100

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 541,487 540,740 539,404 538,705 538,500 538,968 538,008 538,859 538,299 538,231 537,191 537,671

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 540,740 539,404 538,705 538,500 538,008 538,299 537,191

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,360 0,340

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 2 2 4 4 1

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 2 2 1 2

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T) 29,977 27,465 18,801 15,029 2,968 21,392 26,830 28,112 32,548 27,408 27,704 28,112

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 0,880 1,056 1,408 1,760 1,232 6,512 1,232 5,456 0,528 0,528 1,232

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 29,097 26,409 17,393 13,269 2,968 20,160 20,318 26,880 27,092 26,880 27,176 26,880

TOTAL TUBOS (T) 29,977 27,465 18,801 15,029 2,968 21,392 26,830 28,112 32,548 27,408 27,704 28,112

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         

CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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TRECHOS
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         

CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)

ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO
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NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

14 15 16 17 50

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

80,65 80,00 80,79 80,63 44,08 173,00 8,00 1.326,41

1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 29 

0,901 1,517 1,517 1,500 1,500 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1 1

7,000 7,000 7,000 20,000 8,000 173,000

8,000

80,650 80,000 80,790 80,630 44,080 1.145,410

2 1 2 2 1 24

538,022 538,191 537,168 536,332 537,948

538,022 538,191 537,168 536,332 537,948

536,521 536,091 535,051 534,232 535,848

1,501 2,100 2,117 2,100 2,100

537,247 536,817 535,777 534,958 536,574

537,247 535,777

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 23,800

0,340 0,360 0,340 0,340 3,780

2 1 2 2 1 24

2 2 19

2 2 1 14

28,330 28,112 28,377 30,612 16,219 418,000

1,232 1,232 1,232 3,520 1,408 30,448

27,098 26,880 27,145 27,092 14,811 387,547

28,330 28,112 28,377 30,612 16,219 417,995

1,000 
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4 5 8 10 12 14 16 17 TOTAL

39,490 8,832 60,470 80,630 80,880 80,650 80,790 80,630 512,370 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 10,000 11,000 15,000 36,000 

ÁREA (m²) 14,000 15,400 21,000 50,400 

LARGURA TOTAL (m) 2,507 2,523 2,100 2,466 2,100 2,450 2,100 2,100 

EXTENSÃO (m) 21,000 8,830 5,000 5,000 17,000 18,000 16,000 15,000 105,830 

ÁREA (m²) 52,637 22,276 10,500 12,332 35,700 44,105 33,600 31,500 242,650 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 9,475 4,010 4,410 4,992 6,426 7,939 6,048 9,450 52,750 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 7,895 3,341 3,675 4,160 5,355 6,616 5,040 7,875 43,960 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 7,895 3,341 3,675 4,160 5,355 6,616 5,040 7,875 43,960 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 10,856 4,594 5,053 5,720 7,363 9,097 6,930 10,828 60,440 

ÁREA (m²) 52,637 22,276 24,500 27,732 35,700 44,105 33,600 52,500 293,050 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,063 0,027 0,029 0,033 0,043 0,053 0,040 0,063 0,350 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 4,042 1,711 1,882 2,130 2,742 3,387 2,580 4,032 22,510 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,784 0,887 1,142 1,411 1,075 1,680 6,980 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)

(L > 2,50m)
1,684 0,713 2,400 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,243 0,103 0,113 0,128 0,165 0,203 0,155 0,242 1,350 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,651 0,275 0,303 0,343 0,441 0,545 0,415 0,649 3,620 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 1,807 0,765 0,841 0,952 1,226 1,514 1,153 1,802 10,060 

BOTA-FORA (m³) 11,843 5,012 5,513 6,240 8,033 9,924 7,560 11,813 65,940 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,651 0,275 0,303 0,343 0,441 0,545 0,415 0,649 3,620 

BICA CORRIDA (m³) 10,856 4,594 5,053 5,720 7,363 9,097 6,930 10,828 60,440 

BRITA (CBUQ) (m³) 1,807 0,765 0,841 0,952 1,226 1,514 1,153 1,802 10,060 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,243 0,103 0,113 0,128 0,165 0,203 0,155 0,242 1,350 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,063 0,027 0,029 0,033 0,043 0,053 0,040 0,063 0,350 

CBUQ (MISTURA) (T) 4,042 1,711 1,882 2,130 2,742 3,387 2,580 4,032 22,510 

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
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TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 

REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 

TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 

TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 

CBUQ
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Rua Alberto José 

Abrão

Rua Daniel Jano 

Catarinelli

Rua Galdina Ifran 

Catarinelli

Rua Guensei 

Shinzato
Rua Ine Nakamura

Rua Jurivaldo 

Carneiro Ribeiro

385,930 42,070 368,990 281,780 251,100 263,420 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 9,470 4,780 114,120 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 1,920 0,750 42,640 

SARJETA (m) 1,920 0,750 42,640 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 0,118 0,046 2,622 

CORTE VOLUME (m³) 1.531,319 200,543 1.376,227 1.269,505 830,546 893,575 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 1.531,319 200,543 1.376,227 1.269,505 830,546 893,575 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 1.531,319 200,543 1.376,227 1.269,505 830,546 893,575 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,148 0,058 3,278 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,148 0,058 3,278 

BOTA-FORA SOLO (m³) 1.914,149 250,679 1.720,284 1.586,881 1.038,183 1.116,969 

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 D
A

 

T
E

R
R

A
P

L
E

N
A

G
E

M
 -

 P
R

O
J
E

T
O

 D
E

 

E
N

G
E

N
H

A
R

IA

OBSERVAÇÃO

VIAS
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IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)
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RESUMO

CARGA
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 D
A

 

T
E

R
R

A
P

L
E

N
A

G
E

M
 -

 P
R

O
J
E

T
O

 D
E

 

E
N

G
E

N
H

A
R

IA

OBSERVAÇÃO

VIAS

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

RESUMO

CARGA

Rua Khalil Abrão Rua Seisuke Zaha TOTAL

293,840 354,280 2.241,41 

7,000 7,000 

98,090 4,450 230,91 

30,470 1,020 76,80 

30,470 1,020 76,80 

1,874 0,063 4,72 

1.098,106 1.336,381 8.536,20 

1.098,106 1.336,381 8.536,20 

1.098,106 1.336,381 8.536,20 

2,342 0,078 5,90 

2,342 0,078 5,90 

1.372,633 1.670,476 10.670,25 

APROVADO 
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Rua Alberto José 

Abrão

Rua Daniel Jano 

Catarinelli

Rua Galdina Ifran 

Catarinelli

Rua Guensei 

Shinzato
Rua Ine Nakamura

Rua Jurivaldo 

Carneiro Ribeiro
Rua Khalil Abrão Rua Seisuke Zaha TOTAL

385,930 42,070 368,990 281,780 251,100 263,420 293,840 354,280 2.241,410

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 7,000 7,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 385,930 42,070 368,990 281,780 251,100 263,420 293,840 354,280 2.241,410

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 7,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 401,362 45,531 379,668 293,290 263,994 289,026 308,724 369,060

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 3.102,852 343,871 2.962,558 2.265,760 1.789,374 2.142,436 2.376,424 2.849,070 17.832,340

EXTENSÃO (m) 385,930 42,070 368,990 281,780 251,100 263,420 293,840 354,280

ESPESSURA (cm) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

LARGURA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 7,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 3.102,852 343,871 2.962,558 2.265,760 1.789,374 2.142,436 2.376,424 2.849,070 17.832,340

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 775,713 85,968 740,639 566,440 447,343 535,609 594,106 712,267 4.458,090

SUB-BASE SOLO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE SOLO (m³) 775,713 85,968 740,639 566,440 447,343 535,609 594,106 712,267 4.458,090

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 969,641 107,460 925,799 708,050 559,179 669,511 742,633 890,334 5.572,610

EXTENSÃO (m) 385,930 42,070 368,990 281,780 251,100 263,420 293,840 354,280

ESPESSURA (cm) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 20,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,940 7,940 6,940 7,940 7,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 3.064,260 339,493 2.926,051 2.237,559 1.763,990 2.114,645 2.346,739 2.813,583 17.606,320

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 520,924 57,714 497,429 380,385 299,878 359,490 398,946 562,717 3.077,480

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 520,924 57,714 497,429 380,385 299,878 359,490 398,946 562,717 3.077,480

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 716,271 79,357 683,964 523,030 412,333 494,298 548,550 773,735 4.231,540

ÁREA (m²) 2.701,490 298,340 2.582,890 1.972,470 1.525,380 1.853,410 2.067,700 2.480,010 15.481,690

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 3,242 0,358 3,099 2,367 1,830 2,224 2,481 2,976 18,580

ÁREA (m²) 2.701,490 298,340 2.582,890 1.972,470 1.525,380 1.853,410 2.067,700 2.480,010 15.481,690

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,351 0,149 1,291 0,986 0,763 0,927 1,034 1,240 7,740

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0

CBUQ CAP 30-45 (m³) 86,448 9,547 82,652 63,119 48,812 59,309 66,166 99,200 515,250

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 28,078 3,101 26,846 20,501 15,854 19,264 21,491 32,220 167,350

BRITA (m³) (0,262m³/T) 22,675 2,504 21,680 16,556 12,803 15,557 17,355 26,020 135,150

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 13,119 1,449 12,543 9,578 7,407 9,000 10,041 15,054 78,190

SOLO PARA BASE (m³) 969,641 107,460 925,799 708,050 559,179 669,511 742,633 890,334 5.572,610

AREIA (CBUQ) (m³) 28,078 3,101 26,846 20,501 15,854 19,264 21,491 32,220 167,350

BICA CORRIDA (m³) 716,271 79,357 683,964 523,030 412,333 494,298 548,550 773,735 4.231,540

BRITA (CBUQ) (m³) 22,675 2,504 21,680 16,556 12,803 15,557 17,355 26,020 135,150

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 3,242 0,358 3,099 2,367 1,830 2,224 2,481 2,976 18,580

EMULSÃO RR-1C (T) 1,351 0,149 1,291 0,986 0,763 0,927 1,034 1,240 7,740

CAP 30-45 (T) 13,119 1,449 12,543 9,578 7,407 9,000 10,041 15,054 78,190

CBUQ (MISTURA) (T) 207,474 22,913 198,366 151,486 117,149 142,342 158,799 238,081 1.236,610
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PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE

Rua Alberto José 

Abrão

Rua Daniel Jano 

Catarinelli

Rua Galdina Ifran 

Catarinelli

Rua Guensei 

Shinzato
Rua Ine Nakamura

385,930 42,070 368,990 281,780 251,100 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 771,850 87,560 730,130 564,020 507,680

7,000 7,000 7,000

ÁREA TOTAL (m²) 987,060

CIMENTO (T) 13,025 1,533 12,324 9,472 8,526

AREIA (m³) 38,398 4,521 36,333 27,923 25,134

BRITA (m³) 27,618 3,252 26,133 20,084 18,078

GRAMA (T) 19,741
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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IA

VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Jurivaldo 

Carneiro Ribeiro
Rua Khalil Abrão Rua Seisuke Zaha TOTAL

263,420 293,840 354,280 2.241,41 

8 

8 

555,820 593,700 709,730 4.520,490

7,000 28,000

987,060

9,334 9,970 11,982 76,170

27,517 29,393 35,323 224,540

19,792 21,141 25,406 161,500

19,740

APROVADO 

 Eng. CivilJardim_das_Nações_2ª_Etapa_DB_10_25 - ALT. 01_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 2/2

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 82ad7313effc36b2525a5da3be0487fe5bc0884910a9663aa9f8bdca877a07b1. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:27:59 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 2774



Rua Alberto José 

Abrão

Rua Daniel Jano 

Catarinelli

Rua Galdina Ifran 

Catarinelli

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.175,99 138,06 1.135,48 

165,350 10,610 20,260 

6,22 2,24 7,46 

7,20 2,40 12,60 

DIRECIONAL 6,220 2,240 7,460

ALERTA 7,200 2,400 12,600

EXTENSÃO (m) 13,420 4,640 20,060

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,161 0,056 0,241

DIRECIONAL 6,220 2,240 7,460

ALERTA 7,200 2,400 12,600

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.175,990 138,060 1.135,480

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 5,368 1,856 8,024

ÁREA TOTAL (m²) 1.170,622 136,204 1.127,456

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 81,944 9,534 78,922

1.175,990 138,060 1.135,480 

298,150 40,960 275,410 

26,840 9,280 40,120 

324,990 50,240 315,530 

ÁREA (m²) 603,000 47,500 381,960 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m
3
) 30,150 2,375 19,098 

30,150 2,375 19,098 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3 3 12

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1

Ø ≥ 0,60m 2 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3 3 12

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1

Ø ≥ 0,60m 2 1

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3 3 12

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1

Ø ≥ 0,60m 2 1

0,258 0,089 0,385

32,565 3,895 31,610

76,147 9,094 73,883

58,346 6,789 56,195

0,819 0,095 0,789

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 

REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 

(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS

RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 

ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

S
U

P
R

E
S

S
Ã

O
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E
 M

A
S

S
A

 A
R

B
Ó

R
E

A

CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 

ÁRVORE (un)
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m
3
)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 

REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 

(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS

RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 

ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

S
U

P
R

E
S

S
Ã

O
 D

E
 M

A
S

S
A

 A
R

B
Ó

R
E

A

CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 

ÁRVORE (un)

Rua Guensei 

Shinzato
Rua Ine Nakamura

Rua Jurivaldo 

Carneiro Ribeiro

853,87 689,11 852,99 

147,030 19,150 159,530 

3,78 1,64 4,88 

4,80 10,20 4,80 

3,780 1,640 4,880

4,800 10,200 4,800

8,580 11,840 9,680

3,0 3,0 3,0

0,103 0,142 0,116

3,780 1,640 4,880

4,800 10,200 4,800

853,870 689,110 852,990

3,432 4,736 3,872

850,438 684,374 849,118

7,0 7,0 7,0

59,531 47,906 59,438

853,870 689,110 852,990 

201,340 123,810 57,610 

17,160 23,680 19,360 

218,500 147,490 76,970 

409,970 94,300 344,630 

5,0 5,0 5,0

20,499 4,715 17,232 

20,499 4,715 17,232 

5 2 5

3 1 3

1

5 2 5

3 1 3

1

5 2 5

3 1 3

1

0,165 0,227 0,186

23,618 19,176 23,620

55,231 44,822 55,230

42,388 34,111 42,322

0,595 0,479 0,594
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m
3
)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 

REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 

(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS

RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 

ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

S
U

P
R

E
S

S
Ã

O
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E
 M

A
S

S
A

 A
R

B
Ó

R
E

A

CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 

ÁRVORE (un)

Rua Khalil Abrão Rua Seisuke Zaha TOTAL

857,99 1.127,04 6.830,530 

158,090 307,040 987,060 

4,28 7,92 38,420 

4,80 7,20 54,000 

4,280 7,920 38,420 

4,800 7,200 54,000 

9,080 15,120 92,420 

3,0 3,0

0,109 0,181 1,100 

4,280 7,920 38,420 

4,800 7,200 54,000 

857,990 1.127,040 6.830,530 

3,632 6,048

854,358 1.120,992 6.793,560 

7,0 7,0 56,000 

59,805 78,469 475,540 

857,990 1.127,040 6.830,530 

179,000 340,440 1.516,720 

18,160 30,240 184,840 

197,160 370,680 1.701,560 

508,920 329,690 

5,0 5,0

25,446 16,485 135,990 

25,446 16,485 135,990 

30,000 

2 13,000 

4,000 

30,000 

2 13,000 

4,000 

30,000 

2 13,000 

4,000 

0,174 0,290 1,770 

23,743 31,263 189,480 

55,520 73,092 443,010 

42,583 55,873 338,600 

0,598 0,785 4,750 
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Rua Alberto 

José Abrão

Rua Daniel Jano 

Catarinelli

Rua Galdina 

Ifran Catarinelli

Rua Guensei 

Shinzato

Rua Ine 

Nakamura

Rua Jurivaldo 

Carneiro Ribeiro
Rua Khalil Abrão

Rua Seisuke 

Zaha
TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h

 (R-19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda

(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita

(A-01 b)

6 1 7 4 10 4 4 6 42,00 

6 1 7 4 10 4 4 6 42,00 

1,68 0,28 1,96 1,12 3,28 1,12 1,12 1,68 12,24 

6 1 7 4 10 4 4 6 42,00 

12 4 12 8 8 8 8 12 72,00 

6 2 6 4 4 4 4 6 36,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

27,28 3,60 17,80 12,80 34,94 12,20 12,80 17,40 138,81 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

8,76 2,92 8,76 5,84 5,84 5,84 5,84 8,76 52,56 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

7,67 1,77 6,80 4,82 4,27 5,04 4,72 7,35 42,44 

17,01 

90,00 

88,00 

3 

4 

3 

80,00 6,00 

3 1 

192,80 30,00 

19,18 4,42 

3 

3 1 

OBSERVAÇÃO

483,19 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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m
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TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

2 2 2 2 3 

2 2 2 2 3 

3 

3 

60,00 322,19 60,00 60,00 90,00 

68,00 27,19 62,00 68,00 84,00 

2 2 2 2 3 

12,05 10,68 12,59 11,79 18,38 
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