
Bancos

Data do orçamento

Item Total Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    346.839,43  R$                    357.211,31 

2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES  R$                    417.100,58  R$                    422.313,53 

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM  R$                  1.038.398,36  R$                  1.049.682,14 

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS  R$                  1.203.551,84  R$                  1.212.110,65 

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES  R$                  1.506.767,33  R$                  1.544.819,92 

6 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO  R$                    202.471,86  R$                    204.687,50 

7 IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM  R$                    706.254,86  R$                    735.556,93 

8 IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO  R$                  6.439.293,54  R$                  6.511.664,05 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    850.424,06  R$                    860.276,92 

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  R$                  1.427.475,19  R$                  1.426.293,42 

11 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA  R$                    281.596,26  R$                    293.860,28 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                    676.909,02  R$                    658.545,48 

TOTAL GERAL:  R$           15.097.082,33  R$           15.277.022,13 

Nota: O orçamento adotado utilizará encargos sociais NÃO DESONERADOS por ser o menor custo, sendo esta alternativa a mais vantajosa para a administração pública.
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Bancos

23,38%

Data do orçamento

15,28% 12/03/2026

Item Código Banco Descrição Und. DMT Quant. Custo unit.
Valor unit. 
com BDI

Total Peso

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 346.839,43 2,30 %
1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 16,00 456,88 563,70 9.019,20 0,06 %

1.2  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 
7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 4,00 104,06 128,39 513,56 0,00 %

1.3  00010775 SINAPI-SP LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 24,00 847,50 1.045,65 25.095,60 0,17 %

1.4  00010776 SINAPI-SP LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 36,00 662,10 816,90 29.408,40 0,19 %

1.5  00010777 SINAPI-SP LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 24,00 962,26 1.187,24 28.493,76 0,19 %

1.6  03.003.0003 Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO 
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 
VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M

UNXMÊS 12,00 1.650,00 2.035,77 24.429,24 0,16 %

1.7  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 6.400,00 0,68 0,84 5.376,00 0,04 %

1.8  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1.280,00 8,39 10,35 13.248,00 0,09 %

1.9  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 14.208,00 2,11 2,60 36.940,80 0,24 %

1.10  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024

m² 1.600,00 0,58 0,72 1.152,00 0,01 %

1.11  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 88,00 98,88 122,00 10.736,00 0,07 %

1.12  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 19,9 1.751,20 2,11 2,60 4.553,12 0,03 %

1.13  101203 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 320,00 37,73 46,55 14.896,00 0,10 %

1.14  101205 SINAPI PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 4,00 37,89 46,75 187,00 0,00 %

1.15  INF0002 Próprio SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE 
OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, 
CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE 
NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO

M² 69,00 142,32 175,59 12.115,71 0,08 %

1.16  INF0003 Próprio SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE 
OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO)

M 2.431,50 3,85 4,75 11.549,63 0,08 %

1.17  INF0004 Próprio SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA 
CERQUITE PLÁSTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 
SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL 
DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO

M 3.797,64 10,05 12,40 47.090,74 0,31 %

1.18  00013244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 
70 / 76 CM

UN 139,00 43,12 53,20 7.394,80 0,05 %

1.19  INF0005 Próprio SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS 
SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E 
REATERRO

UN 61,00 323,74 399,43 24.365,23 0,16 %

1.20  INF0006 Próprio REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA UN 122,00 267,56 330,12 40.274,64 0,27 %
2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES 417.100,58 2,76 %
2.1  INF1001 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE 

CARGA E BOTA-FORA
M³ 356,00 255,59 315,35 112.264,60 0,74 %

2.2  INF1003 Próprio RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE 
FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA 
PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA

M 4.849,29 3,13 3,86 18.718,26 0,12 %

2.3  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4.315,71 22,00 27,14 117.128,37 0,78 %

2.4  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 652,58 8,90 10,98 7.165,33 0,05 %

2.5  INF1005 Próprio DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E 
REATERRO DA CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE 
ATERRO E BOTA-FORA

UN 35,00 418,85 516,78 18.087,30 0,12 %

2.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 7.831,87 2,11 2,60 20.362,86 0,13 %

2.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 833,33 2,11 2,60 2.166,66 0,01 %

2.8  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 
AF_03/2024

UN 119,00 134,21 165,59 19.705,21 0,13 %
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2.9  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 
AF_03/2024

UN 32,00 222,74 274,82 8.794,24 0,06 %

2.10  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 20,00 293,56 362,19 7.243,80 0,05 %

2.11  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 119,00 76,86 94,83 11.284,77 0,07 %

2.12  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 32,00 150,87 186,14 5.956,48 0,04 %

2.13  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 20,00 394,86 487,18 9.743,60 0,06 %

2.14  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 119,00 117,43 144,89 17.241,91 0,11 %

2.15  98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 32,00 324,59 400,48 12.815,36 0,08 %

2.16  98535 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 20,00 682,49 842,06 16.841,20 0,11 %

2.17  INF1006 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS

T 171,00 30,33 37,42 6.398,82 0,04 %

2.18  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 11,1 1.898,10 2,21 2,73 5.181,81 0,03 %

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM 1.038.398,36 6,88 %
3.1  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 1.724,81 13,16 16,24 28.010,91 0,19 %

3.2  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 324,43 9,41 11,61 3.766,63 0,02 %

3.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 5.884,21 11,91 14,69 86.439,04 0,57 %

3.4  102278 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 5.160,30 8,81 10,87 56.092,46 0,37 %

3.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 65,46 85,91 106,00 6.938,76 0,05 %
3.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 23.668,31 2,11 2,60 61.537,61 0,41 %

3.7  101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 3.233,61 23,96 29,56 95.585,51 0,63 %

3.8  101571 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 435,09 32,74 40,39 17.573,29 0,12 %

3.9  101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 4.129,74 27,69 34,16 141.071,92 0,93 %

3.10  INF2001 Próprio ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 
M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020)

m² 10.977,40 23,76 29,32 321.857,37 2,13 %

3.11  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 6.036,88 6,31 7,79 47.027,30 0,31 %

3.12  104734 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

m³ 1.505,49 14,15 17,46 26.285,86 0,17 %

3.13  104728 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

m³ 263,60 19,08 23,54 6.205,14 0,04 %

3.14  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

m³ 5.160,59 8,66 10,68 55.115,10 0,37 %

3.15  104730 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

m³ 4.458,25 12,69 15,66 69.816,20 0,46 %

3.16  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024

m² 20.937,86 0,58 0,72 15.075,26 0,10 %

2 de 5HASH: 6a5661fed4f010bb7e6ef9d163f274abad693352cf5c363e9c62ca2563d50579. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:33:02 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3138



Bancos

23,38%

Data do orçamento

15,28% 12/03/2026

Item Código Banco Descrição Und. DMT Quant. Custo unit.
Valor unit. 
com BDI

Total Peso

Planilha orçamentária sintética

BDI Diferenciado (*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Encargos sociais

Não desonerado

BDI Padrão
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva 
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS 1.203.551,84 7,97 %
4.1  00007781 SINAPI-SP TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M 1.212,00 79,88 92,09* 111.613,08 0,74 %

4.2  00007791 SINAPI-SP TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 3.651,00 142,32 164,07* 599.019,57 3,97 %

4.3  101014 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

T 213,31 40,95 50,52 10.776,42 0,07 %

4.4  101463 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

T 1.226,74 44,84 55,32 67.863,26 0,45 %

4.5  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1.212,00 36,30 44,79 54.285,48 0,36 %

4.6  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 3.651,00 57,75 71,25 260.133,75 1,72 %

4.7  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,1 28.945,01 2,80 3,45 99.860,28 0,66 %

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES 1.506.767,33 9,98 %
5.1  INFDR0136 Próprio PVBC-01 - POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 

2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE 
PESCOÇO E TAMPÃO

UN 74,00 8.893,98 10.973,39 812.030,86 5,38 %

5.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 55,46 487,49 601,47 33.357,53 0,22 %

5.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 55,46 294,82 363,75 20.173,58 0,13 %

5.4  INFDR0171 Próprio APVBC-01 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES 
INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE 
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME 
PROJETO TIPO

UN 11,00 344,87 425,50 4.680,50 0,03 %

5.5  98051 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 18,33 958,91 1.183,10 21.686,22 0,14 %

5.6  INF3007A Próprio TAMPÃO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MÁXIMA 40 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. 
INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK 
20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA

UN 74,00 878,90 1.084,39 80.244,86 0,53 %

5.7  INF3012A Próprio BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 
MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO 
(CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO 
PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA

UN 94,00 1.711,88 2.112,12 198.539,28 1,32 %

5.8  INF3013A Próprio BLDC - BOCA DE LOBO DUPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, 
INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) 
EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, 
CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA

UN 23,00 3.188,39 3.933,84 90.478,32 0,60 %

5.9  INF3014A Próprio BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, 
INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) 
EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, 
CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA

UN 41,00 4.665,46 5.756,24 236.005,84 1,56 %

5.10  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 3.680,90 2,11 2,60 9.570,34 0,06 %

6 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 202.471,86 1,34 %
6.1  90105 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 329,34 9,10 11,23 3.698,49 0,02 %

6.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 4.569,65 2,11 2,60 11.881,09 0,08 %

6.3  INF4001 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA 
PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E 
TRANSPORTE

M³ 274,45 13,97 17,24 4.731,52 0,03 %

6.4  INFC4001 Cotação BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M³ 377,37 102,02 117,61* 44.382,49 0,29 %
6.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 19,9 7.509,66 2,11 2,60 19.525,12 0,13 %

6.6  INF4002B Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO EAI

M² 1.829,67 4,90 6,05 11.069,50 0,07 %

6.7  102332 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 14,0 30,80 1,81 2,23 68,68 0,00 %

6.8  INF4003 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. 
COMPACTAÇÃO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

M³ 46,49 10,39 12,82 596,00 0,00 %
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6.9  INF4004 Próprio APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

M³ 11,96 40,13 49,51 592,14 0,00 %

6.10  00034770 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 
- AQUISICAO POSTO USINA

T 140,28 633,65 730,47* 102.470,33 0,68 %

6.11  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 14,0 1.963,92 1,43 1,76 3.456,50 0,02 %

7 IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM 706.254,86 4,68 %
7.1  INF4007 Próprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DE MATERIAL
M³ 16.097,40 6,35 7,83 126.042,64 0,83 %

7.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 11,1 221.644,58 2,11 2,60 576.275,91 3,82 %

7.3  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 123,01 12,44 15,35 1.888,20 0,01 %

7.4  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 153,76 6,58 8,12 1.248,53 0,01 %

7.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0 307,53 2,11 2,60 799,58 0,01 %

8 IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO 6.439.293,54 42,65 %
8.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 53.542,95 2,85 3,52 188.471,18 1,25 %

8.2  INF4001 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA 
PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E 
TRANSPORTE

M³ 11.630,58 13,97 17,24 200.511,20 1,33 %

8.3  INFC4001 Cotação BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M³ 15.992,05 102,02 117,61* 1.880.825,00 ######
8.4  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 19,9 318.241,80 2,11 2,60 827.428,68 5,48 %

8.5  INF4002B Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
EMULSÃO EAI

M² 46.505,72 4,90 6,05 281.359,61 1,86 %

8.6  INF4006B Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR1C

M² 46.505,72 2,48 3,06 142.307,50 0,94 %

8.7  102332 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 14,0 1.106,84 1,81 2,23 2.468,25 0,02 %

8.8  INF4005 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO 
DE CBUQ E TRANSPORTE

M³ 1.488,18 119,24 147,12 218.941,04 1,45 %

8.9  00034770 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 
- AQUISICAO POSTO USINA

T 3.571,64 633,65 730,47* 2.608.975,87 ######

8.10  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 14,0 50.002,96 1,43 1,76 88.005,21 0,58 %

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 850.424,06 5,63 %
9.1  INF3044 Próprio MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 

615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO
M 13.533,13 48,61 59,98 811.717,14 5,38 %

9.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024

m² 2.206,78 14,22 17,54 38.706,92 0,26 %

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 1.427.475,19 9,46 %
10.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 20.459,46 0,69 0,85 17.390,54 0,12 %

10.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,70 392,78 484,61 3.246,89 0,02 %

10.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,70 294,82 363,75 2.437,13 0,02 %

10.4  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 223,49 168,50 207,90 46.463,57 0,31 %

10.5  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,1 215,47 2,21 2,73 588,23 0,00 %

10.6  INF5002 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO CONCRETO

M³ 1.416,51 109,28 134,83 190.988,04 1,27 %

10.7  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1.744,43 580,00 668,62* 1.166.360,79 7,73 %

11 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

281.596,26 1,87 %

11.1  INF6001 Próprio PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENÇÃO E ZEBRADOS - 
TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM

M² 216,91 84,77 104,59 22.686,62 0,15 %

11.2  INF6002 Próprio PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR 
EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM

M² 224,36 97,11 119,81 26.880,57 0,18 %

11.3  INF6004 Próprio PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 448,67 49,37 60,91 27.328,49 0,18 %
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11.4  INF6011 Próprio FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, 
ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO 
GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO 
DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DA PLACA

UN 316,00 337,90 416,90 131.740,40 0,87 %

11.5  INF6013 Próprio CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, 
SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA TIPO I-A, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG

M² 46,68 412,83 509,35 23.776,46 0,16 %

11.6  00013521 SINAPI-SP PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 
20* CM

UN 302,00 132,00 162,86 49.183,72 0,33 %

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 676.909,02 4,48 %
12.1 ADME Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 548.637,56 676.909,02 676.909,02 4,48 %

Total Geral 15.097.082,33
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Encargos sociais
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Data do orçamento
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Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 03.003.0003 Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E 

VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 
X 1,15)M

UNXMÊS 1,0000000 1.650,00 1.650,00

 IEQ000430 SCO-RIO Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e 
higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m

un.mês 1,0000000 1.650,00 1.650,00

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF0002 Próprio SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA 

(FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE 
NORMA DE TRÂNSITO

M² 1,0000000 142,32 142,32

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,53 5,10
 88311 SINAPI PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,17 56,34
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,72 4,34
 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
m³ 0,0180000 773,86 13,92

 00011051 SINAPI-SP CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 2,8200000 10,92 30,79
 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,5000000 6,80 10,20
 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2000000 3,45 11,04
 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,5000000 20,34 10,17
 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,0112000 37,92 0,42

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF0003 Próprio SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM ELEMENTO 

LUMINOSO (BALDE VERMELHO)
M 1,0000000 3,85 3,85

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 29,75 1,48
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 21,72 1,08
 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 0,3000000 2,70 0,81

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,2400000 1,13 0,27
 00004815 SINAPI BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,0090000 10,46 0,09
 00012294 SINAPI SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 0,0090000 9,11 0,08
 00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 0,0090000 4,80 0,04

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF0004 Próprio SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLÁSTICA 

LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE 
TRÂNSITO

M 1,0000000 10,05 10,05

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 21,72 3,90
 00037524 SINAPI TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 1,1000000 2,24 2,46

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,2963000 8,54 2,53
 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0400000 29,14 1,16

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF0005 Próprio SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO 

ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO
UN 1,0000000 323,74 323,74

 90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 2,8800000 15,36 44,23

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,9200000 85,91 164,94
 93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 4,8000000 23,87 114,57

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF0006 Próprio REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA UN 1,0000000 267,56 267,56
 5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA 

LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 2,1182000 62,38 132,13

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 21,72 0,86
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 26,39 1,05
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 85,91 85,91
 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
m³ 1,0000000 26,17 26,17

 00009813 SINAPI-SP TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE 
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M 2,0000000 5,51 11,02

 00000064 SINAPI-SP UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE 
AGUA

UN 2,0000000 5,21 10,42

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF1001 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-

FORA
M³ 1,0000000 255,59 255,59

 5953 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2,1411000 59,97 128,40

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 
DIURNO. AF_07/2016

CHP 2,1411000 26,78 57,33

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2731000 21,72 27,65
 00044496 SINAPI PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* 

MM, ENCAIXE SEXTAVADO
UN 0,3000000 140,72 42,21

Composições analíticas com preço unitário

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025
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Encargos sociais
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Composições analíticas com preço unitário

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF1003 Próprio RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA 

COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

M 1,0000000 3,13 3,13

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0830000 9,90 0,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 21,72 1,80
 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO 

DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
UN 0,0020000 257,34 0,51

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF1005 Próprio DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E REATERRO DA 

CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO E BOTA-FORA
UN 1,0000000 418,85 418,85

 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,5513000 107,69 59,36

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 1,6500000 26,17 43,18

 INF1004 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA

M³ 0,6600000 318,41 210,15

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0599000 21,72 23,02
 00006079 SINAPI-SP ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 2,1450000 38,76 83,14

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF1006 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - 

CARGA E DESCARGA MANUAIS
T 1,0000000 30,33 30,33

 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0883000 213,31 18,83

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5296000 21,72 11,50

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF2001 Próprio ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 
(REF. SINAPI 101597 AF_08/2020)

m² 1,0000000 23,76 23,76

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570600 21,72 7,75
 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 

17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0453000 209,72 9,50

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0453000 89,51 4,05

 INF9016 Próprio FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA 
DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

UN 0,0000600 41.132,72 2,46

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INFDR0136 Próprio PVBC-01 - POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), 

EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME 
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO

UN 1,0000000 8.893,98 8.893,98

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,4306000 27,11 255,66
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2620000 21,72 157,73
 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
m² 8,7000000 3,32 28,88

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,8700000 174,86 152,12

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,5290000 714,48 377,95

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3,9330000 502,37 1.975,82

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,9330000 294,82 1.159,52

 97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 2,9700000 128,23 380,84

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,8048000 54,78 98,86

 92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,2560000 93,39 1.051,19

 97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 63,8500000 12,13 774,50

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,7000000 12,63 413,00

 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,2000000 10,54 33,72

 92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,4000000 8,83 47,68

 92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,5000000 8,66 610,53

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0540000 1.052,07 56,81
 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_09/2021
m³ 0,1420000 1.015,37 144,18

 102920 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 26,2000000 8,27 216,67
 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 27,5000000 10,60 291,50
 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1090000 603,80 65,81
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Composições analíticas com preço unitário

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,2100000 709,02 148,89

 00034573 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 61,3000000 4,70 288,11
 INFDR0003 Cotação CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA un 24,1200000 6,80 164,01

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INFDR0171 Próprio APVBC-01 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 

2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 
8MPA, CONFORME PROJETO TIPO

UN 1,0000000 344,87 344,87

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4861000 27,11 67,39
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9144000 21,72 41,58
 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0230000 1.052,07 24,19
 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 3,2000000 10,60 33,92
 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0350000 603,80 21,13

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0610000 709,02 43,25

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0150000 495,83 7,43

 00034573 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 22,5500000 4,70 105,98

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF3007A Próprio TAMPÃO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MÁXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600 

MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM 
CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA

UN 1,0000000 878,90 878,90

 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0100000 213,31 2,13

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,11 54,22
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1750000 21,72 47,24
 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,1230000 487,49 59,96

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,2000000 85,91 17,18
 88630 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0050000 486,77 2,43

 INF1003 Próprio RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA 
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

M 4,0000000 3,13 12,52

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,2500000 8,90 2,22

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,1230000 294,82 36,26

 00021090 SINAPI-SP TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, 
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000000 644,74 644,74

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF3012A Próprio BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO 

FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA 
ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DE BOTA-FORA

UN 1,0000000 1.711,88 1.711,88

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1000000 272,27 27,22

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,9500000 85,91 81,61
 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,6200000 67,26 243,48

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,9200000 16,58 15,25

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,5000000 13,71 61,69

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,7290000 487,49 355,38

 INF1003 Próprio RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA 
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

M 3,3100000 3,13 10,36

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 2,0600000 3,32 6,83

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,1875000 8,90 10,56

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,7290000 294,82 214,92

 INFC3001 Cotação GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM 
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

UN 1,0000000 684,58 684,58

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF3013A Próprio BLDC - BOCA DE LOBO DUPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, 

ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS 
ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DE BOTA-FORA

UN 1,0000000 3.188,39 3.188,39
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Encargos sociais
Não desonerado

Data do orçamento
12/03/2026

Composições analíticas com preço unitário

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1000000 272,27 27,22

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,9100000 85,91 164,08
 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,3600000 67,26 427,77

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,5300000 16,58 41,94

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8,5900000 13,71 117,76

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2720000 487,49 620,08

 INF1003 Próprio RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA 
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

M 4,5100000 3,13 14,11

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2,3875000 8,90 21,24

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 3,0200000 3,32 10,02

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,2720000 294,82 375,01

 INFC3001 Cotação GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM 
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

UN 2,0000000 684,58 1.369,16

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF3014A Próprio BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, 

ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS 
ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DE BOTA-FORA

UN 1,0000000 4.665,46 4.665,46

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1000000 272,27 27,22

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2,8600000 85,91 245,70
 92431 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,1000000 67,26 612,06

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,2300000 16,58 70,13

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12,6800000 13,71 173,84

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,8150000 487,49 884,79

 INF1003 Próprio RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA 
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA

M 5,7100000 3,13 17,87

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 3,9800000 3,32 13,21

 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3,5750000 8,90 31,81

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,8150000 294,82 535,09

 INFC3001 Cotação GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM 
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

UN 3,0000000 684,58 2.053,74

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF4001 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA 

PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE
M³ 1,0000000 13,97 13,97

 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090000 160,05 1,44

 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0210000 65,44 1,37

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 314,41 0,62

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0280000 71,26 1,99

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 278,84 2,23

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0220000 111,65 2,45

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 21,72 0,65
 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

CHP 0,0040000 217,08 0,86

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2017

CHI 0,0260000 90,80 2,36

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
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Encargos sociais
Não desonerado

Data do orçamento
12/03/2026

Composições analíticas com preço unitário

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

 INF4002B Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI

M² 1,0000000 4,90 4,90

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,31 0,01

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,68 0,01

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 21,72 0,13
 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0020000 126,69 0,25

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 45,81 0,18

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0010000 266,65 0,26

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0050000 67,92 0,33

 EAI.ANP-12/25 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO TABELA ANP 
CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%)

T 0,0012000 3.116,49 3,73

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF4003 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM 

FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAÇÃO COM ROLO TANDEM COMPACTO. 
EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

M³ 1,0000000 10,39 10,39

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0166000 161,35 2,67

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0034000 74,21 0,25

 67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0200000 184,76 3,69

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 23,65 3,78

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF4004 Próprio APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM 

MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
TRANSPORTE

M³ 1,0000000 40,13 40,13

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 164,02 5,24

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0080000 74,27 0,59

 6879 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. 
AF_07/2014

CHP 0,0400000 210,32 8,41

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0160000 161,35 2,58

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0240000 74,21 1,78

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0096000 126,69 1,21

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0304000 45,81 1,39

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0096000 9,31 0,08

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0304000 4,68 0,14

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0400000 278,84 11,15

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 23,65 7,56

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF4007 Próprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE 

MATERIAL
M³ 1,0000000 6,35 6,35

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000 164,02 0,78

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0026000 74,27 0,19

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0102000 278,84 2,84

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0136000 111,65 1,51

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 21,72 1,03

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF4006B Próprio PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR1C
M² 1,0000000 2,48 2,48

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,31 0,01

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,68 0,01

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0004000 266,65 0,10

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 
AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0051000 67,92 0,34

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 126,69 0,21
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Composições analíticas com preço unitário

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 45,81 0,17

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 21,72 0,11
 RR1C.ANP-
12/25 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (COLETADO 
TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 
3,00%)

T 0,0004500 3.415,66 1,53

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF4005 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE
M³ 1,0000000 119,24 119,24

 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0464000 343,81 15,95

 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 
A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0949000 132,70 12,59

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0464000 265,51 12,31

 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. 
AF_11/2016

CHP 0,0805000 229,81 18,49

 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. 
AF_11/2016

CHI 0,0607000 84,53 5,13

 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0341000 135,02 4,60

 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA 
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1071000 50,28 5,38

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

CHP 0,0419000 217,08 9,09

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2017

CHI 0,0990000 90,80 8,98

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 23,65 26,72

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF3044 Próprio MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO 

NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO
M 1,0000000 48,61 48,61

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0615000 441,05 27,12

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,0615000 294,82 18,13

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 1,0000000 1,62 1,62
 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1250000 11,28 1,41
 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 1,65 0,33

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF5002 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EXCLUSIVE 
AQUISIÇÃO DO CONCRETO

M³ 1,0000000 109,28 109,28

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,69 43,41
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 27,11 4,22
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 21,72 38,72
 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0213000 5,70 0,12

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,1250000 3,45 10,78
 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 2,38 5,95
 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 20,34 6,08

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF6001 Próprio PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENÇÃO E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO 

POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM
M² 1,0000000 84,77 84,77

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0105000 28,79 0,30
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0524000 21,72 1,13
 E9645 SICRO Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW CHP 0,0105000 696,0520 7,3000
 M1585 SICRO Massa termoplástica aplicada por extrusão kg 6,1500000 11,4944 70,6900
 00044477 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-

ON) - NBR 16184
KG 0,4000000 13,36 5,34

 00038121 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

L 0,0010000 15,87 0,01

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF6002 Próprio PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 

3,0 MM
M² 1,0000000 97,11 97,11

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0253000 28,79 0,72
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1265000 21,72 2,74
 E9645 SICRO Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW CHP 0,0253000 696,0520 17,6100
 M1585 SICRO Massa termoplástica aplicada por extrusão kg 6,1500000 11,4944 70,6900
 00044477 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-

ON) - NBR 16184
KG 0,4000000 13,36 5,34

 00038121 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

L 0,0010000 15,87 0,01

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF6004 Próprio PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5 

MM
M² 1,0000000 49,37 49,37

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0105000 28,79 0,30
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0524000 21,72 1,13
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INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA
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Obra Bancos
SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

 E9645 SICRO Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW CHP 0,0105000 696,0520 7,3000
 M2040 SICRO Massa termoplástica para aspersão kg 3,0750000 11,4780 35,2900
 00044477 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-

ON) - NBR 16184
KG 0,4000000 13,36 5,34

 00038121 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

L 0,0010000 15,87 0,01

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF6011 Próprio FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA 

PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À 
QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE 
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA

UN 1,0000000 337,90 337,90

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0503000 85,91 4,32
 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5772000 29,06 16,77
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9106000 21,72 19,77
 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,0503000 487,49 24,52

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,0503000 294,82 14,82

 00021013 SINAPI-SP TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, 
*4,40* KG/M (NBR 5580)

M 3,5000000 66,56 232,96

 M0789 SICRO Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, 
parafusos, porcas e arruelas

kg 0,6962000 35,5378 24,7400

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF6013 Próprio CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E 

TARJAS EM PELÍCULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG
M² 1,0000000 412,83 412,83

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 27,39 6,84
 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,25 11,12
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,72 10,86
 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 29,06 7,26
 100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 10,32 10,32

 E9507 SICRO Plotadora de recorte com computador e programa computacional CHP 0,1205000 25,7179 3,0900
 E9568 SICRO Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW CHP 0,0377000 0,3683 0,0100
 E9623 SICRO Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW CHP 0,0502000 14,8023 0,7400
 E9622 SICRO Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW CHP 0,1205000 12,3296 1,4800
 M0395 SICRO Chapa de alumínio - E = 1,5 mm m² 1,0000000 162,3955 162,3900
 M3235 SICRO Película retrorrefletiva tipo I m² 1,4000000 141,9497 198,7200

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 ADME Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 548.637,56 548.637,56
 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,0000000 23.435,69 93.742,76
 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0000000 7.457,50 89.490,00
 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0000000 4.969,10 59.629,20
 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 6.303,34 50.426,72
 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,0000000 3.347,82 26.782,56
 101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 8,0000000 7.182,32 57.458,56

 101385 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 8,0000000 6.121,24 48.969,92

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0000000 3.835,90 46.030,80
 B8958 Engenharia 

Consultiva 
DNIT

Topografia MÊS 8,0000000 5.831,58 46.652,64

 B8957 Engenharia 
Consultiva 
DNIT

Laboratório de solos mês 8,0000000 3.681,80 29.454,40

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF1004 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
M³ 1,0000000 318,41 318,41

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,6600000 21,72 318,41

Código Banco Descrição Und. Quant. Valor unit. Total
 INF9016 Próprio FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA 

DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
UN 1,0000000 41.132,72 41.132,72

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0437000 29,06 524,34
 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,8936000 27,85 1.500,93
 98764 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - 
CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 16,3477000 6,91 112,96

 98765 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, 
TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - 
CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 37,5459000 0,09 3,37

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 4,5997000 105,07 483,29

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 10,5642000 0,38 4,01

 E9070 SICRO Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW CHP 0,6942000 57,8622 40,1600
 00001330 SINAPI-SP CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 2.740,4416000 7,85 21.512,46
 00020995 SINAPI-SP TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M M 10,0000000 1.205,14 12.051,40
 00007672 SINAPI-SP TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M M 3,0000000 600,75 1.802,25
 00000445 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 

35MM, COMPRIMENTO *320* MM
UN 10,0000000 64,68 646,80

 00010999 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 72,6808000 31,09 2.259,64
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Engenharia Consultiva DNIT 
10/2025
SCO-RIO 12/2025

 E9570 SICRO Furadeira com base magnética - 1,20 kW CHP 0,0340000 1,7138 0,0500
 E9070 SICRO Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW chi 3,9826000 47,9546 190,9800
 E9570 SICRO Furadeira com base magnética - 1,20 kW chi 0,0780000 1,0388 0,0800
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Bancos BDI Padrão Encargos sociais

23,38% Não desonerado

BDI Diferenciado Data do orçamento

15,28% 12/03/2026

Item Descrição Total por Etapa 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias 270 Dias 300 Dias 330 Dias 360 Dias Total
34,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 100,00%

117.925,40 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,36 20.810,43 346.839,43
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

41.710,05 41.710,05 41.710,05 41.710,05 83.420,11 83.420,11 83.420,16 417.100,58
15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 2,00% 100,00%

155.759,75 155.759,75 155.759,75 103.839,83 103.839,83 103.839,83 51.919,91 51.919,91 51.919,91 41.535,93 41.535,93 20.768,03 1.038.398,36
15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 2,00% 100,00%

180.532,77 180.532,77 180.532,77 120.355,18 120.355,18 120.355,18 60.177,59 60.177,59 60.177,59 48.142,07 48.142,07 24.071,08 1.203.551,84
15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 2,00% 100,00%

226.015,09 226.015,09 226.015,09 150.676,73 150.676,73 150.676,73 75.338,36 75.338,36 75.338,36 60.270,69 60.270,69 30.135,41 1.506.767,33
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

40.494,37 40.494,37 40.494,37 40.494,37 40.494,38 202.471,86
3,00% 4,00% 8,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 6,00% 100,00%

21.187,64 28.250,19 56.500,38 63.562,93 70.625,48 70.625,48 70.625,48 70.625,48 70.625,48 70.625,48 70.625,48 42.375,36 706.254,86
3,00% 4,00% 8,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 6,00% 100,00%

193.178,80 257.571,74 515.143,48 579.536,41 643.929,35 643.929,35 643.929,35 643.929,35 643.929,35 643.929,35 643.929,35 386.357,66 6.439.293,54
8,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 100,00%

68.033,92 76.538,16 85.042,40 85.042,40 85.042,40 85.042,40 85.042,40 93.546,64 93.546,64 93.546,70 850.424,06
8,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 100,00%

114.198,01 128.472,76 142.747,51 142.747,51 142.747,51 142.747,51 142.747,51 157.022,27 157.022,27 157.022,33 1.427.475,19
1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 20,00% 20,00% 20,00% 29,00% 100,00%

2.815,96 5.631,92 5.631,92 5.631,92 5.631,92 5.631,92 56.319,25 56.319,25 56.319,25 81.662,95 281.596,26
6,48% 6,31% 9,86% 9,23% 9,89% 9,61% 8,60% 8,60% 8,95% 8,27% 8,27% 5,93% 100,00%

43.863,70 42.712,95 66.743,22 62.478,70 66.946,30 65.050,95 58.214,17 58.214,17 60.583,35 55.980,37 55.980,37 40.140,77 676.909,02
978.957,52 952.147,22 1.488.757,36 1.394.107,40 1.492.809,49 1.450.419,76 1.297.857,16 1.297.857,16 1.350.913,72 1.248.182,41 1.248.182,41 896.890,72 15.097.082,33

6,48% 6,31% 9,86% 9,23% 9,89% 9,61% 8,60% 8,60% 8,95% 8,27% 8,27% 5,94% 100,00%

95,000000% 930.009,64 904.539,85 1.414.319,49 1.324.402,03 1.418.169,01 1.377.898,77 1.232.964,30 1.232.964,30 1.283.368,03 1.185.773,28 1.185.773,28 852.046,23 14.342.228,21

Contrapartida : 5,000000% 48.947,88 47.607,37 74.437,87 69.705,37 74.640,48 72.520,99 64.892,86 64.892,86 67.545,69 62.409,13 62.409,13 44.844,49 754.854,12
R$ 978.957,52 1.931.104,74 3.419.862,10 4.813.969,50 6.306.778,99 7.757.198,75 9.055.055,91 10.352.913,07 11.703.826,79 12.952.009,20 14.200.191,61 15.097.082,33
% 6,48% 12,79% 22,65% 31,89% 41,77% 51,38% 59,98% 68,58% 77,52% 85,79% 94,06% 100,00%

Total acumulado: 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Repasse: 

12  R$        676.909,02 

Total: 15.097.082,33R$    

11
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E 
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

 R$        281.596,26 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        850.424,06 

10 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE  R$     1.427.475,19 

5 MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES  R$     1.506.767,33 

6 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO  R$        202.471,86 

7 IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM  R$        706.254,86 

8 IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO  R$     6.439.293,54 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        346.839,43 

2 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES  R$        417.100,58 

3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM  R$     1.038.398,36 

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS  R$     1.203.551,84 

Cronograma físico e financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Obra

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 
18
BAIRRO COPHAVILLA II E BAIRRO BATISTÃO - 2ª ETAPA

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025
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Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado

AC - Administração central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%

S+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%

R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%

DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%

L - Lucro/remuneração 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 5,00%

23,38%

Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado

AC - Administração central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%

S+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%

R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%

DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%

L - Lucro/remuneração 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 5,00%

CPRB 4,50%

29,77%

Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado

AC - Administração central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%

S+G - Seguros e garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%

R - Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%

DF - Despesas financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%

L - Lucro/remuneração 3,50% 5,11% 6,22% 5,11%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

15,28%

Equação de cálculo do BDI:

BDI calculado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

COMPOSIÇÃO DO BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013

OBRA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - ONERADO

I - Impostos 8,65%

BDI calculado:

Onde:
AC  = taxa de administração central;
S  = taxa de seguros;
R  = taxa de riscos;
G  = taxa de garantias;
DF  = taxa de despesas financeiras;
L  = taxa de lucro/remuneração;
I  = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB);

PIS = 0,65% (Programa de Integração Social - Lei nº 10.637 de 30/12/2002)
COFINS = 3,00% (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social - Lei nº 10.833 de 29/12/2003)
ISSQN = 5,00% (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Lei Complementar nº 59 de 02/10/2003)
CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 12.546 de 14/12/2011)

OBRA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - DESONERADO

I - Impostos 13,15%

BDI calculado:

DIFERENCIADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

I - Impostos 3,65%

ଵା஺஼ାௌାீାோ ଵା஽ி (ଵା௅)

ଵିூ
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Código do documento: 6N8J-84YH-W3RK-QA5R

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/6N8J-84YH-W3RK-QA5R

Ou digite o código: 6N8J-84YH-W3RK-QA5R

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

MARCOS TEDESCHI
CPF: 161*********53
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