
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : BAIRRO COPHAVILLA II E BATISTÃO - 2ª ETAPA

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 20,1 PAV-TUBO 18,9 SANTO ONOFRE 20,5 LAJ-LUCAS 20,9

Jazida de solo 11,1 TIC 11,1

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 11,1 TIC 11,1

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 14 SANTA EDWIGES 9,8 USIMIX 13,7 ASFALTEC 18,9 ENGEPAR 13,9

Usina de CBUQ 14 SANTA EDWIGES 9,8 USIMIX 13,7 ASFALTEC 18,9 ENGEPAR 13,9

Pedreira/Obra 19,9 SÃO LUIZ 20,5 SANTO ONOFRE 20,5 VOTORANTIM 18,9

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT
O (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 3.613,00 6.830,72 10.443,72 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 12 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 2 24 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 3 36 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 2 24 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 12 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 80,00 80,00 320,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 80,00 80,00 6.400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 40,00 40,00 1.600,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
40,00 0,05 40,00 80,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 24 45 69 1,00 1,00 69,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 2.431,50 2.431,50 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

2.431,50 1.366,14 3.797,64 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 48 91 139,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 61 61 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 122 122 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

20.937,86 20.937,86 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 1.280,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 50,590 305,410 356,000

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 876,630

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 1.829,670 2.486,040 4.315,710

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 91,480 74,581 166,060

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 91,480 125,171 305,410 522,060

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 114,350 156,464 381,763 652,580

PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.753,260 1.753,260

CONCRETO 4.849,290 4.849,290

35 35

0,20m ≤ Ø < 0,40m 119 119,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 32 32,000

Ø ≥ 0,60m 20 20,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 119 119,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 32 32,000

Ø ≥ 0,60m 20 20,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 119 119,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 32 32,000

Ø ≥ 0,60m 20 20,000

VOLUME TOTAL (m³) 114,350 156,464 381,763 652,580

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 114,350 156,464 381,763 652,580

VOLUME EXPURGO (m³) 114,350 156,464 381,763 652,580

171,000 171,000TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 D
E 

R
EM

O
Ç

Õ
ES

, 
D

EM
O

LI
Ç

Õ
ES

 E
 S

U
PR

ES
SÕ

ES
 - 

PR
O

JE
TO

 D
E 

EN
G

EN
H

A
R

IA
TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)
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1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18

61,711 61,908 81,410 81,410 80,000 62,366 57,283 81,897 80,000 61,856 73,977 73,981

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 4,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 30,856 30,954 40,705 40,705 40,000 31,183 28,641 40,948 40,000 30,928 36,989 36,990

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 4,000

ÁREA (m²) 5,600

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,280

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,500 1,935

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,535

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 15,000 4,000

ÁREA (m²) 31,500 10,141

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,575 0,507

30,000 16,000

31,500 15,741

1,575 0,787

7

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 61,711 61,908 81,410 81,410 80,000 62,366 57,283 66,897 80,000 61,856 73,977 69,981

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 431,978 433,354 569,869 569,869 560,000 436,562 400,978 468,277 560,000 432,992 517,841 489,865

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

20 21 22 25 26 27 28 30 35 36 37 38

73,613 73,238 60,000 52,546 41,751 41,844 80,746 80,000 40,000 61,373 60,000 63,466

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

4,000 9,000 30,000 31,000 9,000

36,806 36,619 30,000 26,273 20,876 20,922 40,373 40,000 20,000 30,686 30,000 31,733

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4,000 9,000 22,000 19,000 9,000

5,600 12,600 30,800 26,600 12,600

0,280 0,630 1,540 1,330 0,630

1,200 1,200

0,600 0,600

1,800 1,800

5,000 5,000

8,000 12,000

14,400 21,600

0,720 1,080

1,932 1,871 1,500 1,502 1,500 1,852

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

2,532 2,471 2,100 2,102 2,100 2,452

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4,000 4,000 4,000 41,840 80,110 5,000

10,128 9,885 8,400 87,950 168,231 12,261

0,506 0,494 0,420 4,398 8,412 0,613

16,000 26,000 8,000 143,680 222,220 28,000

15,728 22,485 8,400 133,150 216,431 24,861

0,786 1,124 0,420 6,658 10,822 1,243

6 2

73,613 69,238 56,000 52,546 37,751 0,004 0,636 75,000 40,000 61,373 60,000 63,466

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

515,290 484,668 392,000 367,821 264,260 0,031 4,454 525,000 280,000 429,610 420,000 444,260

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
PR

EL
IM

IN
A

R
ES

 D
A

 D
R

EN
A

G
EM

 - 
PR

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 55 56 60

60,000 62,585 80,000 62,032 79,999 61,929 80,000 50,649 20,004 40,000 20,112 40,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

30,000 31,292 40,000 31,016 40,000 30,965 40,000 25,324 10,002 20,000 10,056 20,000

1,869 1,849

0,600 0,600

2,469 2,449

5,000 5,000

6,000 4,000

14,817 9,796

0,741 0,490

12,000 8,000

14,817 9,796

0,741 0,490

3 2

60,000 62,585 80,000 62,032 79,999 61,929 80,000 50,649 14,004 40,000 16,112 40,000

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

420,000 438,092 560,000 434,223 559,995 433,503 560,000 354,541 98,031 280,000 112,781 280,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

61 65 66 67 68 69 70 75 76 77 78 79

20,076 83,054 63,681 48,605 76,655 49,375 15,009 63,905 48,020 77,367 49,207 12,514

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

4,000

10,038 41,527 31,840 24,302 38,328 24,688 7,505 31,953 24,010 38,684 24,604 6,257

0,800

0,600

1,400

5,000

4,000

5,600

0,280

1,855 1,774 1,860

0,600 0,600 0,600

2,455 2,374 2,460

5,000 5,000 5,000

15,000 5,000 3,000

36,826 11,869 7,380

1,841 0,593 0,369

30,000 18,000 6,000

36,826 17,469 7,380

1,841 0,873 0,369

2 2

5,076 83,054 63,681 48,605 76,655 49,375 10,009 63,905 48,020 77,367 49,207 9,514

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

35,530 581,378 445,764 340,234 536,586 345,626 70,065 447,336 336,139 541,569 344,450 66,596

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

85 86 92 93 94 95 96 97 98 99 105 106

25,015 36,727 73,993 70,000 70,000 67,591 67,761 65,933 65,978 69,560 60,000 17,410

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

24,000 28,000 25,000 9,000 42,000

12,507 18,363 36,997 35,000 35,000 33,796 33,880 32,967 32,989 34,780 30,000 8,705

0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

24,000 28,000 25,000 9,000 42,000

33,600 39,200 35,000 12,600 58,800

1,680 1,960 1,750 0,630 2,940

1,821 1,919 1,888 1,845 1,854 1,934 1,500 1,848 1,859

0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

2,421 2,519 2,488 2,445 2,454 2,534 2,100 2,448 2,459

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

3,000 73,990 5,000 67,590 4,000 65,930 65,980 69,560 4,000

7,262 186,366 12,440 165,227 9,817 167,081 138,558 170,292 9,835

0,363 9,318 0,622 8,261 0,491 8,354 6,928 8,515 0,492

6,000 195,980 10,000 191,180 8,000 181,860 149,960 223,120 8,000

7,262 219,966 12,440 204,427 9,817 202,081 151,158 229,092 9,835

0,363 10,998 0,622 10,221 0,491 10,104 7,558 11,455 0,492

25,015 33,727 0,003 70,000 65,000 0,001 63,761 0,003 60,000 13,410

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

175,103 236,087 0,021 490,000 455,000 0,008 446,324 0,023 420,000 93,870

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

107
DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 
POLÔNIA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

PARÁ

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

AVENIDA 
DINAMARCA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

71,880 1.212,000 38,000 4.863,000

1 1 1

0,60 0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50%

12,000 19,000 4,000

35,940 606,000 19,000 2.431,500

0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000

12,000 19,000 4,000 234,000

16,800 26,600 5,600 327,600

0,840 1,330 0,280 16,380

20,000

36,000

1,800

1,878

0,600

2,478

5,000

72,630 622,630

180,008 1.466,070

9,000 73,300

145,260 24,000 38,000 8,000 1.753,260

180,008 16,800 26,600 5,600 1.829,670

9,000 0,840 1,330 0,280 91,480

1 6 4 35,000

2.991,120

20.937,860

1 61

2 122
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1 2 3 4 5 6

61,711 61,908 81,410 81,410 80,000 62,366 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

MONTANTE 2,100 2,532 2,915 3,180 2,100 2,370

JUSANTE 2,132 2,115 2,180 2,000 1,970 2,141

MÉDIA 2,116 2,323 2,547 2,590 2,035 2,256

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,242 2,449 2,673 2,716 2,161 2,382

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

SOLO 2,242 2,449 2,673 2,716 2,161 2,382

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

REATERRO MECÂNICO 1,090 1,297 1,521 1,564 1,009 1,230

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,242 2,449 2,673 2,716 2,161 2,382

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,521 1,564

REATERRO: H1 < 1,50 1,090 1,297 1,009 1,230

1 1 1 1 1 1

B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,533 1,682 1,711 1,500 1,500

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 207,513 259,319 222,791

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 229,929 346,302 354,987

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 207,513 229,929 346,302 354,987 259,319 222,791

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,038 1,150 1,732 1,775 1,297 1,114

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 25,126 25,206 33,146 33,146 32,572 25,392

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 25,126 25,206 33,146 33,146 32,572 25,392

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 25,126 25,206 33,146 33,146 32,572 25,392

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 61,711 61,908 81,410 81,410 80,000 62,366

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,242 2,449 2,673 2,716 2,161 2,382

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 296,214 297,157 390,767 390,767 384,000 299,357

BASE ≤ 1,50m (m²) 92,567 92,862 122,115 122,115 120,000 93,549

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 182,387 226,747 197,399

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 204,723 313,155 321,841

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 31,407 31,507 41,433 41,433 40,715 31,740

BOTA-FORA SOLO (m³) 31,407 31,507 41,433 41,433 40,715 31,740
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TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)
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LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
CA

VA
ÇÃ

O
 N

ÍV
EL

AL
TA

 
IN

TE
RF

ER
ÊN

CI
A 

(m
³) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

RE
AT

ER
RO

 N
ÍV

EL
AL

TA
 

IN
TE

RF
ER

ÊN
CI

A 
(m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

7 8 15 16 17 18

57,283 81,897 80,000 61,856 73,977 73,981 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,741 2,810 2,100 2,516 2,286 1,928

1,860 1,501 2,116 2,086 1,728 1,497

2,300 2,155 2,108 2,301 2,007 1,712

2,426 2,281 2,234 2,427 2,133 1,838

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,426 2,281 2,234 2,427 2,133 1,838

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

1,274 1,129 1,082 1,275 0,981 0,686

2,426 2,281 2,234 2,427 2,133 1,838

1,274 1,129 1,082 1,275 0,981 0,686

1 1 1 1 1 1

B B B B B 5

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,200

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,661

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,518 1,500 1,500 1,518 1,500 1,935

280,236 268,075 236,694

209,704 226,524 213,212

209,704 280,236 268,075 226,524 236,694 213,212

1,049 1,401 1,340 1,133 1,183 1,066

23,323 33,344 32,572 25,185 30,120 30,121

23,323 33,344 32,572 25,185 30,120 30,121

23,323 33,344 32,572 25,185 30,120 30,121

73,981

1,838

1,935

272,010

57,283 81,897 80,000 61,856 73,977

2,426 2,281 2,234 2,427 2,133

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

274,956 393,104 384,000 296,909 355,091

85,924 122,845 120,000 92,784 110,966 88,777

246,892 235,503 206,574

186,382 201,339 183,091

29,153 41,680 40,715 31,481 37,650 37,652

29,153 41,680 40,715 31,481 37,650 37,652
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

PL
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

20 21 22 25 26 27

73,613 73,238 60,000 52,546 41,751 41,844 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,900 1,898 1,600 2,100 2,310 2,298

1,898 1,509 1,504 2,110 2,098 2,256

1,899 1,704 1,552 2,105 2,204 2,277

2,025 1,830 1,678 2,231 2,330 2,403

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,025 1,830 1,678 2,231 2,330 2,403

2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,873 0,678 0,526 1,079 1,178 1,251

2,025 1,830 1,678 2,231 2,330 2,403

0,873 0,678 0,526 1,079 1,178 1,251

1 1 1 1 1 1

B 5 5 B B B

1,500 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500

1,500 1,661 1,661 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,932 1,871 1,500 1,500 1,502

223,618 175,838 145,928

209,857 154,607 150,937

223,618 209,857 154,607 175,838 145,928 150,937

1,118 1,049 0,773 0,879 0,730 0,755

29,972 29,819 24,429 21,394 16,999 17,037

29,972 29,819 24,429 21,394 16,999 17,037

29,972 29,819 24,429 21,394 16,999 17,037

73,238 60,000

1,830 1,678

1,932 1,871

268,023 201,363

73,613 52,546 41,751 41,844

2,025 2,231 2,330 2,403

2,400 2,400 2,400 2,400

353,342 252,220 200,407 200,854

110,419 87,886 72,000 78,819 62,627 62,767

193,646 154,444 128,929

180,038 130,178 133,900

37,464 37,274 30,536 26,743 21,249 21,296

37,464 37,274 30,536 26,743 21,249 21,296
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

PL
A
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
CA
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ÇÃ

O
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TA
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

28 30 35 36 37 38

80,746 80,000 40,000 61,373 60,000 63,466 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,456 1,500 2,100 2,295 2,100 2,336

1,520 1,509 2,095 2,136 2,090 2,125

1,988 1,504 2,097 2,216 2,095 2,231

2,114 1,630 2,223 2,342 2,221 2,357

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,114 1,630 2,223 2,342 2,221 2,357

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,962 0,478 1,071 1,190 1,069 1,205

2,114 1,630 2,223 2,342 2,221 2,357

0,962 0,478 1,071 1,190 1,069 1,205

1 1 1 1 1 1

B 5 B B B B

1,500 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,661 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,852 1,500 1,500 1,500 1,500

256,003 133,398 215,561 199,888 224,379

199,064

256,003 199,064 133,398 215,561 199,888 224,379

1,280 0,995 0,667 1,078 0,999 1,122

32,876 32,572 16,286 24,988 24,429 25,840

32,876 32,572 16,286 24,988 24,429 25,840

32,876 32,572 16,286 24,988 24,429 25,840

80,000

1,630

1,852

260,880

80,746 40,000 61,373 60,000 63,466

2,114 2,223 2,342 2,221 2,357

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

387,582 192,000 294,590 288,000 304,635

121,119 96,000 60,000 92,059 90,000 95,199

223,127 117,112 190,573 175,459 198,538

166,492

41,095 40,715 20,358 31,235 30,536 32,300

41,095 40,715 20,358 31,235 30,536 32,300
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

39 40 41 42 43 44

60,000 62,585 80,000 62,032 79,999 61,929 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,100 2,325 2,100 2,535 2,100 3,135

2,083 2,135 2,095 2,115 2,135 1,505

2,092 2,230 2,097 2,325 2,118 2,320

2,218 2,356 2,223 2,451 2,244 2,446

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,218 2,356 2,223 2,451 2,244 2,446

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

1,066 1,204 1,071 1,299 1,092 1,294

2,218 2,356 2,223 2,451 2,244 2,446

1,066 1,204 1,071 1,299 1,092 1,294

1 1 1 1 1 1

B B B B B B

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,534 1,500 1,531

199,593 221,205 266,802 269,221

230,630 229,534

199,593 221,205 266,802 230,630 269,221 229,534

0,998 1,106 1,334 1,153 1,346 1,148

24,429 25,481 32,572 25,256 32,572 25,214

24,429 25,481 32,572 25,256 32,572 25,214

24,429 25,481 32,572 25,256 32,572 25,214

60,000 62,585 80,000 62,032 79,999 61,929

2,218 2,356 2,223 2,451 2,244 2,446

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

288,000 300,406 384,000 297,753 383,997 297,259

90,000 93,877 120,000 93,048 119,999 92,894

175,164 195,724 234,230 236,650

205,373 204,319

30,536 31,852 40,715 31,570 40,715 31,518

30,536 31,852 40,715 31,570 40,715 31,518

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_2ª_Etapa_DB_10_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 5/11

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 259e6a3901aa8ed2320420a63d8fedb7aae99b4db62081373110b4c59a977d02. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:33:12 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3166



Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

45 46 47 55 56 60

80,000 50,649 20,004 40,000 20,112 40,000 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

2,100 2,979 1,602 1,500 1,515 1,500

2,079 1,502 1,493 1,515 1,479 1,511

2,090 2,241 1,548 1,507 1,497 1,506

2,216 2,367 1,674 1,633 1,623 1,632

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

2,216 2,367 1,674 1,633 1,623 1,632

2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

1,064 1,215 0,522 0,481 0,471 0,480

2,216 2,367 1,674 1,633 1,623 1,632

1,064 1,215 0,522 0,481 0,471 0,480

1 1 1 1 1 1

B B 5 5 5 5

1,500 1,500 1,200 1,200 1,200 1,200

1,500 1,500 1,661 1,661 1,661 1,661

1,500 1,500

1,500 1,500 1,869 1,853 1,849 1,853

265,880 179,814

51,381 99,742 49,752 99,623

265,880 179,814 51,381 99,742 49,752 99,623

1,329 0,899 0,257 0,499 0,249 0,498

32,572 20,622 8,145 16,286 8,188 16,286

32,572 20,622 8,145 16,286 8,188 16,286

32,572 20,622 8,145 16,286 8,188 16,286

20,004 40,000 20,112 40,000

1,674 1,633 1,623 1,632

1,869 1,853 1,849 1,853

66,958 130,667 65,268 130,538

80,000 50,649

2,216 2,367

2,400 2,400

384,000 243,114

120,000 75,973 24,005 48,000 24,134 48,000

233,308 159,192

43,236 83,456 41,563 83,337

40,715 25,777 10,181 20,358 10,236 20,358

40,715 25,777 10,181 20,358 10,236 20,358
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

61 65 66 67 68 69

20,076 83,054 63,681 48,605 76,655 49,375 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,511 2,100 2,129 1,922 1,950 1,327

1,512 1,929 1,922 1,950 1,327 1,293

1,512 2,014 2,025 1,936 1,639 1,310

1,638 2,140 2,151 2,062 1,765 1,436

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

1,638 2,140 2,151 2,062 1,765 1,436

2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,486 0,988 0,999 0,910 0,613 0,284

1,638 2,140 2,151 2,062 1,765

1,436

0,486 0,988 0,999 0,910 0,613 0,284

1 1 1 1 1 1

5 B B B 5 5

1,200 1,500 1,500 1,500 1,200 1,200

1,661 1,500 1,500 1,500 1,661 1,661

1,500 1,500 1,500

1,855 1,500 1,500 1,500 1,906 1,775

105,470

266,634 205,505 150,350

50,222 210,080

50,222 266,634 205,505 150,350 210,080 105,470

0,251 1,333 1,028 0,752 1,050 0,527

8,174 33,815 25,928 19,790 31,210 20,103

8,174 33,815 25,928 19,790 31,210 20,103

8,174 33,815 25,928 19,790 31,210 20,103

20,076 76,655 49,375

1,638 1,765 1,436

1,855 1,906 1,775

141,832

65,755 270,555

83,054 63,681 48,605

2,140 2,151 2,062

2,400 2,400 2,400

398,659 305,667 233,304

24,091 124,581 95,521 72,907 91,986 59,250

85,367

232,819 179,578 130,561

42,048 178,869

10,217 42,269 32,409 24,737 39,013 25,129

10,217 42,269 32,409 24,737 39,013 25,129
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

70 75 76 77 78 79

15,009 63,905 48,020 77,367 49,207 12,514 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,293 2,100 2,107 2,288 1,711 1,537

1,324 2,107 2,088 1,511 1,537 1,510

1,309 2,104 2,097 1,899 1,624 1,524

1,435 2,230 2,223 2,025 1,750 1,650

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

1,435 2,230 2,223 2,025 1,750 1,650

2,400 2,400 2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,283 1,078 1,071 0,873 0,598 0,498

2,230 2,223 2,025 1,750 1,650

1,435

0,283 1,078 1,071 0,873 0,598 0,498

1 1 1 1 1 1

5 B B B 5 5

1,200 1,500 1,500 1,500 1,200 1,200

1,661 1,500 1,500 1,500 1,661 1,661

1,500 1,500 1,500

1,774 1,500 1,500 1,500 1,900 1,860

32,020

213,723 160,155 235,018

133,473 31,587

32,020 213,723 160,155 235,018 133,473 31,587

0,160 1,069 0,801 1,175 0,667 0,158

6,111 26,019 19,551 31,500 20,035 5,095

6,111 26,019 19,551 31,500 20,035 5,095

6,111 26,019 19,551 31,500 20,035 5,095

15,009 49,207 12,514

1,435 1,750 1,650

1,774 1,900 1,860

43,068

172,224 41,291

63,905 48,020 77,367

2,230 2,223 2,025

2,400 2,400 2,400

306,745 230,495 371,362

18,011 95,858 72,030 116,051 59,049 15,017

25,909

187,704 140,604 203,518

113,438 26,492

7,639 32,524 24,439 39,375 25,043 6,369

7,639 32,524 24,439 39,375 25,043 6,369
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

85 86 92 93 94 95

25,015 36,727 73,993 70,000 70,000 67,591 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,300 1,297 1,900 1,500 1,669 1,519

1,297 1,554 1,442 1,669 1,519 1,452

1,299 1,426 1,671 1,584 1,594 1,485

1,425 1,552 1,797 1,710 1,720 1,611

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

1,425 1,552 1,797 1,710 1,720 1,611

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,273 0,400 0,645 0,558 0,568 0,459

1,552 1,797 1,710 1,720 1,611

1,425

0,273 0,400 0,645 0,558 0,568 0,459

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661

1,770 1,821 1,919 1,884 1,888 1,845

52,916

86,078 207,345 184,616 185,870 165,800

52,916 86,078 207,345 184,616 185,870 165,800

0,265 0,430 1,037 0,923 0,929 0,829

10,185 14,953 30,126 28,501 28,501 27,520

10,185 14,953 30,126 28,501 28,501 27,520

10,185 14,953 30,126 28,501 28,501 27,520

25,015 36,727 73,993 70,000 70,000 67,591

1,425 1,552 1,797 1,710 1,720 1,611

1,770 1,821 1,919 1,884 1,888 1,845

71,272

113,984 265,929 239,441 240,771 217,831

30,018 44,072 88,792 84,000 84,000 81,109

42,732

71,125 177,219 156,116 157,370 138,280

12,731 18,692 37,658 35,626 35,626 34,400

12,731 18,692 37,658 35,626 35,626 34,400
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
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ÇÃ

O
 N

ÍV
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(m

³) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

96 97 98 99 105 106

67,761 65,933 65,978 69,560 60,000 17,410 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,500 1,519 1,900 1,500 1,300 1,430

1,519 1,900 1,911 1,489 1,430 1,612

1,509 1,710 1,906 1,494 1,365 1,521

1,635 1,836 2,032 1,620 1,491 1,647

0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

1,635 1,836 2,032 1,620 1,491 1,647

2,400

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

0,483 0,684 0,880 0,468 0,339 0,495

1,635 1,836 2,032 1,620 1,647

1,491

0,483 0,684 0,880 0,468 0,339 0,495

1 1 1 1 1 1

5 5 B 5 5 5

1,200 1,200 1,500 1,200 1,200 1,200

1,661 1,661 1,500 1,661 1,661 1,661

1,500

1,854 1,934 1,500 1,848 1,796 1,859

134,029

201,073

169,224 189,659 171,778 43,858

169,224 189,659 201,073 171,778 134,029 43,858

0,846 0,948 1,005 0,859 0,670 0,219

27,589 26,845 26,863 28,321 24,429 7,088

27,589 26,845 26,863 28,321 24,429 7,088

27,589 26,845 26,863 28,321 24,429 7,088

67,761 65,933 69,560 60,000 17,410

1,635 1,836 1,620 1,491 1,647

1,854 1,934 1,848 1,796 1,859

178,920

221,631 242,049 225,421 57,353

65,978

2,032

2,400

316,693

81,313 79,120 98,967 83,472 72,000 20,892

109,600

174,210

141,635 162,814 143,457 36,770

34,486 33,556 33,579 35,402 30,536 8,861

34,486 33,556 33,579 35,402 30,536 8,861
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICA ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (L > 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

PL
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
CA

VA
ÇÃ

O
 N

ÍV
EL

AL
TA
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CARGA

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM
(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

107

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

71,880 1.212,000 38,000 4.863,000 

1 1 1

0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 76 

1,612 1,000 1,300

1,528 1,500 1,500

1,570 1,250 1,400

1,696 1,334 1,526

0,126 0,084 0,126

1,696 1,334 1,526

1,152 0,868 1,152

0,544 0,466 0,374

1,696 1,526

1,334

0,544 0,466 0,374

1 1 1

5 5 5 #NOME?

1,200 0,800 1,200

1,661 1,147 1,661

1,878 1,334 1,810

1.724,811 1.724,810

324,430

5.884,210

187,648 87,284 5.160,300

187,648 1.724,811 87,284 13.093,760

0,938 8,624 0,436 65,460

29,266 219,318 15,472 1.705,820

29,266 219,318 15,472 1.705,820

29,266 219,318 15,472 1.705,820

71,880 1.212,000 38,000 2.576,040

1,696 1,334 1,526

1,878 1,334 1,810

3.233,616 3.233,610

435,090

243,824 115,976 4.129,740

2.286,950

10.977,400

86,256 969,600 45,600 6.036,880

1.505,492 1.505,490

263,600

5.160,590

158,382 71,812 4.458,250

36,582 274,148 19,340 2.132,280

36,582 274,148 19,340 2.132,280
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1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18

61,71 61,91 81,41 81,41 80,00 62,37 57,28 81,90 80,00 61,86 73,98 73,98

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,532 1,932 2,315 2,580 1,500 1,770 2,141 2,210 1,516 1,916 1,686 1,328

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 40,000 12,000 9,000 3,000 7,000 30,000 27,000 4,000 3,000 27,000 17,000 18,000

0,60 (bigode)

0,60 61,711 61,908 81,410 81,410 80,000 62,366 57,283 81,897 80,000 61,856 73,977 73,981

01 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

 COTA TERRENO (m) 516,155 515,446 513,172 509,995 510,990 507,260 505,722 503,981 515,806 514,702 513,035 512,033

COTA TAMPA (m) 516,155 515,446 513,172 509,995 510,990 507,260 505,722 503,981 515,806 514,702 513,035 512,033

FUNDO COTA (m) 514,055 512,914 510,257 506,815 508,890 504,890 502,981 501,171 513,706 512,186 510,749 510,105

PROFUNDIDADE (m) 2,100 2,532 2,915 3,180 2,100 2,370 2,741 2,810 2,100 2,516 2,286 1,928

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 514,781 513,640 510,983 507,541 509,616 505,616 503,707 501,897 514,432 512,912 511,475 510,831

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 514,040 511,783 508,541 506,016 504,447 502,847 513,312 511,675 511,031

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 504,307

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,600 2,000 1,400 1,400 1,800 1,600 1,400 1,400 1,400 1,400

01 1,000 3,000 2,000 1,000

0,340 0,770 0,950 0,820 0,340 0,610 0,580 0,850 0,340 0,760 0,530 0,170

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 1 3 3 1 1 1 2

CONCRETO DUPLA - BLDC 3 1

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 1 1 1

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 27,775 22,913 28,938 27,882 28,112 26,235 23,999 28,221 27,408 25,536 27,848 28,026

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 7,040 2,112 1,584 0,528 1,232 5,280 4,752 0,704 0,528 4,752 2,992 3,168

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 20,735 20,801 27,354 27,354 26,880 20,955 19,247 27,517 26,880 20,784 24,856 24,858

TOTAL TUBOS (T) 27,775 22,913 28,938 27,882 28,112 26,235 23,999 28,221 27,408 25,536 27,848 28,026

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
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E 
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TA

(P
V-
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PO

) 
(u

n)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_2ª_Etapa_DB_10_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/6

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 259e6a3901aa8ed2320420a63d8fedb7aae99b4db62081373110b4c59a977d02. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:33:12 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3173



Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O
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Ç
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O
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BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
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TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

20 21 22 25 26 27 28 30 35 36 37 38

73,61 73,24 60,00 52,55 41,75 41,84 80,75 80,00 40,00 61,37 60,00 63,47

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,300 1,298 1,000 1,510 1,710 1,698 1,856 0,909 1,500 1,695 1,500 1,736

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,000 14,000 32,000 40,000 40,000 42,000 19,000 28,000 3,000 26,000 3,000 25,000

8,000 12,000

73,613 73,238 60,000 52,546 41,751 41,844 80,746 80,000 40,000 61,373 60,000 63,466

1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1

511,034 510,112 513,466 520,805 520,447 519,860 519,650 520,791 519,753 519,347 518,633 518,023

511,034 510,112 513,466 520,805 520,447 519,860 519,650 520,791 519,753 519,347 518,633 518,023

509,134 508,214 511,866 518,705 518,137 517,562 517,194 519,291 517,653 517,053 516,533 515,687

1,900 1,898 1,600 2,100 2,310 2,298 2,456 1,500 2,100 2,295 2,100 2,336

509,860 508,940 512,592 519,431 518,863 518,288 517,920 520,017 518,379 517,779 517,259 516,413

508,940 519,063 518,488 518,120 517,979 516,613

516,659

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,140 0,140 0,340 0,550 0,540 0,700 0,340 0,530 0,340 0,580

1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1

2 2 2 2 4 2 3 3

2 2 1

1 1 2 2 2 2 1

25,262 27,072 25,792 24,695 21,068 24,140 34,507 31,808 13,968 25,197 20,688 25,724

0,528 2,464 5,632 7,040 7,040 7,392 3,344 4,928 0,528 4,576 0,528 4,400

24,734 24,608 20,160 17,655 14,028 16,748 31,163 26,880 13,440 20,621 20,160 21,324

25,262 27,072 25,792 24,695 21,068 24,140 34,507 31,808 13,968 25,197 20,688 25,724
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 
D
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Ç
O
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E 
VI

SI
TA

(A
PV
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IP

O
) 

(u
n)

BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA

PL
A

N
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A

 D
E 
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U

A
N

TI
D
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D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O
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ES
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U
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R

A
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A

 D
R
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A
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EM

 - 
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O
JE
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 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 55 56 60

60,00 62,58 80,00 62,03 80,00 61,93 80,00 50,65 20,00 40,00 20,11 40,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,500 1,725 1,500 1,935 1,535 2,535 1,500 2,379 1,002 0,915 0,915 0,911

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,000 26,000 3,000 26,000 3,000 25,000 3,000 25,000 7,000 3,000 3,000 3,000

60,000 62,585 80,000 62,032 79,999 61,929 80,000 50,649 20,004 40,000 20,112 40,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

516,778 516,162 514,802 514,157 512,462 511,937 509,200 508,139 504,890 509,662 509,317 513,038

516,778 516,162 514,802 514,157 512,462 511,937 509,200 508,139 504,890 509,662 509,317 513,038

514,678 513,836 512,702 511,621 510,362 508,802 507,100 505,160 503,287 508,162 507,802 511,538

2,100 2,325 2,100 2,535 2,100 3,135 2,100 2,979 1,602 1,500 1,515 1,500

515,404 514,562 513,428 512,347 511,088 509,528 507,826 505,886 504,013 508,888 508,528 512,264

514,762 512,747 510,549 507,360 504,113 508,528

514,804 512,788 510,528 506,786

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,800 1,400 1,800 1,400 1,400 1,400 1,400

2,000 2,000

0,340 0,570 0,340 0,780 0,340 0,980 0,340 0,820

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

3 3 3 3 2 1

1 1 1 1 1 1

20,688 25,604 27,408 25,419 27,408 25,208 27,408 21,418 7,953 13,968 7,285 13,968

0,528 4,576 0,528 4,576 0,528 4,400 0,528 4,400 1,232 0,528 0,528 0,528

20,160 21,028 26,880 20,843 26,880 20,808 26,880 17,018 6,721 13,440 6,757 13,440

20,688 25,604 27,408 25,419 27,408 25,208 27,408 21,418 7,953 13,968 7,285 13,968
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
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Ç
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BOCA DE LOBO (un)

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 

DESCARGA
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A
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A
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 D
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Ç
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R
IA

TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

61 65 66 67 68 69 70 75 76 77 78 79

20,08 83,05 63,68 48,60 76,66 49,38 15,01 63,91 48,02 77,37 49,21 12,51

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

0,912 1,500 1,529 1,350 1,350 0,727 0,724 1,507 1,507 1,688 1,111 0,937

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3,000 17,000 32,000 33,000 13,000 27,000 14,000 40,000 34,000 40,000 30,000 4,000

20,076 83,054 63,681 48,605 76,655 49,375 15,009 63,905 48,020 77,367 49,207 12,514

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

512,790 522,214 521,711 520,995 520,488 519,291 519,059 521,425 520,730 520,182 518,941 518,546

512,790 522,214 521,711 520,995 520,488 519,291 519,059 521,425 520,730 520,182 518,941 518,546

511,278 520,114 519,582 519,073 518,538 517,963 517,766 519,325 518,622 517,894 517,230 517,009

1,511 2,100 2,129 1,922 1,950 1,327 1,293 2,100 2,107 2,288 1,711 1,537

512,004 520,840 520,308 519,799 519,264 518,689 518,492 520,051 519,348 518,620 517,956 517,735

512,004 520,508 519,799 519,264 518,689 518,492 519,348 518,820 518,156 517,735

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,340 0,370 0,160 0,190 0,340 0,350 0,530

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1

2 4 2

1

7,273 30,898 27,029 22,139 28,044 21,342 7,507 28,512 22,119 33,035 21,814 4,909

0,528 2,992 5,632 5,808 2,288 4,752 2,464 7,040 5,984 7,040 5,280 0,704

6,745 27,906 21,397 16,331 25,756 16,590 5,043 21,472 16,135 25,995 16,534 4,205

7,273 30,898 27,029 22,139 28,044 21,342 7,507 28,512 22,119 33,035 21,814 4,909
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 
D

E 
PO

Ç
O

 
D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) 
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TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

85 86 92 93 94 95 96 97 98 99 105 106

25,01 36,73 73,99 70,00 70,00 67,59 67,76 65,93 65,98 69,56 60,00 17,41

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

0,700 0,954 1,300 1,069 1,069 0,919 0,919 1,300 1,311 0,900 0,830 1,012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13,000 37,000 7,000 48,000 12,000 38,000 9,000 42,000 6,000

6,000 7,000 5,000

25,015 36,727 73,993 70,000 70,000 67,591 67,761 65,933 65,978 69,560 60,000 17,410

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

521,921 521,843 522,550 522,271 522,230 521,870 521,852 521,600 521,520 521,190 522,210 522,160

521,921 521,843 522,550 522,271 522,230 521,870 521,852 521,600 521,520 521,190 522,210 522,160

520,621 520,546 520,650 520,771 520,561 520,351 520,352 520,081 519,620 519,690 520,910 520,730

1,300 1,297 1,900 1,500 1,669 1,519 1,500 1,519 1,900 1,500 1,300 1,430

521,347 521,272 521,376 521,497 521,287 521,077 521,078 520,807 520,346 520,416 521,636 521,456

521,272 521,287 521,154 520,874 520,346 521,456

521,077 520,807

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,140 0,140

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

4 2 2 4 2

2 2

2 2 2 2 4 2

10,693 14,356 31,374 25,872 24,752 31,159 24,880 28,842 23,753 30,764 21,216 7,530

2,288 6,512 1,232 8,448 2,112 6,688 1,584 7,392 1,056

8,405 14,356 24,862 25,872 23,520 22,711 22,768 22,154 22,169 23,372 20,160 7,530

10,693 14,356 31,374 25,872 24,752 31,159 24,880 28,842 23,753 30,764 21,216 7,530
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

PO
Ç

O
 D

E 
VI

SI
TA

(P
V-

TI
PO

) 
(u

n)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

107
DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 
POLÔNIA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

PARÁ

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

AVENIDA 
DINAMARCA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

71,88 1.212,00 38,00 4.863,00

1 1 1

0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 76 

1,012 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1

33,000 58,000 20,000 1.212,000

38,000

71,880 3.613,000

2 2 74

522,290

522,290

520,678

1,612

521,404

521,404

1,400 87,600

11,000

18,330

2 2 74

1 4 2 94

2 23

2 1 1 41

24,152 5,808 10,208 3,520 1.440,050

5,808 10,208 3,520 213,312

24,152 1.226,736

24,152 5,808 10,208 3,520 1.440,048

1,000 
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8 18 21 22 26 27 28 30 47 56 61

81,897 73,981 73,238 60,000 41,751 41,844 80,746 80,000 20,004 20,112 20,076 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 4,000 4,000 9,000 22,000 19,000 9,000 

ÁREA (m²) 5,600 5,600 12,600 30,800 26,600 12,600 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 1,800 

EXTENSÃO (m) 8,000 12,000 

ÁREA (m²) 14,400 21,600 

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,535 2,532 2,471 2,100 2,102 2,100 2,452 2,469 2,449 2,455 

EXTENSÃO (m) 15,000 4,000 4,000 4,000 4,000 41,840 80,110 5,000 6,000 4,000 15,000 

ÁREA (m²) 31,500 10,141 10,128 9,885 8,400 87,950 168,231 12,261 14,817 9,796 36,826 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 5,670 2,833 2,831 4,047 1,512 23,967 38,958 4,475 2,667 1,763 6,629 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 4,725 2,361 2,359 3,373 1,260 19,973 32,465 3,729 2,222 1,469 5,524 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 4,725 2,361 2,359 3,373 1,260 19,973 32,465 3,729 2,222 1,469 5,524 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 6,497 3,247 3,244 4,637 1,733 27,462 44,639 5,128 3,056 2,020 7,595 

ÁREA (m²) 31,500 15,741 15,728 22,485 8,400 133,150 216,431 24,861 14,817 9,796 36,826 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,038 0,019 0,019 0,027 0,010 0,160 0,260 0,030 0,018 0,012 0,044 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 2,419 1,209 1,208 1,727 0,645 10,226 16,622 1,909 1,138 0,752 2,828 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 1,008 0,179 0,179 0,720 0,269 4,261 6,926 0,796 0,474 0,313 1,178 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 0,325 0,324 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,145 0,073 0,072 0,104 0,039 0,614 0,997 0,115 0,068 0,045 0,170 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,389 0,195 0,194 0,278 0,104 1,646 2,676 0,307 0,183 0,121 0,455 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 1,081 0,540 0,540 0,772 0,288 4,571 7,430 0,853 0,509 0,336 1,264 

BOTA-FORA (m³) 7,088 3,542 3,539 5,059 1,890 29,959 48,697 5,594 3,334 2,204 8,286 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,389 0,195 0,194 0,278 0,104 1,646 2,676 0,307 0,183 0,121 0,455 

BICA CORRIDA (m³) 6,497 3,247 3,244 4,637 1,733 27,462 44,639 5,128 3,056 2,020 7,595 

BRITA (CBUQ) (m³) 1,081 0,540 0,540 0,772 0,288 4,571 7,430 0,853 0,509 0,336 1,264 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,145 0,073 0,072 0,104 0,039 0,614 0,997 0,115 0,068 0,045 0,170 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,038 0,019 0,019 0,027 0,010 0,160 0,260 0,030 0,018 0,012 0,044 

CBUQ (MISTURA) (T) 2,419 1,209 1,208 1,727 0,645 10,226 16,622 1,909 1,138 0,752 2,828 

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO
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Nº LINHAS

Ø   (m)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ (T) (2,40 T/m3)

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m)

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m)

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)

AREIA (m³) (0,161m³/T)

BRITA (m³) (0,447m³/T)

BOTA-FORA (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

CAP 50/70 OU 30/45 (T)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

70 79 86 92 94 95 96 97 98 99 106

15,009 12,514 36,727 73,993 70,000 67,591 67,761 65,933 65,978 69,560 17,410 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

4,000 24,000 28,000 25,000 9,000 42,000 

5,600 33,600 39,200 35,000 12,600 58,800 

2,374 2,460 2,421 2,519 2,488 2,445 2,454 2,534 2,100 2,448 2,459 

5,000 3,000 3,000 73,990 5,000 67,590 4,000 65,930 65,980 69,560 4,000 

11,869 7,380 7,262 186,366 12,440 165,227 9,817 167,081 138,558 170,292 9,835 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

3,144 1,328 1,307 39,594 2,239 36,797 1,767 36,375 27,208 41,237 1,770 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

2,620 1,107 1,089 32,995 1,866 30,664 1,472 30,312 22,674 34,364 1,475 

2,620 1,107 1,089 32,995 1,866 30,664 1,472 30,312 22,674 34,364 1,475 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3,603 1,522 1,498 45,368 2,566 42,163 2,025 41,679 31,176 47,250 2,029 

17,469 7,380 7,262 219,966 12,440 204,427 9,817 202,081 151,158 229,092 9,835 

0,021 0,009 0,009 0,264 0,015 0,245 0,012 0,242 0,181 0,275 0,012 

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

1,342 0,567 0,558 16,893 0,955 15,700 0,754 15,520 11,609 17,594 0,755 

0,559 0,236 0,232 1,075 0,398 6,542 0,314 1,120 4,837 7,331 0,315 

5,964 5,347 

0,080 0,034 0,033 1,014 0,057 0,942 0,045 0,931 0,697 1,056 0,045 

0,216 0,091 0,090 2,720 0,154 2,528 0,121 2,499 1,869 2,833 0,122 

0,600 0,253 0,249 7,551 0,427 7,018 0,337 6,937 5,189 7,865 0,338 

3,931 1,660 1,634 49,492 2,799 45,996 2,209 45,468 34,011 51,546 2,213 

0,216 0,091 0,090 2,720 0,154 2,528 0,121 2,499 1,869 2,833 0,122 

3,603 1,522 1,498 45,368 2,566 42,163 2,025 41,679 31,176 47,250 2,029 

0,600 0,253 0,249 7,551 0,427 7,018 0,337 6,937 5,189 7,865 0,338 

0,080 0,034 0,033 1,014 0,057 0,942 0,045 0,931 0,697 1,056 0,045 

0,021 0,009 0,009 0,264 0,015 0,245 0,012 0,242 0,181 0,275 0,012 

1,342 0,567 0,558 16,893 0,955 15,700 0,754 15,520 11,609 17,594 0,755 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

LARGURA TOTAL (m)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ (T) (2,40 T/m3)

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m)

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m)

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)

AREIA (m³) (0,161m³/T)

BRITA (m³) (0,447m³/T)

BOTA-FORA (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

CAP 50/70 OU 30/45 (T)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
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TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

107
DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 
POLÔNIA

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

PARÁ

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

AVENIDA 
DINAMARCA

TOTAL

71,880 1.228,000 

1

0,60

1,400 1,400 1,400 

12,000 19,000 4,000 234,000 

16,800 26,600 5,600 327,600 

20,000 

36,000 

2,478 

72,630 622,630 

180,008 1.466,070 

18,0 18,0 18,0 18,0

32,401 3,024 4,788 1,008 329,340 

15,0 15,0 15,0 15,0

27,001 2,520 3,990 0,840 274,450 

27,001 2,520 3,990 0,840 274,450 

100% 100% 100% 100%

37,127 3,465 5,486 1,155 377,370 

180,008 16,800 26,600 5,600 1.829,670 

0,216 0,020 0,032 0,007 2,200 

3,2 3,0 3,0 3,0

13,825 1,210 1,915 0,403 140,280 

5,760 0,504 0,798 0,168 46,490 

11,960 

0,829 0,073 0,115 0,024 8,420 

2,226 0,195 0,308 0,065 22,590 

6,180 0,541 0,856 0,180 62,710 

40,502 3,780 5,985 1,260 411,680 

2,226 0,195 0,308 0,065 22,590 

37,127 3,465 5,486 1,155 377,370 

6,180 0,541 0,856 0,180 62,710 

0,829 0,073 0,115 0,024 8,420 

0,216 0,020 0,032 0,007 2,200 

13,825 1,210 1,915 0,403 140,280 
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Rua África Rua Alvilândia - 01 Rua Alvilândia - 02 Rua Bering Rua da Graviola Rua das Aroeiras
Rua do Rio - Rua 

da Mata
Rua do Umbú - 

Rua dos Montes

432,800 55,090 55,100 265,010 70,910 112,270 307,110 175,930 

PISTA + ESTACIONAMENTO 5,400 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 129,940 66,220 102,150 3,110 3,980 169,680 6,590 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 35,630 22,860 29,020 1,740 15,050 54,630 2,560 

SARJETA (m) 35,630 22,860 29,020 1,740 15,050 54,630 2,560 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 2,191 1,406 1,785 0,107 0,926 3,360 0,157 

CORTE VOLUME (m³) 325,998 140,159 120,835 544,258 155,320 201,259 639,907 422,611 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 325,998 140,159 120,835 544,258 155,320 201,259 639,907 422,611 

ATERRO VOLUME (m³) 114,180 0,280 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 114,180 0,280 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 142,725 0,350 

ORIGEM 1 PISTA PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 142,725 0,350 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 142,725 0,350 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 325,998 140,159 120,835 544,258 155,320 201,259 639,907 422,611 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 114,180 0,280 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,739 1,757 2,231 0,134 1,157 4,200 0,197 

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

142,725 0,350 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 2,739 1,757 2,231 0,134 1,157 4,200 0,197 

BOTA-FORA SOLO (m³) 264,773 175,199 151,044 680,323 194,150 251,574 799,534 528,264 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 285,450 0,700 
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EXTENSÃO         (m)

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

P
L

A
N

IL
H

A
 D

E
 Q

U
A

N
T

ID
A

D
E

S
 D

E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 D
A

 T
E

R
R

A
P

L
E

N
A

G
E

M
 -

 
P

R
O

JE
T

O
 D

E
 E

N
G

E
N

H
A

R
IA

DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

Rua Egito Rua Escócia Rua Groenlândia Rua Indonésia Rua Iuguslávia Rua Lagoa Bonita
Rua Lagoa 
Dourada

Rua Lagoa Grande

112,000 372,340 367,740 208,790 163,810 317,850 217,730 359,610 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

3,510 231,260 151,580 143,360 61,040 3,920 60,200 

1,000 69,660 54,560 41,660 21,420 1,000 23,270 

1,000 69,660 54,560 41,660 21,420 1,000 23,270 

0,062 4,284 3,355 2,562 1,317 0,062 1,431 

321,386 976,598 910,027 643,773 437,626 679,830 484,326 972,918 

321,386 976,598 910,027 643,773 437,626 679,830 484,326 972,918 

0,556 1,405 0,280 1,665 0,050 

0,556 1,405 0,280 1,665 0,050 

0,695 1,756 0,350 2,081 0,063 

PISTA PISTA PISTA PISTA PISTA

0,695 1,756 0,350 2,081 0,063 

0,695 1,756 0,350 2,081 0,063 

321,386 976,598 910,027 643,773 437,626 679,830 484,326 972,918 

0,556 1,405 0,280 1,665 0,050 

0,077 5,355 4,194 3,203 1,647 0,077 1,789 

0,695 1,756 0,350 2,081 0,063 

0,077 5,355 4,194 3,203 1,647 0,077 1,789 

401,733 1.220,053 1.135,778 804,716 547,033 849,438 603,326 1.216,085 

1,390 3,513 0,700 4,163 0,125 

APROVADO 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

Rua Lagoa Nova Rua Lagoa Santa Rua Nova Roma Rua Nova Veneza Rua Paquistão Rua Peru
Rua República da 

Argentina
Rua Rio Dourado

422,390 296,220 265,030 374,850 209,380 112,390 260,450 74,570 

7,000 7,000 7,000 6,600 6,000 7,000 7,000 7,000 

225,810 114,100 233,760 76,780 145,600 

67,640 36,820 76,800 33,130 42,990 

67,640 36,820 76,800 33,130 42,990 

4,160 2,264 4,723 2,037 2,644 

989,996 755,733 592,484 795,270 589,238 282,556 685,502 212,478 

989,996 755,733 592,484 795,270 589,238 282,556 685,502 212,478 

0,020 0,017 1,358 

0,020 0,017 1,358 

0,025 0,021 1,698 

PISTA PISTA PISTA

0,025 0,021 1,698 

0,025 0,021 1,698 

989,996 755,733 592,484 795,270 589,238 282,556 685,502 212,478 

0,020 0,017 1,358 

5,200 2,831 5,904 2,547 3,305 

0,025 0,021 1,698 

5,200 2,831 5,904 2,547 3,305 

1.237,470 944,666 740,605 994,066 736,548 353,195 855,180 265,598 

0,050 0,043 3,395 

APROVADO 

 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_2ª_Etapa_DB_10_25.xlsb

Página 3/4

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 259e6a3901aa8ed2320420a63d8fedb7aae99b4db62081373110b4c59a977d02. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:33:12 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3184



PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 (DEPÓSITOxPISTA) 
(m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)
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DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

OBSERVAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

Rua Romelândia Rua Serra Azul Rua Sudão Rua Tibet Travessa Abissínia Travessa Bombaim Travessa Uruguai TOTAL

210,990 210,220 170,790 381,560 82,690 82,750 82,350 6.830,72 

7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 

136,180 150,600 26,760 239,910 2.486,04 

47,480 46,060 14,040 83,720 822,74 

47,480 46,060 14,040 83,720 822,74 

2,920 2,833 0,863 5,149 50,59 

571,584 598,961 452,490 1.059,792 121,476 161,112 251,898 16.097,40 

571,584 598,961 452,490 1.059,792 121,476 161,112 251,898 16.097,40 

0,884 2,319 123,01 

0,884 2,319 123,01 

1,105 2,899 153,77 

PISTA PISTA

1,105 2,899 153,77 

1,105 2,899 153,77 

571,584 598,961 452,490 1.059,792 121,476 161,112 251,898 16.097,40 

0,884 2,319 123,01 

3,650 3,541 1,079 6,436 63,24 

1,105 2,899 153,76 

3,650 3,541 1,079 6,436 63,24 

714,480 748,701 564,508 1.321,841 151,845 201,390 314,873 19.967,98 

2,210 5,798 307,53 
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Rua África Rua Alvilândia - 01 Rua Alvilândia - 02 Rua Bering Rua da Graviola Rua das Aroeiras
Rua do Rio - Rua 

da Mata
Rua do Umbú - 

Rua dos Montes
Rua Egito

432,800 55,090 55,100 265,010 70,910 112,270 307,110 175,930 112,000

PISTA + ESTACIONAMENTO 5,400 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 432,800 55,090 55,100 265,010 70,910 112,270 307,110 175,930 112,000

LARGURA MÉDIA (m) 6,440 7,040 8,040 8,040 7,040 7,040 7,040 7,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 405,288 63,201 63,242 256,568 76,716 111,238 325,842 176,259 111,041

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 2.763,668 414,481 469,612 2.133,078 512,896 792,848 2.198,772 1.246,089 902,401

EXTENSÃO (m) 432,800 55,090 55,100 265,010 70,910 112,270 307,110 175,930 112,000

ESPESSURA (cm) 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

LARGURA (m) 6,340 6,940 7,940 7,940 6,940 6,940 6,940 6,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 2.724,698 408,404 463,531 2.108,408 505,519 782,152 2.167,441 1.229,141 891,724

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 599,434 89,849 101,977 463,850 111,214 172,074 476,837 270,411 196,179

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 599,434 89,849 101,977 463,850 111,214 172,074 476,837 270,411 196,179

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 824,221 123,542 140,218 637,793 152,920 236,601 655,651 371,815 269,746

ÁREA (m²) 2.358,380 351,280 406,370 1.876,510 436,180 681,610 1.872,930 1.069,830 791,360

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 2,830 0,422 0,488 2,252 0,523 0,818 2,248 1,284 0,950

ÁREA (m²) 2.358,380 351,280 406,370 1.876,510 436,180 681,610 1.872,930 1.069,830 791,360

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,179 0,176 0,203 0,938 0,218 0,341 0,936 0,535 0,396

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 75,468 11,241 13,004 60,048 13,958 21,812 59,934 34,235 25,324

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 24,512 3,651 4,224 19,504 4,533 7,084 19,466 11,119 8,225

BRITA (m³) (0,262m³/T) 19,795 2,949 3,411 15,751 3,661 5,721 15,721 8,980 6,642

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 11,452 1,706 1,973 9,112 2,118 3,310 9,095 5,195 3,843

AREIA (CBUQ) (m³) 24,512 3,651 4,224 19,504 4,533 7,084 19,466 11,119 8,225

BICA CORRIDA (m³) 824,221 123,542 140,218 637,793 152,920 236,601 655,651 371,815 269,746

BRITA (CBUQ) (m³) 19,795 2,949 3,411 15,751 3,661 5,721 15,721 8,980 6,642

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 2,830 0,422 0,488 2,252 0,523 0,818 2,248 1,284 0,950

EMULSÃO RR-1C (T) 1,179 0,176 0,203 0,938 0,218 0,341 0,936 0,535 0,396

CAP 30-45 (T) 11,452 1,706 1,973 9,112 2,118 3,310 9,095 5,195 3,843

CBUQ (MISTURA) (T) 181,124 26,978 31,209 144,116 33,499 52,348 143,841 82,163 60,776

LARGURA (m) 
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)
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TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE 
LIGAÇÃO
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

LARGURA (m) 
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OBSERVAÇÃO

BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)

P
A
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N

T
A

Ç
Ã

O

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

Rua Escócia Rua Groenlândia Rua Indonésia Rua Iuguslávia Rua Lagoa Bonita
Rua Lagoa 
Dourada

Rua Lagoa Grande Rua Lagoa Nova Rua Lagoa Santa

372,340 367,740 208,790 163,810 317,850 217,730 359,610 422,390 296,220

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

372,340 367,740 208,790 163,810 317,850 217,730 359,610 422,390 296,220

8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

381,352 390,993 205,462 176,337 330,886 223,460 362,107 411,367 313,888

3.030,992 2.995,253 1.685,022 1.344,457 2.585,866 1.765,150 2.898,877 3.389,647 2.406,978

372,340 367,740 208,790 163,810 317,850 217,730 359,610 422,390 296,220

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940

2.994,324 2.957,658 1.665,266 1.327,502 2.554,050 1.743,663 2.864,059 3.350,092 2.376,796

658,751 650,685 366,359 292,050 561,891 383,606 630,093 737,020 522,895

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

658,751 650,685 366,359 292,050 561,891 383,606 630,093 737,020 522,895

905,783 894,691 503,743 401,569 772,600 527,458 866,378 1.013,403 718,981

2.649,640 2.604,260 1.479,560 1.168,120 2.254,980 1.541,690 2.536,770 2.978,280 2.093,090

3,180 3,125 1,775 1,402 2,706 1,850 3,044 3,574 2,512

2.649,640 2.604,260 1.479,560 1.168,120 2.254,980 1.541,690 2.536,770 2.978,280 2.093,090

1,325 1,302 0,740 0,584 1,127 0,771 1,268 1,489 1,047

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

84,788 83,336 47,346 37,380 72,159 49,334 81,177 95,305 66,979

27,539 27,068 15,378 12,141 23,437 16,024 26,366 30,955 21,755

22,240 21,859 12,419 9,805 18,927 12,940 21,293 24,998 17,569

12,867 12,646 7,185 5,672 10,950 7,487 12,319 14,463 10,164

27,539 27,068 15,378 12,141 23,437 16,024 26,366 30,955 21,755

905,783 894,691 503,743 401,569 772,600 527,458 866,378 1.013,403 718,981

22,240 21,859 12,419 9,805 18,927 12,940 21,293 24,998 17,569

3,180 3,125 1,775 1,402 2,706 1,850 3,044 3,574 2,512

1,325 1,302 0,740 0,584 1,127 0,771 1,268 1,489 1,047

12,867 12,646 7,185 5,672 10,950 7,487 12,319 14,463 10,164

203,492 200,007 113,630 89,712 173,182 118,402 194,824 228,732 160,749

APROVADO 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

LARGURA (m) 
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)

P
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T
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Ã

O

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

Rua Nova Roma Rua Nova Veneza Rua Paquistão Rua Peru
Rua República da 

Argentina
Rua Rio Dourado Rua Romelândia Rua Serra Azul Rua Sudão

265,030 374,850 209,380 112,390 260,450 74,570 210,990 210,220 170,790

7,000 6,600 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

265,030 374,850 209,380 112,390 260,450 74,570 210,990 210,220 170,790

8,040 7,640 7,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040

256,074 401,170 224,624 111,530 260,764 97,677 208,707 224,572 183,274

2.132,704 2.914,230 1.502,354 908,980 2.129,214 651,867 1.707,127 1.717,632 1.398,254

265,030 374,850 209,380 112,390 260,450 74,570 210,990 210,220 170,790

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

7,940 7,540 6,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940

2.108,082 2.875,656 1.480,756 898,256 2.104,141 642,475 1.687,059 1.696,039 1.380,632

463,778 632,644 325,766 197,616 462,911 141,344 371,153 373,129 303,739

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

463,778 632,644 325,766 197,616 462,911 141,344 371,153 373,129 303,739

637,695 869,886 447,929 271,722 636,503 194,349 510,335 513,052 417,641

1.876,630 2.513,060 1.277,730 797,450 1.868,450 554,190 1.498,420 1.493,060 1.214,980

2,252 3,016 1,533 0,957 2,242 0,665 1,798 1,792 1,458

1.876,630 2.513,060 1.277,730 797,450 1.868,450 554,190 1.498,420 1.493,060 1.214,980

0,938 1,257 0,639 0,399 0,934 0,277 0,749 0,747 0,607

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

60,052 80,418 40,887 25,518 59,790 17,734 47,949 47,778 38,879

19,505 26,120 13,280 8,288 19,420 5,760 15,574 15,518 12,628

15,752 21,094 10,725 6,693 15,683 4,652 12,577 12,532 10,198

9,113 12,204 6,205 3,872 9,073 2,691 7,276 7,250 5,900

19,505 26,120 13,280 8,288 19,420 5,760 15,574 15,518 12,628

637,695 869,886 447,929 271,722 636,503 194,349 510,335 513,052 417,641

15,752 21,094 10,725 6,693 15,683 4,652 12,577 12,532 10,198

2,252 3,016 1,533 0,957 2,242 0,665 1,798 1,792 1,458

0,938 1,257 0,639 0,399 0,934 0,277 0,749 0,747 0,607

9,113 12,204 6,205 3,872 9,073 2,691 7,276 7,250 5,900

144,125 193,003 98,130 61,244 143,497 42,562 115,079 114,667 93,310

APROVADO 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

LARGURA (m) 
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,40T/m³)

P
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T
A

Ç
Ã

O

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

Rua Tibet Travessa Abissínia
Travessa 
Bombaim

Travessa Uruguai TOTAL

381,560 82,690 82,750 82,350 6.830,720

7,000 6,000 6,000 6,000 

381,560 82,690 82,750 82,350 6.830,720

8,040 7,040 7,040 7,040

408,392 91,931 91,697 91,567

3.120,132 609,521 607,747 607,097 53.542,950

381,560 82,690 82,750 82,350

22,0 22,0 22,0 22,0

7,940 6,940 6,940 6,940

3.080,864 600,681 598,930 598,292 52.866,290

677,790 132,150 131,765 131,624 11.630,580

100% 100% 100% 100%

677,790 132,150 131,765 131,624 11.630,580

931,961 181,706 181,176 180,983 15.992,050

2.711,740 517,590 516,050 515,530 46.505,720

3,254 0,621 0,619 0,619 55,810

2.711,740 517,590 516,050 515,530 46.505,720

1,356 0,259 0,258 0,258 23,250

3,2 3,2 3,2 3,2

86,776 16,563 16,514 16,497 1.488,180

28,185 5,380 5,364 5,358 483,360

22,761 4,344 4,332 4,327 390,350

13,168 2,513 2,506 2,503 225,830

28,185 5,380 5,364 5,358 483,360

931,961 181,706 181,176 180,983 15.992,050

22,761 4,344 4,332 4,327 390,350

3,254 0,621 0,619 0,619 55,810

1,356 0,259 0,258 0,258 23,250

13,168 2,513 2,506 2,503 225,830

208,262 39,751 39,633 39,593 3.571,640

APROVADO 
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE Rua África Rua Alvilândia - 01 Rua Alvilândia - 02 Rua Bering Rua da Graviola

432,800 55,090 55,100 265,010 70,910 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 779,400 121,540 121,620 493,400 147,530

ÁREA TOTAL (m²) 2.206,780

CIMENTO (T) 13,089 2,041 2,042 8,286 2,477

AREIA (m³) 38,586 6,017 6,021 24,427 7,304

BRITA (m³) 27,753 4,328 4,331 17,569 5,253

GRAMA (T) 44,136
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua das Aroeiras Rua do Rio - Rua 
da Mata

Rua do Umbú - 
Rua dos Montes Rua Egito Rua Escócia Rua Groenlândia

112,270 307,110 175,930 112,000 372,340 367,740 

213,920 626,620 338,960 213,540 733,370 751,910

3,592 10,523 5,692 3,586 12,316 12,627

10,591 31,022 16,781 10,572 36,307 37,225

7,617 22,313 12,070 7,604 26,114 26,774

APROVADO 
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Indonésia Rua Iuguslávia Rua Lagoa Bonita Rua Lagoa 
Dourada Rua Lagoa Grande Rua Lagoa Nova

208,790 163,810 317,850 217,730 359,610 422,390 

395,120 339,110 636,320 429,730 696,360 791,090

6,635 5,695 10,686 7,217 11,694 13,285

19,561 16,788 31,503 21,275 34,475 39,165

14,070 12,075 22,658 15,302 24,796 28,170
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Lagoa Santa Rua Nova Roma Rua Nova Veneza Rua Paquistão Rua Peru Rua República da 
Argentina

296,220 265,030 374,850 209,380 112,390 260,450 

603,630 492,450 771,480 431,970 214,480 501,470

10,137 8,270 12,956 7,254 3,602 8,421

29,884 24,380 38,194 21,386 10,618 24,827

21,494 17,535 27,471 15,382 7,637 17,857
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Rio Dourado Rua Romelândia Rua Serra Azul Rua Sudão Rua Tibet Travessa Abissínia

74,570 210,990 210,220 170,790 381,560 82,690 

187,840 401,360 431,870 352,450 785,370 176,790

3,154 6,740 7,252 5,919 13,189 2,969

9,299 19,870 21,381 17,449 38,882 8,752

6,689 14,292 15,378 12,550 27,966 6,295

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_2ª_Etapa_DB_10_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 5/6

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 259e6a3901aa8ed2320420a63d8fedb7aae99b4db62081373110b4c59a977d02. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:33:12 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3194



INÍCIO

FIM

COM SARJETA

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Travessa 
Bombaim Travessa Uruguai TOTAL

82,750 82,350 6.830,72 

31 

31 

176,340 176,090 13.533,130

2.206,780

2,961 2,957 227,260

8,730 8,718 669,990

6,279 6,270 481,890

44,140

APROVADO 
 Eng. CivilCophavilla_II_e_Batistão_2ª_Etapa_DB_10_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 6/6

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 259e6a3901aa8ed2320420a63d8fedb7aae99b4db62081373110b4c59a977d02. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:33:12 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3195



Rua África Rua Alvilândia - 01 Rua Alvilândia - 02

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.084,27 182,14 186,85 

8,360 36,520 37,150 

5,74 5,28 5,28 

43,50 4,80 4,80 

DIRECIONAL 5,740 5,280 5,280

ALERTA 43,500 4,800 4,800

EXTENSÃO (m) 49,240 10,080 10,080

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,591 0,121 0,121

DIRECIONAL 5,740 5,280 5,280

ALERTA 43,500 4,800 4,800

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.084,270 182,140 186,850

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 19,696 4,032 4,032

ÁREA TOTAL (m²) 1.064,574 178,108 182,818

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 74,520 12,468 12,797

1.084,270 182,140 186,850 

72,650 49,440 24,860 

98,480 20,160 20,160 

171,130 69,600 45,020 

ÁREA (m²) 63,610 89,000 29,740 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 3,181 4,450 1,487 

3,181 4,450 1,487 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m 5

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m 5

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 3

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m 5

0,945 0,194 0,194

30,890 5,231 5,361

72,071 12,198 12,500

53,061 8,877 9,112

0,745 0,125 0,128

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

APROVADO 
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

PL
A

N
IL

H
A

 D
E 

Q
U

A
N

TI
D

A
D

ES
 D

E 
SE

R
VI

Ç
O

S 
D

E 
PA

IS
A

G
IS

M
O

, P
A

SS
EI

O
, C

A
LÇ

A
D

A
 E

 A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E 

- P
R

O
JE

TO
 D

E 
EN

G
EN

H
A

R
IA

OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Bering Rua da Graviola Rua das Aroeiras

796,88 228,53 344,98 

96,310 52,480 34,830 

9,96 5,28 5,10 

17,40 4,80 9,90 

9,960 5,280 5,100

17,400 4,800 9,900

27,360 10,080 15,000

3,0 3,0 3,0

0,328 0,121 0,180

9,960 5,280 5,100

17,400 4,800 9,900

796,880 228,530 344,980

10,944 4,032 6,000

785,936 224,498 338,980

7,0 7,0 7,0

55,016 15,715 23,729

796,880 228,530 344,980 

46,750 85,270 50,390 

54,720 20,160 30,000 

101,470 105,430 80,390 

133,820 187,190 75,720 

5,0 5,0 5,0

6,691 9,360 3,786 

6,691 9,360 3,786 

5 3 2

2 1

1

5 3 2

2 1

1

5 3 2

2 1

1

0,525 0,194 0,288

22,495 6,504 9,813

52,522 15,175 22,897

39,173 11,189 16,895

0,550 0,157 0,237
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua do Rio - Rua 
da Mata

Rua do Umbú - 
Rua dos Montes Rua Egito

955,82 572,39 357,56 

206,230 128,070 47,960 

9,56 13,20 6,72 

9,60 12,00 7,20 

9,560 13,200 6,720

9,600 12,000 7,200

19,160 25,200 13,920

3,0 3,0 3,0

0,230 0,302 0,167

9,560 13,200 6,720

9,600 12,000 7,200

955,820 572,390 357,560

7,664 10,080 5,568

948,156 562,310 351,992

7,0 7,0 7,0

66,371 39,362 24,639

955,820 572,390 357,560 

315,640 156,240 39,940 

38,320 50,400 27,840 

353,960 206,640 67,780 

448,460 287,210 123,220 

5,0 5,0 5,0

22,423 14,361 6,161 

22,423 14,361 6,161 

5 4 2

3

5 4 2

3

5 4 2

3

0,368 0,484 0,267

26,662 16,288 10,132

62,308 38,006 23,650

47,258 28,027 17,544

0,664 0,394 0,246
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Escócia Rua Groenlândia Rua Indonésia

1.149,46 1.087,88 559,77 

76,130 20,840 6,860 

11,00 3,88 4,92 

19,80 20,40 15,00 

11,000 3,880 4,920

19,800 20,400 15,000

30,800 24,280 19,920

3,0 3,0 3,0

0,370 0,291 0,239

11,000 3,880 4,920

19,800 20,400 15,000

1.149,460 1.087,880 559,770

12,320 9,712 7,968

1.137,140 1.078,168 551,802

7,0 7,0 7,0

79,600 75,472 38,626

1.149,460 1.087,880 559,770 

185,680 220,310 156,740 

61,600 48,560 39,840 

247,280 268,870 196,580 

578,630 436,020 169,720 

5,0 5,0 5,0

28,932 21,801 8,486 

28,932 21,801 8,486 

7 7 6

7 5

1

7 7 6

7 5

1

7 7 6

7 5

1

0,591 0,466 0,382

32,245 30,404 15,818

75,323 71,042 36,930

56,678 53,738 27,503

0,796 0,755 0,386
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Iuguslávia Rua Lagoa Bonita Rua Lagoa 
Dourada

449,04 945,92 628,53 

73,630 41,040 

2,64 9,70 4,92 

10,20 12,00 7,20 

2,640 9,700 4,920

10,200 12,000 7,200

12,840 21,700 12,120

3,0 3,0 3,0

0,154 0,260 0,145

2,640 9,700 4,920

10,200 12,000 7,200

449,040 945,920 628,530

5,136 8,680 4,848

443,904 937,240 623,682

7,0 7,0 7,0

31,073 65,607 43,658

449,040 945,920 628,530 

123,210 229,840 150,880 

25,680 43,400 24,240 

148,890 273,240 175,120 

155,080 284,420 162,850 

5,0 5,0 5,0

7,754 14,221 8,143 

7,754 14,221 8,143 

1 14

1

2

1 14

1

2

1 14

1

2

0,247 0,417 0,233

12,616 26,450 17,521

29,466 61,801 40,948

22,125 46,714 31,086

0,311 0,656 0,437
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Lagoa Grande Rua Lagoa Nova Rua Lagoa Santa

1.055,00 1.314,01 720,24 

67,160 10,420 6,380 

7,56 11,04 

9,60 14,40 15,60 

7,560 11,040

9,600 14,400 15,600

17,160 25,440 15,600

3,0 3,0 3,0

0,206 0,305 0,187

7,560 11,040

9,600 14,400 15,600

1.055,000 1.314,010 720,240

6,864 10,176 6,240

1.048,136 1.303,834 714,000

7,0 7,0 7,0

73,370 91,268 49,980

1.055,000 1.314,010 720,240 

262,670 339,570 153,970 

34,320 50,880 31,200 

296,990 390,450 185,170 

418,060 603,540 140,820 

5,0 5,0 5,0

20,903 30,177 7,041 

20,903 30,177 7,041 

7 9 6

2 3

7 9 6

2 3

7 9 6

2 3

0,329 0,488 0,300

29,335 36,632 20,118

68,572 85,612 47,010

52,241 64,986 35,587

0,734 0,913 0,500
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Nova Roma Rua Nova Veneza Rua Paquistão

787,56 1.184,25 707,40 

151,010 86,750 102,650 

12,30 7,12 4,88 

12,00 15,00 4,80 

12,300 7,120 4,880

12,000 15,000 4,800

24,300 22,120 9,680

3,0 3,0 3,0

0,292 0,265 0,116

12,300 7,120 4,880

12,000 15,000 4,800

787,560 1.184,250 707,400

9,720 8,848 3,872

777,840 1.175,402 703,528

7,0 7,0 7,0

54,449 82,278 49,247

787,560 1.184,250 707,400 

56,630 216,650 165,720 

48,600 44,240 19,360 

105,230 260,890 185,080 

197,600 223,980 197,120 

5,0 5,0 5,0

9,880 11,199 9,856 

9,880 11,199 9,856 

5 1 2

3

5 1

5 1 2

3

5 1

5 1 2

3

5 1

0,467 0,425 0,186

22,168 32,996 19,627

51,770 77,117 45,887

38,769 58,585 35,065

0,544 0,823 0,492
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Peru Rua República da 
Argentina Rua Rio Dourado

382,97 809,04 277,71 

40,310 212,280 37,350 

7,32 10,56 7,92 

7,20 9,60 7,20 

7,320 10,560 7,920

7,200 9,600 7,200

14,520 20,160 15,120

3,0 3,0 3,0

0,174 0,242 0,181

7,320 10,560 7,920

7,200 9,600 7,200

382,970 809,040 277,710

5,808 8,064 6,048

377,162 800,976 271,662

7,0 7,0 7,0

26,401 56,068 19,016

382,970 809,040 277,710 

29,120 67,210 

29,040 40,320 30,240 

58,160 40,320 97,450 

55,100 58,730 

5,0 5,0

2,755 2,937 

2,755 2,937 

1

1

1

0,279 0,387 0,290

10,843 22,660 7,971

25,311 52,939 18,586

18,799 39,922 13,540

0,264 0,561 0,190
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Romelândia Rua Serra Azul Rua Sudão

626,64 674,12 520,44 

86,290 203,830 73,430 

8,56 5,28 4,28 

9,60 4,80 4,80 

8,560 5,280 4,280

9,600 4,800 4,800

18,160 10,080 9,080

3,0 3,0 3,0

0,218 0,121 0,109

8,560 5,280 4,280

9,600 4,800 4,800

626,640 674,120 520,440

7,264 4,032 3,632

619,376 670,088 516,808

7,0 7,0 7,0

43,356 46,906 36,177

626,640 674,120 520,440 

7,570 151,520 84,480 

36,320 20,160 18,160 

43,890 171,680 102,640 

200,830 196,780 226,960 

5,0 5,0 5,0

10,042 9,839 11,348 

10,042 9,839 11,348 

9 3 1

2

3

9 3 1

2

3

9 3 1

2

3

0,349 0,194 0,174

17,611 18,724 14,486

41,132 43,771 33,858

30,871 33,399 25,759

0,434 0,469 0,362
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Rua Tibet Travessa Abissínia Travessa Bombaim

1.102,65 255,64 256,24 

84,920 59,410 57,850 

4,88 5,28 5,28 

20,40 4,80 4,80 

4,880 5,280 5,280

20,400 4,800 4,800

25,280 10,080 10,080

3,0 3,0 3,0

0,303 0,121 0,121

4,880 5,280 5,280

20,400 4,800 4,800

1.102,650 255,640 256,240

10,112 4,032 4,032

1.092,538 251,608 252,208

7,0 7,0 7,0

76,478 17,613 17,655

1.102,650 255,640 256,240 

201,200 34,180 36,180 

50,560 20,160 20,160 

251,760 54,340 56,340 

274,140 35,920 40,060 

5,0 5,0 5,0

13,707 1,796 2,003 

13,707 1,796 2,003 

15

3

2

15

3

2

15

3

2

0,485 0,194 0,194

30,832 7,247 7,264

72,040 16,915 16,954

54,454 12,541 12,571

0,765 0,176 0,177
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ÁREA (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE RAÍZES 
REMANESC. DE 

TRONCO DE ÁRVORE 
(un)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSODEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO DE 

CONCRETO OU 
ASFÁLTICO (m)

VIAS

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

SU
PR

ES
SÃ

O
 D

E 
M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA DE 
ÁRVORE (un)

Travessa Uruguai TOTAL

255,53 20.459,460 

60,330 2.206,780 

5,28 210,720 

4,80 348,000 

5,280 210,720 

4,800 348,000 

10,080 558,720 

3,0

0,121 6,700 

5,280 210,720 

4,800 348,000 

255,530 20.459,460 

4,032

251,498 20.235,970 

7,0 217,000 

17,605 1.416,510 

255,530 20.459,460 

17,340 3.731,850 

20,160 1.117,440 

37,500 4.849,290 

14,040 

5,0

0,702 305,410 

0,702 305,410 

1 119,000 

32,000 

20,000 

1 119,000 

32,000 

20,000 

1 119,000 

32,000 

20,000 

0,194 10,720 

7,244 574,180 

16,908 1.341,210 

12,535 1.008,600 

0,176 14,160 
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Rua África Rua Alvilândia - 
01

Rua Alvilândia - 
02 Rua Bering Rua da Graviola Rua das Aroeiras Rua do Rio - Rua 

da Mata
Rua do Umbú - 

Rua dos Montes Rua Egito Rua Escócia Rua Groenlândia Rua Indonésia Rua Iuguslávia Rua Lagoa 
Bonita

Rua Lagoa 
Dourada

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

6 4 4 6 4 4 10 7 4 8 8 4 4 8 4 

6 4 4 6 4 4 10 7 4 8 8 4 4 8 4 

1,68 1,12 1,12 1,68 1,12 1,12 3,12 2,12 1,12 2,24 2,24 1,12 1,12 2,24 1,12 

6 4 4 6 4 4 10 7 4 8 8 4 4 8 4 

20 6 6 10 6 10 12 10 8 18 14 12 6 12 6 

10 3 3 5 3 5 6 5 4 9 7 6 3 6 3 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

17,80 8,31 8,31 13,60 9,00 10,00 30,27 20,64 10,00 23,03 23,17 12,20 11,00 22,00 12,40 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 11,36 8,60 5,84 11,68 11,68 5,84 5,84 11,68 5,84 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

3,94 4,12 4,55 4,46 4,14 4,35 24,03 14,94 3,55 9,02 9,02 4,58 4,50 8,94 4,26 

9,84 10,31 

98,00 3,09 

2 2 

80,00 80,00 

4 2 

2 2 

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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R
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,5

 m
m

2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 2 4 2 

2 1 

2 1 

80,00 80,00 160,00 80,00 80,00 80,00 80,00 260,67 185,13 80,00 160,00 159,67 

3,10 56,00 10,00 20,00 42,00 21,30 20,00 70,31 72,00 42,00 30,00 60,00 44,00 

80,00 

2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 

4 2 

11,38 11,16 10,36 10,87 10,32 10,40 8,87 22,54 22,54 11,46 11,26 22,35 10,66 

32,99 17,28 

33,27 18,32 
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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Rua Lagoa 
Grande Rua Lagoa Nova Rua Lagoa Santa Rua Nova Roma Rua Nova Veneza Rua Paquistão Rua Peru Rua República 

da Argentina Rua Rio Dourado Rua Romelândia Rua Serra Azul Rua Sudão Rua Tibet Travessa 
Abissínia

Travessa 
Bombaim

6 6 4 6 8 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 

6 6 4 6 8 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 

1,68 1,68 1,12 1,68 2,24 1,12 1,12 1,68 1,68 1,12 1,12 1,12 1,68 1,12 1,12 

6 6 4 6 8 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 

10 16 6 10 14 8 8 12 10 12 8 6 14 4 4 

5 8 3 5 7 4 4 6 5 6 4 3 7 2 2 

15,46 17,04 14,40 10,00 23,20 12,20 10,00 12,10 16,60 12,20 12,20 11,20 23,35 9,00 9,00 

5,84 5,84 5,84 5,84 11,68 5,84 5,84 5,84 11,68 5,84 5,84 5,84 11,68 5,84 5,84 

4,46 4,54 4,28 4,47 8,47 4,20 4,56 29,50 8,82 4,60 4,60 4,49 9,05 4,16 4,14 

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 

2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 160,00 80,00 

74,58 90,40 64,00 20,00 72,00 42,00 20,00 60,97 

80,00 80,00 60,00 160,00 80,00 80,00 80,00 160,00 

10,00 10,00 42,00 42,00 32,00 73,54 6,00 

2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

10,36 11,16 11,35 10,71 11,18 21,17 10,50 11,39 12,15 22,06 11,51 11,49 11,22 22,63 10,40 

36,69 

43,25 
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Área (m²) 1,38 m²

Seta (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

Largura (m) 0,20

Zebrado
Faixa externa (m)

Largura (m) 0,40

Zebrado
Faixa interna (m)

OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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Travessa 
Uruguai TOTAL

4 165,00 

4 165,00 

1,12 46,68 

4 165,00 

4 302,00 

2 151,00 

9,00 448,67 

5,84 224,36 

4,15 216,91 

1.261,29 

3.225,47 

74,00 

403,97 

36,69 

3,00 

3,00 

74,00 

85,00 

6,00 

50,27 

51,59 

43,25 

2 

2 

80,00 

10,00 

2 

10,37 
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