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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Obra Bancos
INFRAESTRUTURA'URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (LOTE 19) SINAPI 12/2025 MS
JARDIM SANTA EMILIA E RESIDENCIAL AQUARIUS | E Il - 22 ETAPA SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
Data do orgamento DNIT 10/2025
12/03/2026 SCO-RIO 12/2025
Planilha orgamentaria resumida
Item Descrigao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 REMOGCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES

8l MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM

4 MICRODRENAGEM - GALERIAS

5} MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

6 DRENAGEM DE LENGCOL FREATICO

7 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

8 IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM

9 IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGCAO

10 SERVICOS COMPLEMENTARES

11 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

12 SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANGA

13 ADMINISTRACAO LOCAL

TOTAL GERAL:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Encargos sociais
NAO DESONERADO
BDI Padréo: 23,38%

BDI Diferenciado: 15,28%

Total
323.467,56
180.943,26
875.203,55

1.495.373,76
842.985,62
1.682.651,83
68.581,62
1.072.741,87
7.351.168,35
990.912,08
1.588.902,31
316.973,28
676.909,02

17.366.814,11

DESONERADO

BDI Padrao: 29,77%
BDI Diferenciado: 15,28%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Nota: O orgamento adotado utilizara encargos sociais NAO DESONERADOS por ser o menor custo, sendo esta alternativa a mais vantajosa para a administragéo publica.

Documento assinado digitalmente

“b MARCOS TEDESCHI
g Data: 21/05/2026 09:27:54-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas qadjéuvpa pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.

Total
334.171,17
184.326,77
892.489,82

1.503.431,25
864.784,22
1.595.095,10
69.325,35
1.118.726,21
7.430.861,95
1.003.568,66
1.587.594,50
330.795,35
658.545,48

17.573.715,83
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1.20

2.1

22

23

24

25

26

2.7

2.8

2.9

Codigo

103689

103694

00010775

00010776

00010777

03.003.0003

98525

100975

95876

100575
00004721

95876

101203

101205

INF0002

INFO003

INFO004

00013244

INF0005

INFO006

INF1001

INF1003

97636

100983

INF1005

95876

95876

98526

98527

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

SINAPI-SP

SINAPI-SP

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proéprio

Proéprio

SINAPI

Proprio

Proéprio
Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE
7,5X7,5CM. AF 03/2022

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO
TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3
VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.

AF 09/2024

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M,
COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2025

PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, SEM
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2025
SEGURANCA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE
OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE,
CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANCA DE OBRAS E SERVICOS
DE CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL-NB-26-SINALIZAGAO DE SEGURANCA-CONTRAN-MANUAL DE
NOCOES DE NORMA DE TRANSITO

SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE
OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO)
SEGURANGA DE TRANSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA
CERQUITE PLASTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678
SEGURANGA NA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGOS DE
CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL - NB-26 - SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRAN - MANUAL
DE NOCOES DE NORMAS DE TRANSITO

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =
70/76 CM

SONDAGEM DE INVESTIGAGAO DE INTERFERENCIAS
SUBTERRANEAS, INCLUINDO ESCAVAGOES MECANICA E MANUAL E
REATERRO

REPARO EM RAMAL DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA

REMOGOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE
CARGA E BOTA-FORA

RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE
FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA
PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020

DEMOLICAO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E
REATERRO DA CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE
ATERRO E BOTA-FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF 03/2024

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
AF 03/2024

Und.

m?2

UN

MES

MES

MES

UNXMES

m?2

M3XKM

m?2

M3XKM

M2

UN

UN

UN

M2

m?

UN

M3XKM

M3XKM

UN

UN

Bancos BDI Padrao Encargos sociais
SINAPI 12/2025 MS 23,38% N&o desonerado
SINAPI 12/2025 SP - : *
SICRO 10/2025 MS BDI I:);ferenclado *) Data do orgamento
Engenharia Consultiva 15,28% 12/03/2026
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025
. Valor unit.
DMT Quant. Custo unit. com BDI Total Peso
323.467,56 1,86%
16,00 456,88 563,70 9.019,20 0,05%
4,00 104,06 128,39 513,56  0,00%
12,00 847,50 1.045,65 12.547,80 0,07%
24,00 662,10 816,90 19.605,60 0,11%
12,00 962,26 1.187,24 14.246,88 0,08%
12,00 1.650,00 2.035,77 24.429,24 0,14%
10.000,00 0,68 0,84 8.400,00 0,05%
2.000,00 8,39 10,35 20.700,00 0,12%
13,7 27.400,00 2,11 2,60 71.240,00 0,41%
2.500,00 0,58 0,72 1.800,00 0,01%
137,50 98,88 122,00 16.775,00 0,10%
16,5 2.268,75 2,11 2,60 5.898,75 0,03%
400,00 37,73 46,55 18.620,00 0,11%
4,00 37,89 46,75 187,00 0,00%
63,00 142,32 175,59 11.062,17 0,06%
1.504,77 3,85 4,75 7.147,66 0,04%
3.024,10 10,05 12,40 37.498,84 0,22%
128,00 43,12 53,20 6.809,60 0,04%
38,00 323,74 399,43 15.178,34  0,09%
66,00 267,56 330,12 21.787,92 0,13%
180.943,26 1,04%
261,11 255,59 315,35 82.341,04 0,47%
5.054,68 3,13 3,86 19.511,06  0,11%
1.369,30 22,00 27,14 37.162,80 0,21%
390,30 8,90 10,98 4.28549 0,02%
2,00 418,85 516,78 1.033,56  0,01%
13,7 5.388,60 2,11 2,60 14.010,36  0,08%
13,7 58,77 2,11 2,60 152,80 0,00%
37,00 134,21 165,59 6.126,83 0,04%
5,00 222,74 274,82 1.374,10 0,01%

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas ng Qj@@ pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.
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Planilha orgamentaria sintética

Item Codigo Banco Descrigao Und. DMT
2.10 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
211 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
212 98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR UN
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024
213 98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR UN
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 03/2024
2.14 INF1006 Proprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM T
CAMINHAO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS
2.15 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXKM 13,7
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
3 MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
3.1 INF1010 Proprio REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE ATE 1,50M M
EM VALAS E BUEIROS
3.2 90100 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024

3.3 90102 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M m*
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURADE 0,8 MA 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

3.4 102278 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M m*
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

3.5 90087 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 m*
M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024

3.6 90090 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M m*
ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024

3.7 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
3.8 101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m?
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF 08/2020
3.9 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM m?

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF 08/2020
3.10 INF2001 Préprio ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE m?
DE 1,5A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M - EXECUGAO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020)

3.1 INF2002 Préprio ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE m?
DE 3,0 A4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5
M - EXECUGCAO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101599 AF_08/2020)

3.12 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m?
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020
3.13 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A m?

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

3.14 104734 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m*
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF 08/2023

3.15 104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m*
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF 08/2023

3.16 104730 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m*
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥YPOTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF 08/2023

3.17 104732 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m*
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.
AF 08/2023

3.18 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m*
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

3.19 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM 1,0
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

Quant.
37,00

5,00

37,00
5,00
42,00

575,40

14,50

1.307,83

2.676,97

3.850,95

4.248,95

2.452,64

72,68
2.451,89

79,35

7.060,80

2.848,99

2.194,14

2.712,84

1.141,54

2.347,79

3.065,42

5.734,95

3.584,34

6.451,82

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.

76,86

150,87

117,43
324,59
30,33

2,21

10,44

13,16

11,91

8,81

8,48

8,31

85,91
23,96

27,69

23,76

19,18

6,31

3,12

14,15

8,66

12,69

9,79

6,58

2,11

Valor unit.
com BDI
94,83

186,14

144,89
400,48
37,42

2,73

12,88

16,24

14,69

10,87

10,46

10,25

106,00
29,56

34,16

29,32

23,66

7,79

3,85

17,46

10,68

15,66

12,08

8,12

2,60

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas ny QM@ pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Total Peso

3.508,71 0,02%

930,70 0,01%

5.360,93 0,03%
2.002,40 0,01%
1.571,64 0,01%
1.570,84 0,01%

875.203,55 5,04%
186,76  0,00%

21.239,16  0,12%

39.324,69 0,23%

41.859,83 0,24%

44.444,02  0,26%

25.139,56  0,14%

7.704,08 0,04%
72.477,87 0,42%

2.710,60 0,02%

207.022,66  1,19%

67.407,10 0,39%

17.092,35 0,10%

10.444,43 0,06%

19.931,29 0,11%

25.074,40 0,14%

48.004,48 0,28%

69.278,20  0,40%

29.104,84 0,17%

16.774,73  0,10%
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Item

3.20

3.21

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

4.12

4.13

4.14

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Codigo
95876

100575

00007781

00007791

00007750

00007757

00007766

101014

101463

101465

101468

100952

92821

92824

92826

92830

INFDR0136

94964

103670

INFDR0O171

INFDR0201

98051

INF3007A

INF3012A

INF3014A

95876

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

SINAPI-SP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Proprio

Proéprio

Proprio

SINAPI

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
AF 09/2024

MICRODRENAGEM - GALERIAS

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE P$S1,

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-
2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200

MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7
TM. AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024
MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES

PVBC-01 - POCO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X
2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
PESCOCO E TAMPAO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
APVBC-01 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA, DIMENSOES
INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME
PROJETO TIPO

ANTECAMARA PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE
1,22M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO
CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020

TAMPAO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MAXIMA 40 T,
REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO.
INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK
20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
BOTA-FORA

BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20
MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO
(CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO
PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
BOTA-FORA

BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA,
INCLUINDO FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA)

EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA,
CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF 07/2020

DRENAGEM DE LENGOL FREATICO

Und.
M3XKM

m?2

TXKM

UN

m?

m?

UN

UN

UN

UN

UN

M3XKM

Bancos BDI Padrao Encargos sociais
SINAPI 12/2025 MS 23,38% N&o desonerado
SINAPI 12/2025 SP 5 : *
SICRO 10/2095 MS BDI I:);ferenclado *) Data do orgamento
Engenharia Consultiva 15,28% 12/03/2026
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025
. Valor unit.
DMT Quant. Custo unit. com BDI Total Peso
13,7 38.490,84 2,11 2,60 100.076,18  0,58%
13.758,78 0,58 0,72 9.906,32  0,06%
1.495.373,76 8,61%
919,00 79,88 92,09* 84.630,71 0,49%
977,83 142,32 164,07 160.432,57  0,92%
142,51 380,19 438,28* 62.459,28 0,36%
839,91 665,33 766,99* 644.202,57 3,71%
130,29 718,14 827,87+ 107.863,18  0,62%
161,74 40,95 50,52 8.171,10 0,05%
328,55 44,84 55,32 18.175,39 0,10%
89,35 26,33 32,49 2.902,98 0,02%
1.164,24 16,38 20,21 23.529,29 0,14%
17,4 30.343,69 2,80 3,45 104.685,73 0,60%
919,00 36,30 44,79 41.162,01  0,24%
977,83 57,75 71,25 69.670,39  0,40%
142,51 80,19 98,94 14.099,94 0,08%
970,20 128,14 158,10 153.388,62 0,88%
842.985,62 4,85%
31,00 8.893,98 10.973,39 340.175,09 1,96%
23,23 487,49 601,47 13.972,15 0,08%
23,23 294,82 363,75 8.449,91  0,05%
31,00 344,87 425,50 13.190,50 0,08%
4,00 3.334,77 4.114,44 16.457,76  0,09%
16,84 958,91 1.183,10 19.923,40 0,11%
31,00 878,90 1.084,39 33.616,09 0,19%
75,00 1.711,88 2.112,12 158.409,00 0,91%
40,00 4.665,46 5.756,24 230.249,60 1,33%
13,7 3.285,43 2,11 2,60 8.542,12 0,05%
1.582.651,83 9,11%
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Item Codigo Banco Descrigao Und.

6.1 INF3056B Préprio DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO, TIPO GH 150, M
PROFUNDIDADE DE 1,50 M, COM GEOCOMPOSTO DRENANTE E
TUDO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 100 MM, INCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO, EXCETO FORNECIMENTO DO
GEOCOMPOSTO (REF. SICRO 2004507)

6.2 M0107 SICRO Geocomposto para drenagem m?

6.3 INF1013 Proprio ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO h
GRUPO GERADOR (REF. SICRO COD. 2003864)

6.4 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

7 MICRODRENAGEM - RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

71 90105 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M m®

(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024

7.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

7.3 INF4001 Préprio EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA M2
PARA PAVIMENTAGAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E
TRANSPORTE

7.4 INFC4001 Cotagao BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M2

7.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

7.6 INF4002B Préprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA M2
SERVICO DE IMPRIMAGAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
EMULSAO EAI

7.7 102332 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

7.8 INF4003 Préprio APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A M2
QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS.
COMPACTAGAO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE
AQUISICAO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

729 INF4004 Préprio APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE M2
(CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE
AQUISICAO DE MATERIAIS E TRANSPORTE

7.10 00034770 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA T
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45
- AQUISICAO POSTO USINA

711 95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA TXKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF 07/2020

8 IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM

8.1 INF4007 Préprio PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE M2
TRANSPORTE DE MATERIAL

8.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

8.3 101232 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, m*

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M®/ 155 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF 05/2020

8.4 INF4014B Préprio COLCHAO DE RACHAO E/OU PEDRA-DE-MAO, COM CAMADA FINAL M2
DE PEDRA BRITA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL

8.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

8.6 96385 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO m*

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE
MATERIAL, ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

8.7 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS m*
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

8.8 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

9 IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGAO

9.1 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m?

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

9.2 101767 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE m*
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE
SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF 09/2024

9.3 00006079 SINAPI-SP  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA m*
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

9.4 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020

9.5 INF4001 Préprio EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA M2
PARA PAVIMENTAGAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E
TRANSPORTE

9.6 INFC4001 Cotagao BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) M2
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Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT

16,5

13,7

16,5

11,3

11,3

13,7

16,5

13,7

Quant.
14.749,00

22.178,81
130,52

10.707,84

112,70

1.929,92

93,91

129,13
2.130,65

626,09

8,48

12,77

7,02

47,49

536,64

17.798,48

310.976,16

511,32

511,32

11.811,53

150,61

827,41

376,53

61.671,53

9.250,73

11.563,41

158.418,72

9.139,97

12.567,46

BDI Padrao

23,38%

BDI Diferenciado (*)

15,28%

Custo unit.

20,49

46,1402
14,07

2,11

9,10

2,11

13,97

102,02
2,11

4,90

1,81

10,39

40,13

633,65

1,43

6,35

2,11

9,40

123,94

2,11

12,44

6,58

2,11

2,85

29,45

38,76

2,11

13,97

102,02

Valor unit.
com BDI
25,28

53,19"
17,36

2,60

11,23

2,60

17,24

117,61*
2,60

6,05

2,23

12,82

49,51

730,47*

1,76

7,83

2,60

11,60

152,92

2,60

15,35

8,12

2,60

3,52

36,34

44,68*

2,60

17,24

117,61*
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Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Total Peso

372.854,72  2,15%

1.179.690,90 6,79%

2.265,83 0,01%

27.840,38 0,16%

68.581,62 0,39%

1.265,62 0,01%

5.017,79 0,03%

1.619,01  0,01%

15.186,98 0,09%
5.539,69 0,03%

3.787,84  0,02%

18,91 0,00%

163,71 0,00%

347,56 0,00%

34.690,02 0,20%

944,49 0,01%

1.072.741,87 6,18%

139.362,10 0,80%

808.538,02 4,66%

5.931,31 0,03%

78.191,05 0,45%

30.709,98 0,18%

2.311,86 0,01%

6.718,57  0,04%

978,98 0,01%

7.351.168,35 42,33%
217.083,79  1,25%

336.171,53  1,94%

516.653,16) 2,97%

411.888,67 2,37%

157.573,08 0,91%

1.478.058,97 8,51%
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Item

9.7

9.8

(){e)

9.10

9.11

9.12

10

10.1

10.2

10.3

1"

9.9

11.2

1.3

1.4

1.5

11.6

1.7

121

122

123

124

12,5

12.6

13
13.1

Codigo
95876

INF4002B

102332

INF4005

00034770

95879

INF3044

INF3015

103946

97084

94962

103670
104658
100947

INF5002

00034492

INF6001
INF6002
INF6004

INF6011

INF6013

00013521

ADME

Banco

SINAPI

Proéprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

Proéprio

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

Proéprio

SINAPI-SP

Proéprio

Planilha orgamentaria sintética

Descrigao Und.
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA M2
SERVICO DE IMPRIMAGAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
EMULSAO EAI
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE TXKM
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO M2

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO
DE CBUQ E TRANSPORTE

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA T
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45
- AQUISICAO POSTO USINA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF 07/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SECAO M
615 CM2, MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIACAO

TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, M
SECAO 330CM?, MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF 07/2024

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISICAO DO CONCRETO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENCAO E ZEBRADOS -
TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM

PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY -
ESPESSURA DE 1,5 MM

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE COLUNA SIMPLES DN DE 27,
ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM ACO
GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE. INCLUSIVE INSTALACAO
DA PLACA DE SINALIZACAO E ELEMENTOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA PLACA

CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS EM PELICULA TIPO |-A, CONFORME
ESPECIFICACAO DA AGETRAN/PMCG

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X
20* CM

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS

TXKM

m?2

m?2

m3

m?®

m?2

TXKM

M3

m3

M2

UN

UN
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Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva
DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025

DMT
16,5

Quant.
207.363,09

53.992,32

11,3

1.037,23

1.727,75

4.146,61

11,3 46.856,69

14.767,72
35,00

5.920,11

22.770,67

7,50

7,50
250,28
17,4 208,97

1.576,42

1.941,36

209,80
280,06
517,76

353,00

49,96

352,00

1,00

BDI Padrao
23,38%
BDI Diferenciado (*)
15,28%
. Valor unit.
Custo unit. com BDI
2,11 2,60
4,90 6,05
1,81 2,23
119,24 147,12
633,65 730,47*
1,43 1,76
48,61 59,98
30,23 37,30
14,22 17,54
0,69 0,85
392,78 484,61
294,82 363,75
168,50 207,90
2,21 2,73
109,28 134,83
580,00 668,62*
84,77 104,59
97,11 119,81
49,37 60,91
337,90 416,90
412,83 509,35
132,00 162,86
548.637,56  676.909,02
Total Geral

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas ng M@@ pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.

Encargos sociais

N&o desonerado

Data do orgamento

12/03/2026

Total
539.144,03

326.653,54

2.313,02

254.186,58

3.028.974,21

82.467,77

990.912,08

885.767,85

1.305,50

103.838,73

1.588.902,31

19.355,07

3.634,58

2.728,13
52.033,21
570,49

212.548,71

1.298.032,12

316.973,28
21.942,98
33.553,99
31.536,76

147.165,70

25.447,13

57.326,72

676.909,02
676.909,02

Peso

3,10%

1,88%

0,01%

1,46%

17,44%

0,47%

5,71%

5,10%

0,01%

0,60%

9,15%

0,11%

0,02%

0,02%
0,30%
0,00%

1,22%

7.47%

1,83%
0,13%
0,19%
0,18%

0,85%

0,15%

0,33%

3,90%
3,90%

17.366.814,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (LOTE 19)
JARDIM SANTA EMILIA E RESIDENCIAL AQUARIUS | E Il - 22 ETAPA

Codigo
03.003.0003

IEQ000430

Codigo
INFO002

88261
88311
88316
96616

00011051
00004491
00004509
00005075
00007292

Codigo
INFO003
88264

88316
00000939

00002705
00004815
00012294
00038194

Codigo
INFO004

88316
00037524

00000033
00000345

Codigo
INFO005

90099

93358
93378

Codigo
INFO006
5681

88316
88267
93358
93382

00009813

00000064
Codigo

INF1001

5953

5795

88316
00044496

Banco
Proprio

SCO-RIO

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI-SP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI-SP

SINAPI-SP

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario

Descrigao
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E
VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15
X1,15)M
Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e
higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m

Descrigao
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM PLACA
(FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANGA DE
OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGCAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA
SOCIAL-NB-26-SINALIZACAO DE SEGURANCA-CONTRAN-MANUAL DE NOGCOES DE
NORMA DE TRANSITO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF 01/2024
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

Descrigao
SEGURANGA DE TRANSITO - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA DE OBRA COM ELEMENTO
LUMINOSO (BALDE VERMELHO)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

Descrigao
SEGURANCA DE TRANSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLASTICA
LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANCA NA EXECUGCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUGAO MINISTERIO DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL -
NB-26 - SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRAN - MANUAL DE NOCOES DE NORMAS DE
TRANSITO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

Descrigao
SONDAGEM DE INVESTIGAGAO DE INTERFERENCIAS SUBTERRANEAS, INCLUINDO
ESCAVACOES MECANICA E MANUAL E REATERRO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023

Descrigao
REPARO EM RAMAL DE LIGAGAO PREDIAL DE AGUA
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA
LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE
AGUA

Descri¢ao
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO. AF 07/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520*
MM, ENCAIXE SEXTAVADO

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025
Und. Quant.
UNXMES 1,0000000
un.més 1,0000000
Und. Quant.
M2 1,0000000
H 0,2000000
H 2,0000000

H 0,2000000

m? 0,0180000

KG 2,8200000

M 1,5000000

M 3,2000000

KG 0,5000000

L 0,0112000
Und. Quant.

M 1,0000000

H 0,0500000

H 0,0500000

M 0,3000000
KWH 0,2400000

UN 0,0090000

UN 0,0090000

UN 0,0090000
Und. Quant.

M 1,0000000

H 0,1800000

M 1,1000000

KG 0,2963000

KG 0,0400000
Und. Quant.

UN 1,0000000

m? 2,8800000

m* 1,9200000

m* 4,8000000
Und. Quant.

UN 1,0000000
CHI 2,1182000

H 0,0400000

H 0,0400000

m* 1,0000000

m* 1,0000000

M 2,0000000

UN 2,0000000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 2,1411000
CHP 2,1411000

H 1,2731000

UN 0,3000000

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Valor unit.
1.650,00

1.650,00

Valor unit.
142,32

25,53
28,17
21,72
773,86

10,92
6,80
3,45

20,34

37,92

Valor unit.
3,85

29,75
21,72
2,70

1,13
10,46

9,11
4,80

Valor unit.
10,05

21,72
2,24

8,54
29,14

Valor unit.
323,74

15,36

85,91
23,87

Valor unit.
267,56
62,38

21,72
26,39
85,91
26,17

5,51
5,21
Valor unit.
255,59
59,97
26,78

21,72
140,72

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas qad’Jéwg]a pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.

Total
1.650,00

1.650,00

Total
142,32

5,10
56,34
4,34
13,92

30,79
10,20
11,04
10,17

0,42

Total
3,85

1,48
1,08
0,81

0,27
0,09

0,08
0,04

Total
10,05

3,90
2,46

2,53
1,16

Total
323,74

44,23

164,94
114,57

Total
267,56
132,13

0,86
1,05
85,91
26,17
11,02

10,42

Total
255,59
128,40
57,33

27,65
42,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (LOTE 19)
JARDIM SANTA EMILIA E RESIDENCIAL AQUARIUS | E Il - 22 ETAPA

Codigo
INF1003

91283

88316
00013887

Codigo
INF1005
97624
93382
INF1004

88316
00006079

Codigo
INF1006

5824

88316

Codigo
INF1010

5680

88316

Codigo
INF2001

88316
5631
5632
INFO016

Codigo
INF2002

88316
5631
5632
INFO017

Codigo
INFDRO136

88309
88316
97083
100324
96620
94971
103670

97086

92267

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
Proprio

SINAPI
SINAPI-SP

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario

Descrigao
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO
DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Descrigao
DEMOLIGAO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E REATERRO DA
CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO E BOTA-FORA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF 08/2023
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Descrigao
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA -
CARGA E DESCARGA MANUAIS
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descri¢ao
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE ATE 1,50M EM VALAS E
BUEIROS
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA
LiQ. 79 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUGAO E FORNECIMENTO
(REF. SINAPI 101597 AF 08/2020)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA
DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

Descrigao
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUGAO E FORNECIMENTO
(REF. SINAPI 101599 AF 08/2020)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA
DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)

Descrigao
PVBC-01 - POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH),
EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME
PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOCO E TAMPAO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF 01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025

SCO-RIO 12/2025

Und. Quant.
M 1,0000000
CHP 0,0830000
H 0,0830000
UN 0,0020000
Und. Quant.

UN 1,0000000

m® 0,5513000

m® 1,6500000

M2 0,6600000
H 1,0599000

m® 2,1450000

Und. Quant.
T 1,0000000
CHP 0,0883000
H 0,5296000
Und. Quant.
M 1,0000000
CHP 0,0516000
H 0,1548000
Und. Quant.
m? 1,0000000
H 0,3570600
CHP 0,0453000
CHI 0,0453000
UN 0,0000600
Und. Quant.
m? 1,0000000
H 0,2822000
CHP 0,0358000
CHI 0,0358000
UN 0,0000800
Und. Quant.

UN 1,0000000
H 9,4306000
H 7,2620000

m? 8,7000000

m® 0,8700000

m® 0,5290000

m® 3,9330000

m® 3,9330000

m? 2,9700000

m? 1,8048000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

Valor unit.
3,13

9,90

21,72
257,34

Valor unit.
418,85
107,69
26,17
318,41
21,72
38,76
Valor unit.
30,33

213,31

21,72

Valor unit.
10,44

137,32

21,72

Valor unit.
23,76

21,72
209,72
89,51
41.132,72

Valor unit.
19,18

21,72
209,72
89,51
29.574,69

Valor unit.
8.893,98

27,11
21,72
3,32
174,86
714,48
502,37
294,82

128,23

54,78

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas @d@@a pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.

Total
3,13

0,82

1,80
0,51

Total
418,85
59,36
43,18
210,15
23,02
83,14

Total
30,33

18,83

11,50

Total
10,44

7,08

3,36
Total
23,76
7,75
9,50
4,05
2,46

Total
19,18

6,12

7,50

3,20

2,36

Total
8.893,98

255,66
157,73
28,88
152,12
377,95
1.975,82
1.159,52

380,84

98,86
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP

W SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

Obra Bancos Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (LOTE 19) SINAPI 12/2025 MS N&o desonerado
JARDIM SANTA EMILIA E RESIDENCIAL AQUARIUS | E Il - 22 ETAPA SINAPI 12/2025 SP Data do orgamento

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025

SCO-RIO 12/2025

12/03/2026

Composigoes analiticas com prego unitario
92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS m? 11,2560000 93,39 1.051,19
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

97093 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, KG 63,8500000 12,13 774,50
COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021

92769 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 32,7000000 12,63 413,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3,2000000 10,54 33,72
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 5,4000000 8,83 47,68
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

92773 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 70,5000000 8,66 610,53
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m? 0,0540000 1.052,07 56,81

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. m* 0,1420000 1.015,37 144,18
AF 09/2021

102920 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 26,2000000 8,27 216,67

89996 SINAPI ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 27,5000000 10,60 291,50

87286 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA m* 0,1090000 603,80 65,81

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO m* 0,2100000 709,02 148,89
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

00034573 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 61,3000000 4,70 288,11

INFDR0003 Cotagédo CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA un 24,1200000 6,80 164,01
Codigo Banco Descrigao Und. Quant. Valor unit. Total

INFDRO171 Proprio APVBC-01 - ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 2,02M X UN 1,0000000 344,87 344,87

2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK
8MPA, CONFORME PROJETO TIPO

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4861000 27,11 67,39
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9144000 21,72 41,58
89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m? 0,0230000 1.052,07 24,19
89996 SINAPI ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 3,2000000 10,60 33,92
87286 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA m* 0,0350000 603,80 21,13

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO m* 0,0610000 709,02 43,25
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA m? 0,0150000 495,83 7,43
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
00034573 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 22,5500000 4,70 105,98
Codigo Banco Descrigao Und. Quant. Valor unit. Total
INFDR0201 Proprio ANTECAMARA PARA POGO DE VISITA, DIMENSOES INTERNAS DE 1,22M X 2,12M X 1,40M UN 1,0000000 3.334,77 3.334,77

(BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA,
CONFORME PROJETO TIPO

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,9134000 21,72 237,03

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,1724000 27,11 384,21

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA m* 0,0870000 495,83 43,13
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. m* 0,1070000 1.015,37 108,64
AF 09/2021

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m? 0,1290000 1.052,07 135,71

87286 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA m* 0,1980000 603,80 119,55

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO m* 0,3430000 709,02 243,19
DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 0,6300000 502,37 316,49
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO m? 0,6300000 294,82 185,73
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

92267 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 1,5400000 54,78 84,36
RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020

92772 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 2,7000000 8,83 23,84
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

92771 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 3,6000000 10,54 37,94
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

102920 SINAPI ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 14,3000000 8,27 118,26

89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 27,2000000 10,60 288,32

97093 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, KG 30,1900000 12,13 366,20
COM USO DE TELA Q-283. AF 09/2021

INFDR0003 Cotagéao CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA un 18,0900000 6,80 123,01

00034573 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) UN 110,4600000 4,70 519,16

Codigo Banco Descrigao Und. Quant. Valor unit. Total
INF3007A Proprio TAMPAO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MAXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600 UN 1,0000000 878,90 878,90

MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM
CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-
FORA
5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 CHP 0,0100000 213,31 2,13
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF 06/2014
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,11 54,22

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas @ad@\g]a pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.
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88316
94964

93358
88630
INF1003

100983

103670

00021090

Codigo
INF3012A

5928

93358
92431

92915

92917

94964

INF1003

97083

100983

103670

INFC3001

Codigo
INF3014A

5928

93358
92431

92915

92917

94964

INF1003

97083

100983

103670

INFC3001

Codigo
INF3056B

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Cotagéo

Banco
Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Cotagéo

Banco
Proprio

Composigoes analiticas com prego unitario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

Descrigao
BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO
FORMA, ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA
ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descri¢ao
BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA,
ESCAVAGAO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS
ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM
(NBR10160 E NBR6916 / FE42012)

Descrigao
DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO, TIPO GH 150, PROFUNDIDADE DE 1,50 M, COM
GEOCOMPOSTO DRENANTE E TUDO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 100 MM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, EXCETO FORNECIMENTO DO GEOCOMPOSTO
(REF. SICRO 2004507)

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

m?

m?

m?

m?

m?

UN

Und.
UN

CHP

m?
m2

KG

KG

m?

m2

m3

m3

UN

Und.

CHP

m?
m2

KG

KG

m?

m?2

m?

m?

UN

Und.

2,1750000
0,1230000

0,2000000
0,0050000
4,0000000

0,2500000

0,1230000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,1000000

0,9500000
3,6200000

0,9200000

4,5000000

0,7290000

3,3100000

2,0600000

1,1875000

0,7290000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,1000000

2,8600000
9,1000000

4,2300000

12,6800000

1,8150000

5,7100000

3,9800000

3,5750000

1,8150000

3,0000000

Quant.
1,0000000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

21,72
487,49

85,91
486,77
3,13

8,90

294,82

644,74

Valor unit.
1.711,88

272,27

85,91
67,26

16,58

13,71

487,49

3,13

3,32

294,82

684,58

Valor unit.
4.665,46

272,27

85,91
67,26

16,58

13,71

487,49

3,13

3,32

8,90

294,82

684,58

Valor unit.
20,49
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47,24
59,96

17,18
2,43
12,52

2,22

36,26

644,74

Total
1.711,88

27,22

81,61
243,48

15,25

61,69

355,38

10,36

6,83

10,56

214,92

684,58

Total
4.665,46

27,22

245,70
612,06

70,13

173,84

884,79

17,87

13,21

31,81

535,09

2.053,74

Total
20,49
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88316
88309
90105

93378

00038052

Codigo
INF1013

88267
88264
EQ764
E9630

Codigo
INF4001

5684

5685

5901

5903

5932
5934
88316
96463

96464

Codigo
INF4002B

5839
5841

88316
89035

89036

83362

91486

EAI.LANP-12/25

Codigo
INF4003

5867

5869

67826

88314
Codigo

INF4004

5940

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI-SP

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF 09/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

Descrigao
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO GRUPO GERADOR (REF.
SICRO COD. 2003864) )
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Grupo gerador - 7,2 kVA
Bomba submersivel com capacidade de 75 m*h - 3,6 kW

Descrigao
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA
PAVIMENTACAO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO
1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
AF 06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
AF 06/2017

Descrigao
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE
IMPRIMACAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSAO EAI
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO (COLETADO TABELA ANP
CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%)

Descrigao
APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM
FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAGAO COM ROLO TANDEM COMPACTO.
EXCLUSIVE AQUISICAO DE MATERIAIS E TRANSPORTE
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM
MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIGAO DE MATERIAIS E
TRANSPORTE
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

I

m?

m3

CHP
CHP

Und.

M2

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

Und.
M2

CHP

CHI

CHP

CHI

CHP

CHI

Und.
M2

CHP

CHI

CHP

Und.
M2

CHP

0,0177000
0,0089000
0,3000000

0,2757000

1,0000000

Quant.
1,0000000

0,0500000
0,0100000
1,0000000
1,0000000

Quant.
1,0000000

0,0090000

0,0210000

0,0020000

0,0280000

0,0080000
0,0220000
0,0300000
0,0040000

0,0260000

Quant.
1,0000000

0,0020000
0,0040000

0,0060000
0,0020000

0,0040000

0,0010000

0,0050000

0,0012000

Quant.
1,0000000

0,0166000

0,0034000

0,0200000

0,1600000

Quant.
1,0000000

0,0320000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

21,72
27,11
9,10

23,87

10,56

Valor unit.
14,07

26,39
29,75

11,1844
1,2937

Valor unit.
13,97

160,05

65,44

314,41

71,26

278,84
111,65

21,72
217,08

90,80

Valor unit.
4,90

9,31
4,68

21,72
126,69

45,81

266,65

67,92

3.116,49

Valor unit.
10,39

161,35

74,21

184,76

23,65

Valor unit.
40,13

164,02
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0,38
0,24
2,73

10,56

Total
14,07

1,31
0,29
11,18
1,29

Total
13,97

1,44

1,37

0,62

1,99

2,23
2,45
0,65
0,86

2,36

Total
4,90

0,01
0,01

0,13
0,25

0,18

0,26

0,33

3,73

Total
10,39

2,67

0,25

3,69

3,78

Total
40,13

5,24
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5942

6879

5867

5869
89035
89036
5839
5841
5932

88314

Codigo
INF4007

5940
5942
5932
5934

88316

Codigo
INF4014B

5631
5632
5932
5934

88316
00004730

INFC4001

Codigo
INF4005

5835
5837

91386

95631

95632

96157
96155

96463

96464

88314

Codigo
INF3044

94963
103670

102498
00006212
00004512

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Proprio

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO.

AF 07/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHP DIURNO. AF 06/2014

TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
CHI DIURNO. AF 06/2014

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAGAO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE
MATERIAL
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
COLCHAO DE RACHAO E/OU PEDRA-DE-MAO, COM CAMADA FINAL DE PEDRA BRITA.
EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR)

Descrigao
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M
A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M
A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO.
AF 11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO.
AF 11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
AF 06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
AF 06/2017
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao
MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEGAO 615 CM?, MOLDADO
NO LOCAL. INCLUSIVE CAIACAO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva DNIT

10/2025

SCO-RIO 12/2025
CHI 0,0080000
CHP 0,0400000
CHP 0,0160000
CHI 0,0240000
CHP 0,0096000
CHI 0,0304000
CHP 0,0096000
CHI 0,0304000
CHP 0,0400000

H 0,3200000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 0,0048000
CHI 0,0026000
CHP 0,0102000
CHI 0,0136000

H 0,0476000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 0,0139000
CHI 0,0151000
CHP 0,0109000
CHI 0,0181000

H 0,1015000

m? 1,1000000

M2 0,1000000
Und. Quant.

M2 1,0000000
CHP 0,0464000
CHI 0,0949000
CHP 0,0464000
CHP 0,0805000
CHI 0,0607000
CHP 0,0341000
CHI 0,1071000
CHP 0,0419000
CHI 0,0990000

H 1,1301000
Und. Quant.

M 1,0000000

m? 0,0615000

m? 0,0615000

M 1,0000000

M 0,1250000

M 0,2000000

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

74,27

210,32

161,35

74,21
126,69
45,81
9,31
4,68
278,84

23,65

Valor unit.
6,35

164,02

74,27
278,84
111,65

21,72

Valor unit.
123,94

209,72

89,51
278,84
111,65

21,72
92,94

102,02

Valor unit.
119,24

343,81
132,70

265,51

229,81

84,53

135,02
50,28

217,08

90,80

23,65

Valor unit.
48,61

441,05
294,82
1,62

11,28
1,65
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0,59

8,41

2,58

1,78
1,21
1,39
0,08
0,14
11,15

7,56

Total
6,35

0,78
0,19
2,84
1,51

1,03

Total
123,94

2,91
1,35
3,03
2,02

2,20
102,23

10,20

Total
119,24

15,95
12,59

12,31

18,49

5,13

4,60
5,38

9,09

8,98

26,72

Total
48,61

27,12
18,13
1,62

1.41
0,33
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Codigo
INF3015

94963

93358
INF1003

103670

Codigo
INF5002

88262
88309
88316
00002692

00004509
00004517
00005068

Codigo
INF6001

88310
88316
E9645
M1585
00044477

00038121

Codigo
INF6002

88310
88316
E9645
M1585
00044477

00038121

Codigo
INF6004

88310
88316
E9645
M2040
00044477

00038121

Codigo
INF6011

93358
88278
88316
94964

103670
00021013
M0789
Codigo
INF6013

88315
88251
88316
88278
100747

Banco
Proprio

SINAPI

SINAPI
Proprio

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SICRO
SICRO
SINAPI

SINAPI

Banco
Proprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI-SP

SICRO

Banco
Proéprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Composigoes analiticas com prego unitario

Descrigao
TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEGAO 330CM?,
MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVACAO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
RECORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA
COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-
FORA
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigao
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. EXCLUSIVE
AQUISICAO DO CONCRETO
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

Descrigao
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENGAO E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO
POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
Massa termoplastica aplicada por extrusdo
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE
3,0 MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
Massa termoplastica aplicada por extrusdo
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5
MM
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Caminhdo demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
Massa termoplastica para aspersédo
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-
ON) - NBR 16184
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

Descrigao
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE COLUNA SIMPLES DN DE 27, ESPESSURA DA
PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AGO GALVANIZADO POR IMERSAO A
QUENTE. INCLUSIVE INSTALAGAO DA PLACA DE SINALIZAGAO E ELEMENTOS DE
FIXACAO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM,
*4,40* KG/M (NBR 5580)
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
parafusos, porcas e arruelas

Descri¢ao
CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E
TARJAS EM PELICULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICACAO DA AGETRAN/PMCG
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE

Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Engenharia Consultiva DNIT
10/2025
SCO-RIO 12/2025

Und. Quant.

M 1,0000000

m? 0,0330000

m? 0,0330000
M 1,0000000

m? 0,0330000

Und. Quant.

M2 1,0000000
H 1,6268000
H 0,1560000
H 1,7828000
L 0,0213000
M 3,1250000
M 2,5000000

KG 0,2994000

Und. Quant.

M2 1,0000000
H 0,0105000
H 0,0524000

CHP 0,0105000

kg 6,1500000

KG 0,4000000
L 0,0010000

Und. Quant.

M2 1,0000000
H 0,0253000
H 0,1265000

CHP 0,0253000
kg 6,1500000
KG 0,4000000
L 0,0010000
Und. Quant.

M2 1,0000000
H 0,0105000
H 0,0524000

CHP 0,0105000
kg 3,0750000
KG 0,4000000
L 0,0010000
Und. Quant.
UN 1,0000000

m* 0,0503000
H 0,5772000
H 0,9106000

m* 0,0503000

m* 0,0503000
M 3,5000000

kg 0,6962000

Und. Quant.

M2 1,0000000
H 0,2500000
H 0,5000000
H 0,5000000
H 0,2500000

m? 1,0000000

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento
12/03/2026

Valor unit.
30,23

441,05

85,91
3,13

294,82

Valor unit.
109,28

26,69
27,11
21,72

5,70

3,45
2,38
20,34

Valor unit.
84,77

28,79
21,72
696,0520
11,4944
13,36

15,87

Valor unit.
97,11

28,79
21,72
696,0520
11,4944
13,36

15,87

Valor unit.
49,37

28,79
21,72
696,0520
11,4780
13,36

15,87

Valor unit.
337,90

85,91
29,06
21,72
487,49

294,82
66,56

35,5378

Valor unit.
412,83

27,39
22,25
21,72
29,06
10,32
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Total
30,23

14,55

2,83
3,13

9,72

Total
109,28

43,41
4,22
38,72
0,12

10,78
5,95
6,08

Total
84,77

0,30
1,13
7,30
70,69
5,34

0,01

Total
97,11

0,72
2,74
17,61
70,69
5,34

0,01

Total
49,37

0,30
1,13
7,30
35,29
5,34

0,01

Total
337,90

4,32
16,77
19,77
24,52

14,82
232,96

24,74

Total
412,83

6,84
11,12
10,86

7,26
10,32
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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (LOTE 19)
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EQ507
E9568
E9623
E9622
M0395
M3235

Cadigo
ADME
93567
94295
93564
94296
101389
101456
101385
101460

B8958

B8957

Codigo
INF1004

88316

Codigo
INF9017

88278
88317
98764

98765

92716
92717

E9070

00020995
00007672
00000445

00010999
E9570
00001330
E9070
E9570

Codigo
INF9016
88278

88317
98764

98765

92716
92717

E9070

00001330
00020995
00007672
00000445

00010999
E9570

SICRO
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO
SICRO

Banco
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Engenharia
Consultiva
DNIT
Engenharia
Consultiva
DNIT

Banco
Préprio

SINAPI

Banco
Proéprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SICRO
SINAPI-SP
SINAPI-SP
SINAPI

SINAPI
SICRO
SINAPI-SP
SICRO
SICRO

Banco
Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SICRO
SINAPI-SP
SINAPI-SP
SINAPI-SP
SINAPI

SINAPI
SICRO

Composigoes analiticas com prego unitario
Plotadora de recorte com computador e programa computacional
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW
Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW
Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW
Chapa de aluminio - E = 1,5 mm
Pelicula retrorrefletiva tipo |

Descrigao
ADMINISTRAGAO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TECNICO DE LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUGAO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Topografia

Laboratério de solos

Descri¢ao
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descri¢ao
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA
DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHP DIURNO. AF 06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGCAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHI DIURNO. AF 06/2018
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 05/2023
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF 05/2023
Ponte rolante com capacidade de 5t e vdo de até 15 m - 10 kW
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO
35MM, COMPRIMENTO *320* MM
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
Furadeira com base magnética - 1,20 kW
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2
Ponte rolante com capacidade de 5 t e vdo de até 15 m - 10 kW
Furadeira com base magnética - 1,20 kW

Descri¢ao
FABRICAGAO DE CONJUNTO DE MODULO METALICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA
DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGCAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHP DIURNO. AF 06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 7000 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTEGCAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM -
CHI DIURNO. AF 06/2018
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF 05/2023
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE
CILINDROS E MACARICOS - CHI DIURNO. AF 05/2023
Ponte rolante com capacidade de 5 t e vdo de até 15 m - 10 kW
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO
35MM, COMPRIMENTO *320* MM
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
Furadeira com base magnética - 1,20 kW

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP

SICRO 10/2025 MS
Engenharia Consultiva DNIT
10/2025

SCO-RIO 12/2025

CHP 0,1205000
CHP 0,0377000
CHP 0,0502000
CHP 0,1205000
m? 1,0000000
m? 1,4000000
Und Quant.

UN 1,0000000
MES 4,0000000
MES 12,0000000
MES 12,0000000
MES 8,0000000
MES 8,0000000
MES 8,0000000
MES 8,0000000
MES 12,0000000
més 8,0000000
més 8,0000000
Und. Quant.

M3 1,0000000
H 14,6600000

Und. Quant.

UN 1,0000000
H 12,5877000
H 34,2015000

CHP 10,3744000

CHI 23,8270000

CHP 3,1682000
CHI 7,2764000
CHP 0,4628000
M 8,0000000
M 2,4000000
UN 8,0000000
KG 45,9198000
CHP 0,0272000

KG 1.868,1208000

chi 2,6551000

chi 0,0624000

Und. Quant.

UN 1,0000000
H 18,0437000
H 53,8936000

CHP 16,3477000

CHI 37,5459000

CHP 4,5997000
CHI 10,5642000
CHP 0,6942000

KG 2.740,4416000
M 10,0000000
M 3,0000000

UN 10,0000000

KG 72,6808000

CHP 0,0340000

Encargos sociais
N&o desonerado

Data do orgamento
12/03/2026

25,7179
0,3683
14,8023
12,3296
162,3955
141,9497

Valor Unit
548.637,56
23.435,69
7.457,50
4.969,10
6.303,34
3.347,82
7.182,32
6.121,24
3.835,90

5.831,58

3.681,80

Valor unit.
318,41

21,72

Valor unit.
29.574,69

29,06
27,85
6,91

0,09

105,07
0,38

57,8622
1.205,14
600,75
64,68

31,09
1,7138
7,85
47,9546
1,0388

Valor unit.
41.132,72

29,06
27,85
6,91

0,09

105,07
0,38

57,8622
7,85
1.205,14
600,75
64,68

31,09
1,7138
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3,09
0,01
0,74
1,48
162,39
198,72

Total
548.637,56
93.742,76
89.490,00
59.629,20
50.426,72
26.782,56
57.458,56
48.969,92
46.030,80

46.652,64

29.454,40

Total
318,41

318,41

Total
29.574,69

365,79
952,51
71,68

2,14

332,88
2,76

26,77
9.641,12
1.441,80

517,44

1.427,64
0,04
14.664,74
127,32
0,06

Total
41.132,72

524,34
1.500,93
112,96

3,37

483,29
4,01

40,16
21.512,46
12.051,40

1.802,25
646,80

2.259,64
0,05
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Composigoes analiticas com prego unitario
Ponte rolante com capacidade de 5t e vdo de até 15 m - 10 kW
Furadeira com base magnética - 1,20 kW

EQ070
EQ570

SICRO
SICRO
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Bancos

SINAPI 12/2025 MS
SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

Encargos sociais
N&o desonerado
Data do orgamento

Engenharia Consultiva DNIT 12/03/2026

10/2025

SCO-RIO 12/2025
chi 3,9826000 47,9546 190,98
chi 0,0780000 1,0388 0,08
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19)
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Item

10

1"

12

13

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
REMOGOES, DEMOLIGOES E SUPRESSOES
MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM
MICRODRENAGEM - GALERIAS

MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES
DRENAGEM DE LENGOL FREATICO
MICRODRENAGEM - RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO
IMPLANTAGAO DE VIAS - TERRAPLENAGEM
IMPLANTAGAO DE VIAS - PAVIMENTAGAO

SERVIGOS COMPLEMENTARES

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO VIARIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E
DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

ADMINISTRAGAO LOCAL

Total:

Repasse:
Contrapartida :

Total acumulado:

Total por Etapa
R$ 323.467,56

R$ 180.943,26
R$ 875.203,55
R$ 1.495.373,76
R$ 842.985,62
R$ 1.582.651,83
R$ 68.581,62
R$ 1.072.741,87
R$ 7.351.168,35
R$ 990.912,08
R$ 1.588.902,31
R$ 316.973,28
R$ 676.909,02

R$ 17.366.814,11

95,000000%
5,000000%
R$
%

Bancos

SINAPI 12/2025 MS

SINAPI 12/2025 SP
SICRO 10/2025 MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

BDI Padrao
23,38%

BDI Diferenciado Data do orgcamento

Encargos sociais
N&o desonerado
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. . 15,28% 12/03/2026
Engenharia Consultiva DNIT 10/2025
SCO-RIO 12/2025
Cronograma fisico e financeiro
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias 270 Dias 300 Dias 330 Dias 360 Dias
51,60% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40%
166.909,26 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,57 14.232,60
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
36.188,65 36.188,65 36.188,65 36.188,65 36.188,66
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
175.040,71 175.040,71 175.040,71 175.040,71 175.040,71
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
299.074,75 299.074,75 299.074,75 299.074,75 299.074,76
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,56 84.298,58
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
316.530,36 316.530,36 316.530,36 316.530,36 316.530,39
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
13.716,32 13.716,32 13.716,32 13.716,32 13.716,34
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
214.548,37 214.548,37 214.548,37 214.548,37 214.548,39
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.470.233,67 1.470.233,67 1.470.233,67 1.470.233,67 1.470.233,67
50,00% 50,00%
495.456,04 495.456,04
50,00% 50,00%
794.451,15 794.451,16
100,00%
316.973,28
6,54% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 7,81% 9,73%
44.269,84 38.109,97 38.109,97 38.109,97 38.109,97 72.293,88 72.293,88 72.293,88 72.293,88 72.293,88 52.866,59 65.863,31
1.136.028,45 977.191,89 977.191,89 977.191,89 977.191,96 1.855.607,05 1.855.607,05 1.855.607,05 1.855.607,05 1.855.607,09 1.357.006,35 1.686.976,39
6,54% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 7,81% 9,71%
1.079.227,02 928.332,29 928.332,29 928.332,29 928.332,36 1.762.826,69 1.762.826,69 1.762.826,69 1.762.826,69 1.762.826,73 1.289.156,03 1.602.627,63
56.801,43 48.859,60 48.859,60 48.859,60 48.859,60 92.780,36 92.780,36 92.780,36 92.780,36 92.780,36 67.850,32 84.348,76
1.136.028,45 2.113.220,34 3.090.412,23 4.067.604,12 5.044.796,08 6.900.403,13 8.756.010,18 10.611.617,23 12.467.224,28 14.322.831,37 15.679.837,72 17.366.814,11
6,54% 12,17% 17,79% 23,42% 29,05% 39,73% 50,42% 61,10% 71,79% 82,47% 90,29% 100,00%
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1de1

Total
100,00%
323.467,56
100,00%
180.943,26
100,00%
875.203,55
100,00%
1.495.373,76
100,00%
842.985,62
100,00%
1.5682.651,83
100,00%
68.581,62
100,00%
1.072.741,87
100,00%
7.351.168,35
100,00%
990.912,08
100,00%
1.588.902,31
100,00%
316.973,28
100,00%
676.909,02
17.366.814,11
100,00%
16.498.473,40
868.340,71
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ﬁi}* PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
I,. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE§TRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SISEP
*zae:‘:f SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
COMPOSIGAO DO BDI - conforme Acérdio TCU 2622/2013
OBRA - CONSTRUGAO DE RODOVIAS - ONERADO
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragdo central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
S+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
L - Lucro/remuneragéo 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
PIS 0,65%
I - Impostos COFINS 3,00% 8,65%
ISSQN 5,00%
BDI calculado: 23,38%
OBRA - CONSTRUGAO DE RODOVIAS - DESONERADO
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragao central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
S$+G - Seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
R - Riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
DF - Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
L - Lucro/remuneragao 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
I - Impostos 13,15%
ISSQN 5,00%
CPRB 4,50%
BDI calculado: 29,77%
DIFERENCIADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Componente do BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Valor adotado
AC - Administragao central 1,50% 3,45% 4,49% 3,45%
S+G - Seguros e garantias 0,30% 0,48% 0,82% 0,48%
R - Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85%
DF - Despesas financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85%
L - Lucro/remuneragao 3,50% 511% 6,22% 511%
PIS 0,65%
I - Impostos 3,65%
COFINS 3,00%
BDI calculado: 15,28%

Equacgéao de calculo do BDI:

BDI — (1+4AC+S+G+R)(1+DF)(1+L) _

(1-1

1

Onde:

AC = taxa de administragdo central;

§ = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracéo;

I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB);

PIS = 0,65% (Programa de Integragéo Social - Lei n® 10.637 de 30/12/2002)

COFINS = 3,00% (Contribuigéo para o Financiamento de Seguridade Social - Lei n°® 10.833 de 29/12/2003)
ISSQN = 5,00% (Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - Lei Complementar n° 59 de 02/10/2003)

CPRB = 4,50% (Contribuigcéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei N° 12.546 de 14/12/2011)

HASH: 09b893f2116h9dc2c49819f14f8012d2alba85b0aa78292c6a91499525dd1ccl. Verifique as assinaturas na Gltima pagina. Juntado em 19/06/2026 11:35:27 por RAQUEL MAHMOUD.
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