
OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 
PROFUNDA (m)

RECAPEAMEN
TO (m) PASSEIO (m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m)
ALTURA / 

ESPESSURA 
(m)

COMPRIMENT
O (m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 1.672,74 6.110,29 7.783,03 

PLACA DE OBRA
(m²)

PADRÃO FORNCEDIDO PELO 
CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 9 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 9 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM 
WC 2 18 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 9 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 9 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS 

(m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
LIMPEZA DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
LIMPEZA DA ÁREA (m²) 100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA 
DE ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 11 40 51 1,00 1,00 51,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - 
ELEMENTO LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME 
DA DRENAGEM 1.125,87 1.125,87 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS 
SERVIÇOS PRELIMINARES DA 

DRENAGEM, NO DRENO PROFUNDO, 
PASSEIO E CICLOVIA; PAVIMENTAÇÃO E 

RECAPEAMENTO (20%)

1.125,87 1.222,06 2.347,93 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 22 81 103,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA 
TRECHO DE 100m DE DRENAGEM 28 28 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO 
DE DRENAGEM 40 40 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

11.611,18 11.611,18 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA 
DO ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO 
= 20cm (empolada) 2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 12,530 111,950 124,480

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 144,000

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 224,510 955,760 1.180,270

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 11,230 28,673 39,900

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 11,230 41,203 111,950 164,380

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 14,038 51,504 139,938 205,480

PAVIMENTO ASFÁLTICO 288,000 288,000

CONCRETO 3.171,560 3.171,560

6 6

0,20m ≤ Ø < 0,40m 35 35,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 6 6,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 35 35,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 6 6,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 35 35,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 6 6,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

VOLUME TOTAL (m³) 14,038 51,504 139,938 205,480

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 14,038 51,504 139,938 205,480

VOLUME EXPURGO (m³) 14,038 51,504 139,938 205,480

43,000 43,000

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM 
ALTURA DE 

ÁRVORE (un)

TRANSPORTE 
DE ENTULHO 

(m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)

TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA 

DE CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA 

DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 26 27

40,440 81,560 80,840 105,920 105,920 106,810 106,810 80,250 80,960 106,840 81,840 20,000 63,000 63,000 85,480 106,970 106,970

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,60 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m) 1,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 20,220 40,780 40,420 52,960 52,960 53,405 53,405 40,125 40,480 53,420 40,920 10,000 31,500 31,500 42,740 53,485 53,485

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 1,000

ÁREA (m²) 1,400

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,070

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,873

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,473

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 9,000

ÁREA (m²) 22,254

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,113

18,000 2,000

22,254 1,400

1,113 0,070

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m) 31,440 81,560 80,840 105,920 105,920 106,810 106,810 80,250 80,960 106,840 81,840 20,000 63,000 63,000 85,480 106,970 106,970

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m) 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²) 220,080 570,920 565,880 741,440 741,440 747,670 747,670 561,750 566,720 747,880 572,880 140,000 441,000 441,000 598,360 748,790 748,790

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE 
INTERFERÊNCIA (un) 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 
0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 
0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE 
INTERFERÊNCIA (un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 
0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 
0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

28 29 50

DRENAGEM 
EXISTENTE - AV. 
GEN. A. CARLOS 

DE M. LIMA

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

RUA PAMPULHA

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,40 (m) SOLO 

alta inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,60 (m) SOLO 

alta inter.

TOTAL

81,150 55,770 112,210 546,000 33,000 2.251,740

1 1 1 1 1

0,60 1,00 0,60 0,40 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

10,000 34,000 85,000

40,575 27,885 56,105 273,000 16,500 1.125,870

0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000

10,000 34,000 65,000 110,000

14,000 47,600 91,000 154,000

0,700 2,380 4,550 7,700

1,200

0,600

1,800

5,000

20,000 20,000

36,000 36,000

1,800 1,800

1,852

0,600

2,452

5,000

5,000 14,000

12,259 34,510

0,613 1,730

30,000 68,000 170,000 288,000

26,259 47,600 127,000 224,510

1,313 2,380 6,350 11,230

6 6,000

81,150 55,770 107,210 1.658,740

7,000 7,000 7,000

568,050 390,390 750,470 11.611,180

1 1 2 28

2 2 2 40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

40,440 81,560 80,840 105,920 105,920 106,810 106,810 80,250 80,960 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1

MONTANTE 1,500 2,100 2,119 2,697 2,315 2,364 2,532 2,509 2,100

JUSANTE 1,611 2,119 2,697 2,315 2,364 2,532 2,309 3,371 2,169

MÉDIA 1,556 2,109 2,408 2,506 2,339 2,448 2,421 2,940 2,135

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 1,682 2,235 2,534 2,674 2,507 2,616 2,589 3,150 2,261

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,168 0,168 0,168 0,168 0,210 0,126

SOLO 1,682 2,235 2,534 2,674 2,507 2,616 2,589 3,150 2,261

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,436 1,436 1,436 1,436 1,720 1,152

REATERRO MECÂNICO 0,530 1,083 1,382 1,238 1,071 1,180 1,153 1,430 1,109

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m 3,150

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,682 2,235 2,534 2,674 2,507 2,616 2,589 2,261

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50 0,530 1,083 1,382 1,238 1,071 1,180 1,153 1,430 1,109

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,200 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 1,500

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,661 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 1,500

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 1,873 1,500 1,589 1,783 1,672 1,744 1,726 2,500 1,500

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 273,465 274,525

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 104,480 316,421 479,058 434,437 467,228 459,848

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m) 520,720

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 104,480 273,465 316,421 479,058 434,437 467,228 459,848 520,720 274,525

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 0,522 1,367 1,582 2,395 2,172 2,336 2,299 2,604 1,373

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 16,465 33,207 32,914 76,667 76,667 77,312 77,312 90,761 32,963

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 16,465 33,207 32,914 76,667 76,667 77,312 77,312 90,761 32,963

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 16,465 33,207 32,914 76,667 76,667 77,312 77,312 90,761 32,963

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%) 50%
VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) 

→ 214,980

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³) 268,725

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  
(EMPOLADO 25%) 268,725

EXTENSÃO (m) 40,440

ALTURA (m) 1,682

LARGURA DA VALA (m) 1,873

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 136,013

EXTENSÃO (m) 81,560 80,840 105,920 105,920 106,810 106,810 80,250 80,960

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,235 2,534 2,674 2,507 2,616 2,589 3,150 2,261

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 391,488 388,032 508,416 508,416 512,688 512,688 388,608

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m) 385,200

BASE ≤ 1,50m (m²) 48,528 122,340 121,260 121,440

BASE > 1,50m (m²) 169,472 169,472 170,896 170,896 160,500

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 240,258 241,562

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 88,015 283,507 402,391 357,769 389,916 382,537

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m) 429,960

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 20,581 41,509 41,143 95,834 95,834 96,639 96,639 113,451 41,204

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³) 268,725

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 483,705

BOTA-FORA SOLO (m³) 20,581 41,509 41,143 95,834 95,834 96,639 96,639 113,451 41,204

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO 

x PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 
TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 
TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE 
FUNDO DE VALA
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) 
→

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  
(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO 

x PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 
TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 
TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE 
FUNDO DE VALA
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TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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10 11 22 23 24 25 26 27 28

106,840 81,840 20,000 63,000 63,000 85,480 106,970 106,970 81,150 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1

3,371 2,579 2,316 2,322 2,229 2,146 2,196 2,408 2,100

2,579 2,719 2,322 2,229 1,946 2,196 2,408 2,530 2,131

2,975 2,649 2,319 2,276 2,088 2,171 2,302 2,469 2,116

3,185 2,859 2,487 2,444 2,256 2,339 2,470 2,637 2,242

0,210 0,210 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,126

3,185 2,859 2,487 2,444 2,256 2,339 2,470 2,637 2,242

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

1,720 1,720 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,152

1,465 1,139 1,051 1,008 0,820 0,903 1,034 1,201 1,090

3,185

2,859 2,487 2,444 2,256 2,339 2,470 2,637 2,242

1,465 1,139 1,051 1,008 0,820 0,903 1,034 1,201 1,090

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500

2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500

2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500

2,523 2,306 1,658 1,629 1,600 1,600 1,647 1,758 1,500

272,860

503,727 81,028 248,610 227,402 319,933 428,899 473,631

702,568

702,568 503,727 81,028 248,610 227,402 319,933 428,899 473,631 272,860

3,513 2,519 0,405 1,243 1,137 1,600 2,144 2,368 1,364

120,833 92,559 14,476 45,601 45,601 61,872 77,427 77,427 33,040

120,833 92,559 14,476 45,601 45,601 61,872 77,427 77,427 33,040

120,833 92,559 14,476 45,601 45,601 61,872 77,427 77,427 33,040

50%

290,867

363,584

363,584

106,840 81,840 20,000 63,000 63,000 85,480 106,970 106,970 81,150

3,185 2,859 2,487 2,444 2,256 2,339 2,470 2,637 2,242

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

392,832 96,000 302,400 302,400 410,304 513,456 513,456 389,520

512,832

121,725

213,680 163,680 32,000 100,800 100,800 136,768 171,152 171,152

239,820

411,168 66,551 203,009 181,801 258,060 351,472 396,204

581,735

151,041 115,699 18,096 57,001 57,001 77,340 96,784 96,784 41,300

363,584

654,451

151,041 115,699 18,096 57,001 57,001 77,340 96,784 96,784 41,300
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) 
→

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  
(EMPOLADO 25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO 

x PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO 
TIPO PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO 
TIPO BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE 
FUNDO DE VALA
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TALUDE       1:(V)
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29 50

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,40 (m) SOLO 

alta inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,60 (m) SOLO 

alta inter.

TOTAL

55,770 112,210 546,000 33,000 2.251,740 

1 1 1 1

1,00 0,60 0,40 0,60

PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 34 

2,930 1,300 1,000 1,300

2,409 1,707 1,500 1,500

2,670 1,503 1,250 1,400

2,880 1,629 1,334 1,526

0,210 0,126 0,084 0,126

2,880 1,629 1,334 1,526

2,400

1,720 1,152 0,868 1,152

1,160 0,477 0,466 0,374

2,880 1,629 1,526

1,334

1,160 0,477 0,466 0,374

1 1 1 1

B 5 5 5 #NOME?

2,000 1,200 0,800 1,200

2,000 1,661 1,147 1,661

2,000

2,320 1,852 1,334 1,810

777,019 777,010

820,850

346,880 278,967 75,799 5.246,340

1.223,280

346,880 278,967 777,019 75,799 8.067,500

1,734 1,395 3,885 0,379 40,330

63,074 45,686 98,802 13,436 1.304,100

63,074 45,686 98,802 13,436 1.304,100

63,074 45,686 98,802 13,436 1.304,100

505,840

632,300

632,300

112,210 546,000 33,000 731,650

1,629 1,334 1,526

1,852 1,334 1,810

1.456,728 1.456,720

365,651 100,716 602,370

55,770 1.520,090

2,880

2,400

267,696 6.398,400

898,030

134,652 436,800 39,600 1.146,340

111,540 2.042,800

678,217 678,210

721,640

283,806 233,280 62,363 4.351,850

1.011,690

78,843 57,108 123,502 16,795 1.630,120

632,300

1.138,150

78,843 57,108 123,502 16,795 1.630,120
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25

40,44 81,56 80,84 105,92 105,92 106,81 106,81 80,25 80,96 106,84 81,84 20,00 63,00 63,00 85,48

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,60 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

1,011 1,519 2,097 1,897 1,564 1,732 1,732 2,371 1,569 2,371 1,719 1,522 1,522 1,429 1,396

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 37,000 51,000 40,000 7,000 54,000 7,000 33,000 54,000 47,000 7,000 36,000 3,000 17,000

0,60 (bigode) 27,000

0,60 40,440 81,560 80,840 80,960

0,60

0,80 105,920 105,920 106,810 106,810 20,000 63,000 63,000 85,480

1,00 80,250 106,840 81,840

01 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

 COTA TERRENO (m) 536,990 535,690 535,260 534,990 533,760 532,164 530,837 529,012 530,172 529,553 527,692 535,261 534,210 533,550 532,700

COTA TAMPA (m) 536,990 535,690 535,260 534,990 533,760 532,164 530,837 529,012 530,172 529,553 527,692 534,210 533,550 532,700

FUNDO COTA (m) 535,490 533,590 533,141 532,293 531,445 529,800 528,305 526,503 528,072 526,182 525,113 532,945 531,888 531,321 530,554

PROFUNDIDADE (m) 1,500 2,100 2,119 2,697 2,315 2,364 2,532 2,509 2,100 3,371 2,579 2,316 2,322 2,229 2,146

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 536,216 534,316 533,867 533,261 532,413 530,768 529,273 527,713 528,798 527,392 526,323 533,913 532,856 532,289 531,522

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 533,867 533,019 532,413 530,768 529,273 527,671 527,392 526,323 533,913 532,856 532,289 531,722

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 528,110

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,600 1,400 2,200 1,600 1,400 1,400 1,400 1,400

01 1,000 4,000 1,000

0,340 0,360 0,940 0,550 0,600 0,770 0,550 0,340 0,810 0,620 0,560 0,560 0,470 0,390

2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

CONCRETO SIMPLES - BLSC 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 2 2 2 2 2 2 2 1

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T) 22,660 33,916 36,138 73,452 67,644 76,474 68,202 69,125 36,707 92,569 65,804 12,540 45,837 40,029 56,588

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 6,512 8,976 7,040 1,232 9,504 1,232 5,808 9,504 8,272 1,232 6,336 0,528 2,992

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 22,660 27,404 27,162 27,203

PA1 d=0,60m - 373,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 66,412 66,412 66,970 66,970 12,540 39,501 39,501 53,596

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m 63,317 84,297 64,572

TOTAL TUBOS (T) 22,660 33,916 36,138 73,452 67,644 76,474 68,202 69,125 36,707 92,569 65,804 12,540 45,837 40,029 56,588
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NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES 
VERTICAIS DO PV / CC 

DE MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C
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O
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O
) 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,60

0,80

1,00

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,60m - 373,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)
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NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

TEMPO FIXO         
CARGA/MANOBRA/ 
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)
ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES 
VERTICAIS DO PV / CC 

DE MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

A
C

ÉS
C

IM
O

 
D

E 
PO

Ç
O

 
D

E 
VI

SI
TA

(A
PV

-T
IP

O
) 

(u
n)

26 27 28 29 50

DRENAGEM 
EXISTENTE - AV. 
GEN. A. CARLOS 

DE M. LIMA

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

RUA PAMPULHA

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,40 (m) SOLO 

alta inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 
0,60 (m) SOLO 

alta inter.

TOTAL

106,97 106,97 81,15 55,77 112,21 546,00 33,00 2.251,74

1 1 1 1 1 1 1

0,80 0,80 0,60 1,00 0,60 0,40 0,60

PA-1 PA-1 PS-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 34 

1,608 1,730 1,531 1,930 1,107 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1 1 1 1

27,000 3,000 54,000 37,000 32,000 546,000

6,000 33,000

81,150 364,950

112,210 112,210

106,970 106,970 870,880

55,770 324,700

1 1 1 2 2 3 5 32

531,208 529,334 528,274 527,372 537,510

531,208 529,334 528,274 527,372 537,510

529,012 526,926 526,174 524,442 536,210

2,196 2,408 2,100 2,930 1,300

529,980 527,894 526,900 525,652 536,936

529,980 527,894 525,810

525,967

1,400 1,400 1,400 1,600 1,400 29,400

1,000 7,000

0,440 0,650 0,340 0,970 0,600 1,000 11,860

1 1 1 2 2 3 5 32

1 2 2 2 30

2 2 1 2 24

71,822 67,598 36,770 50,515 49,502 1.073,890

4,752 0,528 9,504 6,512 5,632 96,096

27,266 2,016 133,711

41,854 41,854

67,070 67,070 546,042

44,003 256,188

71,822 67,598 36,770 50,515 49,502 1.073,892

1,000 
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1 2 50

DRENAGEM 
EXISTENTE - AV. 
GEN. A. CARLOS 

DE M. LIMA

DRENAGEM 
EXISTENTE - 

RUA PAMPULHA
TOTAL

40,440 81,560 112,210 234,210 

Nº LINHAS 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 1,000 10,000 34,000 65,000 110,000 

ÁREA (m²) 1,400 14,000 47,600 91,000 154,000 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 

EXTENSÃO (m) 20,000 20,000 

ÁREA (m²) 36,000 36,000 

LARGURA TOTAL (m) 2,473 2,452 

EXTENSÃO (m) 9,000 5,000 14,000 

ÁREA (m²) 22,254 12,259 34,510 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 4,006 0,252 4,727 8,568 22,860 40,410 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 3,338 0,210 3,939 7,140 19,050 33,680 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 3,338 0,210 3,939 7,140 19,050 33,680 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 4,590 0,289 5,416 9,818 26,194 46,310 

ÁREA (m²) 22,254 1,400 26,259 47,600 127,000 224,510 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,027 0,002 0,032 0,057 0,152 0,270 

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 1,602 0,101 1,891 3,427 9,144 16,160 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 0,668 0,042 0,788 1,428 3,810 6,740 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,096 0,006 0,113 0,206 0,549 0,970 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,258 0,016 0,304 0,552 1,472 2,600 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 0,716 0,045 0,845 1,532 4,087 7,230 

BOTA-FORA (m³) 5,007 0,315 5,908 10,710 28,575 50,520 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,258 0,016 0,304 0,552 1,472 2,600 

BICA CORRIDA (m³) 4,590 0,289 5,416 9,818 26,194 46,310 

BRITA (CBUQ) (m³) 0,716 0,045 0,845 1,532 4,087 7,230 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,096 0,006 0,113 0,206 0,549 0,970 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,027 0,002 0,032 0,057 0,152 0,270 

CBUQ (MISTURA) (T) 1,602 0,101 1,891 3,427 9,144 16,160 
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø 0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO 

REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE 
PARA DRENAGEM
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Rua Jandaia do 
Sul

Rua Livino 
Godoy

Rua Major José 
Pinto Rua Ouro Preto Rua Pedra Negra Rua Planaltina

Rua Sgto. Jonas 
Sérgio de 
Oliveira

Rua Vitória 
Zardo

Rua Antônio 
Ignácio de Souza

Rua 
Internacional

535,520 620,070 806,620 814,360 806,180 517,940 397,680 278,410 363,780 455,440 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 7,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 253,980 100,200 178,090 204,670 137,690 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 39,340 12,110 51,520 33,060 43,530 

SARJETA (m) 39,340 12,110 51,520 33,060 43,530 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 2,419 0,745 3,168 2,033 2,677 

CORTE EXTENSÃO (m) 28,800 

CORTE ALTURA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 2,500 

CORTE VOLUME (m³) 21,600 

DESTINO BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 1.825,811 1.704,782 2.728,471 2.726,440 1.990,563 1.685,065 1.460,527 1.248,264 1.498,912 1.685,012 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 1.825,811 1.704,782 2.728,471 2.726,440 1.990,563 1.685,065 1.460,527 1.248,264 1.498,912 1.685,012 

ATERRO VOLUME (m³) 1,356 0,860 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 1,356 0,860 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 1,695 1,075 

ORIGEM 1 PISTA PISTA

VOLUME COMPENSADO (m³) 1,695 1,075 

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³) 1,695 1,075 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 1.825,811 1.704,782 2.728,471 2.726,440 1.990,563 1.706,665 1.460,527 1.248,264 1.498,912 1.685,012 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 1,356 0,860 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 3,024 0,931 3,961 2,541 3,346 

COMPENSAÇÃO                                 
(DEPÓSITOxPISTA) (m³) 1,695 1,075 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 3,024 0,931 3,961 2,541 3,346 

BOTA-FORA SOLO (m³) 2.282,264 2.129,283 3.410,589 3.408,050 2.487,129 2.133,331 1.825,659 1.560,330 1.873,640 2.106,265 

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³) 3,390 2,150 

DEMOLIÇÃO (m)

CARGA

RESUMO

TRONCO

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

ORIGEM 1

VOLUME COMPENSADO (m³)

VOLUME TOTAL COMPENSADO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

COMPENSAÇÃO                                 
(DEPÓSITOxPISTA) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

COMPENSAÇÃO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

DEMOLIÇÃO (m)

CARGA

RESUMO

TRONCO

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 
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MATERIAL

TRANSPORTE 
PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

Travessa Major 
Gama

Travessa A
PAVER

Travessa Doutor 
Torres TOTAL

153,420 156,630 204,240 6.110,29 

7,000 6,000 7,000 

81,130 955,76 

24,290 203,85 

24,290 203,85 

1,494 12,53 

28,80 

21,60 

649,273 413,925 514,804 20.131,84 

649,273 413,925 514,804 20.131,84 

0,436 2,65 

0,436 2,65 

0,545 3,32 

PISTA

0,545 3,32 

0,545 3,32 

649,273 413,925 514,804 20.153,44 

0,436 2,65 

1,867 15,67 

0,545 3,31 

1,867 15,67 

811,591 516,861 643,505 25.188,49 

1,090 6,63 
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Rua Jandaia do 
Sul

Rua Livino 
Godoy

Rua Major José 
Pinto Rua Ouro Preto Rua Pedra Negra Rua Planaltina

Rua Sgto. Jonas 
Sérgio de 
Oliveira

Rua Vitória Zardo Rua Antônio 
Ignácio de Souza Rua Internacional Travessa Major 

Gama
Travessa A

PAVER
Travessa Doutor 

Torres TOTAL

535,520 620,070 806,620 814,360 806,180 517,940 397,680 278,410 363,780 455,440 153,420 156,630 204,240 6.110,290

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 7,000 7,000 6,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 535,520 620,070 806,620 814,360 806,180 517,940 397,680 278,410 363,780 455,440 153,420 156,630 204,240 6.110,290

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 9,040 8,040 8,040 7,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 467,116 630,989 859,633 844,407 858,671 476,424 421,892 289,713 345,613 445,994 164,918 171,040 217,459

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 4.319,456 5.012,449 6.581,073 6.598,627 6.573,761 4.164,054 3.234,402 2.260,073 3.374,963 3.484,804 1.256,478 1.149,840 1.664,099 49.674,080

EXTENSÃO (m) 535,520 620,070 806,620 814,360 806,180 517,940 397,680 278,410 363,780 455,440 153,420 156,630 204,240

ESPESSURA (cm) 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

LARGURA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 9,040 8,040 8,040 7,040 8,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 4.319,456 5.012,449 6.581,073 6.598,627 6.573,761 4.164,054 3.234,402 2.260,073 3.374,963 3.484,804 1.256,478 1.149,840 1.664,099 49.674,080

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 950,280 1.002,490 1.316,215 1.319,725 1.314,752 832,811 711,568 452,015 674,993 696,961 251,296 229,968 332,820 10.085,890

SUB-BASE SOLO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE COM MISTURA (m³) 950,280 1.002,490 1.316,215 1.319,725 1.314,752 832,811 711,568 452,015 674,993 696,961 251,296 229,968 332,820 10.085,890

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 1.187,850 1.253,112 1.645,268 1.649,657 1.643,440 1.041,014 889,460 565,018 843,741 871,201 314,120 287,460 416,025 12.607,370

EXTENSÃO (m) 535,520 620,070 806,620 814,360 806,180 517,940 397,680 278,410 363,780 455,440 153,420 156,630 204,240

ESPESSURA (cm) 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 8,940 7,940 7,940 6,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 4.274,541 4.951,777 6.498,416 6.517,434 6.491,196 4.118,244 3.193,835 2.232,216 3.341,731 3.441,920 1.240,621 1.133,394 1.643,189 49.078,510

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 854,908 940,838 1.234,699 1.238,312 1.233,327 782,466 638,767 424,121 634,929 653,965 235,718 215,345 312,206 9.399,600

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 854,908 940,838 1.234,699 1.238,312 1.233,327 782,466 638,767 424,121 634,929 653,965 235,718 215,345 312,206 9.399,600

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 1.175,499 1.293,652 1.697,711 1.702,680 1.695,825 1.075,891 878,305 583,166 873,027 899,201 324,112 296,099 429,283 12.924,450

ÁREA (m²) 3.852,340 4.381,460 5.721,440 5.754,220 5.715,090 3.687,630 2.812,510 1.970,360 3.029,350 3.038,810 1.091,560 978,800 1.446,640 43.480,210

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 4,623 5,258 6,866 6,905 6,858 4,425 3,375 2,364 3,635 3,647 1,310 1,175 1,736 52,180

ÁREA (m²) 3.852,340 4.381,460 5.721,440 5.754,220 5.715,090 3.687,630 2.812,510 1.970,360 3.029,350 3.038,810 1.091,560 1.446,640 42.501,410

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,926 2,191 2,861 2,877 2,858 1,844 1,406 0,985 1,515 1,519 0,546 0,723 21,250

PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²) 978,800 978,800

PAVER (T) 176,184 176,180

AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²) 63,622 63,620

ESPESSURA (cm) 4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 154,094 140,207 183,086 184,135 182,883 118,004 112,500 63,052 96,939 97,242 34,930 46,292 1.413,360

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 50,050 45,539 59,466 59,807 59,400 38,328 36,540 20,479 31,486 31,584 11,345 15,036 459,060

BRITA (m³) (0,262m³/T) 40,419 36,776 48,023 48,299 47,970 30,952 29,509 16,538 25,427 25,507 9,162 12,143 370,730

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 23,384 21,277 27,784 27,943 27,753 17,907 17,072 9,568 14,711 14,757 5,301 7,025 214,480

SOLO PARA BASE (m³) 1.187,850 1.253,112 1.645,268 1.649,657 1.643,440 1.041,014 889,460 565,018 843,741 871,201 314,120 287,460 416,025 12.607,370

AREIA (PAVER) (m³) 63,622 63,620

AREIA (CBUQ) (m³) 50,050 45,539 59,466 59,807 59,400 38,328 36,540 20,479 31,486 31,584 11,345 15,036 459,060

BICA CORRIDA (m³) 1.175,499 1.293,652 1.697,711 1.702,680 1.695,825 1.075,891 878,305 583,166 873,027 899,201 324,112 296,099 429,283 12.924,450

BRITA (CBUQ) (m³) 40,419 36,776 48,023 48,299 47,970 30,952 29,509 16,538 25,427 25,507 9,162 12,143 370,730

PAVER (T) 176,184 176,180

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 4,623 5,258 6,866 6,905 6,858 4,425 3,375 2,364 3,635 3,647 1,310 1,175 1,736 52,180

EMULSÃO RR-1C (T) 1,926 2,191 2,861 2,877 2,858 1,844 1,406 0,985 1,515 1,519 0,546 0,723 21,250

CAP 30-45 (T) 23,384 21,277 27,784 27,943 27,753 17,907 17,072 9,568 14,711 14,757 5,301 7,025 214,480

CBUQ (MISTURA) (T) 369,825 336,496 439,407 441,924 438,919 283,210 270,001 151,324 232,654 233,381 83,832 111,102 3.392,070

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
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(2,40 T/m³)
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Rua Jandaia do 
Sul

Rua Livino 
Godoy

Rua Major José 
Pinto Rua Ouro Preto Rua Pedra Negra Rua Planaltina

Rua Sgto. Jonas 
Sérgio de 
Oliveira

535,520 620,070 806,620 814,360 806,180 517,940 397,680 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 898,300 1.213,440 1.653,140 1.623,860 1.651,290 916,200 811,330

7,000

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²) 4.645,670

CIMENTO (T) 15,085 20,441 27,761 27,270 27,730 15,386 13,625

AREIA (m³) 44,473 60,260 81,843 80,393 81,751 45,359 40,167

BRITA (m³) 31,987 43,343 58,866 57,823 58,800 32,625 28,890

GRAMA (T) 92,913

SARJETAS (m)

TENTO DE CONFINAMENTO (m)
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MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO (m)

GRAMA

TRANSPORTE 
PARA SERVIÇOS 

COMPLEMENTARE
S
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

TENTO DE CONFINAMENTO (m)
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VIAS

MEIOS-FIOS (m)

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO (m)

GRAMA

TRANSPORTE 
PARA SERVIÇOS 

COMPLEMENTARE
S

Rua Vitória Zardo Rua Antônio 
Ignácio de Souza Rua Internacional Travessa Major 

Gama
Travessa A

PAVER
Travessa Doutor 

Torres TOTAL

278,410 363,780 455,440 153,420 156,630 204,240 6.110,29 

13 

13 

557,140 664,640 857,680 317,150 328,923 418,190 11.911,280

9,000 16,000

338,240 338,240

156,630 156,630

4.645,670

9,356 11,243 14,403 5,326 13,529 7,023 208,180

27,583 33,144 42,462 15,701 39,885 20,704 613,720

19,839 23,839 30,541 11,293 28,687 14,891 441,420

92,910
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Rua Jandaia do 
Sul

Rua Livino 
Godoy

Rua Major José 
Pinto Rua Ouro Preto Rua Pedra Negra Rua Planaltina

Rua Sgto. Jonas 
Sérgio de 
Oliveira

Rua Vitória 
Zardo

Rua Antônio 
Ignácio de Souza Rua Internacional Travessa Major 

Gama
Travessa Doutor 

Torres TOTAL

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 1.559,39 1.884,90 2.461,39 2.463,38 2.447,31 1.538,65 1.215,80 874,73 1.042,27 1.346,60 468,10 628,26 17.930,780 

393,950 503,950 707,920 718,770 695,720 344,670 406,330 265,780 148,070 207,020 66,620 186,870 4.645,670 

26,40 14,40 16,80 15,60 16,80 27,60 7,20 7,20 19,80 26,40 4,80 4,80 187,800 

29,04 15,84 18,48 17,16 18,48 30,36 7,92 7,92 11,50 25,64 4,28 5,28 191,900 

DIRECIONAL 26,400 14,400 16,800 15,600 16,800 27,600 7,200 7,200 19,800 26,400 4,800 4,800 187,800 

ALERTA 29,040 15,840 18,480 17,160 18,480 30,360 7,920 7,920 11,500 25,640 4,280 5,280 191,900 

EXTENSÃO (m) 55,440 30,240 35,280 32,760 35,280 57,960 15,120 15,120 31,300 52,040 9,080 10,080 379,700 

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,665 0,363 0,423 0,393 0,423 0,696 0,181 0,181 0,376 0,624 0,109 0,121 4,550 

DIRECIONAL 26,400 14,400 16,800 15,600 16,800 27,600 7,200 7,200 19,800 26,400 4,800 4,800 187,800 

ALERTA 29,040 15,840 18,480 17,160 18,480 30,360 7,920 7,920 11,500 25,640 4,280 5,280 191,900 

LINEAR E CANTEIRO (m²) 1.559,390 1.884,900 2.461,390 2.463,380 2.447,310 1.538,650 1.215,800 874,730 1.042,270 1.346,600 468,100 628,260 17.930,780 

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 22,176 12,096 14,112 13,104 14,112 23,184 6,048 6,048 12,520 20,816 3,632 4,032

ÁREA TOTAL (m²) 1.537,214 1.872,804 2.447,278 2.450,276 2.433,198 1.515,466 1.209,752 868,682 1.029,750 1.325,784 464,468 624,228 17.778,900 

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 84,000 

VOLUME CONCRETO (m³) 107,605 131,096 171,309 171,519 170,324 106,083 84,683 60,808 72,083 92,805 32,513 43,696 1.244,520 

1.559,390 1.884,900 2.461,390 2.463,380 2.447,310 1.538,650 1.215,800 874,730 1.042,270 1.346,600 468,100 628,260 17.930,780 

346,240 297,600 308,420 348,120 279,970 123,970 297,690 114,880 120,490 88,180 86,600 2.412,160 

110,880 60,480 70,560 65,520 70,560 115,920 30,240 30,240 62,600 104,080 18,160 20,160 759,400 

457,120 358,080 378,980 413,640 350,530 239,890 327,930 145,120 183,090 192,260 18,160 106,760 3.171,560 

ÁREA (m²) 286,61 215,32 294,86 215,24 161,43 111,83 201,17 167,76 163,46 327,01 94,29 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m3) 14,331 10,766 14,743 10,762 8,072 5,592 10,059 8,388 8,173 16,351 4,715 111,950 

14,331 10,766 14,743 10,762 8,072 5,592 10,059 8,388 8,173 16,351 4,715 111,950 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 6 3 6 1 2 2 1 3 2 2 6 1 35,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1 2 2 6,000 

Ø ≥ 0,60m 1 1 2,000 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 6 3 6 1 2 2 1 3 2 2 6 1 35,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1 2 2 6,000 

Ø ≥ 0,60m 1 1 2,000 

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 6 3 6 1 2 2 1 3 2 2 6 1 35,000 

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1 2 2 6,000 

Ø ≥ 0,60m 1 1 2,000 

1,064 0,581 0,677 0,629 0,677 1,113 0,290 0,290 0,601 0,999 0,174 0,194 7,290 

44,065 52,401 68,329 68,324 67,943 43,555 33,697 24,343 29,317 38,150 13,050 17,466 500,640 

102,875 122,491 159,742 159,743 158,839 101,672 78,788 56,900 68,469 89,048 30,499 40,828 1.169,890 

76,618 93,345 121,978 122,127 121,276 75,534 60,297 43,297 51,325 66,080 23,150 31,113 886,130 

1,076 1,311 1,713 1,715 1,703 1,061 0,847 0,608 0,721 0,928 0,325 0,437 12,440 
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CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 
ACESSIBILIDADE 

/ PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO 
SIMPLES

AVULSO

ALERTA

DIRECIONAL

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO 

MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)
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Rua Jandaia do 
Sul

Rua Livino 
Godoy

Rua Major 
José Pinto

Rua Ouro 
Preto

Rua Pedra 
Negra Rua Planaltina

Rua Sgto. 
Jonas Sérgio 

de Oliveira

Rua Vitória 
Zardo

Rua Antônio 
Ignácio de 

Souza

Rua 
Internacional

Travessa Major 
Gama

Travessa A
PAVER

Travessa 
Doutor Torres TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h
 (R-19)

11 6 13 13 11 12 7 4 7 12 4 4 4 108,00 

11 6 13 13 11 12 7 4 7 12 4 4 4 108,00 

3,08 1,68 3,64 3,64 3,08 3,36 1,96 1,12 1,96 3,36 1,12 1,12 1,12 30,24 

11 6 13 13 11 12 7 4 7 12 4 4 4 108,00 

12 8 28 28 20 20 12 8 4 24 8 16 8 196,00 

6 4 14 14 10 10 6 4 2 12 4 8 4 98,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

21,60 21,80 44,20 44,20 37,00 29,00 20,20 13,80 14,00 31,30 10,80 16,00 12,00 315,90 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

8,76 5,84 20,44 20,44 14,60 14,60 8,76 5,84 2,92 17,52 5,84 11,68 5,84 143,08 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

6,97 4,53 15,84 15,91 11,32 10,94 6,28 4,52 2,46 12,97 4,29 5,15 4,52 105,70 
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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49,00 

59,00 

264,25 

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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m

m

TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

49,00 

1.959,99 

OBSERVAÇÃO

1.199,03 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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17,42 11,32 

3 2 

8 4 

96,00 138,00 

120,00 80,00 

3 2 

2 

2 

80,00 

40,00 

2 

11,30 

4 7 7 5 5 3 2 1 6 2 

6 6 6 7 4 2 6 6 2 

160,00 

162,00 162,00 170,00 90,00 82,00 58,00 100,00 73,03 28,00 

280,00 280,00 200,00 200,00 120,00 80,00 40,00 240,00 80,00 

7 7 5 5 3 2 1 6 2 4 

39,61 39,77 28,31 27,34 15,70 11,31 6,15 32,42 10,72 12,88 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : JARDIM SÃO CONRADO - 2ª ETAPA

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 16,7 PAV-TUBO 16,5 LAJ-LUCAS 18,5 SANTO ONOFRE 15,1

Jazida de solo 19,7 FONTE 19,6 CELPA 19,8

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 14,6 TIC 14,6

Areeiro/Obra 25,3 SAÍDA SP 22,8 IGRAM 26,6 BOM JARDIM 26,7

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE 12,5 SANTA EDWIGES 6,6 USIMIX 10,4 ASFALTEC 15,9 ENGEPAR 17,1

Usina de CBUQ 12,5 SANTA EDWIGES 6,6 USIMIX 10,4 ASFALTEC 15,9 ENGEPAR 17,1

Pedreira/Obra 15,7 SÃO LUIZ 16,3 SANTO ONOFRE 15,1 VOTORANTIM 15,9

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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20.07.02.01. Memoria de Calculo_assin

Código do documento: 6QRN-YMZB-72LR-2PZT

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/6QRN-YMZB-72LR-2PZT

Ou digite o código: 6QRN-YMZB-72LR-2PZT

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
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