
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : TIJUCA VERDES MARES

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 18,9 PAV-TUBO 17,9 SANTO ONOFRE 18,9 LAJ-LUCAS 19,9

Jazida de solo 11,5 TIC 11,5

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1)

11,5 TIC 11,5

Areeiro/Obra 22,1 AREEIRO - SAÍDA SP 19,5 BOM JARDIM 24,7

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-
1CE

13,5 SANTA EDWIGES 9,1 USIMIX 13 ASFALTEC 18,2 ENGEPAR 14

Usina de CBUQ 13,5 SANTA EDWIGES 9,1 USIMIX 13 ASFALTEC 18,2 ENGEPAR 14

Pedreira/Obra 18,6 SANTO ONOFRE 18,9 SÃO LUIZ 18,9 VOTORANTIM 18,2

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO
DRENAGEM 

GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 

ASFÁLTICA (m)

DRENAGEM 

PROFUNDA (m)

RECAPEAMENT

O (m)
PASSEIO (m) CICLOVIA (m)

QUANTIDADE 

(un)
LARGURA (m)

ALTURA / 

ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 

(m)
TOTAL

EXTENSÃO

(m)
996,58 3.546,10 4.542,68 

PLACA DE OBRA

(m²)
PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA

(mês)
DETERMINADO NO CRONOGRAMA 6 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 6 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 1 6 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 6 

BANHEIRO QUÍMICO

(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO

(un.mês)
1 6 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 

CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 

CERCAMENTO DA ÁREA (m)
C OU T? C 50,00 50,00 200,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 

DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 

ACESSO DE VEÍCULOS (m²)
1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 

DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 

ÁREA (m²)
50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)
25,00 25,00 625,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS

REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
25,00 0,05 25,00 31,25 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 

ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 

EXTENSÃO DA OBRA
6 23 29 1,00 1,00 29,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 

LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 

DRENAGEM
825,79 825,79 

TELA CERQUITE

(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 

PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

825,79 709,22 1.535,01 

CONES E CILINDROS

(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 

OBRAS
13 47 60,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA

(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 

100m DE DRENAGEM
16 16 

REPARO EM RAMAL

(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 

DRENAGEM
32 32 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 

PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 

TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 

TERRAPLENAGEM FINALIZADA
6.759,09 6.759,09 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 

ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 

20cm (empolada)
500,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 

(unes)
OK

L ≤ 5 km = 1 un

5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un

10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un

L > 10 km = 2 un

APROVADO 

 Eng. CivilTijuca_Verdes_Mares_DB_10_25 - ALT. 01_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/1

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: eca72d429ad8bfe23e81ff6e4aecb8523e1f1a97314d2ff58c89025be5282918. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 11:45:31 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 3797



PLANILHAS DA 

DRENAGEM

PLANILHAS DA 

PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE
TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,990 125,120 127,110

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 63,000

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 112,330 135,040 247,370

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 5,620 4,051 9,670

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 5,620 6,041 125,120 136,780

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 7,025 7,552 156,400 170,980

PAVIMENTO ASFÁLTICO 126,000 126,000

CONCRETO 2.675,790 2.675,790

4 4

0,20m ≤ Ø < 0,40m 72 72,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 13 13,000

Ø ≥ 0,60m 12 12,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 72 72,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 13 13,000

Ø ≥ 0,60m 12 12,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 72 72,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 13 13,000

Ø ≥ 0,60m 12 12,000

VOLUME TOTAL (m³) 7,025 7,552 156,400 170,980

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 7,025 7,552 156,400 170,980

VOLUME EXPURGO (m³) 7,025 7,552 156,400 170,980

97,000 97,000

REMOÇÃO DE 

RAÍZES 

REMANESC. DE 

TRONCO DE 

ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 

RECORTE DE 

ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 

DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 

ENTULHO (m³)

RECORTE 

MECÂNICO (m)

TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)P
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TRECHOS

DEMOLIÇÃO 

MECANIZADA DE 

CONCRETO 

SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 

MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

CARGA  DO                  

BOTA-FORA (m³)

APROVADO 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11

85,306 40,543 40,290 85,696 40,858 40,581 85,550 49,400 49,400

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

 AQUISIÇÃO (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m) 42,653 20,271 20,145 42,848 20,429 20,290 42,775 24,700 24,700

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,500

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,100

ESPESSURA (cm) 5,000

EXTENSÃO (m) 16,000

ÁREA (m²) 33,600

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 1,680

32,000

33,600

1,680

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

EXTENSÃO (m)
85,306 40,543 40,290 85,696 40,858 40,581 85,550 49,400 33,400

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

LARGURA (m)
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

ÁREA (m²)
597,139 283,799 282,032 599,870 286,005 284,067 598,853 345,800 233,800

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

(un)
1 1 1 1 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 

CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

APROVADO 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 

CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

15 16 17 18 19 20 21

DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 

SAINT ROMAIN

DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 

SOUTO MAIOR

81,520 79,340 67,270 67,270 85,410 49,070 49,080

1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

16,000 16,000

40,760 39,670 33,635 33,635 42,705 24,535 24,540

0,800 0,800

0,600 0,600

1,400 1,400

5,000 5,000

16,000 16,000

22,400 22,400

1,120 1,120

1,662

0,600

2,262

5,000

15,000

33,926

1,696

30,000 32,000 32,000

33,926 22,400 22,400

1,696 1,120 1,120

4

81,520 79,340 67,270 67,270 85,410 49,070 34,080

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

570,640 555,380 470,890 470,890 597,870 343,490 238,560

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

APROVADO 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:

ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 

(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 

CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

638,000 17,000 1.651,580

1 1

0,40 0,60

50% 50%

319,000 8,500 825,790

32,000

44,800

2,240

31,000

67,530

3,380

126,000

112,330

5,620

4,000

965,580

6.759,090

16

32

APROVADO 
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

85,306 40,543 40,290 85,696 40,858 40,581 85,550 49,400 49,400 81,520 79,340 67,270 67,270 85,410 49,070 49,080 638,000 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

MONTANTE 2,000 1,778 1,654 2,100 1,524 1,989 2,100 2,111 2,117 2,100 2,094 2,099 2,428 2,527 2,654 2,542 1,000

JUSANTE 1,578 1,654 1,509 1,524 1,989 2,111 1,998 2,117 1,900 2,094 2,099 2,428 2,527 2,654 2,542 2,491 1,500

MÉDIA 1,789 1,716 1,582 1,812 1,757 2,050 2,049 2,114 2,009 2,097 2,096 2,264 2,478 2,591 2,598 2,517 1,250

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 1,915 1,842 1,708 1,938 1,883 2,176 2,175 2,240 2,135 2,223 2,222 2,390 2,604 2,717 2,724 2,643 1,334

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,084

SOLO 1,915 1,842 1,708 1,938 1,883 2,176 2,175 2,240 2,135 2,223 2,222 2,390 2,604 2,717 2,724 2,643 1,334

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 0,868

REATERRO MECÂNICO 0,763 0,690 0,556 0,786 0,731 1,024 1,023 1,088 0,983 1,071 1,070 1,238 1,452 1,565 1,572 1,491 0,466

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,915 1,842 1,708 1,938 1,883 2,176 2,175 2,240 2,135 2,223 2,222 2,390 2,604 2,717 2,724 2,643

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50 1,334

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,565 1,572

REATERRO: H1 < 1,50 0,763 0,690 0,556 0,786 0,731 1,024 1,023 1,088 0,983 1,071 1,070 1,238 1,452 1,491 0,466

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 B B B B B B B B B B B 5

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,800

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,147

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

TOPO (BOCA DA VALA) 1,966 1,937 1,883 1,975 1,953 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,636 1,711 1,716 1,662 1,334

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) 907,945

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 132,461 279,093 165,996 158,180 271,809 264,484 241,123

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 258,618 117,152 106,078 263,662 121,266 274,616 372,555 214,971 205,038

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 258,618 117,152 106,078 263,662 121,266 132,461 279,093 165,996 158,180 271,809 264,484 241,123 274,616 372,555 214,971 205,038 907,945

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,293 0,586 0,530 1,318 0,606 0,662 1,395 0,830 0,791 1,359 1,322 1,206 1,373 1,863 1,075 1,025 4,540

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 34,732 16,507 16,404 34,891 16,635 16,523 34,832 20,113 20,113 33,191 32,303 27,389 27,389 34,775 19,979 19,983 115,450

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 34,732 16,507 16,404 34,891 16,635 16,523 34,832 20,113 20,113 33,191 32,303 27,389 27,389 34,775 19,979 19,983 115,450

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO
34,732 16,507 16,404 34,891 16,635 16,523 34,832 20,113 20,113 33,191 32,303 27,389 27,389 34,775 19,979 19,983 115,450

EXTENSÃO (m) 85,306 40,543 40,290 85,696 40,858 638,000

ALTURA (m) 1,915 1,842 1,708 1,938 1,883 1,334

LARGURA DA VALA (m) 1,966 1,937 1,883 1,975 1,953 1,334

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m) 1.702,184

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 326,739 149,385 137,623 332,153 153,839

EXTENSÃO (m) 40,581 85,550 49,400 49,400 81,520 79,340 67,270 67,270 85,410 49,070 49,080

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,176 2,175 2,240 2,135 2,223 2,222 2,390 2,604 2,717 2,724 2,643

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 194,789 410,642 237,120 237,120 391,296 380,832 322,896 322,896 409,968 235,536 235,584

BASE ≤ 1,50m (m²) 102,367 48,651 48,348 102,835 49,029 60,871 128,326 74,100 74,100 122,280 119,010 100,905 100,905 128,115 73,605 73,620 510,400

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m) 792,495

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 115,939 244,261 145,883 138,067 238,618 232,181 213,734

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 223,886 100,645 89,674 228,771 104,630 247,227 337,780 194,992 185,055

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 43,415 20,634 20,505 43,614 20,794 20,653 43,540 25,142 25,142 41,489 40,379 34,236 34,236 43,468 24,974 24,979 144,312

BOTA-FORA SOLO (m³) 43,415 20,634 20,505 43,614 20,794 20,653 43,540 25,142 25,142 41,489 40,379 34,236 34,236 43,468 24,974 24,979 144,312

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 

BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 

SOBREPOSIÇÃO

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 

PONTALETE

(1,25m ≤ H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 

BLINDAGEM

(H ≥ 2,40m)

PREPARO DE FUNDO 

DE VALA
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LINHA D'ÁGUA (m)
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ALTURAS  (m)
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RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

17,000 1.651,580 

1

0,60

PS-1 30 

1,300

1,500

1,400

1,526

0,126

1,526

1,152

0,374

1,526

0,374

1

5 #NOME?

1,200

1,661

1,810

907,940

1.513,140

39,048 1.973,000

39,048 4.394,090

0,195 21,970

6,922 528,130

6,922 528,130

6,922 528,130

17,000 947,690

1,526

1,810

1.702,180

51,884 1.151,620

703,890

3.378,670

20,400 1.937,860

792,490

1.328,680

32,126 1.744,780

8,652 660,160

8,652 660,160
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 15 16 17

85,31 40,54 40,29 85,70 40,86 40,58 85,55 49,40 49,40 81,52 79,34 67,27

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,400 1,178 1,054 1,500 1,389 1,511 1,500 1,517 1,517 1,500 1,499 1,828

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 51,000 40,000 10,000 54,000 33,000 12,000 74,000 47,000 7,000 41,000 74,000 51,000

0,60 (bigode)

0,60 85,306 40,543 40,290 85,696 40,858 40,581 85,550 49,400 49,400 81,520 79,340 67,270

00

01 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

 COTA TERRENO (m) 525,339 524,576 524,290 524,988 523,984 524,204 524,486 524,042 523,480 525,230 524,490 523,940

COTA TAMPA (m) 525,339 524,576 524,290 524,988 523,984 524,204 524,486 524,042 523,480 525,230 524,490 523,940

FUNDO COTA (m) 523,339 522,798 522,636 522,888 522,460 522,215 522,386 521,931 521,363 523,130 522,396 521,841

PROFUNDIDADE (m) 2,000 1,778 1,654 2,100 1,524 1,989 2,100 2,111 2,117 2,100 2,094 2,099

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 524,065 523,524 523,362 523,614 523,186 522,941 523,112 522,657 522,089 523,856 523,122 522,567

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 523,724 523,362 523,200 522,941 522,657 522,089 523,122 522,567

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 523,186 522,770

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

0,240 0,020 0,340 0,230 0,340 0,350 0,360 0,340 0,330 0,340

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 2 1 2 3 1 6 4 2 2 6 2

CONCRETO DUPLA - BLDC 2 2

CONCRETO TRIPLA - BLTC 1 1 1 2 2

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T) 37,639 20,662 15,298 38,298 19,536 15,747 41,769 24,870 17,830 34,607 39,682 31,579

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 8,976 7,040 1,760 9,504 5,808 2,112 13,024 8,272 1,232 7,216 13,024 8,976

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 28,663 13,622 13,538 28,794 13,728 13,635 28,745 16,598 16,598 27,391 26,658 22,603

TOTAL TUBOS (T) 37,639 20,662 15,298 38,298 19,536 15,747 41,769 24,870 17,830 34,607 39,682 31,579
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ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)

ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

00

01

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO DUPLA - BLDC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM
TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)
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TEMPO FIXO         
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m)

ALTA INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 

DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm

18 19 20 21

DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 

SAINT ROMAIN

DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 

SOUTO MAIOR

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 

inter.

RAMAL 

CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 

inter.

TOTAL

67,27 85,41 49,07 49,08 638,00 17,00 1.651,58

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 30 

1,927 2,054 2,054 1,942 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1 1 1

59,000 50,000 8,000 20,000 7,000 638,000

17,000 17,000

67,270 85,410 49,070 49,080 996,580

4 4

1 1 1 2 1 19

524,000 523,830 523,530 523,050

524,000 523,830 523,530 523,050

521,572 521,303 520,876 520,508

2,428 2,527 2,654 2,542

522,298 522,029 521,602 521,234

522,298 522,029 521,602 521,234

1,400 1,400 1,400 1,400 22,400

0,670 0,770 0,890 0,780 0,200 6,200

1 1 1 2 4 1 23

4 4 2 43

4

2 4 13

22,603 39,082 25,288 17,899 3,520 6,944 452,850

10,384 8,800 1,408 3,520 1,232 112,288

22,603 28,698 16,488 16,491 5,712 340,564

22,603 39,082 25,288 17,899 3,520 6,944 452,852

1,000 
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11 21

DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 

SAINT ROMAIN

DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 

SOUTO MAIOR

TOTAL

49,400 49,080 98,480 

Nº LINHAS 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 16,000 16,000 32,000 

ÁREA (m²) 22,400 22,400 44,800 

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,262 

EXTENSÃO (m) 16,000 15,000 31,000 

ÁREA (m²) 33,600 33,926 67,530 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 6,048 6,107 4,032 4,032 20,220 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 5,040 5,089 3,360 3,360 16,850 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 5,040 5,089 3,360 3,360 16,850 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 6,930 6,997 4,620 4,620 23,170 

ÁREA (m²) 33,600 33,926 22,400 22,400 112,330 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,040 0,041 0,027 0,027 0,130 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 2,580 2,606 1,720 1,720 8,630 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 1,075 1,086 0,717 0,717 3,590 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,155 0,156 0,103 0,103 0,520 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 0,415 0,419 0,277 0,277 1,390 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 1,153 1,165 0,769 0,769 3,860 

BOTA-FORA (m³) 7,560 7,633 5,040 5,040 25,270 

AREIA (CBUQ) (m³) 0,415 0,419 0,277 0,277 1,390 

BICA CORRIDA (m³) 6,930 6,997 4,620 4,620 23,170 

BRITA (CBUQ) (m³) 1,153 1,165 0,769 0,769 3,860 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,155 0,156 0,103 0,103 0,520 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,040 0,041 0,027 0,027 0,130 

CBUQ (MISTURA) (T) 2,580 2,606 1,720 1,720 8,630 
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

RECAPEAMENTO - 

REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 

TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 

TOPO DO 

REATERRO

REVESTIMENTO - 

CBUQ

TRANSPORTE PARA 

DRENAGEM

APROVADO 
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Rua Acauã Rua Bororos Rua Diogo Alvares Rua Javaes Rua Maracantins Rua Mona Lisa Rua Piassanguaba
Travessa Ajuruaçu- 

PAVER

343,950 423,500 346,080 423,390 423,520 358,370 423,210 160,990 

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 7,340 6,660 8,020 6,550 10,820 74,550 7,760 4,400 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 2,700 1,410 7,410 1,660 0,700 13,190 2,130 1,630 

SARJETA (m) 2,700 1,410 7,410 1,660 0,700 13,190 2,130 1,630 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 0,166 0,087 0,456 0,102 0,043 0,811 0,131 0,100 

CORTE VOLUME (m³) 1.015,634 1.196,272 896,399 1.309,810 1.065,451 904,420 1.249,873 285,366 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 1.015,634 1.196,272 896,399 1.309,810 1.065,451 904,420 1.249,873 285,366 

ATERRO VOLUME (m³) 5,610 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 5,610 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 7,013 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 1.015,634 1.196,272 896,399 1.309,810 1.065,451 904,420 1.249,873 285,366 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 5,610 

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) 7,013 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,208 0,108 0,570 0,128 0,054 1,014 0,164 0,125 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,208 0,108 0,570 0,128 0,054 1,014 0,164 0,125 

BOTA-FORA SOLO (m³) 1.269,543 1.495,340 1.120,499 1.637,263 1.331,814 1.130,525 1.562,341 356,708 

JAZIDA DE SOLO (m³) 7,013 

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

TRANSPORTE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO (m)

TRONCO

RESUMO

CARGA

LARGURA (m) 
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VIAS

EXTENSÃO         (m)

Travessa Aratim - 

PAVER

Travessa Arecuna - 

PAVER

Travessa Babeuna - 

PAVER

Travessa Bardana - 

PAVER
TOTAL

160,110 161,190 160,390 161,400 3.546,10 

6,000 6,000 6,000 6,000 

2,900 6,040 135,04 

1,060 0,510 32,40 

1,060 0,510 32,40 

0,065 0,031 1,99 

311,611 322,867 314,985 296,322 9.169,01 

311,611 322,867 314,985 296,322 9.169,01 

5,61 

5,61 

7,01 

311,611 322,867 314,985 296,322 9.169,01 

5,61 

7,01 

0,081 0,039 2,49 

0,081 0,039 2,49 

389,514 403,584 393,731 370,403 11.461,26 

7,01 

APROVADO 
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Rua Acauã Rua Bororos Rua Diogo Alvares Rua Javaes Rua Maracantins Rua Mona Lisa Rua Piassanguaba
Travessa Ajuruaçu- 

PAVER

Travessa Aratim - 

PAVER

Travessa Arecuna - 

PAVER

Travessa Babeuna 

- PAVER

Travessa Bardana - 

PAVER
TOTAL

343,950 423,500 346,080 423,390 423,520 358,370 423,210 160,990 160,110 161,190 160,390 161,400 3.546,100

PISTA + ESTACIONAMENTO 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 343,950 423,500 346,080 423,390 423,520 358,370 423,210 160,990 160,110 161,190 160,390 161,400 3.546,100

LARGURA MÉDIA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 350,308 387,405 368,404 387,280 387,416 399,116 387,098

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 2.843,788 3.351,935 2.876,814 3.350,990 3.352,016 3.002,196 3.349,558 979,600 955,820 964,460 955,660 987,010 26.969,850

EXTENSÃO (m) 343,950 423,500 346,080 423,390 423,520 358,370 423,210 160,990 160,110 161,190 160,390 161,400

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

LARGURA (m) 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 8,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 2.843,788 3.351,935 2.876,814 3.350,990 3.352,016 3.002,196 3.349,558 979,600 955,820 964,460 955,660 987,010 26.969,850

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 426,568 502,790 431,522 502,649 502,802 450,329 502,434 146,940 143,373 144,669 143,349 148,052 4.045,480

SUB-BASE SOLO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100%

SUB-BASE COM MISTURA (m³) 426,568 502,790 431,522 502,649 502,802 450,329 502,434 3.319,090

SUB-BASE BICA CORRIDA (m³) 146,940 143,373 144,669 143,349 148,052 726,380

SOLO (EMPOLADO 25%) (m³) 533,210 628,488 539,403 628,311 628,503 562,912 628,042 4.148,870

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 202,043 197,138 198,920 197,105 203,571 998,780

EXTENSÃO (m) 343,950 423,500 346,080 423,390 423,520 358,370 423,210

ESPESSURA (cm) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

LARGURA (m) 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 2.810,105 3.314,685 2.841,391 3.313,752 3.314,764 2.963,819 3.312,337 21.870,850

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 477,718 563,496 483,036 563,338 563,510 503,849 563,097 3.718,050

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 477,718 563,496 483,036 563,338 563,510 503,849 563,097 3.718,050

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 656,862 774,808 664,175 774,590 774,826 692,793 774,259 5.112,310

ÁREA (m²) 2.493,480 2.964,530 2.508,410 2.963,710 2.964,600 2.603,080 2.962,460 979,600 955,820 964,460 955,660 987,010 24.302,820

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 2,992 3,557 3,010 3,556 3,558 3,124 3,555 1,176 1,147 1,157 1,147 1,184 29,160

ÁREA (m²) 2.493,480 2.964,530 2.508,410 2.963,710 2.964,600 2.603,080 2.962,460 19.460,270

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 1,247 1,482 1,254 1,482 1,482 1,302 1,481 9,730

PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²) 979,600 955,820 964,460 955,660 987,010 4.842,550

PAVER (T) 176,328 172,048 173,603 172,019 177,662 871,660

AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²) 63,674 62,128 62,690 62,118 64,156 314,770

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 79,791 94,865 80,269 94,839 94,867 83,299 94,799 622,730

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 25,916 30,812 26,071 30,804 30,813 27,055 30,791 202,260

BRITA (m³) (0,262m³/T) 20,929 24,883 21,055 24,876 24,884 21,849 24,866 163,340

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 12,108 14,396 12,181 14,392 14,396 12,641 14,386 94,500

SOLO PARA BASE (m³) 533,210 628,488 539,403 628,311 628,503 562,912 628,042 4.148,870

AREIA (PAVER) (m³) 63,674 62,128 62,690 62,118 64,156 314,770

AREIA (CBUQ) (m³) 25,916 30,812 26,071 30,804 30,813 27,055 30,791 202,260

BICA CORRIDA (m³) 656,862 774,808 664,175 774,590 774,826 692,793 774,259 202,043 197,138 198,920 197,105 203,571 6.111,090

BRITA (CBUQ) (m³) 20,929 24,883 21,055 24,876 24,884 21,849 24,866 163,340

PAVER (T) 176,328 172,048 173,603 172,019 177,662 871,660

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 2,992 3,557 3,010 3,556 3,558 3,124 3,555 1,176 1,147 1,157 1,147 1,184 29,160

EMULSÃO RR-1C (T) 1,247 1,482 1,254 1,482 1,482 1,302 1,481 9,730

CAP 30-45 (T) 12,108 14,396 12,181 14,392 14,396 12,641 14,386 94,500

CBUQ (MISTURA) (T) 191,499 227,676 192,646 227,613 227,681 199,917 227,517 1.494,550

PINTURA DE 

LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE
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PLANILHA DA 

ACESSIBILIDADE
Rua Acauã Rua Bororos Rua Diogo Alvares Rua Javaes Rua Maracantins

343,950 423,500 346,080 423,390 423,520 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 673,670 745,010 708,470 744,770 745,030

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²) 1.837,060

CIMENTO (T) 11,313 12,511 11,897 12,507 12,511

AREIA (m³) 33,352 36,884 35,075 36,872 36,885

BRITA (m³) 23,988 26,529 25,228 26,520 26,529

GRAMA (T) 36,741

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)
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ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

APROVADO 
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)
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EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Mona Lisa Rua Piassanguaba
Travessa Ajuruaçu- 

PAVER

Travessa Aratim - 

PAVER

Travessa Arecuna - 

PAVER

Travessa Babeuna 

- PAVER

358,370 423,210 160,990 160,110 161,190 160,390 

767,530 744,420

321,990 320,620 322,410 320,780

24,140 23,790 23,850 23,750

160,990 160,110 161,200 160,360

12,889 12,501 4,174 4,149 4,176 4,155

37,998 36,854 12,305 12,232 12,313 12,249

27,331 26,508 8,850 8,798 8,856 8,810

APROVADO 
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)
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EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Travessa Bardana - 

PAVER
TOTAL

161,400 3.546,10 

12 

12 

5.128,900

324,550 1.610,350

24,520 120,050

161,400 804,060

1.837,060

4,187 106,970

12,345 315,360

8,879 226,830

36,740

APROVADO 
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Rua Acauã Rua Bororos Rua Diogo Alvares Rua Javaes Rua Maracantins

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 965,71 1.293,87 1.056,60 1.265,57 1.301,27 

115,700 330,850 224,970 334,600 297,100 

20,56 21,12 23,76 18,48 21,12 

21,60 19,20 21,60 16,80 19,20 

DIRECIONAL 20,560 21,120 23,760 18,480 21,120

ALERTA 21,600 19,200 21,600 16,800 19,200

EXTENSÃO (m) 42,160 40,320 45,360 35,280 40,320

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,506 0,484 0,544 0,423 0,484

DIRECIONAL 20,560 21,120 23,760 18,480 21,120

ALERTA 21,600 19,200 21,600 16,800 19,200

LINEAR E CANTEIRO (m²) 965,710 1.293,870 1.056,600 1.265,570 1.301,270

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 16,864 16,128 18,144 14,112 16,128

ÁREA TOTAL (m²) 948,846 1.277,742 1.038,456 1.251,458 1.285,142

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 66,419 89,442 72,692 87,602 89,960

965,710 1.293,870 1.056,600 1.265,570 1.301,270 

207,520 459,310 235,370 271,860 374,450 

84,320 80,640 90,720 70,560 80,640 

291,840 539,950 326,090 342,420 455,090 

LARGURA (m) 266,450 517,350 237,350 259,890 319,470 

ESPESSURA (cm) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

VOLUME (m
3
) 13,323 25,868 11,868 12,995 15,974 

13,323 25,868 11,868 12,995 15,974 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 14 1 2 8

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1 1 5 1

Ø ≥ 0,60m 5 1

0,20m ≤ Ø < 0,40m 14 1 2 8

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1 1 5 1

Ø ≥ 0,60m 5 1

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 14 1 2 8

0,40m ≤ Ø < 0,60m 3 1 1 5 1

Ø ≥ 0,60m 5 1

0,809 0,774 0,871 0,677 0,774

27,472 36,429 30,040 35,534 36,632

64,105 85,071 70,099 83,001 85,546

47,293 63,685 51,759 62,375 64,054

0,664 0,894 0,727 0,876 0,900
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO 

DE CONCRETO 

OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 

RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 

ÁRVORE (un)
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

LARGURA (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m
3
)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m
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DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO 

DE CONCRETO 

OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 

RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 

ÁRVORE (un)

Rua Mona Lisa Rua Piassanguaba
Travessa Ajuruaçu- 

PAVER

Travessa Aratim - 

PAVER

Travessa Arecuna - 

PAVER

1.136,20 1.289,96 

222,820 311,020 

23,76 21,12 

21,60 19,20 

23,760 21,120

21,600 19,200

45,360 40,320

3,0 3,0

0,544 0,484

23,760 21,120

21,600 19,200

1.136,200 1.289,960

18,144 16,128

1.118,056 1.273,832

7,0 7,0

78,264 89,168

1.136,200 1.289,960 

183,100 363,240 0,900 0,720 0,580 

90,720 80,640 

273,820 443,880 0,900 0,720 0,580 

134,020 409,940 59,300 64,780 68,150 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6,701 20,497 2,965 3,239 3,408 

6,701 20,497 2,965 3,239 3,408 

11 6 10 3

1 1

2 2 1

11 6 10 3

1 1

2 2 1

11 6 10 3

1 1

2 2 1

0,871 0,774

32,223 36,322

75,208 84,821

55,726 63,491

0,783 0,892

APROVADO 
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

LARGURA (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m
3
)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m
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DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)
TRANSPORTE 

PARA 

ACESSIBILIDADE / 

PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 

(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 

CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOS
RECORTE PISO 

DE CONCRETO 

OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 

CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 

CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    

AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 

RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 

ÁRVORE (un)

Travessa Babeuna 

- PAVER

Travessa Bardana - 

PAVER
TOTAL

8.309,180 

1.837,060 

149,920 

139,200 

149,920 

139,200 

289,120 

3,460 

149,920 

139,200 

8.309,180 

8.193,530 

49,000 

573,540 

8.309,180 

0,500 2.097,550 

578,240 

0,500 2.675,790 

84,760 80,950 

5,0 5,0

4,238 4,048 125,120 

4,238 4,048 125,120 

5 12 72,000 

13,000 

1 12,000 

5 12 72,000 

13,000 

1 12,000 

5 12 72,000 

13,000 

1 12,000 

5,550 

234,650 

547,850 

408,380 

5,730 
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Rua Acauã Rua Bororos
Rua Diogo 

Alvares
Rua Javaes

Rua 

Maracantins
Rua Mona Lisa

Rua 

Piassanguaba

Travessa 

Ajuruaçu- 

PAVER

Travessa Aratim 

- PAVER

Travessa 

Arecuna - 

PAVER

Travessa 

Babeuna - 

PAVER

Travessa 

Bardana - 

PAVER

TOTAL

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 30km/h

 (R-19)

20 6 20 6 6 20 6 4 4 4 4 4 104,00 

20 6 20 6 6 20 6 4 4 4 4 4 104,00 

5,60 1,68 5,60 1,68 1,68 5,60 1,68 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 29,12 

20 6 20 6 6 20 6 4 4 4 4 4 104,00 

48 32 8 32 32 8 32 8 8 8 8 8 232,00 

24 16 4 16 16 4 16 4 4 4 4 4 116,00 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

42,80 16,80 43,60 16,80 16,80 43,57 16,80 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 277,17 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

29,20 5,84 29,20 5,84 5,84 29,20 5,84 11,68 11,68 11,68 11,68 11,68 169,36 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

21,82 3,76 21,68 4,46 4,61 17,80 4,67 5,20 5,43 5,09 5,05 5,12 104,69 P
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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VIAS

58,00 

46,00 

261,74 

IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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TOTAL PLACAS (GT/GT) (m²)

58,00 

OBSERVAÇÃO

451,71 

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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2.320,00 

54,55 9,41 

10 2 

10 4 

28,00 88,00 

400,00 80,00 

10 2 

10 

10 

2 2 10 2 4 4 4 4 4 

54,19 

400,00 

36,00 

10 

4 4 10 4 

80,00 80,00 400,00 80,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

88,00 88,00 35,72 88,00 

2 2 10 2 4 4 4 4 4 

11,15 11,53 44,50 11,67 13,00 13,57 12,73 12,63 12,80 
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