
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP

OBRA : INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

LOCAL : VILA NOSSA SENHORA APARECIDA E VILA BOSQUE DA SAÚDE

MUNICÍPIO : CAMPO GRANDE / MS

QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT

LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km LOCAL km

Tubos/Paver/Piso tátil 8,7 PAV-TUBO 7,5 LAJ-LUCAS 9,9

Jazida de solo 12,8 CELPA 9,3 FONTE 16,4

Depósito provisório 1 LOCAL 1

Depósito de expurgo SEM 
reciclagem (1) 22,5 TIC 22,5

EAI_RR-1C_RR-2C_RC-1CE 11,4 ASFALTEC 7,3 USIMIX 11,2 SANTA EDWIGES 15,8

Usina de CBUQ 11,4 ASFALTEC 7,3 USIMIX 11,2 SANTA EDWIGES 15,8

Pedreira/Obra 11,5 VOTORANTIM 7,3 SÃO LUIZ 15,7

ORIGEM 5ORIGEM 1
PRODUTO

DMT  
(km) 

MÉDIA

ORIGEM 2 ORIGEM 3 ORIGEM 4
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OBRAS / SERVIÇOS CONCEITO DRENAGEM 
GALERIA (m)

IMPLANTAÇÃO 
ASFÁLTICA (m)

RECAPEAMENTO 
(m) CICLOVIA (m) QUANTIDADE 

(un) LARGURA (m) ALTURA / 
ESPESSURA (m)

COMPRIMENTO 
(m) TOTAL

EXTENSÃO
(m) 2.280,65 5.342,61 585,00 8.208,26 

PLACA DE OBRA
(m²) PADRÃO FORNCEDIDO PELO CONTRATANTE 2 4,00 2,00 16,00 

PRAZO DA OBRA
(mês) DETERMINADO NO CRONOGRAMA 12 

ESCRITÓRIO (2,30m x 6,00m), COM 1 WC 1 12 

ALMOXARIFADO (2,30m x 6,00m), SEM WC 2 24 

SANITÁRIO (2,30m x 4,30m) 1 12 

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês)

BANHEIRO QUÍMICO
(un.mês) 1 12 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS 
CERCAMENTO DA ÁREA (m) C OU T? C 100,00 100,00 400,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO 
DE ACESSO DE VEÍCULOS (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS PORTÃO DE 
ACESSO DE VEÍCULOS (m²) 1,00 4,00 1,80 7,20 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA 
DA ÁREA (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS LIMPEZA DA 
ÁREA (m²) 100,00 100,00 10.000,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m²) 50,00 50,00 2.500,00 

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) 

(VOLUME GEOMÉTRICO)

PÁTIO DO CANTEIRO DE OBRAS
REVESTIMENTO DO TERRENO (m³) (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
50,00 0,05 50,00 125,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - PLACA DE 
ADVERTÊNCIA (m²)

1 PLACAS DE 1m² PARA CADA 150m DE 
EXTENSÃO DA OBRA 15 35 3 53 1,00 1,00 53,00 

SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ELEMENTO 
LUMINOSO (m)

 1m PARA POR EXTENSÃO DE TAPUME DA 
DRENAGEM 1.825,42 1.825,42 

TELA CERQUITE
(m)

EXTENSÕES PREVISTAS PARA OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES DA DRENAGEM, NO DRENO 

PROFUNDO, PASSEIO E CICLOVIA; 
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO (20%)

1.825,42 1.068,52 117,00 3.010,94 

CONES E CILINDROS
(un)

1un PARA CADA 75m DE EXTENSÃO DAS 
OBRAS 30 71 7 108,00 

SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA
(un)

01 un DE INVESTIGAÇÃO A CADA TRECHO DE 
100m DE DRENAGEM 40 40 

REPARO EM RAMAL
(un)

02 un DE REPARO PARA CADA TRECHO DE 
DRENAGEM 80 80 

RECOMPOSIÇÃO DAS VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS (m²)

REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS 
TRECHOS DE DRENAGEM APÓS 
TERRAPLENAGEM FINALIZADA

11.991,00 11.991,00 

CARGA DE BOTA-FORA DA LIMPEZA DO 
ACAMPAMENTO (m³)

ESPESSURA DA CAMADA DE EXPURGO = 
20cm (empolada) 2.000,00 

OBSERVAÇÃO
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BARRACO DE OBRA TIPO CONTAINER 
(unes) OK

L ≤ 5 km = 1 un
5 km < L ≤ 10 km = 2un

L > 10 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
10 km < L ≤ 15 km = 2un

L > 15 km = 3 un

L ≤ 10 km = 1 un
L > 10 km = 2 un
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PLANILHAS DA 
DRENAGEM

PLANILHAS DA 
PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE TOTAL

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,930 108,260 109,190

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

EXTENSÃO MÉDIA (m) 810,650

ÁREA DE DEMOLIÇÃO (m²) 1.700,830 129,070 1.829,900

ESPESSURA MÉDIA (cm) 3,0 3,0

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 85,040 3,872 88,910

CARGA MAN. (1) MECÂN. (2) 2 2 

MECANIZADA (GEOMÉTRICO) (2) 85,040 4,802 108,260 198,100

MECANIZADA (EMPOLADO 25%) 106,300 6,003 135,325 247,630

PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.621,300 1.621,300

CONCRETO 1.631,780 1.631,780

0,20m ≤ Ø < 0,40m 36 36,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

0,20m ≤ Ø < 0,40m 36 36,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 36 36,000

0,40m ≤ Ø < 0,60m 1 1,000

Ø ≥ 0,60m 2 2,000

VOLUME TOTAL (m³) 106,300 6,003 135,325 247,630

VOLUME DESTINO BOTA-FORA (m³) 106,300 6,003 135,325 247,630

VOLUME EXPURGO (m³) 106,300 6,003 135,325 247,630

39,000 39,000

REMOÇÃO DE 
RAÍZES 

REMANESC. DE 
TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

TRANSPORTE DE 
ENTULHO (m³)

RECORTE 
MECÂNICO (m)

TRANSPORTE DE SUPRESSÃO (T)
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DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

CONCRETO 
SIMPLES

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO 
MECANIZADA DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO

CARGA  DO                  
BOTA-FORA (m³)
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1 2 3 4 5

64,810 66,040 67,830 66,680 66,930

Nº LINHAS 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80

 AQUISIÇÃO (%) 100% 100% 100% 100% 100%

EXTENSÃO BIGODES (m) 33,000 28,000 11,000 25,000 39,000

EXTENSÃO TRONCO  (m) 64,810 66,040 67,830 66,680 66,930

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 33,000 24,000 11,000 25,000 28,000

ÁREA (m²) 46,200 33,600 15,400 35,000 39,200

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 2,310 1,680 0,770 1,750 1,960

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,200 1,200

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 1,800 1,800

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 4,000 11,000

ÁREA (m²) 7,200 19,800

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 0,360 0,990

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m) 1,500 1,500 1,536 1,733 1,863

FAIXA ADCIONAL (m) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,100 2,136 2,333 2,463

ESPESSURA (cm) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

EXTENSÃO (m) 64,810 66,040 67,830 66,680 66,930

ÁREA (m²) 136,101 138,684 144,868 155,539 164,856

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³) 6,805 6,934 7,243 7,777 8,243

195,620 188,080 157,660 183,360 211,860

182,301 179,484 160,268 190,539 223,856

9,115 8,974 8,013 9,527 11,193

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un) 1 1 1 1 1

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un) 2 2 2 2 2

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

6 7 8 9 10

70,330 64,500 63,530 34,540 45,110

1 1 1 1 1

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

100% 100% 100% 100% 50%

17,000 28,000 26,000 26,000

70,330 64,500 63,530 34,540 22,555

0,800 0,800 0,800 0,800

0,600 0,600 0,600 0,600

1,400 1,400 1,400 1,400

5,000 5,000 5,000 5,000

17,000 28,000 26,000 26,000

23,800 39,200 36,400 36,400

1,190 1,960 1,820 1,820

1,854 1,934 1,954 1,976

0,600 0,600 0,600 0,600

2,454 2,534 2,554 2,576

5,000 5,000 5,000 5,000

70,330 64,500 63,530 10,000

172,566 163,427 162,258 25,761

8,628 8,171 8,113 1,288

174,660 185,000 179,060 72,000

196,366 202,627 198,658 62,161

9,818 10,131 9,933 3,108

24,540 45,110

7,000 7,000

171,780 315,770

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

11 12 15 16 17

45,110 68,750 21,370 76,930 80,400

1 1 1 1 1

0,80 1,00 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50%

22,555 34,375 10,685 38,465 40,200

45,110 68,750 21,370 76,930 80,400

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

315,770 481,250 149,590 538,510 562,800

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

18 19 25 26 27

67,560 67,560 63,150 8,290 53,190

1 1 1 1 1

1,00 1,00 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50%

33,780 33,780 31,575 4,145 26,595

67,560 67,560 63,150 8,290 53,190

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

472,920 472,920 442,050 58,030 372,330

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

28 29 30 31 32

75,680 82,050 67,680 67,680 59,310

1 1 1 1 1

0,60 0,60 1,00 1,00 0,60

50% 50% 50% 50% 50%

37,840 41,025 33,840 33,840 29,655

75,680 82,050 67,680 67,680 59,310

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

529,760 574,350 473,760 473,760 415,170

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

33 34 35 36 37

79,900 79,240 15,120 15,120 91,760

1 1 1 1 1

0,60 1,00 1,00 1,00 1,20

50% 50% 50% 50% 50%

39,950 39,620 7,560 7,560 45,880

2,755

0,600

3,355

5,000

27,000

90,574

4,529

54,000

90,574

4,529

79,900 79,240 15,120 15,120 64,760

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

559,300 554,680 105,840 105,840 453,320

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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 D
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 D
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TRECHOS

EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

40 41 42 43 44

69,590 23,310 63,370 56,000 15,480

1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50%

34,795 11,655 31,685 28,000 7,740

69,590 23,310 63,370 56,000 15,480

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

487,130 163,170 443,590 392,000 108,360

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

APROVADO 
 Eng. CivilVila_Nossa_Senhora_Aparecida_e_Vila_Bosque_da_Saúde_DB_06_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 7/9

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 6b80ae39446ef77ff8c75a6f0efba6d622064bbc0b65d281dd80f0043fe8c086. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 09:55:44 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 451



Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

50 51 52 53 55

38,960 74,800 73,670 53,670 15,650

1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

50% 50% 50% 50% 50%

19,480 37,400 36,835 26,835 7,825

38,960 74,800 73,670 53,670 15,650

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

272,720 523,600 515,690 375,690 109,550

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2
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Nº LINHAS

Ø   (m)

 AQUISIÇÃO (%)

EXTENSÃO BIGODES (m)

EXTENSÃO TRONCO  (m)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)

FAIXA ADCIONAL (m)

LARGURA TOTAL (m)

ESPESSURA (cm)

EXTENSÃO (m)

ÁREA (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
EXTENSÃO (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
LARGURA (m)

RECOMPOSIÇÃO DA VIA:
ÁREA (m²)

SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA 
(un)

REPARO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (un)

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)

VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)
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EXTENSÃO (m)

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,40m

OBSERVAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO TUBO 

DE LIGAÇÃO Ø 0,60m

DEMOLIÇÃO DE 
PAVIMENTO REDE 

TRONCO

GALERIA

TELA TAPUME

SERVIÇOS DE 
CANTEIRO DE 

OBRAS

RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 

TRÊS MARIAS

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

758,000 47,000 3.085,650

1 1

0,40 0,60

50% 50% 50%

10,000

379,000 23,500 1.825,420

0,800

0,600

1,400

5,000

10,000 228,000

14,000 319,200

0,700 15,960

15,000

27,000

1,350

567,650

1.354,630

67,730

20,000 1.621,300

14,000 1.700,830

0,700 85,040

1.713,000

11.991,000

40

80
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

64,810 66,040 67,830 66,680 66,930 70,330 64,500 63,530 34,540 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1

MONTANTE 2,100 2,153 2,096 2,559 2,703 2,550 2,675 2,791 2,735

JUSANTE 2,153 2,096 2,559 2,303 2,550 2,675 2,791 2,735 2,857

MÉDIA 2,126 2,125 2,328 2,431 2,627 2,612 2,733 2,763 2,796

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H) 2,252 2,251 2,454 2,599 2,795 2,780 2,901 2,931 2,964

BOLSA + ESPESSURA 0,126 0,126 0,126 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168

SOLO 2,252 2,251 2,454 2,599 2,795 2,780 2,901 2,931 2,964

BLINDAGEM 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA) 2,252 2,251 2,454 2,599 2,795 2,780 2,901 2,931 2,964

REATERRO MANUAL 1,152 1,152 1,152 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436

REATERRO MECÂNICO 1,100 1,099 1,302 1,163 1,359 1,344 1,465 1,495 1,528

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m 2,252 2,251 2,454 2,599 2,795 2,780 2,901 2,931 2,964

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m 1,528

REATERRO: H1 < 1,50 1,100 1,099 1,302 1,163 1,359 1,344 1,465 1,495

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø) 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

REATERRO MANUAL/MECÂNICO 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1) 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA) 1,500 1,500 1,536 1,733 1,863 1,854 1,934 1,954 1,976

TOPO (BOCA DA VALA) 1,500 1,500 1,536 1,733 1,863 1,854 1,934 1,954 1,976

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 218,970 222,945

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m) 252,619 288,767 323,881 337,685 330,567 330,898 183,057

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO 218,970 222,945 252,619 288,767 323,881 337,685 330,567 330,898 183,057

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO 1,095 1,115 1,263 1,444 1,619 1,688 1,653 1,654 0,915

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA) 26,387 26,888 27,617 48,265 48,445 50,906 46,687 45,984 25,001

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA) 218,970 222,945 255,594 300,258 348,488 362,487 361,788 363,860 202,307

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO 218,970 222,945 252,619 288,767 323,881 337,685 330,567 330,898 183,057

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO 218,970 222,945 252,619 288,767 323,881 337,685 330,567 330,898 183,057

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³) 218,970 222,945 252,619 288,767 323,881 337,685 330,567 330,898 183,057

INSERVÍVEL 218,970 222,945 255,594 300,258 348,488 362,487 361,788 363,860 202,307

VOLUME DE REATERRO 192,583 196,057 225,002 240,502 275,436 286,778 283,880 284,914 158,056

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 192,583 196,057 227,977 251,994 300,042 311,580 315,102 317,876 177,307

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%) 240,728 245,072 284,972 314,992 375,053 389,475 393,877 397,345 221,633

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m) 64,810 66,040 67,830 66,680 66,930 70,330 64,500 63,530 34,540

PROFUNDIDADE DA VALA (m) 2,252 2,251 2,454 2,599 2,795 2,780 2,901 2,931 2,964

ALTURA DA BLINDAGEM (m) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m) 311,088 316,992 325,584 320,064 321,264 337,584 309,600 304,944 165,792

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²) 97,215 99,060 101,745

BASE > 1,50m (m²) 106,688 107,088 112,528 103,200 101,648 55,264

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m) 192,583 196,057

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m) 225,002 240,502 275,436 286,778 283,880 284,914 158,056

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³) 32,984 33,610 34,521 60,331 60,557 63,633 58,358 57,481 31,251

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³) 306,697 312,292 354,014 435,654 496,167 516,741 510,594 512,306 284,135

JAZIDA DE SOLO (m³) 240,728 245,072 284,972 314,992 375,053 389,475 393,877 397,345 221,633

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE  (1,25m ≤ 

H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM (H ≥ 

2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 

(m³)
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EXTENSÃO (m)

TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE  (1,25m ≤ 

H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM (H ≥ 

2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 

(m³)
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TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)

OBSERVAÇÃO

ALTURAS  (m)

ES
C

A
VA

Ç
Ã

O
 N

ÍV
EL

 
A

LT
A

 
IN

TE
R

FE
R

ÊN
C

IA
 

(m
³) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

10 11 12 15 16 17 18 19 25

45,110 45,110 68,750 21,370 76,930 80,400 67,560 67,560 63,150 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,80 0,80 1,00 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PS-1

3,057 2,828 3,099 2,100 2,098 2,101 2,520 3,008 1,600

2,828 2,899 2,320 2,098 2,101 2,122 2,308 2,310 2,120

2,942 2,864 2,709 2,099 2,100 2,112 2,414 2,659 1,860

3,110 3,032 2,919 2,225 2,226 2,238 2,624 2,869 1,986

0,168 0,168 0,210 0,126 0,126 0,126 0,210 0,210 0,126

3,110 3,032 2,919 2,225 2,226 2,238 2,624 2,869 1,986

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

3,110 3,032 2,919 2,225 2,226 2,238 2,624 2,869 1,986

1,436 1,436 1,720 1,152 1,152 1,152 1,720 1,720 1,152

1,674 1,596 1,199 1,073 1,074 1,086 0,904 1,149 0,834

3,110 3,032

2,919 2,225 2,226 2,238 2,624 2,869 1,986

1,674 1,596

1,199 1,073 1,074 1,086 0,904 1,149 0,834

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

1,600 1,600 2,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500

1,600 1,600 2,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500

1,600 1,600 2,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500

2,074 2,021 2,346 1,500 1,500 1,500 2,149 2,313 1,500

2,074 2,021 2,346 1,500 1,500 1,500 2,149 2,313 1,500

71,325 256,813 269,861 188,105

436,171 367,799 418,009

232,087 224,811

232,087 224,811 436,171 71,325 256,813 269,861 367,799 418,009 188,105

1,160 1,124 2,181 0,357 1,284 1,349 1,839 2,090 0,941

32,652 32,652 77,754 8,701 31,322 32,735 76,409 76,409 25,712

290,951 276,399 470,922 71,325 256,813 269,861 381,038 448,328 188,105

232,087 224,811 436,171 71,325 256,813 269,861 367,799 418,009 188,105

232,087 224,811 436,171 71,325 256,813 269,861 367,799 418,009 188,105

50% 50%

99,717 96,080

124,647 120,100

124,647 120,100

232,087 224,811 436,171 71,325 256,813 269,861 367,799 418,009 188,105

290,951 276,399 470,922 71,325 256,813 269,861 381,038 448,328 188,105

199,435 192,159 358,417 62,624 225,491 237,126 291,390 341,601 162,393

258,299 243,748 393,167 62,624 225,491 237,126 304,630 371,920 162,393

322,874 304,685 491,459 78,281 281,864 296,407 380,787 464,900 202,992

45,110 45,110 68,750 21,370 76,930 80,400 67,560 67,560 63,150

3,110 3,032 2,919 2,225 2,226 2,238 2,624 2,869 1,986

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

330,000 102,576 369,264 385,920 324,288 324,288 303,120

216,528 216,528

32,055 115,395 120,600 94,725

72,176 72,176 137,500 135,120 135,120

62,624 225,491 237,126 162,393

358,417 291,390 341,601

199,435 192,159

40,815 40,815 97,193 10,876 39,153 40,919 95,511 95,511 32,139

124,647 120,100

224,364 216,179

404,503 386,314 685,845 100,033 360,169 378,244 571,808 655,921 267,271

322,874 304,685 491,459 78,281 281,864 296,407 380,787 464,900 202,992
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE  (1,25m ≤ 

H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM (H ≥ 

2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 

(m³)
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TALUDE       1:(V)

BASE (m)

PROFUNDIDADE DA 
LINHA D'ÁGUA (m)
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ALTURAS  (m)
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26 27 28 29 30 31 32 33 34

8,290 53,190 75,680 82,050 67,680 67,680 59,310 79,900 79,240 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 0,60 0,60 1,00

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PA-1

2,120 2,103 2,112 2,101 2,510 2,320 2,100 3,216 3,903

2,103 2,112 2,101 2,135 2,320 3,403 3,216 2,114 2,467

2,111 2,108 2,106 2,118 2,415 2,861 2,658 2,665 3,185

2,237 2,234 2,232 2,244 2,625 3,071 2,784 2,791 3,395

0,126 0,126 0,126 0,126 0,210 0,210 0,126 0,126 0,210

2,237 2,234 2,232 2,244 2,625 3,071 2,784 2,791 3,395

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

2,237 2,234 2,232 2,244 2,625 3,071 2,784 2,791 3,395

1,152 1,152 1,152 1,152 1,720 1,720 1,152 1,152 1,720

1,085 1,082 1,080 1,092 0,905 1,351 1,632 1,639 1,675

3,071 3,395

2,237 2,234 2,232 2,244 2,625 2,784 2,791

1,632 1,639 1,675

1,085 1,082 1,080 1,092 0,905 1,351

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500 1,500 2,000

1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500 1,500 2,000

1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 1,500 1,500 2,000

1,500 1,500 1,500 1,500 2,150 2,447 1,756 1,761 2,663

1,500 1,500 1,500 1,500 2,150 2,447 1,756 1,761 2,663

27,822 178,209 253,419 276,169

368,604 268,832 363,605

425,857 564,195

27,822 178,209 253,419 276,169 368,604 425,857 268,832 363,605 564,195

0,139 0,891 1,267 1,381 1,843 2,129 1,344 1,818 2,821

3,375 21,656 30,813 33,407 76,544 76,544 24,148 32,531 89,618

27,822 178,209 253,419 276,169 381,915 508,684 289,975 392,685 716,500

27,822 178,209 253,419 276,169 368,604 425,857 268,832 363,605 564,195

27,822 178,209 253,419 276,169 368,604 425,857 268,832 363,605 564,195

50% 50%

174,657 237,288

218,321 296,611

218,321 296,611

27,822 178,209 253,419 276,169 368,604 425,857 268,832 363,605 564,195

27,822 178,209 253,419 276,169 381,915 508,684 289,975 392,685 716,500

24,446 156,552 222,606 242,763 292,060 349,313 244,684 331,073 474,577

24,446 156,552 222,606 242,763 305,371 432,140 265,827 360,154 626,882

30,558 195,691 278,258 303,453 381,714 540,175 332,283 450,192 783,602

8,290 53,190 75,680 82,050 67,680 67,680 59,310 79,900 79,240

2,237 2,234 2,232 2,244 2,625 3,071 2,784 2,791 3,395

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

39,792 255,312 363,264 393,840 324,864 284,688 383,520

324,864 380,352

12,435 79,785 113,520 123,075 88,965 119,850

135,360 135,360 158,480

24,446 156,552 222,606 242,763

292,060 244,684 331,073

349,313 474,577

4,219 27,070 38,516 41,758 95,680 95,680 30,185 40,664 112,023

218,321 296,611

392,977 533,899

38,996 249,831 355,290 386,970 573,075 731,535 392,654 531,521 1.007,648

30,558 195,691 278,258 303,453 381,714 540,175 332,283 450,192 783,602
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE  (1,25m ≤ 

H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM (H ≥ 

2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 

(m³)
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35 36 37 40 41 42 43 44 50

15,120 15,120 91,760 69,590 23,310 63,370 56,000 15,480 38,960 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,00 1,00 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

3,467 3,168 3,062 2,100 2,121 2,100 2,845 2,307 2,100

2,168 2,062 2,298 2,121 2,111 2,445 2,307 2,002 2,111

2,818 2,615 2,680 2,111 2,116 2,273 2,576 2,155 2,106

3,028 2,825 2,932 2,237 2,242 2,399 2,702 2,281 2,232

0,210 0,210 0,252 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126

3,028 2,825 2,932 2,237 2,242 2,399 2,702 2,281 2,232

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

3,028 2,825 2,932 2,237 2,242 2,399 2,702 2,281 2,232

1,720 1,720 2,004 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152

1,308 1,105 0,928 1,085 1,090 1,247 1,550 1,129 1,080

3,028

2,825 2,932 2,237 2,242 2,399 2,702 2,281 2,232

1,550

1,308 1,105 0,928 1,085 1,090 1,247 1,129 1,080

1 1 1 1 1 1 1 1 1

B B B B B B B B B

2,000 2,000 2,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

2,000 2,000 2,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

2,000 2,000 2,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

2,418 2,283 2,755 1,500 1,500 1,500 1,702 1,500 1,500

2,418 2,283 2,755 1,500 1,500 1,500 1,702 1,500 1,500

233,464 78,397 228,012 52,962 130,410

91,479 693,373 242,267

93,541

93,541 91,479 693,373 233,464 78,397 228,012 242,267 52,962 130,410

0,468 0,457 3,467 1,167 0,392 1,140 1,211 0,265 0,652

17,100 17,100 149,440 28,334 9,491 25,801 22,800 6,303 15,863

110,710 97,530 741,072 233,464 78,397 228,012 257,526 52,962 130,410

93,541 91,479 693,373 233,464 78,397 228,012 242,267 52,962 130,410

93,541 91,479 693,373 233,464 78,397 228,012 242,267 52,962 130,410

50%

38,220

47,776

47,776

93,541 91,479 693,373 233,464 78,397 228,012 242,267 52,962 130,410

110,710 97,530 741,072 233,464 78,397 228,012 257,526 52,962 130,410

76,441 74,379 543,933 205,131 68,907 202,211 219,467 46,660 114,547

93,610 80,430 591,631 205,131 68,907 202,211 234,726 46,660 114,547

117,013 100,537 739,539 256,413 86,133 252,764 293,407 58,324 143,184

15,120 15,120 91,760 69,590 23,310 63,370 56,000 15,480 38,960

3,028 2,825 2,932 2,237 2,242 2,399 2,702 2,281 2,232

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

72,576 440,448 334,032 111,888 304,176 268,800 74,304 187,008

72,576

104,385 34,965 95,055 84,000 23,220 58,440

30,240 30,240 220,224

205,131 68,907 202,211 46,660 114,547

74,379 543,933 219,467

76,441

21,375 21,375 186,801 35,417 11,863 32,251 28,501 7,878 19,828

47,776

85,996

159,763 143,288 1.113,141 327,247 109,860 317,267 350,408 74,081 182,841

117,013 100,537 739,539 256,413 86,133 252,764 293,407 58,324 143,184
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

MONTANTE

JUSANTE

MÉDIA

PROFUNDIDADE MÉDIA + BOLSA (H)

BOLSA + ESPESSURA

SOLO

BLINDAGEM

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

REATERRO MANUAL

REATERRO MECÂNICO

ESCAVAÇÃO: 3,010m < H3 < 4,50m

ESCAVAÇÃO: 1,51m < H2 < 3,00m

ESCAVAÇÃO: H1 < 1,50

REATERRO: 1,51m < H2 < 3,00m

REATERRO: H1 < 1,50

INFERIOR H < 4,50m (L=2Ø)

REATERRO MANUAL/MECÂNICO

BLINDAGEM (acima da blindagem talude 3:1)

SOLO INSERVÍVEL (m) (EXCETO ROCHA)

TOPO (BOCA DA VALA)

MECÂNICA ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,51 a 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICA 3,01 a 4,50m (L > 1,50m)

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO - SOLO

MANUAL 0,5% Σ DA ESCAVAÇÃO

TUBO / GALERIA (SEÇÃO EXTERNA)

SOLO INSERVÍVEL (EXCETO ROCHA)

TOTAL  BOTA-FORA ≤ TOTAL DE ESCAVAÇÃO

VOLUME FINAL DE BOTA-FORA CORRIGO DE 
SOBREPOSIÇÃO

TAXA DE REMOÇÃO H ≥ 3m E ROCHA (%)

VOLUME PISTA x DEPÓSITO (m³) (GEOMÉTRICO) →

VOLUME CARGA NO DEPÓSITO (m³)

VOLUME DEPÓSITO x PISTA (m³) ←                  

(EMPOLADO 25%)

VOLUME ESCAVADO (m³)

INSERVÍVEL

VOLUME DE REATERRO

JAZIDA - VOLUME GEOMÉTRICO 

JAZIDA - VOLUME EMPOLADO (25%)

EXTENSÃO (m)

ALTURA (m)

LARGURA DA VALA (m)

ÁREA (m²) 2x (L≤1,50m) (H≤1,50m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

EXTENSÃO (m)

PROFUNDIDADE DA VALA (m)

ALTURA DA BLINDAGEM (m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (1,50m<H≤3,00m)

ÁREA (m²) 2x (1,50m<L≤2,50m) (H>3,00m)

BASE ≤ 1,50m (m²)

BASE > 1,50m (m²)

MECÂNICO H ≤ 1,50m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (0,80m < L ≤ 1,50m)

MEC. 1,50 < H ≤ 3,00m (L > 1,50m)

MECÂNICO 3,00 < H  ≤  4,50m (L > 1,50m)

ESCAVAÇÃO SOLO (m³)

BOTA-DENTRO (DEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-DENTRO (PISTAxDEPÓSITOxPISTA) (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)

BOTA-FORA (m³)

BOTA-DENTRO 
(PISTA x DEPÓSITO x 

PISTA)

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

ESCORAMENTO TIPO 
PONTALETE  (1,25m ≤ 

H ≤ 2,50m)

VERIFICAÇÃO DA 
ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO TIPO 
BLINDAGEM (H ≥ 

2,40m)

PREPARO DE FUNDO 
DE VALA

SOLO IMPORTADO 
PARA REATERRO 

(m³)
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TUBULAÇÃO

TALUDE       1:(V)

BASE (m)
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LINHA D'ÁGUA (m)
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51 52 53 55

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

74,800 73,670 53,670 15,650 758,000 47,000 3.085,650 

1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 54 

2,111 2,123 2,102 2,100 1,000 1,300

2,123 2,102 2,006 1,798 1,500 1,500

2,117 2,113 2,054 1,949 1,250 1,400

2,243 2,239 2,180 2,075 1,334 1,526

0,126 0,126 0,126 0,126 0,084 0,126

2,243 2,239 2,180 2,075 1,334 1,526

2,400 2,400 2,400 2,400

2,243 2,239 2,180 2,075

1,152 1,152 1,152 1,152 0,868 1,152

1,091 1,087 1,028 0,923 0,466 0,374

2,243 2,239 2,180 2,075 1,526

1,334

1,091 1,087 1,028 0,923 0,466 0,374

1 1 1 1 1 1

B B B B 5 5 #NOME?

1,500 1,500 1,500 1,500 0,800 1,200

1,500 1,500 1,500 1,500 1,147 1,661

1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 1,500 1,500 1,500 1,334 1,810

1.078,718 1.078,710

251,692 247,409 175,532 48,707 3.410,220

107,956 5.405,560

1.540,490

251,692 247,409 175,532 48,707 1.078,718 107,956 11.435,000

1,258 1,237 0,878 0,244 5,394 0,540 57,170

30,455 29,995 21,852 6,372 137,164 19,136 1.666,360

251,692 247,409 175,532 48,707 10.969,240

251,692 247,409 175,532 48,707 137,164 19,136 10.404,620

251,692 247,409 175,532 48,707 137,164 19,136 10.404,620

645,960

807,450

807,450

251,692 247,409 175,532 48,707 10.248,320

251,692 247,409 175,532 48,707 10.969,240

221,237 217,415 153,680 42,335 8.738,260

221,237 217,415 153,680 42,335 9.459,170

276,546 271,768 192,100 52,919 11.823,970

758,000 47,000 805,000

1,334 1,526

1,334 1,810

2.022,344 2.022,340

143,444 143,440

74,800 73,670 53,670 15,650 2.280,650

2,243 2,239 2,180 2,075

2,400 2,400 2,400 2,400

359,040 353,616 257,616 75,120 9.736,270

1.210,840

112,200 110,505 80,505 23,475 606,400 56,400 2.587,970

1.848,410

941,554 941,550

221,237 217,415 153,680 42,335 2.994,760

88,820 4.540,390

1.291,920

38,069 37,493 27,315 7,965 171,456 23,920 2.082,960

807,450

1.453,410

352,683 346,755 246,730 68,849 171,456 23,920 15.794,510

276,546 271,768 192,100 52,919 11.823,970
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

64,81 66,04 67,83 66,68 66,93 70,33 64,50 63,53 34,54 45,11 45,11 68,75 21,37 76,93 80,40 67,56 67,56

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1

1,553 1,553 1,959 1,759 1,903 1,875 1,991 1,991 2,057 2,257 2,099 2,099 1,500 1,501 1,522 1,520 2,008

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,40 (bigode) 33,000 24,000 11,000 25,000 28,000 17,000 28,000 26,000 26,000 12,000 3,000 11,000 15,000 13,000 40,000 41,000 3,000

0,60 (bigode) 4,000 11,000

0,60 64,810 66,040 67,830 21,370 76,930 80,400

0,80 66,680 66,930 70,330 64,500 63,530 34,540 45,110 45,110

1,00 68,750 67,560 67,560

1,20

00 1

01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO 20 MPa  (m³) 0,749 0,749 0,749 0,749 1,043 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749

 COTA TERRENO (m) 623,847 623,511 622,629 622,108 621,452 620,697 619,907 618,991 617,697 617,005 615,692 614,656 617,222 616,921 615,462 613,152 611,049

COTA TAMPA (m) 623,847 623,511 622,629 622,108 621,452 620,697 619,907 618,991 617,697 617,005 615,692 614,656 617,222 616,921 615,462 613,152 611,049

FUNDO COTA (m) 621,747 621,358 620,533 619,549 618,749 618,147 617,232 616,200 614,962 613,948 612,864 611,557 615,122 614,823 613,361 610,632 608,041

PROFUNDIDADE (m) 2,100 2,153 2,096 2,559 2,703 2,550 2,675 2,791 2,735 3,057 2,828 3,099 2,100 2,098 2,101 2,520 3,008

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m) 622,473 622,084 621,259 620,517 619,717 619,115 618,200 617,168 615,930 614,916 613,832 612,767 615,848 615,549 614,087 611,842 609,251

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m) 622,084 621,259 620,275 620,117 619,115 618,200 617,168 615,930 615,116 613,832 612,725 615,549 614,087 612,042 609,951

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m) 611,756

PÉ DIREITO DO PV (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,600 1,400 1,400 1,600 1,400 1,800 1,600 1,800 1,400 1,400 1,400 1,800 1,800

01 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000

0,340 0,390 0,340 0,800 0,740 0,790 0,910 0,830 0,980 0,900 0,870 0,940 0,340 0,340 0,340 0,360 0,850

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONCRETO SIMPLES - BLSC 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1

CONCRETO TRIPLA - BLTC 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2

TUBOS (T) 27,584 27,757 24,727 46,208 50,589 47,089 45,370 44,409 26,233 30,396 28,812 56,180 9,820 28,136 34,054 60,521 53,833

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m 5,808 4,224 1,936 4,400 4,928 2,992 4,928 4,576 4,576 2,112 0,528 1,936 2,640 2,288 7,040 7,216 0,528

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m 21,776 23,533 22,791 3,696 7,180 25,848 27,014

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m 41,808 41,965 44,097 40,442 39,833 21,657 28,284 28,284

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m 54,244 53,305 53,305

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

TOTAL TUBOS (T) 27,584 27,757 24,727 46,208 50,589 47,089 45,370 44,409 26,233 30,396 28,812 56,180 9,820 28,136 34,054 60,521 53,833

PO
ÇO

 D
E 

VI
SI

TA
(P

V-
TI

PO
) (

un
)

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA
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TUBOS PS-1 (m) ALTA 
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OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

1,20

00

01

CONCRETO 20 MPa  (m³)

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)

PO
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SI
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V-
TI

PO
) (

un
)

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA
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TUBULAÇÃO

ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43

63,15 8,29 53,19 75,68 82,05 67,68 67,68 59,31 79,90 79,24 15,12 15,12 91,76 69,59 23,31 63,37 56,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00 0,60 0,60 1,00 1,00 1,00 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PA-1 PA-1 PA-1 PA-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1

1,520 1,520 1,512 1,512 1,535 1,510 2,403 2,616 2,616 2,903 2,467 2,168 1,862 1,521 1,521 1,845 2,245

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17,000 42,000 28,000 40,000 3,000 24,000 37,000 24,000 34,000 21,000 3,000

7,000 25,000

63,150 8,290 53,190 75,680 82,050 59,310 79,900 69,590 23,310 63,370 56,000

67,680 67,680 79,240 15,120 15,120

91,760

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749 0,749

614,680 614,947 614,773 612,681 610,664 608,155 606,577 609,907 610,786 606,408 602,873 601,150 599,621 608,110 604,930 603,546 603,638

614,947 614,773 612,681 610,664 608,155 606,577 609,907 610,786 606,408 602,873 601,150 599,621 608,110 604,930 603,638

613,080 612,827 612,670 610,569 608,563 605,645 604,257 607,807 607,570 602,505 599,406 597,982 596,559 606,010 602,809 601,446 600,793

1,600 2,120 2,103 2,112 2,101 2,510 2,320 2,100 3,216 3,903 3,467 3,168 3,062 2,100 2,121 2,100 2,845

613,806 613,553 613,396 611,295 609,289 606,855 605,467 608,533 608,296 603,715 600,616 599,192 598,011 606,736 603,535 602,172 601,519

613,553 613,396 611,295 609,289 607,055 605,467 608,296 604,215 601,616 600,192 598,769 603,535 602,253

606,746 605,020 601,919

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,800 1,600 1,400 2,000 2,600 2,200 2,000 1,800 1,400 1,400 1,400 1,600

2,000 1,000 3,000 6,000 4,000 3,000 2,000 1,000

0,360 0,340 0,350 0,340 0,350 0,360 0,340 0,860 0,940 0,910 0,810 0,900 0,340 0,360 0,340 0,890

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 4 3 1 1 1 2 1 2 2 1

1 1 2 2 1 1 3 2 1 1

21,218 2,785 20,864 32,820 32,497 60,440 53,928 22,280 31,070 69,032 24,554 11,930 110,112 29,366 11,528 21,292 19,344

2,992 7,392 4,928 7,040 0,528 4,224 6,512 4,224 5,984 3,696 0,528

21,218 2,785 17,872 25,428 27,569 22,280 26,846 8,400 23,382 7,832 21,292 18,816

53,400 53,400 62,520 11,930 11,930

110,112

21,218 2,785 20,864 32,820 32,497 60,440 53,928 22,280 31,070 69,032 24,554 11,930 110,112 29,366 11,528 21,292 19,344
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Nº LINHAS

Ø   (m)

PS-1 / PA-1 / PA-2 / P

0,40 (bigode)

0,60 (bigode)

0,60

0,80

1,00

1,20

00

01

CONCRETO 20 MPa  (m³)

 COTA TERRENO (m)

COTA TAMPA (m)

FUNDO COTA (m)

PROFUNDIDADE (m)

CGES (BOLSA/LAJE) SAÍDA (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "A" (m)

CGES (BOLSA/LAJE) ENTRADA "B" (m)

PÉ DIREITO DO PV (m)

01

CONCRETO SIMPLES - BLSC

CONCRETO TRIPLA - BLTC

TUBOS (T)

PS1 d=0,40m - 176,00kg/m

PS1 d=0,60m - 336,00kg/m

PA1 d=0,80m - 627,00kg/m

PA1 d=1,00m - 789,00kg/m

PA1 d=1,20m - 1200,00kg/m

TOTAL TUBOS (T)
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V-
TI

PO
) (

un
)

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA: ALTO (1) ou BAIXO (2)

TUBOS   PA-1(m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

TUBOS   PA-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA
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ALTURA DO RECOBRIMENTO DO TUBO (m)

TUBOS PS-1 (m) ALTA 
INTERFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

BOCA DE LOBO (un)

DIMENSÕES VERTICAIS 
DO PV / CC DE 

MONTANTE

PESCOÇO / CHAMINÉ (m)

TAMPÃO DE F°F° Ø 60cm
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44 50 51 52 53 55
DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 
TRÊS MARIAS

DRENAGEM 
EXISTENTE - RUA 
BENEDITO PACHE 

TERRA

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,40 

(m) SOLO alta 
inter.

RAMAL 
CONCRETO Ø 0,60 

(m) SOLO alta 
inter.

TOTAL

15,48 38,96 74,80 73,67 53,67 15,65 758,00 47,00 3.085,65

1 1 1 1 1 1 1 1

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60

PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 PS-1 54 

1,707 1,511 1,523 1,523 1,502 1,500 0,850 0,800

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9,000 13,000 12,000 22,000 28,000 17,000 28,000 758,000

47,000

15,480 38,960 74,800 73,670 53,670 15,650 1.283,450

456,730

448,710

91,760

1

2 1 1 1 2 2 2 43

1,499 0,749 0,749 0,749 1,499 1,499 1,499 32,519

599,796 607,932 605,547 603,839 602,013 598,578

599,796 607,932 605,547 603,839 602,013 598,578

597,489 605,832 603,436 601,716 599,911 596,478

2,307 2,100 2,111 2,123 2,102 2,100

598,215 606,558 604,162 602,442 600,637 597,204

598,215 604,162 602,442 600,637

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 62,600

33,000

0,550 0,340 0,350 0,360 0,340 0,340 0,400 0,400 22,930

2 1 1 1 2 2 2 44

1 1 1 1 2 1 54

1 1 1 3 7 2 48

6,785 15,379 27,245 28,625 22,961 8,250 4,928 1330,950

1,584 2,288 2,112 3,872 4,928 2,992 4,928 133,408

5,201 13,091 25,133 24,753 18,033 5,258 447,031

286,370

354,032

110,112

6,785 15,379 27,245 28,625 22,961 8,250 4,928 1330,953

1,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 37
DRENAGEM 

EXISTENTE - RUA 
TRÊS MARIAS

TOTAL

64,810 66,040 67,830 66,680 66,930 70,330 64,500 63,530 34,540 91,760 656,950 

Nº LINHAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø   (m) 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20

LARGURA TOTAL (m) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

EXTENSÃO (m) 33,000 24,000 11,000 25,000 28,000 17,000 28,000 26,000 26,000 10,000 228,000 

ÁREA (m²) 46,200 33,600 15,400 35,000 39,200 23,800 39,200 36,400 36,400 14,000 319,200 

LARGURA TOTAL (m) 1,800 1,800 

EXTENSÃO (m) 4,000 11,000 15,000 

ÁREA (m²) 7,200 19,800 27,000 

LARGURA TOTAL (m) 2,100 2,100 2,136 2,333 2,463 2,454 2,534 2,554 2,576 3,355 

EXTENSÃO (m) 64,810 66,040 67,830 66,680 66,930 70,330 64,500 63,530 10,000 27,000 567,650 

ÁREA (m²) 136,101 138,684 144,868 155,539 164,856 172,566 163,427 162,258 25,761 90,574 1.354,630 

ESPESSURA (cm) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VOLUME ESCAVAÇÃO (m³) 32,814 32,307 28,848 34,297 40,294 35,346 36,473 35,758 11,189 16,303 2,520 306,150 

ESPESSURA (cm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 27,345 26,923 24,040 28,581 33,578 29,455 30,394 29,799 9,324 13,586 2,100 255,130 

BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³) 27,345 26,923 24,040 28,581 33,578 29,455 30,394 29,799 9,324 13,586 2,100 255,130 

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 37,600 37,019 33,055 39,299 46,170 40,500 41,792 40,973 12,821 18,681 2,888 350,800 

ÁREA (m²) 182,301 179,484 160,268 190,539 223,856 196,366 202,627 198,658 62,161 90,574 14,000 1.700,830 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,219 0,215 0,192 0,229 0,269 0,236 0,243 0,238 0,075 0,109 0,017 2,040 

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ (T) (2,40 T/m3) 14,001 13,784 12,309 14,633 17,192 15,081 15,562 15,257 4,774 6,956 1,075 130,620 

APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m) 5,834 5,743 5,129 6,097 7,163 6,284 1,254 1,165 1,165 0,448 40,280 

APLICAÇÃO COM MOTONIVELADORA (m³)
(L > 2,50m) 5,230 5,192 0,824 2,898 14,140 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA) 0,840 0,827 0,739 0,878 1,032 0,905 0,934 0,915 0,286 0,417 0,065 7,840 

AREIA (m³) (0,161m³/T) 2,254 2,219 1,982 2,356 2,768 2,428 2,505 2,456 0,769 1,120 0,173 21,030 

BRITA (m³) (0,447m³/T) 6,258 6,162 5,502 6,541 7,685 6,741 6,956 6,820 2,134 3,109 0,481 58,390 

BOTA-FORA (m³) 41,018 40,384 36,060 42,871 50,368 44,182 45,591 44,698 13,986 20,379 3,150 382,690 

AREIA (CBUQ) (m³) 2,254 2,219 1,982 2,356 2,768 2,428 2,505 2,456 0,769 1,120 0,173 21,030 

BICA CORRIDA (m³) 37,600 37,019 33,055 39,299 46,170 40,500 41,792 40,973 12,821 18,681 2,888 350,800 

BRITA (CBUQ) (m³) 6,258 6,162 5,502 6,541 7,685 6,741 6,956 6,820 2,134 3,109 0,481 58,390 

CAP 50/70 OU 30/45 (T) 0,840 0,827 0,739 0,878 1,032 0,905 0,934 0,915 0,286 0,417 0,065 7,840 

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,219 0,215 0,192 0,229 0,269 0,236 0,243 0,238 0,075 0,109 0,017 2,040 

CBUQ (MISTURA) (T) 14,001 13,784 12,309 14,633 17,192 15,081 15,562 15,257 4,774 6,956 1,075 130,620 
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RECAPEAMENTO - 
REDE TRONCO

OBSERVAÇÃO

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO 

Ø0,40m

RECAPEAMENTO - 
TUBO DE LIGAÇÃO Ø 

0,60m

BASE

IMPRIMAÇÃO

ESCAVAÇÃO DO 
TOPO DO REATERRO

REVESTIMENTO - 
CBUQ

TRANSPORTE PARA 
DRENAGEM
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Rua José R. Nobre 
(Recapeamento)

Rua Atílio Banduci 
(Recapeamento)

Rua Mario da 
Costa Freitas 

(Recapeamento)

Rua Cotegipe 
(Recapeamento)

Rua Sgto. Hércules 
Santos de Campos 

(Recapeamento)
TOTAL

72,500 86,000 129,000 76,500 221,000 585,000

7,130 6,547 6,462 6,486 10,350

516,910 563,030 833,550 496,150 2.287,450 4.697,090

EXTENSÃO (m) 72,500 86,000 129,000 76,500 221,000 585,000

LARGURA MÉDIA (m) 7,130 6,547 6,462 6,486 10,350

ESPESSURA MÉDIA CBUQ OU PMF (cm) 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

ÁREA (m²) 516,910 563,030 833,550 496,150 2.287,450 4.697,090

CBUQ CAP 30-45 (SIM) SIM SIM SIM SIM SIM

ÁREA (m²) 516,910 563,030 833,550 496,150 2.287,450 4.697,090

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 0,258 0,282 0,417 0,248 1,144 2,350

ÁREA (m²) 516,910 563,030 833,550 496,150 2.287,450 4.697,090

CBUQ CAP 30-45 (m³) (2,40T/m³) 16,541 18,017 26,674 15,877 73,198 150,310

AREIA CBUQ (m³) (0,161m³/T) 6,391 6,962 10,307 6,135 28,284 58,080

AREIA (CBUQ) (m³) 6,391 6,962 10,307 6,135 28,284 58,080

BRITA (CBUQ) (m³) 17,745 19,329 28,615 17,033 78,527 161,250

EMULSÃO RR-1C (T) 0,258 0,282 0,417 0,248 1,144 2,350

CAP 30-45 (T) 2,382 2,594 3,841 2,286 10,541 21,640

CBUQ (MISTURA) (T) 39,699 43,241 64,017 38,104 175,676 360,740

TRONCO - RECAPEAMENTO

TRANSPORTE PARA 
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
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EXTENSÃO         (m)

LARGURA MÉDIA (m) 

ÁREA MÉDIA DA VIA DE INTERVENÇÃO (m²)

OBSERVAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

REVESTIMENTO ASFÁLTICO                          
RESUMO
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Avenida Geraldo 
Coelho Leite

Avenida Rosario 
Congro

(PAVER)

Rua Almerinda 
Leite - Avenida 
Rosario Congro

Rua Almerinda 
Leite

(PAVER)

Rua Benedito 
Pache Terra Rua Bonança Rua Cambui Rua Dumontina

(CBUQ)
Rua Dumontina

(PAVER)
Rua Gal. Benedito 

Xavier Rua Indaia

126,320 94,250 522,120 139,950 326,340 291,110 151,960 105,600 217,890 300,900 203,100 

PISTA + ESTACIONAMENTO 6,000 8,500 7,000 9,500 6,000 6,000 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000 

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm) 18,910 19,180 8,420 28,880 9,280 

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m) 4,210 3,390 1,550 

SARJETA (m) 4,210 3,390 1,550 

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) 0,259 0,208 0,095 

EXTENSÃO (m) 88,52 26,48 297,19 155,40 103,81 198,25 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

LARGURA MÉDIA(m) 11,00 9,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

ÁREA (m²) 973,720 238,320 2.377,520 1.243,200 830,480 1.586,000 

VOLUME EXECUÇÃO (m³) 973,720 238,320 2.377,520 1.243,200 830,480 1.586,000 

EXTENSÃO (m) 88,520 26,480 297,190 155,400 103,810 198,250 

ESPESSURA ESTIMADA (m) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

LARGURA (m) 11,000 9,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

VOLUME (m³) 973,720 238,320 2.377,520 1.243,200 830,480 1.586,000 

CORTE EXTENSÃO (m) 5,610 

CORTE ALTURA (m) 0,300 

CORTE LARGURA (m) 8,000 

CORTE VOLUME (m³) 13,464 

DESTINO BOTA-FORA

CORTE VOLUME (m³) 210,598 272,071 809,061 394,928 373,262 417,062 323,437 144,465 306,954 355,269 370,774 

VOLUME BOTA-FORA (m³) 210,598 272,071 809,061 394,928 373,262 417,062 323,437 144,465 306,954 355,269 370,774 

ATERRO VOLUME (m³) 6,684 7,902 34,302 0,765 82,650 1,453 1,497 0,050 12,534 6,686 

ATERRO - EXECUÇÃO (m³) 6,684 981,622 34,302 0,765 320,970 2.378,973 1.244,697 0,050 12,534 837,166 1.586,000 

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³) 8,355 1.227,028 42,878 0,956 401,213 2.973,716 1.555,871 0,063 15,668 1.046,458 1.982,500 

CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO 
(m³) 973,720 238,320 2.377,520 1.243,200 830,480 1.586,000 

CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³) 973,720 238,320 2.377,520 1.243,200 830,480 1.586,000 

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³) 210,598 272,071 809,061 394,928 373,262 417,062 323,437 157,929 306,954 355,269 370,774 

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³) 6,684 981,622 34,302 0,765 320,970 2.378,973 1.244,697 0,050 12,534 837,166 1.586,000 

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³) 8,355 1.227,028 42,878 0,956 401,213 2.973,716 1.555,871 0,063 15,668 1.046,458 1.982,500 

BOTA-FORA (m³) 1.217,150 297,900 2.971,900 1.554,000 1.038,100 1.982,500 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,324 0,261 0,119 

ENTULHO EMPOLADO (m³) 0,324 0,261 0,119 

BOTA-FORA SOLO (m³) 263,248 1.557,239 1.011,326 493,660 764,478 3.493,228 1.958,296 197,411 383,693 1.482,186 2.445,968 

JAZIDA DE SOLO (m³) 8,355 1.227,028 42,878 0,956 401,213 2.973,716 1.555,871 0,063 15,668 1.046,458 1.982,500 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

ÁREA (m²)

VOLUME EXECUÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO 
(m³)

CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)

BOTA-FORA (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)
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TRONCO

SUBSTITUIÇÃO DE 
SOLO POR MATERIAL 

DE ATERRO

DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

CARGA

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

Rua José Ribeiro 
Sá Carvalho Rua Leopoldina Rua Lindóia Rua Mirabela

(PAVER) Rua Monte Azul Rua Morterlei Rua Raul Machado Travessa Baependi Travessa Bicas
Travessa dos 
Estagiarios

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome

(PAVER)

65,930 674,650 290,500 116,280 278,240 473,710 301,930 156,930 149,860 116,300 107,250 

7,000 7,000 7,000 12,500 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 8,000 7,000 

9,630 15,340 1,350 18,080 

4,400 1,670 

4,400 1,670 

0,271 0,103 

290,61 281,54 153,24 120,96 107,31 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

9,00 9,00 8,00 10,00 10,00 

2.615,490 2.533,860 1.225,920 1.209,600 1.073,100 

2.615,490 2.533,860 1.225,920 1.209,600 1.073,100 

290,610 281,540 153,240 120,960 107,310 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

9,000 9,000 8,000 10,000 10,000 

2.615,490 2.533,860 1.225,920 1.209,600 1.073,100 

98,646 1.522,063 495,634 491,054 434,061 383,366 416,649 335,925 154,199 259,301 288,916 

98,646 1.522,063 495,634 491,054 434,061 383,366 416,649 335,925 154,199 259,301 288,916 

13,700 3,802 10,033 1,311 6,772 83,015 49,064 2,248 7,217 2,302 3,687 

13,700 3,802 2.625,523 1,311 2.540,632 83,015 49,064 2,248 1.233,137 1.211,902 1.076,787 

17,125 4,753 3.281,904 1,639 3.175,790 103,769 61,330 2,810 1.541,421 1.514,878 1.345,984 

2.615,490 2.533,860 1.225,920 1.209,600 1.073,100 

2.615,490 2.533,860 1.225,920 1.209,600 1.073,100 

98,646 1.522,063 495,634 491,054 434,061 383,366 416,649 335,925 154,199 259,301 288,916 

13,700 3,802 2.625,523 1,311 2.540,632 83,015 49,064 2,248 1.233,137 1.211,902 1.076,787 

17,125 4,753 3.281,904 1,639 3.175,790 103,769 61,330 2,810 1.541,421 1.514,878 1.345,984 

3.269,363 3.167,325 1.532,400 1.512,000 1.341,375 

0,338 0,128 

0,338 0,128 

123,308 1.902,579 3.888,905 613,818 3.709,901 479,208 520,811 419,906 1.725,149 1.836,126 1.702,520 

17,125 4,753 3.281,904 1,639 3.175,790 103,769 61,330 2,810 1.541,421 1.514,878 1.345,984 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)

MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)

SARJETA (m)

VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA MÉDIA(m)

ÁREA (m²)

VOLUME EXECUÇÃO (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA ESTIMADA (m)

LARGURA (m)

VOLUME (m³)

CORTE EXTENSÃO (m)

CORTE ALTURA (m)

CORTE LARGURA (m)

CORTE VOLUME (m³)

DESTINO

CORTE VOLUME (m³)

VOLUME BOTA-FORA (m³)

ATERRO VOLUME (m³)

ATERRO - EXECUÇÃO (m³)

ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)

CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO 
(m³)

CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³)

CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)

ATERRO  (GEOMÉTRICO) (m³)

JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)

BOTA-FORA (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

ENTULHO EMPOLADO (m³)

BOTA-FORA SOLO (m³)

JAZIDA DE SOLO (m³)
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SUBSTITUIÇÃO DE 
SOLO POR MATERIAL 

DE ATERRO

DISTRUIÇÃO DE 
MATERIAL

CARGA

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VIAS

RETORNOS                     
E                                                        

LIMPA RODAS

DEMOLIÇÃO (m)

EXTENSÃO         (m)

LARGURA (m) 

Travessa Sem 
Nome - 01
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome - 02
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome 3 TOTAL

42,560 46,540 42,390 5.342,61 

6,500 5,000 5,000 

129,07 

15,22 

15,22 

0,93 

1.823,31 

15.907,21 

15.907,21 

1.823,31 

15.907,21 

5,61 

13,46 

135,962 77,420 63,005 9.134,08 

135,962 77,420 63,005 9.134,08 

1,140 338,81 

1,140 16.246,02 

1,425 20.307,53 

15.907,21 

15.907,21 

135,962 77,420 63,005 9.147,54 

1,140 16.246,02 

1,425 20.307,53 

19.884,01 

1,17 

1,17 

169,953 96,775 78,756 31.318,44 

1,425 20.307,53 

APROVADO 
 Eng. CivilVila_Nossa_Senhora_Aparecida_e_Vila_Bosque_da_Saúde_DB_06_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 3/3

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 6b80ae39446ef77ff8c75a6f0efba6d622064bbc0b65d281dd80f0043fe8c086. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 09:55:44 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 466



Avenida Geraldo 
Coelho Leite

Avenida Rosario 
Congro
(PAVER)

Rua Almerinda 
Leite - Avenida 
Rosario Congro

Rua Almerinda 
Leite

(PAVER)

Rua Benedito 
Pache Terra Rua Bonança Rua Cambui Rua Dumontina

(CBUQ)
Rua Dumontina

(PAVER)
Rua Gal. Benedito 

Xavier Rua Indaia Rua José Ribeiro 
Sá Carvalho Rua Leopoldina Rua Lindóia

126,320 94,250 522,120 139,950 326,340 291,110 151,960 105,600 217,890 300,900 203,100 65,930 674,650 290,500

PISTA + ESTACIONAMENTO 6,000 8,500 7,000 9,500 6,000 6,000 6,000 5,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m) 126,320 94,250 522,120 139,950 326,340 291,110 151,960 105,600 217,890 300,900 203,100 65,930 674,650 290,500

LARGURA MÉDIA (m) 7,040 9,540 8,040 10,540 7,040 7,040 7,040 6,040 7,040 7,040 7,040 8,040 8,040 8,040

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²) 137,285 518,783 334,230 308,708 163,675 116,948 261,726 178,994 61,402 652,704 261,518

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²) 916,705 785,420 3.952,133 1.292,530 2.369,500 2.096,278 1.095,235 699,458 1.381,580 2.085,336 1.356,584 542,072 5.466,764 2.296,038

EXTENSÃO (m) 94,250 139,950 217,890

ESPESSURA (cm) 17,0 17,0 17,0

LARGURA (m) 9,540 10,540 7,040

ÁREA SUB-BASE (m²) 785,420 1.292,530 1.381,580

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 133,521 219,730 234,869

SUB-BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100%

SUB-BASE BICA CORRIDA (m³) 133,521 219,730 234,869

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 183,592 302,129 322,944

EXTENSÃO (m) 126,320 522,120 326,340 291,110 151,960 105,600 300,900 203,100 65,930 674,650 290,500

ESPESSURA (cm) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

LARGURA (m) 6,940 7,940 6,940 6,940 6,940 5,940 6,940 6,940 7,940 7,940 7,940

ÁREA BASE (m²) 903,505 3.902,250 2.337,363 2.066,595 1.079,497 688,213 2.060,170 1.339,373 536,168 5.404,004 2.270,892

VOLUME GEOMÉTRICO (m³) 153,596 663,383 397,352 351,321 183,515 116,996 350,229 227,693 91,148 918,681 386,052

BASE BICA CORRIDA (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BASE BICA CORRIDA (m³) 153,596 663,383 397,352 351,321 183,515 116,996 350,229 227,693 91,148 918,681 386,052

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³) 211,194 912,151 546,358 483,067 252,332 160,870 481,565 313,079 125,329 1.263,186 530,821

ÁREA (m²) 779,420 785,420 3.433,350 1.292,530 2.035,270 1.787,570 931,560 582,510 1.381,580 1.823,610 1.177,590 480,670 4.814,060 2.034,520

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²) 0,935 0,943 4,120 1,551 2,442 2,145 1,118 0,699 1,658 2,188 1,413 0,577 5,777 2,441

ÁREA (m²) 779,420 3.433,350 2.035,270 1.787,570 931,560 582,510 1.823,610 1.177,590 480,670 4.814,060 2.034,520

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²) 0,390 1,717 1,018 0,894 0,466 0,291 0,912 0,589 0,240 2,407 1,017

PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²) 785,420 1.292,530 1.381,580

PAVER (T) 141,376 232,655 248,684

AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²) 51,052 84,014 89,803

ESPESSURA (cm) 3,2 3,2 4,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

CBUQ CAP 30-45 (m³) 24,941 109,867 81,411 57,202 29,810 18,640 58,356 37,683 15,381 154,050 65,105

AREIA (m³) (0,3248m³/t) 8,101 35,685 26,442 18,579 9,682 6,054 18,954 12,239 4,996 50,035 21,146

BRITA (m³) (0,262m³/T) 6,542 28,818 21,354 15,004 7,819 4,889 15,307 9,884 4,035 40,407 17,077

CAP 30-45 (T) ( 0,06323) 3,785 16,673 12,354 8,681 4,524 2,829 8,856 5,718 2,334 23,377 9,880

AREIA (PAVER) (m³) 51,052 84,014 89,803

AREIA (CBUQ) (m³) 8,101 35,685 26,442 18,579 9,682 6,054 18,954 12,239 4,996 50,035 21,146

BICA CORRIDA (m³) 211,194 183,592 912,151 302,129 546,358 483,067 252,332 160,870 322,944 481,565 313,079 125,329 1.263,186 530,821

BRITA (CBUQ) (m³) 6,542 28,818 21,354 15,004 7,819 4,889 15,307 9,884 4,035 40,407 17,077

PAVER (T) 141,376 232,655 248,684

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) 0,935 0,943 4,120 1,551 2,442 2,145 1,118 0,699 1,658 2,188 1,413 0,577 5,777 2,441

EMULSÃO RR-1C (T) 0,390 1,717 1,018 0,894 0,466 0,291 0,912 0,589 0,240 2,407 1,017

CAP 30-45 (T) 3,785 16,673 12,354 8,681 4,524 2,829 8,856 5,718 2,334 23,377 9,880

CBUQ (MISTURA) (T) 59,859 263,681 195,386 137,285 71,544 44,737 140,053 90,439 36,915 369,720 156,251

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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PISTA + ESTACIONAMENTO

EXTENSÃO LONGITUDINAL (m)

LARGURA MÉDIA (m)

ÁREA SOB MEIOS-FIOS (m²)

ÁREA TOTAL DA PLATAFORMA (m²)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA SUB-BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

SUB-BASE BICA CORRIDA (%)

SUB-BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

LARGURA (m)

ÁREA BASE (m²)

VOLUME GEOMÉTRICO (m³)

BASE BICA CORRIDA (%)

BASE BICA CORRIDA (m³)

BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)

ÁREA (m²)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)

ÁREA (m²)

EMULSÃO RR-1C (T) (0,0005T/m²)

PAVER VIA 8cm (m²) (180kg/m²)

PAVER (T)

AREIA PAVER (m³) (0,065m³/m²)

ESPESSURA (cm)

CBUQ CAP 30-45 (m³)

AREIA (m³) (0,3248m³/t)

BRITA (m³) (0,262m³/T)

CAP 30-45 (T) ( 0,06323)

AREIA (PAVER) (m³)

AREIA (CBUQ) (m³)

BICA CORRIDA (m³)

BRITA (CBUQ) (m³)

PAVER (T)

ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)

EMULSÃO RR-1C (T)

CAP 30-45 (T)

CBUQ (MISTURA) (T)

PINTURA DE 
LIGAÇÃO

LARGURA (m) 
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BASE ESTABILIZADA

REGULARIZAÇÃO

IMPRIMAÇÃO

PAVER - 
INTERTRAVADO

VIAS

EXTENSÃO         (m)

SUB-BASE

TRANSPORTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO - 
CBUQ                           

(2,5548T/m³)
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Rua Mirabela
(PAVER) Rua Monte Azul Rua Morterlei Rua Raul Machado Travessa Baependi Travessa Bicas

Travessa dos 
Estagiarios

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome - 01
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome - 02
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome 3 TOTAL

116,280 278,240 473,710 301,930 156,930 149,860 116,300 107,250 42,560 46,540 42,390 5.342,610

12,500 7,000 7,000 7,000 7,000 6,000 8,000 7,000 6,500 5,000 5,000 

116,280 278,240 473,710 301,930 156,930 149,860 116,300 107,250 42,560 46,540 42,390 5.342,610

13,540 8,040 8,040 8,040 8,040 7,040 9,040 8,040 7,540 6,040 6,040

295,303 446,061 317,975 168,241 161,564 50,996

1.318,530 2.264,473 3.784,731 2.490,465 1.282,371 1.080,184 976,080 858,610 259,180 225,920 313,286 41.189,460

116,280 116,300 107,250 42,560 46,540

17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

13,540 9,040 8,040 7,540 6,040

1.318,530 976,080 858,610 259,180 225,920 7.097,850

224,150 165,934 145,964 44,061 38,406 1.206,630

100% 100% 100% 100% 100%

224,150 165,934 145,964 44,061 38,406 1.206,630

308,206 228,159 200,700 60,583 52,809 1.659,120

278,240 473,710 301,930 156,930 149,860 42,390

17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

7,940 7,940 7,940 7,940 6,940 5,940

2.236,078 3.741,841 2.459,890 1.266,194 1.064,649 308,383 33.665,070

380,133 636,113 418,181 215,253 180,990 52,425 5.723,060

100% 100% 100% 100% 100% 100%

380,133 636,113 418,181 215,253 180,990 52,425 5.723,060

522,683 874,655 574,999 295,973 248,862 72,085 7.869,210

1.318,530 1.969,170 3.338,670 2.172,490 1.114,130 918,620 976,080 858,610 259,180 225,920 262,290 36.753,350

1,582 2,363 4,006 2,607 1,337 1,102 1,171 1,030 0,311 0,271 0,315 44,100

1.969,170 3.338,670 2.172,490 1.114,130 918,620 262,290 29.655,500

0,985 1,669 1,086 0,557 0,459 0,131 14,830

1.318,530 976,080 858,610 259,180 225,920 7.097,850

237,335 175,694 154,550 46,652 40,666 1.277,610

85,704 63,445 55,810 16,847 14,685 461,360

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

63,013 106,837 69,520 35,652 29,396 8,393 965,260

20,467 34,701 22,580 11,580 9,548 2,726 313,520

16,528 28,023 18,235 9,352 7,711 2,202 253,190

9,562 16,213 10,550 5,410 4,461 1,274 146,480

85,704 63,445 55,810 16,847 14,685 461,360

20,467 34,701 22,580 11,580 9,548 2,726 313,520

308,206 522,683 874,655 574,999 295,973 248,862 228,159 200,700 60,583 52,809 72,085 9.528,330

16,528 28,023 18,235 9,352 7,711 2,202 253,190

237,335 175,694 154,550 46,652 40,666 1.277,610

1,582 2,363 4,006 2,607 1,337 1,102 1,171 1,030 0,311 0,271 0,315 44,100

0,985 1,669 1,086 0,557 0,459 0,131 14,830

9,562 16,213 10,550 5,410 4,461 1,274 146,480

151,232 256,410 166,847 85,565 70,550 20,144 2.316,620
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PLANILHA DA 
ACESSIBILIDADE

Avenida Geraldo 
Coelho Leite

Avenida Rosario 
Congro
(PAVER)

Rua Almerinda 
Leite - Avenida 
Rosario Congro

Rua Almerinda 
Leite

(PAVER)

Rua Benedito 
Pache Terra

126,320 94,250 522,120 139,950 326,340 

INÍCIO

FIM

COM SARJETA 264,010 997,660 642,750

TENTO DE CONFINAMENTO (m) 188,470 282,060

9,010 45,470 8,860

AMERICANA 900cm² 93,960 139,950

ÁREA TOTAL (m²) 2.755,060

CIMENTO (T) 4,434 2,390 17,164 3,519 10,794

AREIA (m³) 13,070 7,047 50,600 10,375 31,821

BRITA (m³) 9,401 5,068 36,394 7,462 22,887

GRAMA (T) 55,101

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)
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VIAS

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)

PL
A
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IL
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A
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H
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R

IA

VIAS

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Bonança Rua Cambui Rua Dumontina
(CBUQ)

Rua Dumontina
(PAVER)

Rua Gal. Benedito 
Xavier Rua Indaia

291,110 151,960 105,600 217,890 300,900 203,100 

593,670 314,760 224,900 503,320 344,220

417,710

30,390

217,880

9,970 5,286 3,777 5,628 8,452 5,781

29,391 15,583 11,134 16,593 24,918 17,041

21,140 11,208 8,008 11,934 17,922 12,257
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)

PL
A
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IL
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VIAS

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua José Ribeiro 
Sá Carvalho Rua Leopoldina Rua Lindóia Rua Mirabela

(PAVER) Rua Monte Azul Rua Morterlei

65,930 674,650 290,500 116,280 278,240 473,710 

118,080 1.255,200 502,920 567,890 857,810

252,020

7,000 19,060

116,280

2,046 21,079 8,446 3,029 9,537 14,405

6,032 62,142 24,898 8,931 28,115 42,468

4,338 44,696 17,908 6,424 20,222 30,545
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)

PL
A
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IA

VIAS

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Rua Raul Machado Travessa 
Baependi Travessa Bicas

Travessa dos 
Estagiarios

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome - 01
(PAVER)

301,930 156,930 149,860 116,300 107,250 42,560 

611,490 323,540 310,700

233,510 225,960 95,040

11,990 5,060 5,250

116,300 107,240 42,560

10,269 5,433 5,218 2,966 2,681 1,093

30,273 16,018 15,382 8,744 7,904 3,223

21,774 11,521 11,064 6,289 5,685 2,318
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INÍCIO

FIM

COM SARJETA

TENTO DE CONFINAMENTO (m)

AMERICANA 900cm²

ÁREA TOTAL (m²)

CIMENTO (T)

AREIA (m³)

BRITA (m³)

GRAMA (T)

SARJETAS (m)

MEIOS-FIOS (m)

PL
A
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H
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R

IA

VIAS

EXTENSÃO         (m)

ESTACA

OBSERVAÇÃO

TENTO         (m)

GRAMA

TRANSPORTE PARA 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

Travessa Sem 
Nome - 02
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome 3 TOTAL

46,540 42,390 5.342,61 

25 

25 

98,070 8.530,990

97,460 1.792,230

4,710 146,800

46,550 880,720

2.755,060

1,186 1,647 166,230

3,498 4,855 490,060

2,516 3,492 352,470

55,100
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Avenida Geraldo 
Coelho Leite

Avenida Rosario 
Congro

Rua Almerinda 
Leite - Avenida 
Rosario Congro

Rua Almerinda 
Leite

Rua Benedito 
Pache Terra

ÁREA TOTAL PARCIAL (m²) 388,86 1.569,95 987,63 

104,390 352,200 179,180 

5,28 26,40 21,84 

4,80 24,00 21,60 

DIRECIONAL 5,280 26,400 21,840

ALERTA 4,800 24,000 21,600

EXTENSÃO (m) 10,080 50,400 43,440

ESPESSURA (cm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

VOLUME (m³) 0,121 0,605 0,521

DIRECIONAL 5,280 26,400 21,840

ALERTA 4,800 24,000 21,600

LINEAR E CANTEIRO (m²) 388,860 1.569,950 987,630

ÁREA PISO TÁTIL (m²) 4,032 20,160 17,376

ÁREA TOTAL (m²) 384,828 1.549,790 970,254

ESPESSURA (cm) 7,0 7,0 7,0

VOLUME CONCRETO (m³) 26,938 108,485 67,918

388,860 1.569,950 987,630 

11,840 52,350 78,800 

20,160 100,800 86,880 

32,000 153,150 165,680 

ESPESSURA (cm) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

VOLUME (m3) 0,666 2,529 4,421 2,601 10,066 

0,666 2,529 4,421 2,601 10,066 

0,20m ≤ Ø < 0,40m 1

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 1

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m 1

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,194 0,968 0,834

10,901 44,236 28,104

25,464 103,298 65,576

19,181 77,245 48,360

0,269 1,085 0,679
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CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

SU
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 D
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M

A
SS

A
 A

R
B

Ó
R

EA

CORTE RASO E 
RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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H
A

R
IA

OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

Rua Bonança Rua Cambui Rua Dumontina Rua Gal. Benedito 
Xavier Rua Indaia

890,75 398,91 421,62 870,44 556,04 

192,930 0,540 32,920 147,030 21,580 

7,42 1,64 8,82 17,48 8,98 

7,20 10,20 9,60 16,80 14,70 

7,420 1,640 8,820 17,480 8,980

7,200 10,200 9,600 16,800 14,700

14,620 11,840 18,420 34,280 23,680

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,175 0,142 0,221 0,411 0,284

7,420 1,640 8,820 17,480 8,980

7,200 10,200 9,600 16,800 14,700

890,750 398,910 421,620 870,440 556,040

5,848 4,736 7,368 13,712 9,472

884,902 394,174 414,252 856,728 546,568

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

61,943 27,592 28,998 59,971 38,260

890,750 398,910 421,620 870,440 556,040 

203,250 24,980 46,900 59,560 

29,240 23,680 36,840 68,560 47,360 

232,490 48,660 36,840 115,460 106,920 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

23,445 2,246 4,407 6,121 5,692 

23,445 2,246 4,407 6,121 5,692 

2 7 5 4

2 7 5 4

2 7 5 4

0,281 0,227 0,354 0,658 0,455

24,771 11,217 11,994 24,675 15,804

57,903 26,198 27,988 57,593 36,880

44,105 19,646 20,647 42,701 27,242

0,619 0,276 0,290 0,600 0,383
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m
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PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

Rua José Ribeiro 
Sá Carvalho Rua Leopoldina Rua Lindóia Rua Mirabela Rua Monte Azul

211,58 2.012,82 850,70 52,81 860,73 

542,470 196,460 231,570 

2,40 25,98 11,46 0,90 7,92 

1,64 24,00 14,70 5,10 7,20 

2,400 25,980 11,460 0,900 7,920

1,640 24,000 14,700 5,100 7,200

4,040 49,980 26,160 6,000 15,120

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,048 0,600 0,314 0,072 0,181

2,400 25,980 11,460 0,900 7,920

1,640 24,000 14,700 5,100 7,200

211,580 2.012,820 850,700 52,810 860,730

1,616 19,992 10,464 2,400 6,048

209,964 1.992,828 840,236 50,410 854,682

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

14,697 139,498 58,817 3,529 59,828

211,580 2.012,820 850,700 52,810 860,730 

9,020 48,350 50,750 81,190 

8,080 99,960 52,320 12,000 30,240 

17,100 148,310 103,070 12,000 111,430 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

0,860 6,005 7,136 6,322 11,783 

0,860 6,005 7,136 6,322 11,783 

2 2 1

2 2 1

2 2 1

0,078 0,960 0,502 0,115 0,290

5,897 56,372 23,943 1,589 23,959

13,782 131,698 55,916 3,692 56,001

10,465 99,327 41,879 2,513 42,599

0,147 1,395 0,588 0,035 0,598
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m
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PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

Rua Morterlei Rua Raul Machado Travessa 
Baependi Travessa Bicas Travessa dos 

Estagiarios

1.385,99 929,09 419,46 457,77 33,10 

358,400 205,600 60,300 124,880 

21,12 17,16 2,64 5,28 2,64 

19,20 19,50 10,20 4,80 2,40 

21,120 17,160 2,640 5,280 2,640

19,200 19,500 10,200 4,800 2,400

40,320 36,660 12,840 10,080 5,040

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

0,484 0,440 0,154 0,121 0,060

21,120 17,160 2,640 5,280 2,640

19,200 19,500 10,200 4,800 2,400

1.385,990 929,090 419,460 457,770 33,100

16,128 14,664 5,136 4,032 2,016

1.369,862 914,426 414,324 453,738 31,084

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

95,890 64,010 29,003 31,762 2,176

1.385,990 929,090 419,460 457,770 33,100 

52,530 19,930 41,940 

80,640 73,320 25,680 20,160 10,080 

133,170 93,250 67,620 20,160 10,080 

10,0 10,0 10,0

2,781 2,553 8,137 

2,781 2,553 8,137 

4 4 3

1

1 1

4 4 3

1

1 1

4 4 3

1

1 1

0,774 0,704 0,247 0,194 0,097

38,955 26,339 11,804 12,790 1,026

90,983 61,477 27,568 29,887 2,379

68,277 45,577 20,651 22,615 1,549

0,959 0,640 0,290 0,318 0,022
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ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)

DIRECIONAL

ALERTA

EXTENSÃO (m)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m³)

DIRECIONAL

ALERTA

LINEAR E CANTEIRO (m²)

ÁREA PISO TÁTIL (m²)

ÁREA TOTAL (m²)

ESPESSURA (cm)

VOLUME CONCRETO (m³)

ESPESSURA (cm)

VOLUME (m3)

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m

Ø < 0,20m

0,20m ≤ Ø < 0,40m

0,40m ≤ Ø < 0,60m

Ø ≥ 0,60m
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RECORTE DE 
ÁRVORE (un)

PODA EM ALTURA 
DE ÁRVORE (un)

PISO TÁTIL (T)

CIMENTO (T)TRANSPORTE 
PARA 

ACESSIBILIDADE / 
PASSEIO

ÁREA TOTAL (m²)GRAMA

PASSEIO - CALÇADA
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OBSERVAÇÃO

RESUMO

PISO TÁTIL (m) 
(PEÇA 40cm)

ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO EM 
CONCRETO

CONCRETO SIMPLES

AVULSO

DIRECIONAL

ALERTA

RAMPAS E ACESSOSRECORTE PISO 
DE CONCRETO 
OU ASFÁLTICO 

(m)

VIAS

DEMOLIÇÃO DE 
CONCRETO 

SIMPLES

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)

AVULSOS

TOTAL

CONTRAPISO DE 
CONCRETO MAGRO

PISO TÁTIL                                                                                                    
AVULSO (m)

FÔRMA (T)

VOLUME DEMOLIÇÃO TOTAL (m³)

AVULSO

AREIA (m³)

BRITA (m³)

REMOÇÃO DE 
RAÍZES REMANESC. 

DE TRONCO DE 
ÁRVORE (un)

Travessa Sem 
Nome 3 TOTAL

137,98 13.436,230 

4,610 2.755,060 

1,64 197,000 

2,40 220,040 

1,640 197,000 

2,400 220,040 

4,040 417,040 

3,0

0,048 5,000 

1,640 197,000 

2,400 220,040 

137,980 13.436,230 

1,616

136,364 13.269,410 

7,0 133,000 

9,545 928,850 

137,980 13.436,230 

16,310 797,700 

8,080 834,080 

24,390 1.631,780 

10,0

0,490 108,260 

0,490 108,260 

1 36,000 

1,000 

2,000 

1 36,000 

1,000 

2,000 

1 36,000 

1,000 

2,000 

0,078 8,000 

3,879 378,250 

9,059 883,340 

6,797 661,370 

0,095 9,280 
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Avenida Geraldo 
Coelho Leite

Avenida Rosario 
Congro
(PAVER)

Rua Almerinda 
Leite - Avenida 
Rosario Congro

Rua Almerinda 
Leite

(PAVER)

Rua Benedito 
Pache Terra Rua Bonança Rua Cambui Rua Dumontina

(CBUQ)
Rua Dumontina

(PAVER)
Rua Gal. 

Benedito Xavier Rua Indaia
Rua José 
Ribeiro Sá 
Carvalho

Rua Leopoldina

Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Rua sem saída
(A-45)

4 2 16 2 6 7 4 3 2 5 6 1 11 

4 2 16 2 6 7 4 3 2 5 6 1 11 

1,12 0,56 4,64 0,56 1,68 1,96 1,12 0,84 0,56 1,40 1,68 0,36 3,08 

4 2 16 2 6 7 4 3 2 5 6 1 11 

8 4 26 4 12 12 8 4 8 4 8 20 

4 2 13 2 6 6 4 2 4 2 4 10 

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

10,03 8,00 36,48 8,00 22,42 22,60 10,80 6,20 8,00 15,00 11,48 1,79 33,00 

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

5,84 5,84 17,52 5,84 11,68 11,68 5,84 2,92 5,84 5,84 5,84 14,60 

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)

4,22 3,66 13,54 3,78 8,99 8,48 3,82 2,02 3,18 3,94 3,35 10,96 

27,39 33,85 9,45 22,47 21,21 9,54 5,06 7,95 9,86 8,37 

5 6 2 4 4 2 1 2 2 2 

17,92 130,00 92,00 64,16 66,00 27,96 22,00 70,00 34,80 

200,00 272,81 80,00 160,00 160,00 80,00 40,00 80,00 80,00 80,00 

1 

1 

1 

6 8 4 4 2 2 4 4 

5 6 2 2 3 2 1 2 1 2 
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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2 2 

10,56 9,16 

2 

80,00 80,00 

20,32 

2 2 

APROVADO 
 Eng. CivilVila_Nossa_Senhora_Aparecida_e_Vila_Bosque_da_Saúde_DB_06_25_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

Página 1/3

Ricardo Schettini Figueiredo

Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

HASH: 6b80ae39446ef77ff8c75a6f0efba6d622064bbc0b65d281dd80f0043fe8c086. Verifique as assinaturas na última página. Juntado em 19/06/2026 09:55:44 por RAQUEL MAHMOUD.

092954/2026-88 - Página 479



Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Rua sem saída
(A-45)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)
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TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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Rua Lindóia Rua Mirabela
(PAVER) Rua Monte Azul Rua Morterlei Rua Raul 

Machado
Travessa 
Baependi Travessa Bicas

Travessa dos 
Estagiarios

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome

(PAVER)

Travessa Sem 
Nome - 01
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome - 02
(PAVER)

Travessa Sem 
Nome 3

Rua José R. 
Nobre 

(Recapeamento)

5 1 7 8 9 4 4 2 2 2 2 2 3 

5 1 7 8 9 4 4 2 2 2 2 2 3 

1,40 0,28 1,96 2,24 2,52 1,12 1,12 0,56 0,64 0,64 0,64 0,64 0,84 

5 1 7 8 9 4 4 2 2 2 2 2 3 

4 4 12 16 24 8 8 4 4 4 4 4 

2 2 6 8 12 4 4 2 2 2 2 2 

15,60 4,00 22,40 24,60 28,60 10,80 10,60 8,00 4,00 4,00 4,00 5,77 12,40 

5,84 2,92 11,68 11,68 17,52 5,84 5,84 5,84 2,92 2,92 2,92 2,92 8,76 

4,01 1,60 9,16 9,83 13,93 4,18 3,88 3,95 1,07 1,12 0,99 1,71 4,48 

11,19 

3 

120,00 

4,00 

3 

10,03 4,00 22,89 24,57 34,83 2,79 2,47 10,44 9,71 9,88 2,68 

2 1 4 4 6 1 1 2 2 2 1 

76,00 64,00 86,00 46,00 28,00 26,00 

80,00 40,00 160,00 160,00 240,00 40,00 40,00 80,00 80,00 80,00 40,00 

1 1 1 

4 4 4 4 2 2 

1 1 3 4 5 1 1 2 2 2 1 1 

1 

57,71 

1 

4,28 
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Área da placa (m²) 0,28 m²

Parada obrigatória (R-1)

Área da placa (m²) 0,28 m²

Veloc. máx. permitida 40km/h (R-
19)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à esquerda
(A-01 a)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Curva acentuada à direita
(A-01 b)

Área da placa (m²) 0,36 m²

Rua sem saída
(A-45)

Largura (m) 0,10

Faixa Contínua (m)

Largura (m) 0,10

Faixa Tracejada Pista (m)

Cadência: Traço 2m / Espaçamento 6m

Área (m²) 2,92 m²

Pare (un)

Largura (m) 0,40

Faixa de Retenção (m)
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TOTAL DE PLACAS (un)

TOTAL DE POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)

POSTE (COLUNA) SIMPLES (un)
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IDENTIFICAÇÃO DE RUA
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OBSERVAÇÃO

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - PLACA ESMALTADA 45x20cm (un)

IDENTIFICAÇÃO DE RUA - POSTE (un)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE FAIXA (m²)

ÁREA TOTAL DE PINTURA DE MARCAS NO PAVIMENTO (m²)
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A
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A

 (G
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G
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Rua Atílio 
Banduci 

(Recapeamento)

Rua Mario da 
Costa Freitas 

(Recapeamento)

Rua Cotegipe 
(Recapeamento)

Rua Sgto. 
Hércules Santos 

de Campos 
(Recapeamento)

TOTAL

3 5 128,00 

3 5 128,00 

0,84 1,40 36,40 

3 5 128,00 

214,00 

107,00 

2,23 14,20 1,60 24,60 391,19 

8,76 14,60 210,24 

4,93 9,42 144,19 

12,32 23,54 

3 5 

120,00 200,00 

22,30 22,00 16,00 46,00 

3 5 

5,00 

56,00 

65,00 

360,49 

1,00 

1,00 

72,00 

2.930,52 

981,46 
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01.07.02.01. Memoria de Calculo

Código do documento: PGX4-VZQR-KQ4A-3SYY

Autenticação Eletrônica
Valide em https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PGX4-VZQR-KQ4A-3SYY

Ou digite o código: PGX4-VZQR-KQ4A-3SYY

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas

Ricardo Schettini Figueiredo
CPF: 399*********20

Em: 17/06/2026 11:17
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