






HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

LICITANTE: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

C.N.P.J.: 00.521.113/0001-32 

Responsáveis técnicos: 

Eng Civil Tiago Salvio Machado, nº CREA 144145-4  

Eng. Civil Valquiria da Cunha Buss  n° CREA 038458-6  

Eng Elet. Marcos Antônio Raymundi, CREA n° 007829-4  

 

Qualificação Técnica – item 6.7. 

Documentos S N NA Observação 
a) Registro de pessoa física em nome do profissional de nível superior 

(Engenheiro Civil ou Arquiteto) que atuará como responsável técnico pela 
empresa em situação regular no CREA ou CAU competente da região a 
que estiver vinculada 

X   PAGINA 52 a 55 

b) Registro de pessoa jurídica em nome da empresa no Conselho de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) competente da região a que estiver vinculada 

X   PAGINA 48 a 51 

c) A Licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido 
por pessoa jurídica de direito Público ou Privado comprovando que a 
empresa e o responsável técnico prestaram serviços a contento relativo 
a execução de reforma ou construção predial conforme a complexidade; 

X    

d) Baixa complexidade com valores de até R$ 500.000,00 e com no mínimo 
270 m² de área construída do imóvel; 

X   Eng Tiago e eng. 
Valquiria 

e) Média complexidade - constando obrigatoriamente a execução de 
serviços de Elétrica, Hidrossanitária e Rede de Lógica. Apresentar 
valores acima de R$ 500.000,00 e abaixo de R$ 3.000.000,00  com no 
mínimo 1.620,00 m² de área construída do imóvel; 

X   Obrigatória a 
responsabilidade 
técnica além do Eng. 
Civil Tiago ou da eng. 
Valquíria também do 
eng. Elet. Marcos 
Antonio (responsável 
por serviços de 
lógica)  
 

f) Alta complexidade - constando obrigatoriamente a execução de serviços 
de Elétrica, Hidrossanitária, Rede de Lógica, Incêndio e Estrutural. 
Apresentar valores acima de R$ 3.000.000,00 com no mínimo 1.620,00 
m² de área construída do imóvel; 

X   Obrigatória a 
responsabilidade 
técnica além do Eng. 
Civil Tiago ou da eng. 
Valquíria também do 
eng. Elet. Marcos 

Antonio (responsável 
por serviços de 
lógica)  
 

g) PROVA DE VÍNCULO TRABALHISTA: trata-se do vínculo entre a 
empresa requerente e o responsável técnico, podendo ser feita por meio 
de um dos documentos elencados na alínea d) do item 6.7 do edital. 

X    

h) Termo de Compromisso do Profissional Técnico, Anexo VI do edital X    



5.10.3 – Caso o responsável técnico da empresa seja registrado no CREA ou 
CAU de outra unidade da federação o profissional(is) deverá(ão) 
obrigatoriamente solicitar o visto junto a entidade de classe do Estado de Mato 
Grosso no prazo previsto no edital 

  X  

 

 

1. Construção do Centro de Eventos Balneário Camburiú de 09/08/2017 a 

04/03/2022 com área de 33.531,97m².Apresentado Termo de Recebimento 

Definitivo com o valor do contrato 110.189.497,95 e QR Code SICOP. Profissional 

Responsável Tiago Salvio Machado. Para essa obra foi apresentado serviços de 

lógica e incêndio no atestado de capacidade técnica do eng. Elet Marcos 

Antonio Raymundi. Habilita a empresa em Baixa, Média e Alta Complexidade. 

Habilita o eng. Tiago Salvio Machado para baixa complexidade. Para média e 

alta complexidade obrigatória a responsabilidade técnica além do Eng. Civil 

Tiago também do eng. Elet. Marcos Antonio (responsável por serviços de 

lógica)  

2. Fachada do Paço Municipal de Videira 05/03/2020 a 05/10/2020 é referente a 

obra apenas de fachada. NÃO ATENDE AO EDITAL pg 64 

3. Construção de Torre em Alvenaria para Radar de 11/10/2018 a 05/06/2018 

não foi informado a área da obra e o valor da obra.  Profissional Responsável 

Tiago Salvio Machado. Não foi informado se na obra em questão foi executado 

rede de lógica (para enquadramento em média e alta complexidade). Habilita o 

profissional para obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. 

Marcos para obras de média e alta complexidade. pg 67 

4. Reforma geral na EEF Joao Carlos Thiesen com área de 2.281,01m² no 

Município de Ituporanga SC de 23/03/2018 a 24/08/2019. Profissional 

Responsável Eng. Tiago Salvio Machado. Não foi informado se na obra em 

questão foi executado rede de lógica (para enquadramento em média e alta 

complexidade). Habilita o profissional para obras de baixa complexidade e em 

conjunto com o eng. Elet. Marcos para obras de média e alta complexidade.PG 

75 

5. Reforma da ponte sobre o rio Piçarras de 04/05/2020ª 16/07/2021 com área 

de 672m².  Profissional Responsável Eng. Tiago Salvio Machado. Não foi 

informado se na obra em questão foi executado rede de lógica (para 

enquadramento em média e alta complexidade). Habilita o profissional para 

obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. Marcos para 

obras de média e alta complexidade. PG 81 

6. Construção de um Mirante 27/05/2020 a 18/02/2022 com 313,28m². 

Profissional Responsável Tiago Salvio Machado. Não foi informado se na obra 

em questão foi executado rede de lógica (para enquadramento em média e alta 

complexidade). Habilita o profissional para obras de baixa complexidade e em 

conjunto com o eng. Elet. Marcos para obras de média e alta complexidade. 

7. Construção do Mercado Municipal de Itapoá de 20/02/2020 a 30/09/2021 com 

área de 1735,14m². Profissional Responsável Tiago Salvio Machado. Não foi 

informado se na obra em questão foi executado rede de lógica (para 

enquadramento em média e alta complexidade). Habilita o profissional para 

obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. Marcos para 

obras de média e alta complexidade.PG 90  



8. Construção de uma Ponte no município de Tijucas de 28/11/2018 a 

12/03/2020 com área de 1054m². Profissional Responsável Tiago Salvio 

Machado. Não foi informado se na obra em questão foi executado rede de 

lógica (para enquadramento em média e alta complexidade). Habilita o 

profissional para obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. 

Marcos para obras de média e alta complexidade. PG 94 

9. Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville de 20/09/2019 a 

24/02/2020. Referente a execução das instalações do sistema de climatização, 

gases especiais, elevador e estrutura metálica do Hosp. Regional Hans Dieter 

Schimidt. Eng Mec. Priscila de Souza Alves. O eng Elet Marcos Antonio Raymundi 

apresentou atestado de serviços elétricos e de lógica.  PG 100 

10. Universidade Federal de Santa Catarina de 18/03/2013 a 27/03/2017 com área 

de 4.611,69m² responsável Eng Elet Marcos Antonio Raymundi. Serviços 

elétricos e de lógica. PG 112 

11. Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville de 7/11/2014 a 23/01/2020 

com área de 2.050,75m². Referente a execução das instalações elétrica, lógica 

telefônica e prevenção de incêndio do Hosp. Regional Hans Dieter Schimidt. O 

eng Elet Marcos Antonio Raymundi apresentou atestado de serviços elétricos e 

de lógica. PG 117 

12. Construção do Centro de Educação Profissionalizante de Timbó-SC, com área 

de 5.529,50m² de 30/11/2011 a 5/05/2015. Resp. Eng. Elet. Marcos Antonio 

Raymundi. Referente aos serviços de instalações elétricas de alta tensão, SPDA, 

preventivo de incêndio, lógica, etc.PG 121 

13. Restauração do Teatro Álvaro Carvalho de 18/08/2003 a 18/11/2003 com área 

de 1.104,73m². Eng. Civil Valquiria da Cunha Buss.  Referente aos serviços de 

hidrosanitária, elétrica e restauração. Não foi informado se na obra em questão 

foi executado rede de lógica (para enquadramento em média e alta 

complexidade). Habilita a profissional para obras de baixa complexidade e em 

conjunto com o eng. Elet. Marcos para obras de média e alta complexidade.PG 

123 

14. Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Timbó com área de 

1.806,00m² de 23/08/2012 a 28/05/2013. Eng. Civil Valquiria da Cunha Buss.  

Serviços diversos, inclusive estrutura de concreto, inst. elétrica, hidráulica, 

incêndio. Não foi informado se na obra em questão foi executado rede de lógica 

(para enquadramento em média e alta complexidade). Habilita a profissional 

para obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. Marcos para 

obras de média e alta complexidade. PG 126 

15. Construção do Novo Prédio da EEB Carlos Techentin com área de 3.894,37 de 

21/05/2013 a 15/09/2015. Serviços diversos, inclusive estrutural, inst. elétrica, 

hidráulica, incêndio. No documento apresentado não ficou claro se foram 

executados serviços específicos de lógica. Valor da obra conforme diário oficial 

R$7.555.555,55. Eng. Civil Valquiria da Cunha Buss. . Não foi informado se na 

obra em questão foi executado rede de lógica (para enquadramento em média 

e alta complexidade) Habilita a profissional para obras de baixa complexidade 

e em conjunto com o eng. Elet. Marcos para obras de média e alta 

complexidade. 

16. Construção da escola EEB Frei Manoel Philippi com área de 4.309,96 de 

29/10/2013 a 12/12/2017. Serviços diversos, inclusive estrutural, inst. elétrica, 



hidráulica, incêndio. Eng. Civil Valquiria da Cunha Buss.  Não foi informado se na 

obra em questão foi executado rede de lógica (para enquadramento em média 

e alta complexidade). Habilita a profissional para obras de baixa complexidade 

e em conjunto com o eng. Elet. Marcos para obras de média e alta 

complexidade. PG 136 

17. EEB Max Tavares Do Amaral com área de 5.345,84m² de 23/06/2010 a 

29/05/2013. Serviços diversos, inclusive estrutural, inst. elétrica, hidráulica.   

Não foi informado se na obra em questão foi executado rede de lógica (para 

enquadramento em média e alta complexidade). Habilita a profissional para 

obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. Marcos para 

obras de média e alta complexidade. PG 141 

18. Ponte mista em concreto e estrutura metálica. Extensão de 11,28m de 

15/06/2012 a 3/12/2013. Eng. Civil Valquiria da Cunha Buss.  Serviços diversos, 

inclusive estrutural, inst. elétrica, hidráulica.   Não foi informado se na obra em 

questão foi executado rede de lógica (para enquadramento em média e alta 

complexidade). Habilita a profissional para obras de baixa complexidade e em 

conjunto com o eng. Elet. Marcos para obras de média e alta complexidade. 

PG 147 

19. Delegacia de Polícia de Joinville – CIRETRAN com área de 2.746,01m² de 

20/02/2002 a 20/10/2002.  Serviços diversos, inclusive estrutural, inst. elétrica, 

hidráulica. .   Não foi informado se na obra em questão foi executado rede de 

lógica (para enquadramento em média e alta complexidade). Habilita a 

profissional para obras de baixa complexidade e em conjunto com o eng. Elet. 

Marcos para obras de média e alta complexidade.PG 150 

 

HABILITADA sim X não  

 









HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

LICITANTE: VIGA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 

Qualificação Técnica – item 6.7. 

Documentos S N NA Observação 
a) Registro de pessoa física em nome do profissional de nível superior 

(Engenheiro Civil ou Arquiteto) que atuará como responsável técnico pela 
empresa em situação regular no CREA ou CAU competente da região a 
que estiver vinculada 

X   PAGINA 49 

b) Registro de pessoa jurídica em nome da empresa no Conselho de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) competente da região a que estiver vinculada 

X   PAGINA 47 

c) A Licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido 
por pessoa jurídica de direito Público ou Privado comprovando que a 
empresa e o responsável técnico prestaram serviços a contento relativo 
a execução de reforma ou construção predial conforme a complexidade; 

    

d) Baixa complexidade com valores de até R$ 500.000,00 e com no mínimo 
270 m² de área construída do imóvel; 

   
X 

Atestado de 
 Rondonópolis e 
 dom aquino 

e) Média complexidade - constando obrigatoriamente a execução de 
serviços de Elétrica, Hidrossanitária e Rede de Lógica. Apresentar 
valores acima de R$ 500.000,00 e abaixo de R$ 3.000.000,00  com no 
mínimo 1.620,00 m² de área construída do imóvel; 

 X  NÃO ATENDE 

f) Alta complexidade - constando obrigatoriamente a execução de serviços 
de Elétrica, Hidrossanitária, Rede de Lógica, Incêndio e Estrutural. 
Apresentar valores acima de R$ 3.000.000,00 com no mínimo 1.620,00 
m² de área construída do imóvel; 

   
X 

 

g) PROVA DE VÍNCULO TRABALHISTA: trata-se do vínculo entre a 
empresa requerente e o responsável técnico, podendo ser feita por meio 
de um dos documentos elencados na alínea d) do item 6.7 do edital. 

X    

h) Termo de Compromisso do Profissional Técnico, Anexo VI do edital X   PAGINA 122 
5.10.3 – Caso o responsável técnico da empresa seja registrado no CREA ou 
CAU de outra unidade da federação o profissional(is) deverá(ão) 
obrigatoriamente solicitar o visto junto a entidade de classe do Estado de Mato 
Grosso no prazo previsto no edital 

  X  

 

1. Reforma e Manutenção predial da Clínica Odontologia, período de 14/02/2020 

a 23/02/2020, com valor de R$ 20.231,59. Com área de intervenção de 37,92 

m².. ATESTADO DA EMPRESA NÃO ATENDE POR SER MANUTENÇÃO PREDIAL. 

2. Ampliação e Reforma da Sede da Empresa, período de 08/10/2018 a 

05/02/2019, com área de intervenção aproximada de 392,00 m². Não 

apresentou o valor da obra e nem sua ART. ATESTADO DA EMPRESA NÃO 

ATENDE. 

3. Secretaria Municipal de Educação, obra de Manutenção Predial Preventiva e 

Corretiva. ATESTADO NÃO ATENDE POR SER MANUTENÇÃO PREDIAL. 

4. ART Laelco Cavalcanti, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, serviços 

de instalações elétricas, área de intervenção de 6.761,00 m², porem a ART 

apresenta apenas o valor do contrato e não o valor da obra. ATESTADO DE 

CAPACIDADE NÃO ATENDE. 

5. ART de Matheus Tales Dias, Execução de Manutenção Predial e Elétrica, com 

área de intervenção de 6.000,00 m², valor da obra executada de R$ 

1.498.792,28.   ART NÃO ATENDE POR SER MANUTENÇÃO PREDIAL. 

6. ART de Matheus Tales Dias, Execução de hidros sanitário do complexo 

educacional no setor rodoviário de Rondonópolis, valor total do contrato: 



R$540.409,18 , com área de 20.204.63 m². Por ser apenas de hidrossanitario, 

não atente aos demais itens. 

7. ART Matheus Tales Dias, Município de Dom Aquino, Construção unidade Básica 

de saúde, 309,25 m². Valor da obra de R$242.814,57. Período de 24/09/2021 a 

23/09/2022. ESTE ATENDE PARA BAIXA COMPLEXIDADE. 

8. ART de Matheus Tales Dias, Município de Rondonópolis, Execução de Hidros 

sanitário do complexo Educacional, com área de 20.204,63 m² segundo ART, 

porem mediante analise da planilha, todos os quantitativos estão em metros 

lineares, não podendo analisar a metragem quadrada da obra. Valor da obra de 

R$ 540.409,18 pelo período de 27/09/2022 a 03/07/2023. ESTE ATENDE PARA 

BAIXA COMPLEXIDADE. 

HABILITADA sim   não X 

 

 

 

 

 

 

 

 


