

EMISSION	DATA INICIAL	DATA FINAL	DURAÇÃO (MESES)	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
14.2. PREFEITURA DE CURVELÂNDIA - Contrato n.º 059/2019	29/10/2019	30/06/2022	32													20	20	20	20	20	20							20
14.3. SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUIABÁ - CONTRATO N.º 304/2019	25/07/2019	24/01/2022	30													164												164
14.4. INDEA - Contrato n.º 29/2020	12/11/2020	25/08/2023	33	141	141	141	141	141	141	141	141					141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
14.5. LIMPURB - Contrato n.º 417/2021	22/11/2021	25/08/2023	21	50	50	50	50	50	50	50	50					50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
14.6. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CUIABÁ - Contrato n.º 173/2021	20/05/2021	20/05/2023	24	107	107	107	107	107								107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
14.7. SMATED Agricultura - CUIABÁ - Contrato n.º 487/2019	31/10/2019	30/04/2023	42	11	11	11	11									11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			0																									
			0																									
			0																									
			0																									
			182																									
-	-	Total por mês:			309	309	309	309	298	191	191	191	0	0	0	0	493	329	329	329	329	329	309	309	309	309	309	336

Número mínimo de postos:	274
Número mínimo de meses:	24
Total de meses atendendo o critério:	30
Resultado:	HABILITADO

F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										20	20	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164								164	164	164	164	164
141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141											141												
										50																								
				107	107	107	107	107	107	107																								
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11									11	11		
336	336	336	336	443	443	443	443	443	443	443	493	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	336	0	0	0	0	0	0	0	164	164	164	195	195