



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 249

2024 - IMPLANTAÇÃO SEDUC- MT - E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES							
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL
1	Despesas diversas						
Sub-Itens	Demolições	m2				Qtd.(un)	Total
	As Built	10662,48				1	10662,48
2	Serviços Preliminares						
2.1	Demolição construção existente	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.	Total
	Área construída existente (blocos, quadra, vestiários, casa de má. e refeitório)	2968,98				1	2968,98
	Calçamentos e canteiros	2451,21				1	2451,21
	Muros de divisa	391,50				1	391,50
	total m2						5811,69
2.2	Limpeza mecanizada de terreno	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.	Total
	UNIDADE NÃO CONTEMPLA						
	total m2						0,00
2.3	Locação da Obra - gabarito	m	Perímetro (m)			Qtd.	Total
	BLOCO EDUCACIONAL		383,78			1,00	383,78
	REFEITÓRIO		99,80			1,00	99,80
	VESTIÁRIOS		45,90			1,00	45,90
	PISCINA		75,00			1,00	75,00
	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		108,90			1,00	108,90
	CASA DE MÁQUINAS		19,96			1,00	19,96
	total (m²)						733,34
2.4	Tapume em telha metálica	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.	Total
	Fechamento perímetro total do terreno da escola		391,50	2,00		1,00	783,00
	total (m²)						783,00
2.5	Movimentação de Terra (RECORTE)	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.	Total
	PLATO PISCINA	1,50	25,00	12,50		1,00	468,75
	PLATO CASA DE BOMBAS	0,50	3,74	6,22		1,00	11,63
	PLATO QUADRA POLIESPORTIVA	0,50	25,00	36,00		1,00	450,00
	PRAÇA INTERNA	0,50	25,00	36,00		1,00	450,00
	REFEITÓRIO	0,50	24,50	42,70		1,00	523,08
	total RECORTE (m³)						1903,46
2.6	Movimentação de Terra (ATERRO)	m²	Comp.(m)	Alt(m)		Qtd.	Total
	PLATO BLOCO EDUCACIONAL	34,30	46,00			1,00	1577,80
	PLATO REFEITÓRIO	5,70	16,20			1,00	92,34
	PLATO ESTACIONAMENTO	1,14	103,97			1,00	118,53
	total ATERRO (m³)						1788,67
3	Esquadrias e Ferragens						
3.1	Portões Metálicos	m²				Qtd.	Total
	Acesso veículos - Portão em chapa corrugada	8,80				2,00	17,60
	total						17,60
3.2	Gradil Metálico- Muro		Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.	Total
	Gradil Frontal - perímetro vide projeto		143,44	2,00		1,00	286,88
	total						286,88
4	Alvenaria						
4.1	Alvenaria de tijolo Furado (9x9x19cm)	m²	Comp.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.	Total
	Mureta junto ao gradil metálico do muro		143,44	0,20		1,00	28,69
	Muros de divisa - h=2,20m (variante topografia)	508,15	225,63	varia		1,00	508,15
	Mureta estacionamento - h= 0,20m e jardineiras	120,06	93,24	varia		1,00	120,06
	TOTAL DE ALVENARIAS (m²)						656,90
5	Cobertura						
5.1	Telha Termoacústica - trapezoidal -(Chapa/Chapa)is: 10%	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.	Total
	Cobertura de acesso ao estacionamento		5,10	15,20		1,00	77,52
	total (m)						77,52
5.2	Pingadeira metálica		Comp.(m)			Qtd.	Total
	Muro de divisa - h= 2,20m		225,63			1,00	0,00
	Cobertura de acesso ao estacionamento		25,90			1,00	0,00
	total (m)						0,00
5.3	Rufo metálico		Perim.(m)			Qtd.	Total
	Cobertura de acesso ao estacionamento		25,90			1,00	25,90
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário		57,68			1,00	57,68
	Laje de acesso ao bloco educacional		37,02			1,00	37,02
	total (m)						120,60
5.4	Calha metálica - 30cm		Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.	Total
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário		15,20	0,30		1,00	4,56
	total (m²)						125,16
5.5	Placa cimentícia fechamento externo		Perim.(m)	Altura.(m)		Qtd.	Total
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário		25,90	1,00		2,00	
	total (m²)						
5.6	Placa de Policarbonato Alveolar 122%	m²				Qtd.(un)	Total
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário	308,68				1,00	308,68

HASH: e88f34172e251d721a289d0262044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 250

2024 - IMPLANTAÇÃO SEDUC- MT - E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES						
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL						
total (m²)						308,68
5.7	Acabamento perímetro externo Telha Policarbonato i: 2%	Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(un)	Total	
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário	409,36		1,00	409,36	
Total (m)						409,36
5.8	Acabamento junção entre as placas a cada 1m- Telha Policarbonato i:2%	Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(un)	Total	
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário	88,00		1,00	88,00	
Total (m)						88,00
OBS.: VER QUANTITATIVO DE ESTRUTURA DO PERGOLADO JUNTO AO PROJETO ESTRUTURA ESPECÍFICO.						
6	Impermeabilização					
6.1	Impermeabilização das três primeiras fiadas do muro de divisa	Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total	
	Muro de divisa - h= 2,20m	225,63	0,60	1,00	135,38	
total (m²)						135,38
7	Revestimento / Forros					
7.1	Chapisco de Parede	m²	Adicional	Qtd.(un)	Total	
	Foi Considerado o mesmo valor de alvenaria , (9x19x19cm) porém x2	656,90		2,00	1313,80	
	Laje de acesso ao bloco educacional	51,80	30%	2,00	104,20	
TOTAL (m²)						1418,00
7.2	Massa Única (Emboço + Reboco)	m²	Adicional	Qtd.(un)	Total	
	Foi Considerado o mesmo valor da área de chapisco da alvenaria	1418,00		1,00	1418,00	
	Laje do Hall de entrada	51,80	30%	2,00	104,20	
TOTAL (m²)						1522,20
7.2.1	Massa Única (Emboço + Reboco) (MURO)	m²	Perim.(m)	Alt(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
	Foi Considerado o mesmo valor da área de chapisco	1313,80				1,00
TOTAL (m²) (MURO)						1313,80
7.3	Forro de Gesso Acartonado Estruturado- cor branco neve	m²			Qtd.(un)	Total
	Cobertura de acesso ao estacionamento	77,50			1,00	77,50
total (m²)						77,50
7.4	Junta perimétrica para forro de gesso - perfil em alumínio	Perim.(m)			Qtd.(un)	Total
	Cobertura de acesso ao estacionamento	40,72			1,00	40,72
total (m²)						40,72
8	Pintura					
8.1	Massa acrílica (Paredes Externa)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
	Laje de acesso ao bloco educacional	51,80				1,00
	Mureta estacionamento - h= 0,20m e jardineiras	120,06				1,00
	RAMPA 02 (estrutura da rampa)	24,05				1,00
	Pergolado de acesso ao refeitório, quadra e vestiário	25,90				1,00
TOTAL (m²)						221,81
8.2	Selador (Paredes Externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)
	Mesmo valor da massa acrílica	221,81				1,00
TOTAL (m²)						221,81
8.3	Pintura Acrílica (Teto) - Cor Branco neve	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
	Cobertura de acesso ao estacionamento	77,50				1,00
TOTAL (m²)						77,50
8.4	Pintura Acrílica (Parede) - Cor Branco neve	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
UNIDADE NÃO CONTEMPLA						
8.5	Pintura Acrílica (Parede) - Cor Cinza	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
UNIDADE NÃO CONTEMPLA						
8.5	Caiação do Muro	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
	Muros de divisa - h=2,20m (variante topografia)	508,15				2,00
	Mureta junto ao gradil metálico do muro	28,69				2,00
	Meio-fio de concreto	120,06				2,00
total (m²)						1313,80
8.6	Pintura esmalte (BRISES) - Cor Cinza	m²				Qtd.(un)
OBS.: VER QUANTITATIVO DE PINTURA DO PERGOLADO JUNTO AO PROJETO ESTRUTURA ESPECÍFICO.						
8.7	Zarcão de proteção em estruturas e peças metálicas	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)
OBS.: VER QUANTITATIVO DE PINTURA DO PERGOLADO JUNTO AO PROJETO ESTRUTURA ESPECÍFICO.						
8.8	Pintura Acrílica para piso - área de Convivência	m²	Perim.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)
CONFORME PROJETO	Amarelo Ouro	28,28				1,00
	Azul Pantone 2758C	27,49				1,00
	Verde Bandeira	19,48				1,00
	Escada 01	4,03				1,00
	Escada 02	20,16				1,00
	Cinza - Rampa 03	12,04				1,00
	Calçada de acesso a escadas e rampas	52,19				1,00
	Branco - demarcação de vagas estacionamento	12,66				1,00
	Amarelo Ouro - demarcação de vagas estacionamento	2,19				1,00
TOTAL (m²)						1313,80
9	Pavimentações					
9.1	Piso em ladrilho hidráulico 30x30 Cor cinza - ANTIDERRAPANTE	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)

HASH: e8813472e251d721a289d02624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFWS-64CE. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 251

2024 - IMPLANTAÇÃO SEDUC- MT - E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES							
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
RAMPA 01		23,72				1,00	23,72
RAMPA 02		54,41				1,00	54,41
TOTAL (m²)							78,13
9.2	Piso Porcelanato 80x80cm acetinado e retificado cor cinza claro	m²	Comp.(m)	Alt.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Hall de acesso ao bloco educacional	48,48				1,00	48,48
TOTAL (m²)							48,48
9.3	Contra-piso de regularização	m²	Comp.(m)	Alt.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Mesma quantidade de ladrilho hidráulico	78,13				1,00	78,13
	Hall de acesso ao bloco educacional	48,48				1,00	48,48
TOTAL (m²)							126,61
9.4	Piso armado - 10cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	ESTACIONAMENTO PCD	99,92				1,00	99,92
						total em m2	99,92
						total em m3	9,99
9.5	Calçada - 6cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	PRAÇA INTERNA	920,28				1,00	920,28
	CIRCULAÇÃO PISCINA	198,39				1,00	198,39
	CALÇADAS- CONCRETO DESEMP.	452,71				1,00	452,71
	HALL DE ACESSO AO BLOCO EDUCACIONAL	48,48				1,00	48,48
	CALÇADAS	452,71				1,00	452,71
						total em m2	2072,57
						total em m3	124,35
9.6	Piso intertravado retangular -cor cinza natural	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	BICICLETÁRIO	140,48				1,00	140,48
	CARGA E DESCARGA	195,11				1,00	195,11
	ESTACIONAMENTO	331,52				1,00	331,52
total (m²)							667,11
9.7	Meio-fio de concreto	m	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Meio-fio de concreto	60,03				1,00	60,03
total (metro linear)							60,03
10	Pingadeiras/ Peitoril/ Divisórias/ Soleiras de granito cinza						
11.1	Soleira (15cm) granito cinza	Comp.(m)	Larg.(m)			Qtd.(un)	Total
	HALL DE ACESSO AO BLOCO EDUCACIONAL	10,15	0,15			1,00	10,15
TOTAL (m)							10,15
TOTAL (m²)							1,52
11	Acessibilidade						
11.1	GUARDA-CORPO H=1,10m - INOX	Perim.(m)	Altura(m)			Qtd.(un)	Total
	Estacionamento	49,45	1,10			1,00	54,40
TOTAL Parcial (m²)							54,40
TOTAL Parcial (m)							49,45
TOTAL (somado 30%) (m²)							70,71
TOTAL (somado 30%) (m)							64,29
11.2	GUARDA-CORPO H=1,10m COM CORRIMÃO DUPLO INTEGRADO H=0,92m (INOX)	Perim.(m)	Altura(m)			Qtd.(un)	Total
	RAMPA 01	39,54	1,10			1,00	43,49
	RAMPA 02	67,02	1,10			2,00	147,44
TOTAL (m²)							190,94
TOTAL (m linear)							106,56
11.3	CORRIMÃO DUPLO H=70cm E 92cm (INOX)	Largura (m)	Altura(m)			Qtd.(un)	Total
	ESCADA 01	2,30	1,10			2,00	5,06
	ESCADA 02	4,00	1,10			3,00	13,20
TOTAL (m²)							18,26
TOTAL (m linear)							6,30
11.4	FITA ANTIDERRAPANTE 10CM - FIXADO POR COLA	m				Qtd.(un)	Total
	ESCADA 01	2,4				7,00	16,80
	ESCADA 02	6				14,00	84,00
	RAMPA 01	2,4				3,00	7,20
	RAMPA 02	3,2				3,00	9,60
TOTAL (m)							117,60
11.5	Piso tátil - Interno (porcelanato)		Larg.(m)	Comp.(m)		Qtd.(un)	Total
	Hall de Entrada (piso direcional)	m²	0,25	0,25		32,00	2,00
	Hall de Entrada (piso alerta)	m²	0,25	0,25		10,00	0,63
TOTAL (m²)							2,63
11.6	Piso tátil - Externo (concreto)		Larg.(m)	Comp.(m)		Qtd.(un)	Total
	Passeio Público (piso direcional)	m²	0,25	0,25		1920	120,00
	Passeio Público (piso alerta)	m²	0,25	0,25		480	30,00
	Estacionamento (piso direcional)	m²	0,25	0,25		112	7,00
	Estacionamento (piso alerta)	m²	0,25	0,25		34	
	PRAÇA INTERNA (piso direcional)	m²	0,25	0,25		112	
	PRAÇA INTERNA (piso alerta)	m²	0,25	0,25		34	
TOTAL (m²)							161,00

HASH: e8813472e251d721a289d02624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Gov

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 252

		2024 - IMPLANTAÇÃO SEDUC- MT - E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES					
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
11.7	Placas e Acessórios				Qtd.(un)	Total	
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA - RAMPA 01				4,00	4,00	
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA - RAMPA 02				6,00	6,00	
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA - HALL DE ACESSO				4,00	4,00	
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA - ESCADA 01				4,00	4,00	
	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO EM BORRACHA - ESCADA 02				6,00	6,00	
	TOTAL (UND)					24,00	
	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO - RAMPA 01				8,00	8,00	
	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO - RAMPA 02				12,00	12,00	
	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO - HALL DE ACESSO				8,00	8,00	
	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO - ESCADA 01				8,00	8,00	
	PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO - ESCADA 02				8,00	8,00	
	TOTAL (UND)					44,00	
QUANTIDADES ESTIMADAS - NECESSÁRIO FAZER PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA MELHOR EXATIDÃO DAS QUANTIDADES							
12	Urbanização e Paisagismo						
12.1	Mobiliário Urbano	Und			Qtd.(un)	Total	
	Banco de Madeira e metal convencional				24,00	24,00	
	Bicicletário metálico padrão				3,00	3,00	
12.2	Forrações -Gramma Esmeralda	m²			Qtd.(un)	Total	
	Área gramada	2333,00			1,00	2333,00	
	total (m²)					2333,00	
12.3	Árvores de Medio Porte	Und			Qtd.(un)	Total	
	Espécie a definir	17,00			1,00	17,00	
	total (unid.)					17,00	
12.4	Palmeira de Medio Porte	Und			Qtd.(un)	Total	
	Espécie a definir	34,00			1,00	34,00	
	total (unid.)					34,00	
12.5	Arbustos de Médio Porte	Und			Qtd.(un)	Total	
	Espécie a definir	40,00			1,00	40,00	
13	Limpeza Geral						
13.1	Limpeza final da obra	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(m2)	Total	
	Área da locação da obra	10662,48			1,00	10662,48	
	TOTAL (m²)					10662,48	
13.2	Entulho (m3)	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(m2)	Total	
Prever uma quantidade estimada por mês de caçamba, pela duração de meses da obra							
14	Serviços Complementares						
14.1	Itens Especiais		Comp.(m)	Altura(m)	Largura(m)	Qtd.(un)	Total
	Pórtico Padrão Seduc	Und				1,00	1,00
	Mastro de bandeira	Und				1,00	1,00
	Placa de inauguração	Und				1,00	1,00
	Totem de concreto	Und				1,00	1,00
	Abrigo de GLP	Und				1,00	1,00
	Abrigo de Resíduos Solidos	Und				1,00	1,00
	Pictograma - vaga PCD e Vaga idoso	Und				2,00	2,00
	Para-rodas	Und				24,00	24,00

gov.br

Documento assinado digitalmente
IRAIMA RIBEIRO VANIN
Data: 09/12/2024 09:14:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



HASH: e88f34172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e65adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFWS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 253

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	3015,18				
		DATA	dez/24				
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES	CIDADE	RONDONÓPOLIS-MT				
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL
1	Despesas diversas						
	As Built	3015,18				1	3015,18
2	Serviços Preliminares						
2.1	Limpeza mecanizada de terreno	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(m2)	Total
	VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE						
2.2	Locação da Obra - gabarito perímetro externo do bloco	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total
	total (m²)		383,90			1,00	383,90
2.3	Tapume em telha metálica	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE						
3	Máquinas e Ferramentas						
3.1	Locação de Andaimes metálicos tipo torre	Perim. (m)	Altura (m)			Qtd.	Total
	Fachada frontal	89,00	1,00			1,00	89,00
	Fachada posterior	72,45	1,00			1,00	72,45
	Fachada lateral - lado direito	105,10	1,00			1,00	105,10
	Fachada lateral - lado esquerdo	105,10	1,00			1,00	105,10
	Corredor central - eixo longitudinal	46,15	1,00			1,00	46,15
	total (m)						417,80
4	Alvenaria / Vergas e Contravergas						
4.1	Alvenaria de tijolo Furado (9x9x19cm)	m²	Comp.(m)	Alt(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Muretas Lab	19,32				1,00	19,32
	Banco com floreia (corredor internos)	27,72				4,00	110,88
	TOTAL DE ALVENARIAS (m²)						130,20
4.2	Paredes em Dry Wall- Estruturado	m²				Qtd.(un)	Total
	Divisórias Internas - setor administrativo	102,67				1,00	102,67
	Divisórias Internas - recursos/articulada	21,60				1,00	21,60
	total (m²)						124,27
4.3	Elemento Vazado Anti-chuva de concreto- 39x39x7cm		Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Lanternim - dos dois lados		0,39	0,39	60,00	4,00	240,00
	total (m²)						36,50
	total (unid.)						240,00
5	Cobertura						
5.1	Telha Termoacústica - trapezoidal -(Chapa/Chapa): 10%	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	COBERTURA CORREDOR CENTRAL	275,57				1,00	275,57
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)	511,60				1,00	511,60
	LANTERNIM BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)	65,83				1,00	65,83
	COBERTURA BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)	421,86				1,00	421,86
	LANTERNIM BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)	65,83				1,00	65,83
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)	557,03				1,00	557,03
	LANTERNIM BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)	65,83				1,00	65,83
	COBERTURA BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)	421,86				1,00	421,86
	LANTERNIM BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)	65,83				1,00	65,83
	TOTAL (m²) - somatória das áreas de telha						2451,24
5.2	Acabamento tipo Tapa-ondas	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	COBERTURA CORREDOR CENTRAL	45,70				2,00	91,40
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)	35,40				2,00	70,80
	LANTERNIM BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)	15,85				2,00	31,70
	COBERTURA BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)	28,05				2,00	56,10
	LANTERNIM BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)	15,85				2,00	31,70
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)	35,40				2,00	70,80
	LANTERNIM BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)	15,85				2,00	31,70
	COBERTURA BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)	28,05				2,00	56,10
	LANTERNIM BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)	15,85				2,00	31,70
	total (m)						472,00
5.3	Rufo metálico (TELHADO E PLATIBANDA)	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	COBERTURA CORREDOR CENTRAL						
	TELHADO	6,00				2,00	12,00
	PLATIBANDA (PINGADEIRA)	92,00				1,00	92,00
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)						
	TELHADO	25,65				1,00	25,65
	PLATIBANDA (PINGADEIRA)	102,45				1,00	102,45
	ENCONTRO TELHA+ALV. DO LANTERNIM	42,30				1,00	42,30
	COBERTURA BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)						
	TELHADO	18,30				1,00	18,30
	PLATIBANDA (PINGADEIRA)	80,10				1,00	80,10
	ENCONTRO TELHA+ALV. DO LANTERNIM	42,30				1,00	42,30
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)						
	TELHADO	18,30				1,00	18,30
	PLATIBANDA (PINGADEIRA)	94,50				1,00	94,50
	ENCONTRO TELHA+ALV. DO LANTERNIM	42,30				1,00	42,30
	COBERTURA BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)						
	TELHADO	18,30				1,00	18,30
	PLATIBANDA (PINGADEIRA)	79,80				1,00	79,80
	ENCONTRO TELHA+ALV. DO LANTERNIM	42,30				1,00	42,30
	total (m)						710,60
5.4	Cumeira do telhado de telha termoacústica	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	COBERTURA CORREDOR CENTRAL	45,70				1,00	45,70
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)	20,55				1,00	20,55
	LANTERNIM BLOCO ESQUERDO FRONTAL (SALA 01-08+BANH)	15,85				1,00	15,85
	COBERTURA BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)	13,20				1,00	13,20

HASH: e88934172e2514724e289d02624044d8750a610841b5e85ad1694423ade72. Documento digital disponível em: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ASW4-ZERV-RTMS-4CE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 254

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		3015,18		
			DATA		dez/24		
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE		RONDONÓPOLIS-MT		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
	LANTERNIM BLOCO DIREITO FRONTAL (ADM+LAB)		15,85		1,00	15,85	
	COBERTURA BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)		20,55		1,00	20,55	
	LANTERNIM BLOCO ESQUERDO POSTERIOR (SALA 17-24+BANH)		15,85		1,00	15,85	
	COBERTURA BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)		13,20		1,00	13,20	
	LANTERNIM BLOCO DIREITO POSTERIOR (SALA 09-16)		15,85		1,00	15,85	
	total (m)					176,60	
5-5	Calha galvanizada (desenvolvimento de 100cm)	m²	Comp.(m)		Qtd.(un)	Total	
	Calha galvanizada (desenvolvimento de 100cm)		45,70		2,00	91,40	
	total (m)					91,40	
5-6	Telha Trapezoidal de Policarbonato térmica 30mm i:10%		Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(un)	Total	
	2m p/ cada lado do lanternim (ver planta de cobertura)		12,55	4,00	4,00	200,80	
	total (m²)					200,80	
5-7	Perfil metálico de junção entre as telhas a cada 1m- Telha Policarbonato i:10%		Comp.(m)	Qtd por m	Qtd.(un)	Total	
	perfil metálico de arremate superior		2,00	14,00	4,00	112,00	
	perfil metálico de arremate inferior		2,00	14,00	4,00	112,00	
	Total (m)					224,00	
5-8	Laje de concreto armado com inclinação - laje técnica				Qtd.(un)	Total	
	VER QUANTITATIVO DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL						
6	Impermeabilização						
6.1	Impermeabilização de Piso (Áreas Molhadas)	m²			Qtd.(un)	Total	
	Setor administrativo						
	WC PCD ADM MAS.	2,88			1,00	2,88	
	WC PCD ADM FEM.	2,88			1,00	2,88	
	ÁREA DA BANCADA DA COPA (1,95x1,00m)	1,95			1,00	1,95	
	total parcial (m²)					7,71	
	Sala dos Professores						
	WC PCD PROFESSORES MAS.	2,88			1,00	2,88	
	WC PCD PROFESSORES FEM.	2,88			1,00	2,88	
	ÁREA DA BANCADA DA COPA (1,95x1,00m)	1,95			1,00	1,95	
	total parcial (m²)					7,71	
	Bloco educacional						
	WC PCD ALUNOS MASC.	3,69			1,00	3,69	
	WC PCD ALUNOS FEM.	3,69			1,00	3,69	
	SANIT. AL. MASCULINO 1	46,71			1,00	46,71	
	SANIT. AL. FEMININO 1	47,00			1,00	47,00	
	SANIT. AL. MASCULINO 2	25,31			1,00	25,31	
	SANIT. AL. FEMININO 2	25,31			1,00	25,31	
	ÁREA DA BANCADA DO LABORATÓRIO (1,50X1,00m)	1,50			1,00	1,50	
	total parcial (m²)					153,21	
	total (m²)					168,63	
6.2	Impermeabilização de parede (Áreas Molhadas)		Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total	
	Argamassa com aditivo impermeabilizante						
	Setor administrativo						
	WC PCD ADM MAS.		6,80	0,60	1,00	4,08	
	WC PCD ADM FEM.		6,80	0,60	1,00	4,08	
	ÁREA DA BANCADA DA COPA		1,95	0,60	1,00	1,17	
	total parcial (m²)					9,33	
	Sala dos Professores						
	WC PCD PROFESSORES MAS.		6,80	0,60	1,00	4,08	
	WC PCD PROFESSORES FEM.		6,80	0,60	1,00	4,08	
	ÁREA DA BANCADA DA COPA		1,95	0,60	1,00	1,17	
	total parcial (m²)					9,33	
	Bloco educacional						
	WC PCD ALUNOS MASC.		7,70	0,60	1,00	4,62	
	WC PCD ALUNOS FEM.		7,70	0,60	1,00	4,62	
	SANIT. AL. MASCULINO 1		40,07	0,60	1,00	24,04	
	SANIT. AL. FEMININO 1		36,20	0,60	1,00	21,72	
	SANIT. AL. MASCULINO 2		25,32	0,60	1,00	15,19	
	SANIT. AL. FEMININO 2		25,32	0,60	1,00	15,19	
	ÁREA DA BANCADA DO LABORATÓRIO (2,50X1,00m)		2,50	0,60	1,00	1,50	
	total parcial (m²)					86,88	
	total (m²)					105,54	
6.3	Impermeabilização do perímetro Externo		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Argamassa com aditivo impermeabilizante						
	BLOCO A		77,90	0,60		1,00	46,74
	BLOCO B		98,65	0,60		1,00	59,19
	BLOCO C		74,45	0,60		1,00	44,67
	BLOCO D		89,15	0,60		1,00	53,49
	total (m²)						204,09
6.4	Impermeabilização Da laje de concreto		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	VER QUANTITATIVO DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL						
7	Revestimento / Forros						
7.1	Chapisco de Parede	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Foi Considerado o valor total de m² de painéis pré moldados do qtt. Estrutural, com altura descontada da fundação, porém x2.	4885,67				2,00	9771,34
	TOTAL (m²)						9771,34
7.1.1	Chapisco de Parede (MURO)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE						
7.2	Massa Única (Emboço + Reboco)	m²	Perim.(m)	Alt(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Foi Considerado o mesmo valor da área de chapisco, descontado a emboço com impermeabilizante	9771,34			2000,38	1,00	7771,34

HASH: e8854172e2514721e289d012624044d8750a610841b5e858adb159b423ade72. Documento digital disponível em: <https://aquisicoes.sedpag.mt.gov.br/flowbees-pub/#/validar/ASW4-ZERV-RTMS-9ACE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.

SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Gov^o de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 255

	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	3015,18
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES	DATA	dez/24
		CIDADE	RONDONÓPOLIS-MT
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL			
TOTAL (m²)			
7.2.1	Massa Única (Emboço + Reboco) (MURO)	m²	7770,96
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE			Total
7.3	Porcelanato Retificado 30x70cm- cor Branco Polido	m²	Total
Setor administrativo			
	WC PCD ADM MAS.	6,80	18,03
	WC PCD ADM FEM.	6,80	18,03
	ÁREA DA BANCADA DA COPA	1,95	5,85
	total parcial (m²)		41,91
Sala dos Professores			
	WC PCD PROFESSORES MAS.	6,80	18,03
	WC PCD PROFESSORES FEM.	6,80	18,03
	ÁREA DA BANCADA DA COPA	1,95	5,85
	total parcial (m²)		41,91
Bloco educacional			
	WC PCD ALUNOS MASC.	7,70	20,76
	WC PCD ALUNOS FEM.	7,70	20,76
	SANIT. AL. MASCULINO 1	40,07	115,47
	SANIT. AL. FEMININO 1	36,20	103,86
	SANIT. AL. MASCULINO 2	25,32	71,22
	SANIT. AL. FEMININO 2	25,32	71,22
	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	28,80	32,29
	MURETAS DO LABORATÓRIO	18,92	18,61
	total parcial (m²)		454,19
TOTAL REVESTIMENTO (m²)			
7.4	Revestimento Porcelanato 20x120cm retificado amadeirado	m²	538,01
	CIRCULAÇÃO INTERNA TOTAL + SALAS PEDAGÓGICAS	1239,08	1239,08
	BANCO FLOREIRA - laje dos bancos	4,80	19,20
TOTAL REVESTIMENTO (m²)			
7.5	Emboço para Revestimento Cerâmico	m²	1258,28
	Área igual a somatoria de revestimentos	1796,29	1796,29
	Menos (-) Total de áreas de emboço com aditivo impermeabilizante		105,54
TOTAL (m²)			
7.6	Forro de Gesso Acartonado Estruturado- cor branco neve	m²	1690,75
Setor administrativo			
	SECRETARIA	40,32	40,32
	DIRETORIA	10,50	10,50
	ARQUIVO	9,80	9,80
	COPA/CIRCULAÇÃO - ADM	17,16	17,16
	COORDENAÇÃO	17,55	17,55
	ALMOXARIFADO	10,65	10,65
	SALA DOS PROFESSORES	51,84	51,84
	SALA PREP. AULA	10,65	10,65
	COPA/CIRCULAÇÃO - SALA PROF.	22,88	22,88
	total parcial (m²)		191,35
Setor educacional			
	CORREDOR CENTRAL	277,08	277,08
	CIRCULAÇÃO DOS BLOCOS	793,80	793,80
	SALA DE AULA 1 - 24	51,84	1244,16
	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	51,84	51,84
	SALA ARTICULADA	25,56	25,56
	SALA DE RECURSOS	25,56	25,56
	PROFISSÃO 4.0/BIBLIOTECA	104,76	104,76
	total parcial (m²)		2522,76
Áreas Molhadas / serviço			
	WC PCD PROFESSORES MAS.	2,88	2,88
	WC PCD PROFESSORES FEM.	2,88	2,88
	WC PCD ADM MAS.	2,88	2,88
	WC PCD ADM FEM.	2,88	2,88
	WC PCD ALUNOS MASC.	3,69	3,69
	WC PCD ALUNOS FEM.	3,69	3,69
	SANIT. AL. MASCULINO 1	46,71	46,71
	SANIT. AL. FEMININO 1	47,00	47,00
	SANIT. AL. MASCULINO 2	25,31	25,31
	SANIT. AL. FEMININO 2	25,31	25,31
	total parcial (m²)		163,23
TOTAL (m²)			
7.7	Junta perimétrica para forro de gesso - perfil em alumínio	Perim.(m)	2877,34
Setor administrativo			
	SECRETARIA	31,60	31,60
	DIRETORIA	13,00	13,00
	ARQUIVO	12,60	12,60
	COPA/CIRCULAÇÃO - ADM	19,90	19,90
	COORDENAÇÃO	17,70	17,70
	ALMOXARIFADO	13,10	13,10
	SALA DOS PROFESSORES	28,80	28,80
	SALA PREP. AULA	13,10	13,10
	COPA/CIRCULAÇÃO - SALA PROF.	22,89	22,89
	total parcial (m²)		170,79
Setor educacional			

HASH: e88f34172e251d721e289d012624044d8750a61f5e858adb1f89423a4de72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.sedupl.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ASM4-ZERV-RTMS-eACE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 256

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		3015,18	
			DATA		dez/24	
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE		RONDONÓPOLIS-MT	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL						
CORREDOR CENTRAL			104,27		1,00	104,27
CIRCULAÇÃO DOS BLOCOS			312,60		1,00	312,60
SALA DE AULA 1 - 24			28,80		24,00	691,20
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS			28,80		1,00	28,80
SALA ARTICULADA			21,50		1,00	21,50
SALA DE RECURSOS			21,50		1,00	21,50
PROFISSÃO 4.0/BIBLIOTECA			43,50		1,00	43,50
total parcial (m²)						1223,37
Áreas Molhadas / serviço						
WC PCD PROFESSORES MAS.			6,80		1,00	6,80
WC PCD PROFESSORES FEM.			6,80		1,00	6,80
WC PCD ADM MAS.			6,80		1,00	6,80
WC PCD ADM FEM.			6,80		1,00	6,80
WC PCD ALUNOS MASC.			7,70		1,00	7,70
WC PCD ALUNOS FEM.			7,70		1,00	7,70
SANIT. AL. MASCULINO 1			40,07		1,00	40,07
SANIT. AL. FEMININO 1			36,20		1,00	36,20
SANIT. AL. MASCULINO 2			25,32		1,00	25,32
SANIT. AL. FEMININO 2			25,32		1,00	25,32
total parcial (m²)						169,51
TOTAL (m²)						1565,57
7.8	Revestimento Cimentício 1,20x1,20x0,05m	m²			Qtd.(un)	Total
	Fachada Principal - empena da fachada comunicativa	1,44			18,00	25,92
TOTAL REVESTIMENTO (m²)						25,92
TOTAL REVESTIMENTO (m²)		0,05				1,30
7.9	Placa cimentícia	m²			Qtd.(un)	Total
	Fachada Frontal	121,94			1,00	121,94
TOTAL (m²)						121,94
8 Esquadrias e ferragens						
8.1	Esquadrias - Portas METÁLICAS	Unid.	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	P1 barra de apoio pcd		0,90	2,10		4,00 7,56
	P2 barra de apoio pcd + bandeira basculante		0,90	2,60		6,00 14,04
	P3 com visor		0,90	2,10		34,00 64,26
	P6 sem visor		0,90	2,10		4,00 7,56
TOTAL (m²)						93,42
8.2	Esquadrias - Portas em alumínio	Unid.	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	P4 corredores - 4 folhas de correr vidro 10mm com bandeira alta fixa		6,00	3,20		4,00 76,80
	P5 veneziana - banheiro		0,80	1,60		30,00 38,40
TOTAL (m²)						115,20
8.3	Esquadrias - Janelas em alumínio e Vidro Temperado 10mm	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	J1 correr 4 folhas		2,00	1,00		68,00 136,00
	J2 maxim ar 4 folhas		2,00	0,40		27,00 21,60
	J3 maxim ar 4 folhas		2,00	0,60		6,00 7,20
	J4 maxim ar 1 folha		0,80	0,60		4,00 1,92
	J5 enrolar + vidro fixo		1,00	1,20		2,00 2,40
TOTAL (m²)						169,12
8.4	Pele de vidro estruturado para fachada - vidro laminado 10mm	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	J6 pele de vidro com aberturas conforme projeto		4,00	5,00		2,00 40,00
TOTAL (m²)						40,00
8.5	Brise fixo metálico perfil horizontal - estruturado - corredor central		Perim.(m)	Comp.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Estrutura tipo grade com perfis de metalon retangular horizontal - ver fachada					
	Fachada Frontal - perfil 20mm		0,08	5,00		37,00 14,80
	Fachada lateral - perfil 20mm		0,08	5,45		37,00 16,13
	Fachada posterior - perfil 20mm		0,08	5,00		47,00 18,80
TOTAL (m²)						49,73
8.6	Brise móvel das fachadas frontal e posterior	m²			D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Sistema de brise móvel constituído por perfil extrudado tipo asa de avião					
	Fachada Frontal	74,41			2,00	148,82
	Fachada posterior	172,77			1,00	172,77
TOTAL (m²)						321,59
8.7	Chapas de alumínio composto - cor branco neve		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Empena da fachada comunicativa - fundo do letreiro		2,40	5,80		1,00 13,92
TOTAL (m²)						13,92
8.8	Chapas de alumínio composto - cor azul pantone 2758C	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Empena da fachada comunicativa - logo do governo		2,40	2,40		1,00 5,76
TOTAL (m²)						5,76
8.9	Letras caixa em alumínio composto - cor azul pantone 2758C	Unid.	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Empena da fachada comunicativa - letreiro		1,50	1,50		3,00 3,00
TOTAL (m²)						3,00
8.10	Gradil Metálico Nyloform do muro h=2,00m		Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un) Total
TOTAL (m²)						3,00
8.11	Portões Metálicos		Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un) Total
TOTAL (m²)						3,00
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE						
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE						
9 Pintura						
9.1	Massa acrílica (Paredes Externa)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Mesma área de pintura das paredes externas na cor branco gelo	2144,25			1,00	2144,25
	Mesma área de pintura das paredes externas na cor cinza	232,99			1,00	232,99
TOTAL (m²)						237,98
9.2	Massa acrílica (Paredes Internas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un) Total
	Teto - mesmo valor de pintura do teto	2877,34			1,00	2877,34
	Mesma área de pintura das paredes internas cor branco gelo	1994,39			1,00	1994,39

HASH: e88934172e251d724e289d012624044d8750a610841b5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em: https://aquisicoes.sedpac.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ASW4ZEFV-RFMS-6ACE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 257

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		3015,18	
			DATA		dez/24	
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE		RONDONÓPOLIS-MT	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL						
TOTAL (m²)						4871,73
9.3	Selador (Paredes Externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor do emassamento total	7248,97			1,00	7248,97
TOTAL (m²)						7248,97
9.4	Pintura Acrílica (Teto)-Cor Branco neve	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Total
	Mesma área total de forro de gesso acartonado	2877,34			1,00	2877,34
TOTAL (m²)						2877,34
9.5	Pintura Acrílica (Paredes Externas)- Cor Branco gelo	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Total
	Fachada Frontal	215,52			1,00	215,52
	Fachada Posterior	404,02			1,00	404,02
	Fachada lateral esquerda	620,69			1,00	620,69
	Fachada lateral direita	572,60			1,00	572,60
	Lanternim	56,95			4,00	227,80
	Platibanda do corredor central	103,62			1,00	103,62
TOTAL (m²)						2144,25
9.6	Pintura Acrílica (Paredes Internas)- Cor Branco gelo	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Total
	Bloco administrativo					
	SECRETARIA	31,60	2,90	10,07	1,00	81,57
	DIRETORIA	13,00	2,90	3,89	1,00	33,81
	ARQUIVO	12,60	2,90	3,89	1,00	32,65
	COPA/CIRCULAÇÃO - ADM	19,90	2,90	9,56	1,00	48,15
	COORDENAÇÃO	17,70	2,90	7,67	1,00	43,66
	ALMOXARIFADO	13,10	2,90	3,89	1,00	34,10
	SALA DOS PROFESSORES	28,80	2,90	14,66	1,00	68,86
	SALA PREP. AULA	13,10	2,90	3,89	1,00	34,10
	COPA/CIRCULAÇÃO - SALA PROF.	22,89	2,90	8,66	1,00	57,72
	total parcial (m²)					434,62
	Setor educacional					
	CIRCULAÇÃO CENTRAL	428,06	104,27		1,00	428,06
	CIRCULAÇÃO BLOCO A (ADM+LAB)	187,83	70,80		1,00	187,83
	CIRCULAÇÃO BLOCO B (SALA 01-08+WC ALUNOS)	204,86	85,50		1,00	204,86
	CIRCULAÇÃO BLOCO C (SALA 09-16)	235,36	70,80		1,00	235,36
	CIRCULAÇÃO BLOCO D (SALA 17-24+WC ALUNOS)	278,82	85,50		1,00	278,82
	SALA DE AULA 1 - 24	51,84	28,80	1,80	6,69	45,15
	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	51,84	28,80	1,80	6,69	45,15
	SALA ARTICULADA	25,56	21,50	1,80	3,89	34,81
	SALA DE RECURSOS	25,56	21,50	1,80	3,89	34,81
	PROFISSÃO 4.0/BIBLIOTECA	104,76	43,50	1,80	13,38	64,92
	total parcial (m²)					1559,77
TOTAL (m²)						1994,39
9.7	Pintura Acrílica (Paredes internas e externas)- Cor Cinza tom claro	m²				Total
	Fachada frontal direito	59,36			1,00	59,36
	Fachada frontal esquerdo	72,11			1,00	72,11
	Fachada Principal - empena da fachada comunicativa	75,60			1,00	75,60
TOTAL (m²)						207,07
9.8	Pintura Acrílica (Paredes internas e externas)- Cor Cinza tom escuro	m²				Total
	Revestimento Cimentício 1,20x1,20x0,05m	25,92			1,00	25,92
TOTAL (m²)						25,92
9.9	Liquibrilho (Paredes Internas e Externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Total
	Perímetro Interno - bloco administrativo					
	SECRETARIA	31,60	1,10	3,03	1,00	31,73
	DIRETORIA	13,00	1,10	0,99	1,00	13,31
	ARQUIVO	12,60	1,10	0,99	1,00	12,87
	COPA/CIRCULAÇÃO - ADM	19,90	1,10	3,96	1,00	17,93
	COORDENAÇÃO	17,70	1,10	2,97	1,00	16,50
	ALMOXARIFADO	13,10	1,10	0,99	1,00	13,42
	SALA DOS PROFESSORES	28,80	1,10	2,31	1,00	29,37
	SALA PREP. AULA	13,10	1,10	0,99	1,00	13,42
	COPA/CIRCULAÇÃO - SALA PROF.	22,89	1,10	1,98	1,00	23,20
	total parcial (m²)					171,75
	Perímetro Externo					
	Fachadas	325,20	1,20		1,00	390,24
	total parcial (m²)					390,24
TOTAL (m²)						561,99
OBS.: A TÍTULO DE QUANTIFICAÇÃO FOI DESCONTADO OS TRECHOS JUNTO A PELE DE VIDRO E PLACAS DE ACM.						
9.10	Pintura esmalte (BRISES, PERGOLADOS)- Cor a definir	m²			Qtd.(un)	Total
	Brise móvel	321,59			0,50	160,80
	Brise fixo de perfil de metalon (total)	49,73			1,00	49,73
	Portas metálicas (área total das portas metálicas)	93,42			2,00	186,84
TOTAL (m²)						397,37
OBS.: A TÍTULO DE QUANTIFICAÇÃO NO CALCULO DOS PERGOLADOS E BRISES FOI CONSIDERADO 50% A MAIS PARA CONTEMPLAR O PERÍMETRO DO PERFIL.						
9.11	Zarcão de proteção em estruturas e peças metálicas	m²	Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total
	Zarcão (mesmo valor da pintura esmalte)	397,37			1,00	397,37
TOTAL (m²)						397,37
10	Pavimentações					
10.1	Piso Porcelanato 80x80cm acetinado e retificado cor cinza claro	m²	rodapé h=10cm (m²)		Qtd.(un)	Total
	Setor administrativo - COM RODAPÉ					
	Área da Secretaria+Copa	57,58	4,27		1,00	61,85
	Sala dos Professores + Copa	74,70	4,36		1,00	79,06
	DIRETORIA	10,50	1,21		1,00	11,71
	ARQUIVO	9,80	1,17		1,00	10,97

HASH: e8854172e2514721e2859d912624044d8750a610841b5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em: https://aquisicoes.sedpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ASW4-ZERV-RFMS-4CE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 258

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		3015,18		
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		DATA		dez/24		
			CIDADE		RONDONÓPOLIS-MT		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
COORDENAÇÃO		17,55	1,50		1,00	19,05	
ALMOXARIFADO		10,65	1,22		1,00	11,87	
SALA PREP. AULA		10,65	1,22		1,00	11,87	
total parcial (m²)						206,39	
Bloco educacional - SEM RODAPÊ							
CIRCULAÇÃO CENTRAL		276,54			1,00	276,54	
SALA DE AULA 1 - 24		51,84			24,00	1244,16	
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		51,84			1,00	51,84	
SALA ARTICULADA		25,56			1,00	25,56	
SALA DE RECURSOS		25,56			1,00	25,56	
PROFISSÃO 4.0/BIBLIOTECA		104,76			1,00	104,76	
total parcial (m²)						1728,42	
Áreas Molhadas / serviço							
WC PCD ALUNOS MASC.		3,69			1,00	3,69	
WC PCD ALUNOS FEM.		3,69			1,00	3,69	
SANIT. AL. MASCULINO 1		46,71			1,00	46,71	
SANIT. AL. FEMININO 1		47			1,00	47,00	
SANIT. AL. MASCULINO 2		25,31			1,00	25,31	
SANIT. AL. FEMININO 2		25,31			1,00	25,31	
total parcial (m²)						151,71	
TOTAL (m²)						2086,52	
10.2	Piso em ladrilho hidráulico 30x30 Cor cinza - ANTIDERRAPANTE	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
10.3	Piso armado - 10cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
10.4	Calçada - 6cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
10.5	Piso intertravado retangular - cor cinza natural	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
10.6	Meio-fio de concreto	m	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
11	Pingadeiras/ Peitoril/ Divisorias/ Soleiras de granito cinza	m	Larg.(m)			Qtd.(un)	Total
11.1	Pingadeiras de janelas (25cm)	m	Larg.(m)			Qtd.(un)	Total
	J1	2	0,25			68,00	136,00
	J2	2,00				6,00	12,00
	J3	2,00				4,00	8,00
	J4	0,80				2,00	1,60
TOTAL (m)							157,60
TOTAL (m²)							39,40
OBS.: FOI CONSIDERADO PINGADEIRA NAS ESQUADRIAS COM VISTAS EXTERNAS EXPOSTAS AS INTEMPÉRIES.							
11.2	Divisorias dos Sanitarios- granito cinza	m2	Comp.(m)	Alt.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Sanitarios Alunos Fem. 1	41,13				1,00	41,13
	Sanitarios Alunos Mas. 1	21,14				1,00	21,14
	Sanitarios Alunos Mas. 1 - Mictório	5,04				1,00	5,04
	Sanitarios Alunos Fem. 2	20,29				1,00	20,29
	Sanitarios Alunos Masc. 2	16,66				1,00	16,66
	Sanitarios Alunos Mas. 2 - Mictório	2,16				1,00	2,16
total (m²)							106,42
11.3	Bancadas -granito cinza	m2	Comp.(m)	Larg(m)		Qtd.(un)	
Bloco Educacional - tampo-m²							
	J5-Bancada junto a janela- bancada seca		1,00	0,35		1,00	0,35
	Sanitarios Alunos Masc. 1 -bancada molhada	1,53				1,00	1,53
	Sanitarios Alunos Fem. 1 -bancada molhada	2,35				1,00	2,35
	Sanitarios Alunos Masc. 2 -bancada molhada	3,00				1,00	3,00
	Sanitarios Alunos Fem. 2 -bancada molhada	3,00				1,00	3,00
	Lab. De Ciências-bancada molhada		1,50	0,60		1,00	0,90
	Lab. De Ciências - Bancadas secas		5,10	0,50		5,00	12,75
Bloco Administrativo - tampo-m²							
	Copa/Cozinha -bancada molhada		1,20	0,60		2,00	1,44
	Copa/Cozinha -bancada seca		2,87	0,40		2,00	2,29
total (m²)							27,61
Bloco Educacional principal- frontão 10cm-m							
	Sanitarios Alunos Masc. 1 -bancada molhada		8,60		0,1	1,00	0,86
	Sanitarios Alunos Fem. 1 -bancada molhada		6,57		0,1	1,00	0,66
	Sanitarios Alunos Masc. 2 -bancada molhada		6,50		0,1	1,00	0,65
	Sanitarios Alunos Fem. 2 -bancada molhada		6,50		0,1	1,00	0,65
Bloco Administrativo - tampo-m²							
	Copa/Cozinha -bancada molhada		2,40		0,1	1,00	0,24
	Copa/Cozinha -bancada seca		2,87		0,1	2,00	0,57
total (m)							3,63
11.4	Soleiras(15cm) - granito cinza	m2	Comp.(m)	Larg(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	
	P1		0,90			4,00	3,60
	P2		0,90			6,00	5,40
	P3		0,90			34,00	30,60
	P4		6,00		0,15	4,00	24,00
	P6		0,90			4,00	3,60
	Soleiras do perímetro nas entradas da circulação central		15,45			1,00	15,45
TOTAL (m)							81,10
TOTAL (m²)							1
12	Acessibilidade						
12.1	Barras de apoio	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	

https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ASW4-ZERV-RTMS-6ACE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 259

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div><div>Mato Grosso</div></div>	BLOCO EDUCACIONAL PADRÃO 2024	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		3015,18		
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES	DATA		dez/24		
		CIDADE		RONDONÓPOLIS-MT		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL						
BARRA DE 30 CM (lavatório pcd)		und		12,00	12,00	
BARRA DE 80CM (Horizontal e vertical vaso sanit. PCD)		und		18,00	18,00	
BARRA DE 80CM (vertical mictório sanitário masc.)		und		8,00	8,00	
TOTAL (unid.)					38,00	
12.2	Placas e Acessórios			Qtd.(un)	Total	
	Placa Tatil em Acrílico com letras em Alto Relevo (paredes)30x10cm	Und		29,00	29,00	
	Placa em Acrílico com letras em Vinil (portas)30x10cm	Und		29,00	29,00	
	Mapa tátil 60X90CM	Und		1,00	1,00	
12.3	Piso tátil- interno		Larg.(m)	Comp.(m)	Qtd.(un)	
	Piso tatil direcional - (porcelanato)	m²	0,25	0,25	46,38	
	Piso tatil alerta - (porcelanato)	m²	0,25	0,25	18,00	
	total (unid.)				1030,00	
	total (m²)				64,38	
12.4	Piso tátil- externo		Larg.(m)	Comp.(m)	Qtd.(un)	
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE						
12.5	GUARDA-CORPO H=1,10m - METÁLICO COM TELA DE FECHAMENTO		Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	
UNIDADE NÃO CONTEMPLA						
12.6	GUARDA-CORPO H=1,10m INTEGRADO AO CORRIMÃO DUPLO H=0,92m - METÁLICO		Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	
UNIDADE NÃO CONTEMPLA						
12.7	CORRIMÃO DUPLO H=0,92m - METÁLICO FIXADO NA PAREDE		Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	
	Rampa entre os blocos	m²	7,50		30,00	
12.8	FITA ANTIDERRAPANTE 10CM - FIXADO POR COLA		Larg.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	
UNIDADE NÃO CONTEMPLA						
13 Urbanização e Paisagismo						
13.1	Arbustos de Médio Porte	Und		Qtd.(un)	Total	
	Espécie a definir - a ser plantado nos bancos com floreira	28,00		4,00	112,00	
14 Limpeza da Obra						
14.1	Limpeza de Azulejo	m²	Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	
	Limpeza de Azulejo	1796,29		1,00	1796,29	
Obs:	Igual o valor da m2 desses materiais					
	TOTAL (m²)				1796,29	
14.2	Limpeza de Vidro	Unid.				
	Somatoria das esquadrias em vidros temperados	m²		Σm²	Qtd.(un)	
Obs:	Igual o valor da m2 desses materiais	285,92		1,00	285,92	
	TOTAL (m²)				285,92	
15 Limpeza Geral						
15.1	Limpeza final da obra	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(m2)	
	Área da locação da obra (Foi considerado a área construída)	3015,18			1,00	
	TOTAL (m²)				3015,18	
15.2	Entulho (m3)	m³	Comp.(m)	Larg.(m)	Qtd.(m2)	
Prever uma quantidade estimada por mês de caçamba, pela duração de meses da obra						
16 Serviços Complementares						
16.1	Itens Especiais		Comp.(m)	Altura(m)	Largura(m)	
	Espelho cristal sem moldura (0,45x0,55m)	Und	0,45	0,55	37,00	
	CANTONEIRA DE ALUMINIO (SANITÁRIOS)	M		3,00	15,00	
	Bebedouro acessível	Und			2,00	
	Vidro Serigrafado 2,00x 1,10- (36und. Salas de Aula 1 a 24; 2 und. Lab. De ciências; 2 unid. S. Recursos; 2 unid. S. Articulada)	Und	2,00	1,10	54,00	
	Ar condicionado 24.000 btu	Und			65,00	

Documento assinado digitalmente



IRAIMA RIBEIRO VANIN

Data: 10/12/2024 17:33:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



HASH: e88934172e251d724e289d012624044d8750a610841b5e85adb169b423a4de72. Documento digital disponível em <https://aquissicoes.sedpag.mt.gov.br/flowbees-pub/#/validar/ASN4-ZERV-RFMS-4CE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 260

		REFEITÓRIO PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		610,74	
				DATA		dez/24	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL
1	Despesas diversas						
	As Built	610,74				1	610,74
2	Serviços Preliminares						
2.1	Limpeza mecanizada de terreno	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(m2)	Total
VERIFICAR QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE							
2.2	Locação da Obra		Altura (m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total
	Gabarito		99,80				99,80
	total m2						99,80
2.3	Tapume em telha metálica	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
VERIFICAR QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE							
3	Máquinas e Ferramentas						
3.1	Locação de Andaimes metálicos tipo torre	Perim. (m)	Altura (m)			Qtd.	Total
	Fachada Lateral	35,70	2,00			1,00	71,40
	total (m²)						71,40
4	Alvenaria / Vergas e Contravergas						
4.1	Alvenaria de tijolo Furado (9x9x19cm)	m²	Comp.(m)	Alt(m)		Qtd.(un)	Total
	Mureta da cozinha - h=1,20m		2,80	1,20		1,00	3,36
	TOTAL DE ALVENARIAS (m²)						3,36
5	Cobertura						
5.1	Telha Termoacústica - trapezoidal -(Chapa/Chapa): 15%	m²				Qtd.(un)	Total
	COBERTURA REFEITÓRIO PADRÃO i: 15%	617,57				1,00	617,57
	total (m²)						617,57
5.2	Tapa-ondas		Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	acabamento frontal das telhas		37,70			2,00	75,40
	total (m)						75,40
5.3	Acabamento Lateral da telha termoacústica		Comp.(m)	Larg.(m)	Água	Qtd.(un)	Total
	Cobertura do refeitório		8,10			2,00	16,20
	TOTAL (m)						16,20
5.4	Cumeeira do telhado	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	COBERTURA REFEITÓRIO PADRÃO		37,70			1,00	37,70
	total (m)						37,70
5.5	Acabamento lateral em chapa metálica (tabeira)	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	Fechamento em chapa metálica - oitões		32,76	0,30		2,00	19,66
	TOTAL (m²)						19,66
5.6	Calha galvanizada (desenvolvimento de 150)	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	COBERTURA REFEITÓRIO PADRÃO		37,70			2,00	75,40
	total (m)						75,40
6	Impermeabilização						
6.1	Impermeabilização de Piso (Áreas Molhadas)	m²				Qtd.(un)	Total
	REFEITÓRIO	361,40				1,00	361,40
	CIRCULAÇÃO	25,15				1,00	25,15
	TRIAGEM DE ALIMENTOS	12,26				1,00	12,26
	COZINHA	49,46				1,00	49,46
	DEP. UTENSÍLIOS	7,48				1,00	7,48
	DEP. ALIMENTOS	7,48				1,00	7,48
	DML / ÁREA DE SERVIÇO	10,44				1,00	10,44
	VEST. FUNC. FEM PCD	4,93				1,00	4,93
	VEST. FUNC. MASC PCD	4,93				1,00	4,93
	total (m²)						483,53
6.2	Impermeabilização de parede (Áreas Molhadas)		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Argamassa com aditivo impermeabilizante						
	REFEITÓRIO		79,80	0,60	8,70	1,00	39,18
	CIRCULAÇÃO		17,55	0,60	2,70	1,00	7,83
	TRIAGEM DE ALIMENTOS		14,30	0,60	1,08	1,00	7,50
	COZINHA		36,10	0,60	2,70	1,00	17,55
	DEP. UTENSÍLIOS		11,10	0,60	0,54	1,00	5,50

HASH: e88134172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e65adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquiloesesepilag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 261

		REFEITÓRIO PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		610,74	
				DATA		dez/24	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA							
DEP. ALIMENTOS		11,10	0,60	0,54	1,00	6,12	
DML / ÁREA DE SERVIÇO		13,50	0,60	0,54	1,00	7,56	
VEST. FUNC. FEM PCD		8,90	0,60	0,60	1,00	4,74	
VEST. FUNC. MASC PCD		8,90	0,60	0,60	1,00	4,74	
total (m²)							102,75
6.3	Impermeabilização do perímetro Externo Argamassa com aditivo impermeabilizante	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Perímetro Externo		90,95	0,60	8,16	1,00	46,41
total (m²)							46,41
7	Revestimento / Forros						
7.1	Chapisco de Parede	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Foi Considerado o m² total de paredes do projeto porém x2	475,24				2,00	950,48
total (m²)							950,48
7.2	Massa Única (Emboço + Reboco)	m²	Perim.(m)	Alt(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
Perímetro Externo							
	Foi Considerado o mesmo valor da área de chapisco, descontado a emboço com impermeabilizante das áreas externas e da quantidade total de revestimento cerâmico das paredes	950,48			235,29	1,00	715,19
total (m²)							715,19
7.3	Porcelanato Retificado 30x70cm- Branco	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	CIRCULAÇÃO		17,55	2,80	11,07	1,00	38,07
	TRIAGEM DE ALIMENTOS		14,30	2,80	4,98	1,00	35,06
	COZINHA		36,10	2,80	17,95	1,00	83,13
	DEP. UTENSÍLIOS		11,10	2,80	3,09	1,00	27,99
	DEP. ALIMENTOS		11,10	2,80	3,09	1,00	27,99
	DML / ÁREA DE SERVIÇO		13,50	2,80	3,09	1,00	34,71
	VEST. FUNC. FEM PCD		8,90	2,80	2,58	1,00	22,34
	VEST. FUNC. MASC PCD		8,90	2,80	2,58	1,00	22,34
total (m²)							291,63
7.6	Emboço para Revestimento Cerâmico	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Área igual a somatoria de revestimento Cerâmico 33x44cm Branco, laranja e cinza	291,63				1,00	291,63
	Menos (-) Total de áreas de emboço com aditivo impermeabilizante						102,75
total (m²)							188,88
7.7	Forro DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO- cor branco	m²				Qtd.(un)	Total
	REFEITÓRIO	361,40				1,00	361,40
	CIRCULAÇÃO	25,15				1,00	25,15
	TRIAGEM DE ALIMENTOS	12,26				1,00	12,26
	COZINHA	49,46				1,00	49,46
	DEP. UTENSÍLIOS	7,48				1,00	7,48
	DEP. ALIMENTOS	7,48				1,00	7,48
	DML / ÁREA DE SERVIÇO	10,44				1,00	10,44
	VEST. FUNC. FEM PCD	4,93				1,00	4,93
	VEST. FUNC. MASC PCD	4,93				1,00	4,93
total (m²)							483,53
7.8	Roda Teto de tabica metálica no forro de GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO		Perim.(m)			Qtd.(un)	Total
	REFEITÓRIO		79,80			1,00	79,80
	CIRCULAÇÃO		26,40			1,00	26,40

HASH: e88f3472e251d721a289d0262404d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFWS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 262

<div><div><div><div><div></div><div>SEDUC</div><div>Secretaria de Educação</div></div><div><div><div><div></div><div>Mato Grosso</div><div>GOVERNO DO ESTADO</div></div></div></div></div></div></div>		REFEITÓRIO PADRÃO 2024	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		610,74		
			DATA		dez/24		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA							
TRIAGEM DE ALIMENTOS		14,30		1,00		14,30	
COZINHA		36,10		1,00		36,10	
DEP. UTENSÍLIOS		11,10		1,00		11,10	
DEP. ALIMENTOS		11,10		1,00		11,10	
DML / ÁREA DE SERVIÇO		13,50		1,00		13,50	
VEST. FUNC. FEM PCD		8,90		1,00		8,90	
VEST. FUNC. MASC PCD		8,90		1,00		8,90	
total (m²)						210,10	
8	Esquadrias						
8.1	Esquadrias Metálicas	Unid.	Larg.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
P1 1 folha de giro com barra horizontal e rev. anti-impacto			1,00	2,10		2,00	4,20
P6 1 folha de giro			0,90	2,10		7,00	13,23
total (m²)						17,43	
8.2	Esquadrias de alumínio com Vidro Temperado 10mm	m²	Larg.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
J4 1 folha de abertura tipo maxim-ar			0,80	0,60		2,00	0,96
J6 4 folhas de correr, sendo duas fixas			2,00	0,60		6,00	7,20
J9 4 folhas de correr, sendo duas fixas			3,30	1,00		12,00	39,60
Pg 3 folhas de correr, sendo uma fixa			3,40	2,20		4,00	29,92
total (m²)						77,68	
8.3	Esquadrias de Alumínio	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
J8 Guilhotina - passa prato			2,00	1,40		2,00	5,60
total (m²)						5,60	
8.4	Esquadrias diferenciadas	Unid.				Qtd.(un)	Total
J7-Exaustor Axial com grades de proteção diametro de 5mm e vazao de 4.500m³/h + tela de nylon						2,00	2,00
total (unid.)						2,00	
9	Pintura						
9.1	Massa acrílica (Paredes Externa)	m²				Qtd.(un)	Total
Fachada frontal		48,80				1,00	48,80
Fachada posterior		39,56				1,00	39,56
Fachada lateral direita		117,14				1,00	117,14
Fachada lateral esquerda		107,70				1,00	107,70
total (m²)						313,20	
9.2	Massa acrílica (Paredes Internas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
mesmo valor de pintura do forro de gesso		483,53				1,00	483,53
Parte interna do refeitório			79,80	2,80	78,21	1,00	145,23
total (m²)						628,76	
9.3	Selador	m²				Qtd.(un)	Total
Mesmo valor do emassamento total		941,96				1,00	941,96
total (m²)						941,96	
9.4	Pintura Acrílica (forro)- Branco neve	m²				Qtd.(un)	Total
área total de forro de gesso		483,53				1,00	483,53
total (m²)						483,53	
9.5	Pintura Acrílica - Branco gelo	m²				Qtd.(un)	Total
Mesmo valor de selador		941,96				1,00	941,96
total (m²)						941,96	
9.6	Liquibrilho	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total	
Perímetro externo - fachadas		90,95	1,20	16,32	1,00		
Perímetro interno do refeitório		79,80	2,20	78,21	1,00		

HASH: e88134172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/A5M4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 263

		REFEITÓRIO PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		610,74		
				DATA		dez/24		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA								
total (m²)							190,17	
9.7	Pintura Acrílica - Cor Azul Pantone 2758C		m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Pintura no oitão e laterais das fachadas		104,29				1,00	104,29
total (m²)							104,29	
9.8	Pintura Esmalte		m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Tabeira metálica - Cor Azul Pantone 2758C		19,66				1,00	19,66
	Portas - Cor Branco Neve		47,35				1,00	47,35
total (m²)							67,01	
9.9	Zarcão		m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Zarcão (mesmo valor da pintura esmalte)		67,01				1,00	67,01
total (m²)							67,01	
10 Pavimentações								
10.1	Piso Porcelanato 80x80 retificado cor cinza claro		m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	REFEITÓRIO		361,40				1,00	361,40
	CIRCULAÇÃO		25,15				1,00	25,15
	TRIAGEM DE ALIMENTOS		12,26				1,00	12,26
	COZINHA		49,46				2,00	98,92
	DEP. UTENSÍLIOS		7,48				1,00	7,48
	DEP. ALIMENTOS		7,48				1,00	7,48
	DML / ÁREA DE SERVIÇO		10,44				1,00	10,44
	VEST. FUNC. FEM PCD		4,93				2,00	9,86
	VEST. FUNC. MASC PCD		4,93				3,00	14,79
total (m²)							547,78	
10.2	Contra-piso de regularização		m²	Comp.(m)	Alt.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Mesma quantidade de piso porcelanato.		547,78					547,78
total (m²)							547,78	
10.3	Calçada - 6cm		m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO BLOCO EDU.								
10 Pingadeiras/ Peitoril/ Divisorias/ Soleiras de granito cinza								
10.1	Pingadeiras de janelas (17cm)		m	Comp.(m)			Qtd.(un)	Total
	J4		0,80				2,00	1,60
	J6		2,00				6,00	12,00
	J9		3,30				12,00	39,60
total (m)							53,20	
10.2	Bancadas em Pedra-granito cinza		m2	Comp.(m)	Larg(m)		Qtd.(un)	Total
	J8				2,00 0,40		2,00	1,60
total (m²)							1,60	
10.3	Bancadas em Inox		m2	Comp.(m)	Larg(m)		Qtd.(un)	Total
	cozinha	B1 Bancada com 2 cubas grande (panelão)		2,80	0,60		1,00	1,68
	cozinha	B2 Bancada seca		2,80	0,60		1,00	1,68
	cozinha/triagem	B3 Bancada com 2 cubas simples		2,00	0,60		2,00	2,40
	cozinha	B4 Bancada seca		2,75	0,60		2,00	3,30
TOTAL (m²)							9,06	
10.4	Prateleiras de granito cinza		m2	Comp.(m)	Larg(m)		Qtd.(un)	Total
	Dep Alimentos (Foi considerado 4 peças em cada ambiente)			3,25	0,50		4,00	6,50
	Dep Panelas e Utensílios (Foi considerado 4 peças em cada ambiente)			5,05	0,50		4,00	10,10
	Dml (Foi considerado 3 peças no ambiente)			2,00	0,50		4,00	4,00
	Triagem de alimentos (Foi considerado 4 peças no ambiente)			2,00	0,50		4,00	4,00
TOTAL (m²)							24,60	
10.6	Soleiras(15cm)		m2	Comp.(m)	Larg(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	P1			1,00	0,15		2,00	0,30
	P6			0,90	0,15		7,00	0,15
	P9			3,40	0,15		4,00	0,15
	Soleira da Circulação			8,85	0,15		1,00	0,15

HASH: e88134172e251d721a289d01262044d8750a61084fb5e85adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-2EFV-RFMS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 264

<div>SEDUC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Estado de Mato Grosso</div>		REFEITÓRIO PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		610,74	
				DATA		dez/24	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA							
TOTAL (m²)				4,61			
11	Acessibilidade						
11.1	Barras de apoio		Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	BARRA DE 30 CM (lavatório pcd)	und				4,00	4,00
	BARRA DE 80CM (Horizontal e vertical vaso sanit. PCD masc. E fem.)	und				6,00	6,00
	BARRA DE 70CM (vertical Chuveiro PCD)	und				6,00	6,00
	TOTAL (unid.)						16,00
11.2	Placas e Acessórios					Qtd.(un)	Total
	Placa Tátil em Acrílico com letras em Alto Relevo (paredes)30x10cm	Und				4,00	4,00
	Placa em Acrílico com letras em Vinil (portas)30x10cm	Und				7,00	7,00
11.3	Piso tátil- interno		Larg.(m)	Comp.(m)		Qtd.(un)	Total
Ver projeto de acessibilidade (implantação)							
12	Limpeza da Obra						
12.1	Limpeza de Azulejo	m²				Qtd.(un)	Total
	Igual o valor da m2 desses materiais	291,63					291,63
	TOTAL (m²)						291,63
12.2	Limpeza de Vidro	m²				Qtd.(un)	Total
	Somatoria das esquadrias em vidros temperados	77,68					77,68
	TOTAL (m²)						77,68
13	Limpeza Geral						
13.1	Limpeza final da obra	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total
	Área da locação da obra (Foi considerado a área construída)	610,74				1,00	610,74
	TOTAL (m²)						610,74
14	Serviços Complementares						
14.1	Itens Especiais		Comp.(m)	Altura(m)	Largura(m)	Qtd.(un)	Total
	Cantoneira de alumínio	Und		2,80		4,00	4,00
	Espelho cristal sem moldura (0,45x0,50m)	Und	0,40	0,50		2,00	0,40
	Mão Francesa (Foi considerado 4 por prateleira)	Und				64,00	64,00
	Bebedouro acessível	Und				1,00	1,00
	Banco acessível PCD (alunos)	Und				2,00	2,00
	Ar condicionado 36000 btus - refeitório	Und				6,00	6,00
	Ar condicionado 24000 btus - cozinha	Und				1,00	1,00
	Coifa padrão de aço inox	Und				1,00	1,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
IRAIMA RIBEIRO VANIN
Data: 09/12/2024 09:18:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



HASH: e88f34172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e65adb169b4123ade72. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFW-RFMS-64CE. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 265

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div></div> <div>Governo do Mato Grosso</div>	VESTIÁRIOS PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	150,93			
			DATA	dez/24			
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE	RONDONOPOLIS - MT			
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA VESTIÁRIOS							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL
1	Despesas diversas						
	As Built	150,93				1	150,93
	total (m²)						150,93
2	Serviços Preliminares						
2.1	Locação da Obra	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total
	Perímetro externo		45,90				45,90
	total (m²)						45,90
2.2	Tapume em telha metálica	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
VERIFICAR QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE							
3	Máquinas e Ferramentas						
3.1	Locação de Andaimes metálicos tipo torre	m	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.	Total
	Vestiários		17,55	2,00		1,00	35,10
	total (m²)						35,10
	total (m)						17,55
4	Alvenaria						
4.1	Vergas Portas (+30cm de cada lado)	M	Comp.(m)	Alt(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	P1 E P7 - 1,00		1,60			21,00	33,60
	TOTAL (m)						33,60
4.2	Vergas Janelas (+30cm de cada lado)	M	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
AS JANELAS ESTÃO LOCADAS LOGO ABAIXO DA VIGA DA ESTRUTURA							
4.3	Contravergas (+30cm de cada lado)- Janelas	M	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	J9		3,00			6,00	18,00
	J4		1,40			3,00	4,20
	TOTAL (m)						22,20
4.4	Encunhamento	M	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Paredes verticais e horizontais externas		45,90			1,00	45,90
	total (m²)						45,90
5	Pedras (divisórias e bancadas)						
5.1	Divisórias em Granito		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Vestiário Masculino		14,29	1,80	11,54	1,00	14,18
	Vestiário Feminino		18,91	1,80	14,74	1,00	19,30
	Vestiário Masculino- mictório		0,60	1,20		3,00	2,16
	TOTAL (m²)						35,64
5.2	Bancadas em Granito	M2	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Tampo (m²)						
	Vestiarios fem		3,00	0,50		1,00	1,50
	Vestiarios mas		3,00	0,50		1,00	1,50
	TOTAL tampo (m²)						3,00
	Frontão 10cm-m						
	Sanitarios Alunos Fem.		4,00	0,10		1,00	0,40
	Sanitarios Alunos Mas.		4,00	0,10		1,00	0,40
	TOTAL frontão (m)						0,80
5.3	Pingadeiras de granito (15cm + 2cm) 17cm- Janelas voltadas para fora da edificação	m	Comp.(m)			Qtd.(un)	Total
	J9		2,40			6,00	14,40
	J4		0,80			3,00	2,40
	total (m)						16,80
5.4	Soleiras de granito (15cm)	m	Comp.(m)			Qtd.(un)	Total
	P1		1,00			2,00	2,00
	P7		1,00			3,00	3,00

HA SH: e88934172e251d721e289d02624044d8750a61084fb5e85adb169b423ae72. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/fvibee-pub/#/validar/ASW4ZEFV-RFMS-6ACE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 266

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	VESTIÁRIOS PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		150,93		
			DATA		dez/24		
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE		RONDONOPOLIS - MT		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA VESTIÁRIOS							
total (m)					5,00		
6	Esquadrias e ferragens						
6.1	Esquadrias Metálicas	Larg.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total		
	PORTAS 1,00x2,10 - ABRIR (P1) - com barra de apoio	1,00	2,10	2,00	4,20		
	PORTAS 1,00x2,10 - ABRIR (P7)	1,00	2,10	3,00	6,30		
	TOTAL (m²)				10,50		
6.2	Portas de Alumínio	Larg.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total		
	PORTAS 0,80x1,60 - ABRIR (P5) - venezianas	0,80	1,60	16,00	20,48		
	TOTAL (m²)				20,48		
6.3	Esquadrias de alumínio com Vidro Temperado 10mm	Perim.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total		
	Abertura tipo maxim ar e Vidros tipo mini boreal						
	J9	2,40	0,60	6,00	8,64		
	J4	0,80	0,60	3,00	1,44		
	total (m²)				10,08		
7	Cobertura						
7.1	Telha termoacústica Chapa/Chapa - i: 10%	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Água	Qtd.(un)	Total
	Cobertura do vestiário	19,35	7,80			1,00	150,93
	TOTAL (m²)						150,93
7.2	Tapa-ondas	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Água	Qtd.(un)	Total
	Cobertura do vestiário	19,35				2,00	38,70
	TOTAL (m)						38,70
7.3	Acabamento Lateral da telha termoacústica	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Água	Qtd.(un)	Total
	Cobertura do vestiário	7,80				2,00	15,60
	TOTAL (m)						15,60
7.4	Calha Galvanizada (desenvolvimento de 100)	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	Cobertura do vestiário	19,35				1,00	19,35
	TOTAL (m)						19,35
7.5	Acabamento lateral em chapa metálica (tabeira)	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	Fechamento em chapa metálica	34,95	0,30			1,00	10,49
	TOTAL (m²)						10,49
8	Impermeabilização						
8.1	Impermeabilização de parede (Areas Molhadas) -Argamassa com aditivo impermeabilizante	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	WC. Feminino	35,75	0,60	0,60	1,00	21,09	
	WC. Masculino	35,19	0,60	0,60	1,00	20,75	
	WC. PCD fem e masc	9,00	0,60	0,60	2,00	10,08	
	DEPÓSITO ESPORTIVO	9,00	0,60	0,60	1,00	5,04	
	TOTAL (m²)						56,96
8.2	Impermeabilização de piso (Areas Molhadas)- Emulsão asfáltica	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	WC. Feminino	34,43				1,00	34,43
	WC. Masculino	33,08				1,00	33,08
	WC. PCD Fem e Mas	5,00				2,00	10,00
	DEPÓSITO ESPORTIVO	5,00				1,00	5,00
	TOTAL (m²)						82,51
8.3	Impermeabilização do perímetro externo - Argamassa com aditivo impermeabilizante	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m)	Qtd.(un)	Total
	Vestiários	45,90	0,60	3,00	1,00	25,74	
	TOTAL (m²)						25,74
9	Revestimento/Forros						
9.1	Chapisco das paredes internas	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total

HA SH: e88934172e251d72e289d02624044d8750a61084f5e85ad169b423ade72. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/floviewee-pub/#/validar/ASW4ZEFV-RFMS-6ACE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 267

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	VESTIÁRIOS PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		150,93		
			DATA		dez/24		
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE		RONDONOPOLIS - MT		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA VESTIÁRIOS							
2x o valor de alvenaria		208,00		2,00		416,00	
TOTAL (m²)						416,00	
9.2	Massa Única (Emboço + Reboco)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
Paredes							
Depósito		9,00		2,80		3,54 1,00 15,29	
No Depósito as paredes internas não receberão azulejos							
Foi Considerado o mesmo valor de chapisco, descontado a emboço com impermeabilizante e emboço para revestimento		416,00		311,82		1,00 104,18	
TOTAL (m²)						119,47	
9.3	Porcelanato Retificado cor Branco - 30x70cm	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
WC. FEMININO		35,75		2,80		6,42 1,00 93,68	
WC. MASCULINO		35,19		2,80		6,42 1,00 92,11	
WC. PCD MASC. E FEM.		9,00		2,80		3,54 2,00 43,32	
TOTAL (m²)						229,11	
9.4	Emboço para parede (azulejos) - INTERNO	m²	perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
Área igual a somatória de revestimento Cerâmico		229,11				229,11	
TOTAL (m²)						229,11	
9.5	Forro DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO- cor branco	m²	Perim.(m)	Largura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
WC. FEMININO		34,43				1,00 34,43	
WC. MASCULINO		33,08				1,00 33,08	
WC. PCD MASC. E FEM.		5,00				2,00 10,00	
DEPÓSITO ESPORTIVO		5,00				1,00 5,00	
TOTAL (m²)						82,51	
9.6	Roda Teto de tabica metálica no forro de GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	m²	Perim.(m)	Largura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
WC. FEMININO		35,75				1,00 35,75	
WC. MASCULINO		35,19				1,00 35,19	
WC. PCD MASC. E FEM.		9,00				2,00 18,00	
DEPÓSITO ESPORTIVO		9,00				1,00 9,00	
TOTAL (m)						97,94	
9.7	Alçapão 70X70	m²	Perim.(m)	Largura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
VIDE PROJETO - forro do Depósito						1,00 1,00	

HA SH: e88934172e251d72e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ae72. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/floviewee-pub/#/validar/ASW4ZEFV-RFMS-6ACE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 268

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	VESTIÁRIOS PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		150,93		
			DATA		dez/24		
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE		RONDONOPOLIS - MT		
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA VESTIÁRIOS							
10	Pintura						
10.1	Massa acrílica (Paredes e Teto - Internas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor de pintura acrílica das paredes	12,32				1,00	12,32
	Mesmo valor de pintura acrílica do forro	82,51				1,00	82,51
	TOTAL (m²)						94,83
10.2	Massa Acrilica (Paredes Externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor de pintura das paredes	136,20				1,00	136,20
	TOTAL (m²)						136,20
10.3	Selador (Paredes e Teto - Internas e externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Mesmo Valor do Emassamento interno e externo	231,03				1,00	231,03
	TOTAL (m²)						231,03
10.4	Pintura acrílica cor Branco Neve (Teto forro)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Teto						
	Mesma quantidade do forro de gesso	82,51				1,00	82,51
	TOTAL (m²)						82,51
10.5	Pintura Acrilica cor Branco Gelo (Paredes Internas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Paredes acima do barrado						
	Depósito		9,00	1,60	2,08	1,00	12,32
	TOTAL PARCIAL (m²)						12,32
	Paredes do barrado liquibrilho						
	Depósito		9,00	1,20	1,20	1,00	9,60
	TOTAL PARCIAL (m²)						9,60
	TOTAL (m²)						21,92
10.6	Pintura Acrilica (Paredes Externas) -Branco gelo	m²				Qtd.(un)	Total
	Somatória da area das fachadas já retirado os vãos	136,2				1,00	136,20
	TOTAL (m²)						136,20
10.7	Liquibrilho- barrado no perimetro externo e interno	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor do barrado interno cor Branco Gelo	9,60				1,00	9,60
	Barrado h=1,20M NAS FACHADAS EXTERNAS		51,77			1,00	51,77
	TOTAL (m²)						61,37
10.8	Pintura Esmalte (Portas, Fechamentos)- Azul Pantone 2758C	m2	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Portas Metálicas (x2, dois lados)	10,50				2,00	21,00
	Tabeira metálica - cobertura	10,49				1,00	10,49
	TOTAL (m²)						31,49
10.9	Zarcao (Portas, Fechamentos)	m	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Mesma quantidade de pintura esmalte						31,49
	TOTAL (m²)						31,49
11	Pavimentações						
11.1	Piso Porcelanato 80X80cm cinza claro,acetinado, retificado	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	VEST. MASCULINO	33,08				1,00	33,08
	VEST. FEMININO	34,43				1,00	34,43
	VEST PCD MAS	5,00				2,00	10,00
	DEPÓSITO ESPORTIVO com rodapé 10cm	5,00	0,10	8,00		1,00	5,80
	TOTAL (m²)						83,31
11.2	Contrapiso (regularização)	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Mesma quantidade de piso	83,31					83,31
	TOTAL (m²)						83,31
	(Obs: Prevalece considerar o quantitativo deste item inserido no projeto Estrutural)						
11.3	Calçada - 6cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	VERIFICAR QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE						
12	Acessibilidade						

HA SH: e88934172e251472e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ae472. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/ASM4-ZEFV-RFMS-6ACE. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 269

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	VESTIÁRIOS PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	150,93			
			DATA	dez/24			
	E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		CIDADE	RONDONOPOLIS - MT			
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA VESTIÁRIOS							
12.1	Barras de apoio	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	BARRA DE 25 CM (cuba pcd)	und				4,00	4,00
	BARRA DE 80CM (Horizontal e vertical vaso sanit. PCD masc. E fem.)	und				6,00	6,00
	BARRA DE 80CM (vertical mictório vest. Masc.)	und				2,00	2,00
	BARRA DE 80CM (vertical Chuveiro PCD)	und				6,00	6,00
	TOTAL (unid.)						18,00
12.2	Piso tatil de concreto	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VERIFICAR QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE							
12.3	Placa e acessórios	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Placa Tátil em Acrílico com letras em Alto Relevo (paredes)30x10cm	Und				5,00	5,00
	Placa em Acrílico com letras em Vinil (portas)30x10cm	Und				5,00	5,00
13	Limpeza final da Obra						
13.1	Limpeza de Azulejo	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	LIMPEZA DE AZULEJOS	229,11				1,00	229,11
	Obs: Igual o valor da m2 desses materiais						
	TOTAL (m²)						229,11
13.2	limpeza final da obra	m²				Qtd.(un)	Total
	ÁREA CONSTRUÍDA	150,93				1	150,93
	TOTAL (m²)						150,93
14	Serviços Complementares						
14.1	Itens Especiais	Unid.				Qtd.(un)	Total
	Banco articulado acessível PCD (chuveiro)	Und				2,00	2,00
	Espelho cristal sem moldura (0,40x0,50m)	Und	0,45	0,55		10,00	2,48
	CANTONEIRA DE ALUMINIO (SANITÁRIOS)	M		2,80		10,00	28,00
	Bebedouro acessível	Und				1,00	1,00
	Bebedouro Industrial	Und				1,00	1,00

Documento assinado digitalmente
gov.br IRAIMA RIBEIRO VANIN
Data: 09/12/2024 09:20:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



HA SH: e88934172e251d721e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/floviewee-pub/#/validar/ASW4ZEFV-RFMS-6ACE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 270

HASH: e88f34172e251d721e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/floves-pub/#validar/ASM4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 271

HASH: e88f34172e251d721e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flovicee-pub/#validar/ASM4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 272

HASH: e88f34172e251d721e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/floves-pub/#validar/ASM4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 273

HASH: e88f34172e251d721e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/floves-pub/#validar/ASM4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 274

HASH: e88f34172e251d721e289d02624044d8750a61084f5e85adb169b423ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flovihee-pub/#validar/ASM4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juntado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 275

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>		Escola: EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES				Area		711,13m2
		Cidade: RONDONÓPOLIS - MT						
		Autor do Projeto: IRAÍMA RIBEIRO VANIN						
PLANILHA QUANTITATIVO - ARQUITETURA - QUADRA PADRÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL	
1	Serviços Preliminares							
	Locação da Obra	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total	
	2,00 do perímetro da calçada para o gabarito da quadra	138,59					138,59	
	TOTAL (m)						138,59	
2	Alvenaria							
2.1	Alvenaria de tijolo furado 9x19x19	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total	
	Mureta - Parede Frontal e Posterior		20,45	1,10		2,00	44,99	
	Mureta - Parede Lateral Direita e Esquerda		26,25	1,10		2,00	57,75	
	Arquibancada							
	Parede frontal		24,25	0,40		2,00	19,40	
	Parede lateral		0,50	0,40		8,00	1,60	
	TOTAL (m²)						123,74	
3	Cobertura							
3.1	Telha Ondulada Galvanizada Pré-pintada Azul	m2	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total	
	Quadra		10,98	11,02		4,00	484,00	
	Quadra -Fechamento Lateral- Oitão	30,78				4,00	123,12	
	TOTAL (m²)						607,12	
3.2	Telha Ondulada Galvanizada Pre pintada Branco Gelo	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total	
	Quadra lanternim		32,75	6,58		1,00	215,50	
	Quadra		10,80	11,02		2,00	238,03	
	Quadra -Fechamento Lateral- Oitão	44,78				2,00	89,56	
	TOTAL (m²)						543,09	
3.3	Rufo metálico de fechamento lateral	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total	
	Quadra -Fechamento Lateral- Oitão	m	26,52			2,00	53,04	
	TOTAL (m)						53,04	
4	Revestimento							
4.1	Chapisco	m²	perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total	
	mesmo valor da alvenaria, x2	123,74				2,00	247,48	
	TOTAL (m²)						247,48	
4.2	Massa Única (Emboço + Reboco) para parede	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total	
	mesmo valor de Chapisco						247,48	
	TOTAL (m²)						247,48	
5	Pintura							
5.1	Selador Acrílico (Paredes Novas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total	
	mesmo valor de mureta x 2 (dois lados)	102,74				2,00	205,48	
	1 lado da arquibancada	21,00				1,00	21,00	
	TOTAL (m²)						226,48	
5.2	Pintura tinta acrílica cor Azul Pantone 2758c	m²	Perim.(m)	Altura(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	mesma area do selador - mureta e arquibancada	226,48					226,48	
	TOTAL (m²)						226,48	
5.3	Liquibrilho	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	mesma area do selador - mureta e arquibancada	226,48				1,00	226,48	
	TOTAL (m²)						226,48	

HASH: e88f34172e251d721e289d01624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/A5M4-ZEFV-RFWS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 276

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div><div>Governo de Mato Grosso</div></div>		Escola: EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES				Area		711,13m2
		Cidade: RONDONÓPOLIS - MT						
		Autor do Projeto: IRAÍMA RIBEIRO VANIN						
PLANILHA QUANTITATIVO - ARQUITETURA - QUADRA PADRÃO								
5.4	Pintura Epoxi - arquibancada	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	Tinta Epoxi para piso - arquibancada - Azul pantone 2758C	12,12				2,00	24,24	
	TOTAL (m²)						24,24	
5.5	Alambrado galvanizado	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	Alambrado nos oitões	50,87				2,00	101,74	
	Alambrado lateral Esquerda/Direita com portões	87,71				2,00	175,42	
	TOTAL (m²)						277,16	
6	Pavimentações							
6.1	Contrapiso 10cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	calçada externa	246,93				1,00	246,93	
	TOTAL (m²)						246,93	
	TOTAL (m³)						24,69	
6.2	Piso tátil-externo	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	Piso tatil interno alerta - (concreto)	m²		0,25	0,25	44,00	2,75	
	total (unid.)						44,00	
	total (m²)						2,75	
6.3	PISO FLEXÍVEL ESPORTIVO PORTÁTIL EXTERNO, CORES VARIADAS, TAMANHO 25X25 CM - area de jogos- Faixa de demarcação	m	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	demarcação conforme projeto COR PRETO E BRANCO	395,00		0,05		1,00	19,75	
	TOTAL (m²)						19,75	
6.4	PISO FLEXÍVEL ESPORTIVO PORTÁTIL EXTERNO, CORES VARIADAS, TAMANHO 25X25 CM - area de jogos	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	piso - cor azul pantone 2758c	198,9				1,00	198,90	
	piso - cor amarelo ouro	64,44				2,00	128,88	
	piso - cor verde bandeira	38,36				2,00	76,72	
	piso - cor cinza medio, inclusive área de PCD	220,56				1,00	220,56	
	TOTAL (m²)						625,06	
7	Limpeza Geral							
	Área total construída	711,13				1,00	711,13	
	total (m²)						711,13	
8	Serviços Complementares							
8.1	Itens Especiais			Comp.(m)	Altura(m)	Qtd.(un)	Total	
	Logo do governo (Oitão da quadra)- 2,30x4,00	Und				2,00	2,00	
	Conjunto de tabelas de basquete	Cj				1,00	1,00	
	Conjunto de traves para futsal	CJ				1,00	1,00	
	Conjunto para quadra de volei com tubo de aço e rede	cj				1,00	1,00	
	tela anti-pombo (m²)	(m²)	32,75		0,50	2,00	32,75	
	tela anti-pombo (M)	(m)	32,75			2,00	65,50	

Documento assinado digitalmente
gov.br
IRAIMA RIBEIRO VANIN
Data: 09/12/2024 09:24:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



HASH: e88134172e251d721a289d01262404d8750a61084fb5e65adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFMS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 277

<div>SEDUC Secretaria do Estado de Educação</div> <div><div>Governo do Mato Grosso</div></div>		CASA DE BOMBAS PADRÃO 2024	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	23,34			
			DATA	dez/24			
E.E. ADOLFO AUGUSTO MORAES			CIDADE	RONDONOPOLIS - MT			
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL
1	Despesas diversas						
	As Built	23,34				1	23,34
2	Serviços Preliminares						
2.1	Limpeza mecanizada de terreno	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(m2)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
2.2	Locação da Obra - gabarito perímetro externo do bloco	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total
	total (m²)		19,96			1,00	19,96
2.3	Tapume em telha metálica	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE							
3	Máquinas e Ferramentas						
3.1	Locação de Andaimes metálicos tipo torre	Perim. (m)	Altura (m)			Qtd.	Total
	Fachada frontal	6,24	1,00			1,00	6,24
	Fachada posterior	6,24	1,00			1,00	6,24
	Fachada lateral - lado direito	3,74	1,00			1,00	3,74
	Fachada lateral - lado esquerdo	3,74	1,00			1,00	3,74
	total (m)						19,96
4	Alvenaria / Vergas e Contravergas						
4.1	Placa de concreto pré-moldada - e: 12cm	m²	Comp.(m)	Alt(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Placa de concreto pré-moldada - e: 12cm	56,91	1,00			1,00	56,91
CONFERIR QUANTITATIVO DE PLACAS NO PROJETO ESTRUTURAL							
TOTAL DE PLACAS (m²)							56,91
4.2	Alvenaria de tijolo Furado (9x9x19cm)	m²	Comp.(m)	Alt(m)		Qtd.(un)	Total
	Escada - degrau 01		1,50	0,25		1,00	0,38
	Escada - degrau 02		1,50	0,50		1,00	0,75
TOTAL DE ALVENARIAS (m²)							1,13
5	Cobertura						
5.1	Telha Termoacústica - trapezoidal -(Chapa/Chapa): 15% Cobertura Casa de Bombas	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	total (m²)	37,94				1,00	37,94
5.2	Acabamento tipo Tapa-ondas Cobertura Casa de Bombas	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	total (m)		7,24			2,00	14,48
5.3	Acabamento Lateral da telha termoacústica Cobertura Casa de Bombas	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	total (m)		10,48			1,00	10,48
5.4	Calha galvanizada (desenvolvimento de 100cm) Cobertura Casa de Bombas	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total
	total (m)		7,24			1,00	7,24
6	Impermeabilização						
6.1	Impermeabilização de Piso (Áreas Molhadas) Casa de bombas	m²				Qtd.(un)	Total
	total (m²)	21				1,00	21,00
6.2	Impermeabilização do perímetro Interno Argamassa com aditivo impermeabilizante Casa de bombas		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	total (m²)		19,00	0,60		1,00	11,40
6.3	Impermeabilização do perímetro Externo Casa de bombas		Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	total (m²)		19,96	0,60		1,00	11,97
7	Revestimento / Forros						
7.1	Chapisco de Parede Foi Considerado o valor total de m² de placas pré-moldadas e escada	m²			D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	total (m²)	58,04			4,14	2,00	116,07
7.2	Massa Única (Emboço + Reboco) Foi Considerado o mesmo valor da área de chapisco	m²			D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	total (m²)	116,07			4,14	1,00	111,93
8	Esquadrias e ferragens						
8.1	Esquadrias - Porta Metálica P10	Unid.	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	total (m²)		1,40	2,10		1,00	2,94
8.2	Esquadrias- Janelas em alumínio e Vidro Temperado 10mm J3 correr 3 folhas	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	total (m²)		2,00	0,60		1,00	1,20
9	Pintura						
9.1	Massa acrílica (Paredes Externa) Paredes externas na cor branco gelo	m²				Qtd.(un)	Total
	total (m²)	58,04				1,00	58,04
9.2	Massa acrílica (Paredes Internas) Paredes internas cor branco gelo	m²				Qtd.(un)	Total
	total (m²)	58,04				1,00	58,04
9.3	Selador (Paredes Externas) Mesmo valor do emassamento total	m²				Qtd.(un)	Total
		116,07				1,00	116,07

HASH: e88f34172e251d721e289d02624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFWS-64CE. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 278

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div> Mato Grosso</div>	CASA DE BOMBAS PADRÃO 2024		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		23,34			
	E.E. ADOLFO AUGUSTO MORAES		DATA		dez/24			
			CIDADE		RONDONOPOLIS - MT			
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA BLOCO EDU. GERAL								
TOTAL (m²)								116,07
9.4	Pintura Acrílica (Paredes Externas)- Cor Branco gelo	m²	Qt.d.(un)			Total		
	Fachada Frontal	58,04	1,00			58,04		
TOTAL (m²)								58,04
9.5	Pintura Acrílica (Paredes Internas)- Cor Branco gelo	m²	Qt.d.(un)			Total		
	Paredes internas cor branco gelo	58,04	1,00			58,04		
TOTAL (m²)								58,04
9.6	Pintura esmalte (Porta Metálica) - Cor Branco gelo	m²	Qt.d.(un)			Total		
	P10	2,94	2,00			5,88		
TOTAL (m²)								5,88
9.7	Zarcão de proteção em estruturas e peças metálicas	m²	Perim.(m)	Altura(m)	Qt.d.(un)	Total		
	Zarcão (mesmo valor da pintura esmalte)	5,88			1,00	5,88		
TOTAL (m²)								5,88
9.8	Liquibrilho (Paredes Internas e Externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qt.d.(un)	Total	
	Fachada frontal		6,24	1,10	1,54	2,00	12,19	
	Fachada posterior		6,24	1,10		2,00	13,73	
	Fachada lateral - lado direito		3,74	1,10		2,00	8,23	
	Fachada lateral - lado esquerdo		3,74	1,10		2,00	8,23	
TOTAL (m²)								11,76
10	Pavimentações							
10.1	Piso armado - 10cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qt.d.(un)	Total	
	Casa de bombas	21				1,00	21,00	
total (m²)								21,00
10.2	Calçada - 6cm	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qt.d.(un)	Total	
VER QUANTITATIVO DE IMPLANTAÇÃO GERAL DA UNIDADE								
11	Pingadeiras/ Peitoril/ Divisorias/ Soleiras de granito cinza							
11.1	Pingadeiras de janelas (25cm)	m	Larg.(m)	Qt.d.(un)			Total	
	J3	2	0,15	1,00			2,00	
TOTAL (m)								2,00
TOTAL (m²)								0,30
11.2	Soleiras(15cm) - granito cinza	m2	Comp.(m)	Larg.(m)	D. Vãos (m2)	Qt.d.(un)		
	P10		1,40	0,12		1,00	1,40	
TOTAL (m)								1,40
TOTAL (m²)								0,17
12	Limpeza da Obra							
12.1	Limpeza de Vidro	Unid.						
	Somatoria das esquadrias em vidros temperados	m²				Σm²	Qt.d.(un)	Total
Obs:	Igual o valor da m2 desses materiais	1,08					1,00	1,08
TOTAL (m²)								1,08
13	Limpeza Geral							
13.1	Limpeza final da obra	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Qt.d.(m2)			Total
	Casa de bombas	23,34					1,00	23,34
TOTAL (m²)								23,34
13.2	Entulho (m3)	m²	Comp.(m)	Larg.(m)	Qt.d.(m2)			Total
Prever uma quantidade estimada por mês de caçamba, pela duração de meses da obra								
14	Serviços Complementares							
14.1	Itens Especiais	Comp.(m)		Altura(m)	Largura(m)	Qt.d.(un)	Total	
CONFERIR ITENS NOS PROJETOS COMPLEMENTARES								

Documento assinado digitalmente
gov.br IRAIMA RIBEIRO VANIN
Data: 09/12/2024 09:18:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



HASH: e88f34172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFWS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 279

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>		PISCINA PADRÃO - SEDUC 2024 - ANTEPROJETO PISCINA - EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)		305,98	
				DATA		dez/24	
				RONDONÓPOLIS		MT	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA PISCINA E ARQUIBANCADA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL
1	Despesas diversas						
1.1	As Built	305,98				1	305,98
	total (m²)						305,98
2	Serviços Preliminares						
2.1	Locação da Obra	m	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(m2)	Total
	Perímetro externo-Piscina		75,00				75,00
	total (m)						75,00
2.2	Tapume em telha metalica	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO GERAL DA UNIDADE EDUCACIONAL							
3	Máquinas e Ferramentas						
3.1	Locação de Andaimes metalicos tipo torre	m	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.	Total
	Piscina		12,50	1,00		1,00	12,50
	total (m²)						12,50
4	Alvenaria						
4.1	Alvenaria de tijolo furado (9x19x19m)	m²	Comp.(m)	Alt(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Ducha		0,15	2,50		4,00	1,50
	TOTAL DE ALVENARIA(9 x19x 19m) (m²)						1,50
5	Pedras (pingadeiras e soleiras)						
5.1	Mármore branco levigado	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	Borda da piscina = 35cm	26,75				1,00	26,75
	TOTAL (m²)						26,75
6	Esquadrias e ferragens						
6.1	Esquadrias Metálicas	Unid.	Larg.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Portões						
	Portão metálico - ABRIR		1,20	2,00		1,00	2,40
	TOTAL (m²)						2,40
6.2	Gradil Metalico- Entorno da piscina		Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Gradil metálico		93,80	2,20		1,00	206,36
	total (m²)						206,36
7	Cobertura						
NÃO SE APLICA							
8	Impermeabilização						
8.1	Impermeabilização de parede (Areas Molhadas) -Argamassa com aditivo impermeabilizante	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	DUCHA						
	Área da ducha		0,60	2,50		1,00	1,50
	TOTAL (m²)						1,50
8.2	Impermeabilização de piso (Areas Molhadas)- Emulsão asfaltica	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	DUCHA						
	Área da ducha	1,44				1,00	1,44
	TOTAL (m²)						1,44
9	Revestimento						
9.1	Chapisco das paredes internas e externas	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	MESMO valor de alvenaria	1,50				1,00	1,50
	Piscina - perímetro das paredes		75,00	1,50		1,00	112,50
	TOTAL (m²)						114,00

HASH: e88f34172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e5adb169b4123ade72. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFVMS-64CE. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>



SEDUCDIC202589471A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 280

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	PISCINA PADRÃO - SEDUC 2024 - ANTEPROJETO PISCINA - EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES		ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	305,98			
			DATA	dez/24			
			RONDONÓPOLIS	MT			
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA PISCINA E ARQUIBANCADA							
9.2	Massa Única (Emboço + Reboco)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor de chapisco de paredes	114,00			112,50	1,00	1,50
obs. A título de quantificação foi descontado a area de emboço de parede já previsto no emboço para o revestimento cerâmico.							
TOTAL (m²)							1,50
9.3	Emboço para parede (azulejos) - INTERNO com aditivo impermeabilizante	m²	perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Área igual a somatória de revestimento Cerâmico de paredes	112,50					112,50
TOTAL (m²)							112,50
9.4	Azulejo Cerâmico 10x10cm COR AZUL PANTONE 2758C	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	PISCINA - paredes		75,00	1,50		1,00	112,50
	PISCINA - piso	294,62				1,00	294,62
TOTAL (m²)							407,12
9.5	Azulejo Cerâmico 10x10cm COR AZUL CLARO PANTONE 2915C	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	PISCINA - piso	4,47				5,00	22,35
TOTAL (m²)							22,35
9.6	Piso de Pedra perinópolis 10x20cm - cinza natural	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	CALÇADA - 2m	171,58				1,00	171,58
TOTAL (m²)							171,58
10	Pintura						
10.1	Massa acrílica (Paredes externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor de Massa Única - área de revestimento da ducha	1,50				1,00	1,50
TOTAL (m²)							1,50
10.2	Selador (Paredes externas)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Mesmo Valor de pintura	1,50				1,00	1,50
TOTAL (m²)							1,50
10.5	Pintura Acrilica (Paredes Externas) -Branco gelo	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Pintura da parede posterior da área da ducha	1,50				1,00	1,50
TOTAL (m²)							1,50
10.6	Liquibrilho - Ducha	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos (m2)	Qtd.(un)	Total
	Mesmo valor de pintura da ducha	1,50				1,00	1,50
TOTAL (m²)							1,50
10.7	Pintura Esmalte (Portas, Fechamentos)- Azul Pantone 2758C	m2	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Portão Metálico (x2, dois lados)	2,40				2,00	4,80
	Gradil metálico	206,36				1,00	206,36
TOTAL (m²)							211,16
10.9	Zarcoo (Portas, Fechamentos)	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total
	Mesma quantidade de pintura esmalte	211,16				1,00	211,16
TOTAL (m²)							211,16
11	Pavimentações						
11.1	Azulejo Cerâmico 10x10cm COR AZUL PANTONE 2758C	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	PISCINA - paredes		75,00	1,50		1,00	112,50
	PISCINA - piso	294,62				1,00	294,62
TOTAL (m²)							407,12
11.2	Azulejo Cerâmico 10x10cm COR AZUL CLARO PANTONE 2915C	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	PISCINA	22,6				1,00	22,60
TOTAL (m²)							22,60
11.3	Piso de Pedra perinópolis 10x20cm - cinza natural	m²	Perim.(m)	Altura(m)	D. Vãos(m2)	Qtd.(un)	Total
	CALÇADA ENTORNO PISCINA E DUCHA	171,58				1,00	171,58
TOTAL (m²)							171,58

HASH: e88134172e251d721a289d02624044d8750a61084fb5e65adb169b4123ade72. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/A5M4-ZEFV-RFMS-64CE. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 281

<div>SEDUC Secretaria de Estado de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	PISCINA PADRÃO - SEDUC 2024 - ANTEPROJETO PISCINA - EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	305,98				
		DATA	dez/24				
		RONDONÓPOLIS	MT				
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA PISCINA E ARQUIBANCADA							
11.4	Contrapiso (regularização)	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Mesma quantidade dos pisos	488,80					488,80
	TOTAL (m²)						488,80
(Obs: Prevalece considerar o quantitativo deste item inserido no projeto Estrutural)							
12	Acessibilidade						
12.1	Piso tátil de concreto	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO GERAL DA UNIDADE EDUCACIONAL							
12.2	Placa e acessórios	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
VER QUANTITATIVO GERAL DA UNIDADE EDUCACIONAL							
13	Limpeza final da Obra						
13.1	Limpeza de Azulejo	m²	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total

HASH: e88f3472e251d721a289d02624044d8750a61084fb5e85adb169b4f23ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/ff/validar/A5M4-ZEFV-RFVS-64CE>. Junhado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



SEDUC-PRO-2025/134467 - Página 282

<div>SEDUC Secretaria de Educação</div> <div></div> <div>Governo de Mato Grosso</div>	PISCINA PADRÃO - SEDUC 2024 - ANTEPROJETO PISCINA - EE ADOLFO AUGUSTO DE MORAES	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	305,98	
		DATA	dez/24	
		RONDONÓPOLIS	MT	
PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA PISCINA E ARQUIBANCADA				
LIMPEZA DE AZULEJOS		429,72	1,00	429,72
Obs: Igual o valor da m2 desses materiais				
TOTAL (m²)				429,72
13.2	limpeza final da obra	m²	Qtd.(un)	Total
ÁREA CONSTRUÍDA		305,98	1	305,98
TOTAL (m²)				305,98
14	Serviços Complementares			
14.1	Itens Especiais	Unid.	Qtd.(un)	Total
Blocos de partida de aço inox e base emborrachada 50x50cm		Und	5,00	5,00
Torre com botão de emergência		Und	1,00	1,00
Escada metálica de aço inox de acesso a piscina		Und	4,00	4,00



Documento assinado digitalmente
IRAIMA RIBEIRO VANIN
Data: 09/12/2024 09:18:11 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HASH: e88f34172e251d721a289d012624044d8750a61084fb5e85adb169b4123ade72. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/A5M4-ZEFV-RFVS-64CE>. Juniado em 09/09/2025 16:11:31 por THIAGO SILVA.



SEDUCDIC202589471A



Assinado com senha por THIAGO ALVES DA SILVA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UENIPAT - 09/09/2025 às 17:06:20.
Documento Nº: 30317360-7125 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30317360-7125>

