
‭CERTIDÃO ACERCA DOS APONTAMENTOS DO PARECER‬

‭Assunto:‬‭Processo nº SEAF-PRO-2024/00856‬

‭EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024/SEAF‬

‭Análise e providências quanto aos apontamentos da PGE/MT.‬

‭Em‬ ‭atenção‬ ‭ao‬‭Parecer‬‭Jurídico‬‭nº‬‭00109/2024/SGPG/PGEMT,‬‭referente‬‭à‬‭pretensão‬‭de‬‭se‬
‭formalizar‬ ‭contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭de‬ ‭engenharia‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭SERVIÇOS‬ ‭COMUNS‬ ‭DE‬
‭ENGENHARIA,‬‭para‬‭readequação‬‭de‬‭ampliação‬‭da‬‭Feira‬‭do‬‭Município‬‭de‬‭Chapada‬‭dos‬‭Guimarães‬‭–‬
‭MT, a Coordenadoria de Aquisições e Contratos certifica o que segue:‬

‭A‬ ‭Procuradoria‬ ‭Geral‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭manifestou-se‬ ‭favoravelmente‬ ‭à‬ ‭continuidade‬‭do‬‭processo‬
‭(fls. 584‬‭-625‬‭), consignando as seguintes recomendações, a saber:‬

‭APONTAMENTO‬ ‭1‬ ‭–‬ ‭que‬ ‭haja‬ ‭certificação‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭Termo‬ ‭de‬ ‭Referência‬ ‭foi‬ ‭elaborado‬ ‭por‬ ‭um‬
‭responsável‬‭técnico‬‭a‬‭ele‬‭vinculado,‬‭com‬‭inscrição‬‭no‬‭Conselho‬‭Regional‬‭de‬‭Engenharia‬‭e‬‭Agronomia‬
‭(CREA), que efetuará o  registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs);‬

‭Foi‬ ‭certificado‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭responsável‬ ‭técnico‬ ‭do‬‭Termo‬‭de‬‭Referência‬‭está‬‭escrito‬‭no‬‭Conselho‬
‭Regional‬‭de‬‭Engenharia‬‭e‬‭Agronomia‬‭(CREA),‬‭por‬‭meio‬‭da‬‭Anotações‬‭de‬‭Responsabilidade‬‭Técnica‬
‭de Cargo/Função 1220210064175, anexa.‬

‭APONTAMENTO‬‭2‬‭–‬‭Juntada‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭art.‬‭10‬‭do‬‭Decreto‬‭nº‬‭7.983/2013,‬‭de‬‭informação‬‭que‬‭o‬
‭projeto‬ ‭que‬ ‭integra‬ ‭o‬ ‭edital‬ ‭de‬ ‭licitação‬ ‭também‬ ‭possui‬ ‭a‬ ‭Anotação‬ ‭de‬ ‭Responsabilidade‬ ‭Técnica‬
‭(ART) pelas planilhas orçamentárias;‬

‭As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), serão juntadas aos Autos do Processo.‬

‭APONTAMENTO‬‭3‬‭–‬‭a‬‭Administração‬‭deve‬‭explicar‬‭e‬‭atestar‬‭tecnicamente‬‭se‬‭o‬‭objeto‬‭se‬‭trata‬‭de‬
‭“obra‬‭de‬‭engenharia‬‭e‬‭serviços‬‭de‬‭engenharia”,‬‭ou‬‭se‬‭são‬‭apenas‬‭“serviços‬‭comuns‬‭de‬‭engenharia”,‬
‭com as seguintes consequências:‬

‭i.‬ ‭Em‬ ‭sendo‬ ‭“‬‭obra‬ ‭e‬ ‭serviços‬ ‭comuns‬‭de‬‭engenharia‬‭”,‬‭todos‬‭os‬‭documentos‬‭do‬‭procedimento‬
‭que tratam de pregão devem ser adequados para a‬‭concorrência‬‭;‬

‭ii.‬ ‭Em‬ ‭sendo‬ ‭“‬‭serviços‬ ‭comuns‬ ‭de‬ ‭engenharia‬‭”,‬ ‭recomenda-se,‬ ‭de‬ ‭modo‬‭preferencial,‬‭a‬‭evitar‬
‭questionamentos‬‭e/ou‬‭apontamentos,‬‭que‬‭todos‬‭os‬‭documentos‬‭do‬‭procedimento‬‭que‬‭tratam‬
‭de‬ ‭“obra”‬ ‭devem‬ ‭ser‬‭ajustados‬‭para‬‭apenas‬‭“‬‭serviços‬‭comuns‬‭de‬‭engenharia‬‭”,‬‭podendo‬‭ser‬
‭mantida a modalidade pregão.‬

‭A‬‭modalidade‬‭da‬‭LICITAÇÃO,‬‭será‬‭alterada‬‭para‬‭(SERVIÇOS‬‭COMUNS‬‭DE‬‭ENGENHARIA),‬
‭permanecendo assim a modalidade de PREGÃO‬

‭Considerando‬‭as‬‭definições‬‭pautadas‬‭nos‬‭incisos‬‭XI,‬‭XII‬‭e‬‭XXI‬‭do‬‭Art.‬‭6º‬‭da‬‭Lei‬‭n°‬‭14.133/21,‬
‭que definem serviços, obras e serviços de engenharia.‬



‭Temos‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭contratado‬ ‭trata-se‬ ‭de‬ ‭readequação‬ ‭e‬ ‭ampliação‬ ‭da‬ ‭Feira‬ ‭do‬
‭Município‬‭de‬‭Chapada‬‭dos‬‭Guimarães‬‭e‬‭que‬‭as‬‭ações‬‭para‬‭tal‬‭atividade‬‭não‬‭acarretarão‬‭alterações‬
‭substanciais nas características originais do bem imóvel.‬

‭Bem‬‭como,‬‭serão‬‭executados‬‭serviços‬‭de‬‭engenharia‬‭objetivamente‬‭padronizáveis‬‭em‬‭termos‬
‭de desempenho e qualidade, comumente realizados em adequações e adaptações de bens imóveis.‬

‭Ademais‬‭esses‬‭serviços‬‭não‬‭se‬‭mostram‬‭complexos,‬‭podendo‬‭assim‬‭classificar‬‭o‬‭objeto‬‭desse‬
‭procedimento como serviços comuns de engenharia.‬

‭APONTAMENTO‬ ‭4‬ ‭–‬ ‭Que‬ ‭seja‬ ‭apresentada‬ ‭justificativa‬ ‭para‬ ‭não‬ ‭adoção‬ ‭da‬ ‭Modelagem‬ ‭da‬
‭Informação‬ ‭da‬ ‭Construção‬ ‭(‬‭Building‬ ‭Information‬ ‭Modelling‬ ‭–‬ ‭BIM‬‭)‬ ‭ou‬ ‭tecnologias‬ ‭e‬ ‭processos‬
‭integrados similares ou mais avançados;‬

‭Justificativa juntada, a seguir, aos autos do Processo.‬

‭APONTAMENTO‬‭5‬‭–‬‭Seja‬‭juntada‬‭a‬‭declaração‬‭de‬‭Responsabilidade‬‭Fiscal‬‭subscrita‬‭pela‬‭autoridade‬
‭máxima‬‭da‬‭Secretaria,‬‭prevendo‬‭que‬‭os‬‭valores‬‭estarão‬‭garantidos‬‭na‬‭elaboração‬‭do‬‭Plano‬‭Plurianual‬
‭2024-027,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭na‬‭Lei‬‭Orçamentária‬‭Anual‬‭de‬‭2024,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭exigido‬‭pelo‬‭art.‬‭4º,‬‭VI‬‭do‬
‭Decreto 7.581/11 e do Decreto 93.872/86;‬

‭Justificativa juntada, a seguir,  aos autos do Processo. Anexo‬

‭APONTAMENTO‬ ‭6‬ ‭–‬ ‭Sejam‬ ‭juntadas‬ ‭informações‬ ‭quanto‬ ‭à‬ ‭apresentação‬ ‭de‬ ‭eventuais‬ ‭licenças‬
‭ambientais – Licença Prévia e Licença de Instalação;‬

‭A‬ ‭obra‬ ‭da‬ ‭Feira‬ ‭será‬ ‭edificada‬ ‭no‬ ‭Loteamento‬ ‭Oficial,‬ ‭perímetro‬ ‭urbano‬ ‭da‬ ‭Cidade‬ ‭de‬
‭Chapada‬‭dos‬‭Guimarães,‬‭a‬‭legislação‬‭municipal‬‭não‬‭exige‬‭licenciamento‬‭ambiental‬‭para‬‭edificações‬
‭desta tipologia.‬

‭Para‬ ‭aprovação‬ ‭de‬ ‭projetos‬ ‭em‬ ‭Chapada‬ ‭dos‬ ‭Guimarães,‬ ‭são‬ ‭necessários‬ ‭apenas‬ ‭os‬
‭seguintes documentos:‬

‭1-‬ ‭Requerimento‬ ‭assinado‬ ‭pelo‬ ‭proprietário‬ ‭ou‬ ‭procurador‬ ‭legal,‬ ‭constando‬ ‭o‬ ‭nome‬ ‭do‬
‭proprietário e endereço da obra;‬

‭2- Matrícula atualizada do imóvel registrada em cartório;‬

‭3- Certidão negativa de débitos;‬

‭4-‬‭03‬‭(três)‬‭cópias‬‭de‬‭projetos‬‭arquitetônico‬‭assinado‬‭pelo‬‭proprietário‬‭e‬‭pelos‬‭responsáveis‬
‭técnicos;‬

‭5- 03 (três) cópias memoriais descritivos;‬

‭6-‬ ‭02‬ ‭(duas)‬ ‭cópias‬ ‭do‬ ‭projeto‬ ‭hidrossanitário‬ ‭(com‬ ‭sistema‬ ‭Fossa‬ ‭+‬ ‭Filtro‬ ‭+‬ ‭Sumidouro‬
‭(locação e detalhe), assinado pelo proprietário e pelos responsáveis técnicos;‬

‭7-‬‭Anotação‬‭de‬‭Responsabilidade‬‭Técnica‬‭(ART)‬‭ou‬‭Registro‬‭de‬‭Responsabilidade‬‭Técnica‬
‭(RRT) dos responsáveis técnicos pelos projetos pela execução da obra;‬

‭8- Cópia da carteira de profissional do responsável pelo projeto e execução da obra;‬

‭9- Arquivo digital em formato DWG e dos projetos arquitetônicos em Pen Drive;‬



‭10-‬ ‭Projetos‬ ‭com‬ ‭área‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭150‬ ‭m²‬ ‭ou‬ ‭2‬ ‭(dois)‬ ‭pavimentos‬ ‭é‬ ‭necessário‬ ‭a‬
‭apresentação‬ ‭dos‬ ‭projetos‬ ‭complementares‬ ‭elétrico‬ ‭e‬ ‭estrutural‬‭(DWG),‬‭assim‬‭como‬‭RRT‬
‭ou ART dos responsáveis técnicos;‬

‭APONTAMENTO‬ ‭7‬‭-‬ ‭Em‬ ‭relação‬ ‭à‬ ‭minuta‬ ‭de‬ ‭Edital,‬‭acerca‬‭da‬‭garantia‬‭contratual,‬‭recomenda-se‬‭a‬
‭previsão‬ ‭de‬ ‭prazo‬ ‭específico‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭seguro-garantia,‬ ‭observando‬ ‭o‬ ‭teor‬ ‭do‬ ‭art,‬ ‭96,‬ ‭§‬ ‭3º,‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬
‭14.133/2021;‬

‭A previsão de prazo para o seguro-garantia foi acrescentada conforme recomendado.‬

‭APONTAMENTO‬ ‭8‬‭-‬ ‭Apesar‬ ‭de‬ ‭a‬‭matriz‬‭de‬‭risco‬‭não‬‭ser‬‭obrigatória‬‭no‬‭caso,‬‭orienta-se‬‭que‬‭a‬‭área‬
‭técnica‬ ‭avalie‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭da‬ ‭alocação,‬ ‭considerando‬ ‭a‬ ‭conveniência‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭interesse‬ ‭público‬ ‭da‬
‭administração, e, em sendo o caso, tal matriz deve ser parte integrante do contrato.‬

‭De‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭disposto‬‭no‬‭seu‬‭art.‬‭22‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133/2021,‬‭o‬‭edital‬‭poderá‬‭contemplar‬‭(e‬
‭não obrigatoriamente deverá) matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.‬

‭Art.‬‭22.‬‭O‬‭edital‬‭poderá‬‭contemplar‬‭matriz‬‭de‬‭alocação‬‭de‬‭riscos‬‭entre‬
‭o‬ ‭contratante‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭contratado,‬ ‭hipótese‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭cálculo‬ ‭do‬ ‭valor‬
‭estimado‬ ‭da‬ ‭contratação‬ ‭poderá‬‭considerar‬‭taxa‬‭de‬‭risco‬‭compatível‬
‭com‬‭o‬‭objeto‬‭da‬‭licitação‬‭e‬‭com‬‭os‬‭riscos‬‭atribuídos‬‭ao‬‭contratado,‬‭de‬
‭acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.‬

‭Considerando‬‭o‬‭objeto‬‭a‬‭ser‬‭executado,‬‭fica‬‭dispensado‬‭a‬‭necessidade‬‭de‬‭alocação‬‭de‬‭matriz‬
‭riscos, visto que já consta no processo nas páginas 494 e 495 o documento de Mapa de Riscos.‬

‭Nestes‬ ‭termos,‬ ‭assevera-se‬ ‭que‬ ‭após‬ ‭análise‬ ‭do‬ ‭Parecer‬ ‭da‬ ‭PGE/MT,‬ ‭foram‬
‭justificadas/adotadas‬ ‭as‬ ‭providências‬ ‭pertinentes‬ ‭a‬ ‭cada‬ ‭apontamento,‬ ‭resultando‬ ‭na‬ ‭presente‬
‭informação técnica.‬

‭Cuiabá, 17 de abril de 2024.‬

‭AURILINEU TIZOT‬
‭CREA-MT 12016/D‬

‭SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAF/MT‬
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