



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

Ata de Realização de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Número de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA : 0037/2023

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **0037/2023**
Nº Processo: **0014052/2023**

Objeto: **Construção de pontes em concreto armado com vigas longarinas em pré-moldado protendido, dividido em 06 (seis) lotes, nas rodovias: MT-170, município de Castanheira (Lote 1 - 04 pontes); MT-170 e MT-208, município de Castanheira e Juruena (Lote 2 - 03 pontes); MT-208, município de Aripuanã e Juruena (Lote 3 - 03 pontes); MT-418, município de Aripuanã (Lote 4 - 02 pontes); MT-418, município de Aripuanã e Colniza (Lote 5 - 04 pontes); MT-418 e MT-206, município de Colniza; MT-418 e MT-206 (Lote 6), conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo: **LOTE 03**

Licitante **ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA - Valor Arrematado: 12.300.000,00**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	03/01/2024 16:44:06	Licitante 02	12.455.000,00	C
2	04/01/2024 11:00:01	Licitante 03	12.424.372,73	C
3	04/01/2024 19:04:50	Licitante 04	12.455.040,33	C
4	04/01/2024 22:19:53	Licitante 01	12.455.040,33	C
5	05/01/2024 07:39:34	Licitante 05	12.455.040,33	C
6	05/01/2024 08:18:57	Licitante 06	12.453.761,93	C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	05/01/2024 11:06:31	Licitante 02	11.000.000,00
2	05/01/2024 11:07:42	Licitante 05	10.654.091,32
3	05/01/2024 11:12:01	Licitante 01	12.300.000,00
4	05/01/2024 11:15:21	Licitante 02	9.500.000,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Veze
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	05/01/2024 09:00:24	05/01/2024 11:05:46	1ª
LANCES	05/01/2024 11:05:46	05/01/2024 11:17:47	1ª
ABERTURA DE VISTAS	05/01/2024 11:17:47	05/01/2024 11:28:27	1ª
HABILITAÇÃO	05/01/2024 11:28:27	05/01/2024 11:40:45	1ª
ABERTURA DE VISTAS	05/01/2024 11:40:45	05/01/2024 11:44:39	2ª
HABILITAÇÃO	05/01/2024 11:44:39	08/02/2024 15:32:29	2ª





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
ABERTURA DE VISTAS	08/02/2024 15:32:29	08/02/2024 15:41:24	3ª
HABILITAÇÃO	08/02/2024 15:41:24	19/02/2024 14:32:01	3ª
RECURSO	19/02/2024 14:32:01	20/02/2024 08:27:58	1ª
ADJUDICAÇÃO	19/02/2024 14:47:12	20/02/2024 08:27:31	1ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	05/01/2024 09:00:24	Às 09:00:24 do dia 5 de Janeiro do ano de 2024, nas dependências da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA, situada no R - 1 - PALÁCIO, Cuiabá/MT, reuniram-se a Equipe de Licitação designada no processo em epígrafe, visando a realização da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA de Menor Preço nº 0037/2023, Processo nº 0014052/2023, LEI 14133/2021 e Lei Complementar nº 123/2006, para Construção de pontes em concreto armado com vigas longarinas em pré-moldado protendido, dividido em 06 (seis) lotes, nas rodovias: MT-170, município de Castanheira (Lote 1 - 04 pontes); MT-170 e MT-208, município de Castanheira e Juruena (Lote 2 - 03 pontes); MT-208, município de Aripuanã e Juruena (Lote 3 - 03 pontes); MT-418, município de Aripuanã (Lote 4 - 02 pontes); MT-418, município de Aripuanã e Colniza (Lote 5 - 04 pontes); MT-418 e MT-206, município de Colniza; MT-418 e MT-206 (Lote 6). Objetivando atender as necessidades do(a) SINFRA.
SISTEMA	05/01/2024 09:00:24	Aberto a sessão da ata para o LOTE 03.
SISTEMA	05/01/2024 09:00:24	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 09:02:01	Bom dia Senhores Licitantes! Em nome da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, a Comissão Permanente de Contratação informa o início da abertura da sessão pública da licitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N. 037/2023, modo de disputa ABERTO, 6 LOTES, no valor total de R\$100.882.604,12, sendo: • LOTE 01 no valor de R\$ 18.918.093,66 (Dezoito milhões, novecentos e dezoito mil, noventa e três reais e sessenta e seis centavos); • LOTE 02 no valor de R\$ 14.535.730,95 (Quatorze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos); • LOTE 03 no valor de R\$ 12.455.040,33 (Doze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quarenta reais e trinta e três centavos); • LOTE 04 no valor de R\$ 15.496.630,96 (Quinze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos); • LOTE 05 no valor de R\$ 19.872.090,00 (Dezenove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, noventa reais); • LOTE 06 no valor de R\$ 19.605.018,22 (Dezenove milhões, seiscentos e cinco mil, dezoito reais e vinte e dois centavos).
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 09:02:17	Informo que para otimizar os trabalhos faremos a abertura um lote por vez, iniciando pelo LOTE 01 até o LOTE 06.





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 09:02:26	Fiquem atentos às mensagens do sistema!
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 09:14:17	Após detida análise das propostas eletrônicas de preços do LOTE 03, a Comissão de Contratação informa que todas foram aceitas e estão aptas a participarem da etapa de lances.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 12.455.040,33.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 12.455.000,00.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 12.424.372,73.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 12.455.040,33.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 12.455.040,33.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 12.453.761,93.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:05:46	Tempo da fase de lances iniciado para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:05:46	Aberto as propostas do LOTE 03.
SISTEMA	05/01/2024 11:05:46	Declaro iniciada a fase de LANCES.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:06:22	Fase de lances do LOTE 03 iniciada.
LICITANTE 02	05/01/2024 11:06:31	O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 03 foi de R\$ 11.000.000,00.
LICITANTE 05	05/01/2024 11:07:42	O lance do licitante Licitante 05 para o LOTE 03 foi de R\$ 10.654.091,32.
LICITANTE 01	05/01/2024 11:12:01	O lance do licitante Licitante 01 para o LOTE 03 foi de R\$ 12.300.000,00.
LICITANTE 02	05/01/2024 11:15:21	O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 03 foi de R\$ 9.500.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:15:46	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o LOTE 03.
SISTEMA	05/01/2024 11:17:47	Declaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA	05/01/2024 11:17:47	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:26:09	Senhor licitante BLK CONSTRUTORA LTDA, conforme já mencionado o edital solicita garantia de participação da proposta e não há na proposta apresentada o documento.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:26:30	O mesmo foi anexado licitante LK CONSTRUTORA LTDA?
LICITANTE 02	05/01/2024 11:28:03	sim, anexado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:28:27	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LICITANTE 06	05/01/2024 11:29:35	Bom dia, Reiteramos no caso da licitante BLK CONSTRUTORA LTDA por não ter o seguro proposta, deverá sofrer sanções- Conforme Lei 14.133/2021 - Art. 155. "IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame", "X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de -qualquer natureza" e "XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. - IV - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:37:00	Senhor licitante BLK CONSTRUTORA LTDA, da análise dos documentos anexados não foi identificado a garantia de participação, como prevê o item 11.2





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:37:00	do edital, e considerando que já é o segundo lote em que a empresa participa ofertando lances e sabedor que não apresentou a garantia exigida, fica a empresa advertida que caso permaneça participando da presente licitação ofertando lances sem a garantia da proposta poderá ser responsabilizada administrativamente uma vez que tal comportamento é caracterizado pela Lei como inidôneo e ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame. Portanto, caso haja a reiteração da conduta a empresa sofrerá as sanções legais.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:39:43	E diante da não apresentação da garantia da proposta, conforme item 11.2 do edital, a empresa BLK CONSTRUTORA LTDA será desclassificada do certame.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:40:45	Inabilitado o licitante BLK CONSTRUTORA LTDA pelo motivo: Nao apresentou a garantia da proposta conforme item 11.2 do edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:42:25	Senhor licitante TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A., da análise dos documentos anexados não foi identificado a garantia de participação, como prevê o item 11.2 do edital. O documento foi anexado?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:44:39	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LICITANTE 06	05/01/2024 11:45:29	Bom dia, Reiteramos no caso da licitante TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A por não ter o seguro proposta, deverá sofrer sanções- Conforme Lei 14.133/2021 - Art. 155. "IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame", "X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de -qualquer natureza" e "XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. - IV - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
LICITANTE 05	05/01/2024 11:45:31	Boa tarde. O documento foi apresentado sim, está na documentação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:50:10	A apólice da garantia da proposta foi identificada nos documentos de Habilitação da seguradora BMG SEGUROS S.A. Sendo assim daremos prosseguimento.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:51:03	Senhor licitante 05 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A., é dever desta Comissão de Licitação buscar a proposta mais vantajosa para a Administração. Sendo assim, solicitamos desta licitante analisar a possibilidade de melhorar sua proposta.
LICITANTE 05	05/01/2024 11:52:18	Sr. está é a nossa melhor proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:52:36	Senhor Licitante 05 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A., com base no item 13.1 do Edital, a Comissão solicita anexar no SIAG os arquivos relacionados à documentação da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contados desta solicitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:52:41	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:52:54	Solicitamos também enviar os arquivos da Proposta de Preços adequada ao lance vencedor abertos no formato .xls desprotegida utilizando a fórmula (=TRUNCAR;2) na coluna do PREÇO UNITÁRIO (COM





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:52:54	BDI), assim como elaborar o cronograma físico-financeiro de acordo com o do edital, via sistema e no e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:53:01	Senhor Licitante 05 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A, esta Comissão alerta a respeito das sanções cabíveis no caso de não apresentação da proposta de preços adequada ao lance vencedor exigidos no Edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:53:11	Senhor Licitante 05 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A, esta Comissão também alerta que pedidos de prorrogações somente serão aceitos se solicitados dentro do prazo estabelecido para envio do anexo, a saber, 24h (vinte e quatro horas), contados desta solicitação. Tal pedido dependerá de análise e discricionariedade da Comissão em conceder o prazo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:53:42	Informo que, em decorrência do final de semana, o prazo para recepção da documentação solicitada ENCERRA-SE DIA 08/01/2024 (segunda-feira), às 11:52 horas (horário local de Cuiabá-MT).
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:53:52	Senhor Licitante 05 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A, ciente de todas as solicitações e alertas?
LICITANTE 05	05/01/2024 11:53:55	Sr. poderia nos conceder o prazo de 48 horas para envio da proposta ajustado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:54:31	Dilação de prazo negada.
LICITANTE 05	05/01/2024 11:55:14	OK. Ciente.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:55:42	Devido ao final de semana as licitantes já terão automaticamente mais que 24 horas para ajustarem e entregarem a documentação da proposta de preços.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/01/2024 11:56:09	Sendo assim, estão encerrados os trabalhos de hoje para o lote 03.
LICITANTE 05	08/01/2024 11:19:03	Empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. anexou documentos solicitados para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/01/2024 11:52:03	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. para o LOTE 03.
LICITANTE 01	08/01/2024 11:52:14	Bom dia, conforme item 11.2 do Edital, a licitante TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. apresentou Garantia da Proposta com percentual menor que o exigido no Edital. Edital pede 1% e a TRENA apresentou o percentual de 0,1% do valor total de todos os lotes, ou seja sobre R\$100.882.604,12 x 0,1% = R\$100.882,64 Mesmo sendo aplicada a Garantia total para o Lote 3, o Valor da Garantia não atinge 1% do valor da Proposta inicial (R\$12.455.040,33 x 1% = R\$124.550,40)
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/01/2024 11:52:18	Bom dia, Após 24h (prazo para envio da proposta readequada) a agente de contratação informa que recebeu os documentos Lote 3 - Trena - Terraplenagem e Construções S.A. (via sistema SIAG e e-mail) e que será feita a análise da proposta de preço e dos documentos de habilitação, e posteriormente será divulgado o resultado. Informo também que, caso haja diligência será feita via SISTEMA SIAG (chat).
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/01/2024 13:46:24	Boa tarde senhores licitantes do LOTE 03
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/01/2024 13:48:06	Após análise preliminar da documentação da empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A., vencedora da etapa de lances do LOTE 03, foi





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/01/2024 13:48:06	contatado que a mesma apresentou garantia da proposta no valor de R\$ R\$100.882,64, inferior ao solicitado para participação no Lote 03. No entanto a Comissão de Contratação buscando a proposta mais vantajosa e entendendo ser um erro solucionável, solicita que a mesma apresente o endosso da garantia no valor de R\$ R\$124.550,40 para dar continuidade na análise da documentação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/01/2024 13:48:46	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/01/2024 13:52:01	Informo que, em decorrência do final de semana, o prazo para recepção da documentação solicitada ENCERRA-SE DIA 15/01/2024 (segunda-feira), às 13:48 horas (horário local de Cuiabá-MT).
LICITANTE 05	15/01/2024 13:19:39	Empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. anexou documentos solicitados para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	15/01/2024 13:49:40	Boa tarde, informo que os documentos solicitados para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. - Lote 03, foram recepcionados e serão analisados.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	15/01/2024 13:49:43	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/01/2024 10:02:16	Senhores licitantes, informo que posterior análise da documentação de habilitação e proposta de preços da empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. Lote 03, a Comissão de Contratação verificou a necessidade de realizar diligência para que a empresa corrija os seguintes apontamentos referente a Proposta de Preços: 1 - Na planilha orçamentária, aplicar a fórmula (=truncar;2) na coluna de preço unitário e total. Após correção da planilha, revisar todos os arquivos a serem enviados e que terão alterações, como carta proposta, valores monetários no cronograma e verificar demais reflexos em outros documentos pós alteração.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/01/2024 10:02:27	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/01/2024 10:02:53	A Comissão de Contratação notifica a licitante TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. Lote 03 a apresentar a documentação solicitada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis contados a partir desta solicitação, dentro do sistema SIAG e também enviar os arquivos abertos no formato .xls via e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/01/2024 10:03:09	Lembro que o prazo se encerra dia 19/01/2024 (sexta-feira) as 10:02h (horário local de Cuiabá).
LICITANTE 05	19/01/2024 09:56:48	Empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. anexou documentos solicitados para o LOTE 03.
LICITANTE 05	19/01/2024 09:56:53	Empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. anexou documentos solicitados para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/01/2024 10:02:10	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/01/2024 10:02:59	Informo que os documentos solicitados na diligência para a empresa TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. Lote 03 foram recepcionados e serão analisados.





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/02/2024 15:29:22	Boa tarde Senhores Licitantes, informo que a Sessão Pública para Concorrência Pública Eletrônica 37/2023 - LOTE 03, será retomada no dia 08/02/2024 (quinta-feira) as 15:30horas (horário local de Cuiabá-MT), para divulgação do resultado de julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preço da empresa Trena - Terraplenagem e Construções S.A.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/02/2024 15:29:42	É importante que os licitantes acompanhem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:30:19	Boa tarde, Senhores Licitantes! Damos início à retomada da Sessão Pública do Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 37/2023 - LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:30:55	A Comissão de Contratação visando ao princípio da isonomia, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, considerando a análise dos documentos apresentados pela licitante TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A, torna público o seguinte julgamento:
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:31:17	A licitante Trena Terraplenagem e Construções S.A, CNPJ n. 18.742.098/0001-18 não cumpriu com todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório, deixando de atender aos seguintes itens: 11.1 a 11.5 do edital. Assim a Comissão de Contratação entende que a licitante Trena Terraplenagem e Construções S.A, CNPJ n. 18.742.098/0001-18, não cumpriu com o requisito de participação, uma vez que ao apresentar "endosso" no valor total da participação de todos os lotes, a empresa tentou "BURLAR" a regra editalícia, o que seria o mesmo que admitir uma empresa participar sem o requisito exigido e, CASO, E, SOMENTE SE ELA GANHAR permitir a apresentação da garantia da proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:31:48	Diante de todo o exposto, a Comissão desclassifica a licitante Trena Terraplenagem e Construções S.A, CNPJ n. 18.742.098/0001-18, em razão de descumprimento de regra editalícia, por entender que houve burla a licitação, ao ser apresentado endosso no valor total dos lotes estimados em momento já precluso.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:32:24	Inabilitado o licitante TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A. pelo motivo: Deixou de atender aos itens: 11.5 a 11.5.1. do Edital..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:36:05	Dando continuidade, convocaremos a empresa segunda colocada na fase de lances.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:37:58	Convocamos a próxima empresa classificada na fase de lances.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:38:22	Senhor licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LTDA é dever desta Comissão de Licitação buscar a proposta mais vantajosa para a Administração. Sendo assim, solicitamos desta licitante analisar a possibilidade de melhorar sua proposta.
LICITANTE 01	08/02/2024 15:40:16	Boa tarde, é nossa melhor proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:41:02	Sendo assim daremos continuidade.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:41:24	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:42:18	Senhor Licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LTDA, com base no item 13.1 do Edital, a Comissão solicita anexar no sistema SIAG os arquivos relacionados à





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:42:18	documentação da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contados da solicitação de anexo, via sistema. A Comissão de Contratação notifica também a licitante vencedora da etapa de lances para encaminhar no e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br a PLANILHA de proposta de preços em formato .xls desprotegida utilizando a fórmula (=TRUNCAR;2) na coluna do PREÇO UNITÁRIO (COM BDI), assim como elaborar o cronograma físico-financeiro de acordo com o do edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:42:27	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:42:54	Informo que o prazo para recepção da documentação solicitada, ENCERRA-SE DIA 09/02/2024 (sexta-feira), às 15:42horas (horário local de Cuiabá-MT).
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:43:06	Senhor Licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LTDA, esta Comissão alerta a respeito das sanções cabíveis no caso de não apresentação da proposta de preços adequada ao lance vencedor exigidos no Edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:43:18	Senhor Licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LTDA, esta Comissão alerta que pedidos de prorrogações não serão aceitos, SALVO por razões supervenientes devidamente justificadas, ficando a critério da Comissão o deferimento após a análise dos motivos apresentados.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:43:31	Senhor Licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LTDA, ciente de todas as solicitações e alertas?
LICITANTE 01	08/02/2024 15:44:13	Estamos Cientes
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	08/02/2024 15:44:38	Senhores Licitantes, estão encerrados os trabalhos desta Sessão Pública no dia de hoje.
LICITANTE 01	09/02/2024 11:55:39	Empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA anexou documentos solicitados para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/02/2024 15:42:03	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/02/2024 15:42:29	Boa tarde, informo que os documentos foram recepcionados via sistema SIAG/e-mail e serão analisados pela Comissão. Informo também que, caso seja necessárias diligências será feita pelo chat do sistema SIAG.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	15/02/2024 14:00:34	Senhores licitantes, informo que posterior análise da documentação de habilitação e proposta de preços da licitante ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA a Comissão de Contratação verificou a necessidade de realizar diligência para que a empresa na Proposta de Preços: 1. Justifique as quantidades da composição de custos parcela fixa administração local (mão de obra), encontram inferiores do quadro do edital, nos seguintes itens: 1.1.1 - Engenheiro Supervisor; 1.1.3 - Técnico em Meio Ambiente; 2.2 - Auxiliar de Topografia. 2. Apresentar o quadro custo de mobilização e desmobilização de equipamentos rodantes no mesmo padrão do edital, aplicar a fórmula (=TRUNCAR;2). Após correção, revisar todos os arquivos e reenviar (via sistema SIAG) e em formato Excel desbloqueado (via e-mail), cpl@sinfra.mt.gov.br





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	15/02/2024 14:00:34	A Comissão de Contratação notifica a licitante a apresentar a documentação solicitada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis contados a partir desta solicitação, dentro do sistema SIAG e (via e-mail), cpl@sinfra.mt.gov.br.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	15/02/2024 14:00:43	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	15/02/2024 14:01:08	Lembro que o prazo se encerra dia 16/02/2024 (sexta-feira) as 14:00 (horário local de Cuiabá).
LICITANTE 01	16/02/2024 10:34:25	Empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA anexou documentos solicitados para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	16/02/2024 14:00:33	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA para o LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	16/02/2024 14:02:50	Boa tarde, informo que os documentos foram recepcionados via sistema SIAG/e-mail e serão analisados.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	16/02/2024 14:03:35	Desde já ficam todos os licitantes convocados para retomada da sessão da Concorrência Pública Eletrônica 37/2023 - Lote 03, no dia 19/02/2024 (segunda-feira) as 14:30horas (horário local de Cuiabá-MT) para divulgação do resultado de julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta de Preço da empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA - LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	16/02/2024 14:04:01	É importante que os licitantes acompanhem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:30:12	Boa tarde, Senhores Licitantes! Daremos início à retomada da Sessão Pública do Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 037/2023 - LOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:30:24	Fiquem atentos às mensagens no sistema!
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:30:38	A Comissão de Contratação analisou a documentação e verificou que a licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA CNPJ: 75.911.438/0001-20, cumpriu todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:31:10	Habilitado o licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA pelo motivo: Cumpriu todos os requisitos exigidos no instrumento convocatório..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:31:33	Senhores licitantes, informo que será aberto prazo para manifestação de intenção recurso (via sistema).
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:31:47	Lembro a todos que qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e MOTIVADAMENTE a intenção de recorrer, devendo expor os motivos em campo próprio do sistema eletrônico no tempo de 15 minutos, os quais serão registrados na Ata da Sessão Pública, sendo que o Agente de Contratação examinará a aceitabilidade do recurso, podendo recusá-lo, rever a decisão questionada ou receber o recurso. Conforme preceito do Art. 143 do Decreto Estadual 1.525/22.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:32:01	Declaro habilitado o licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:32:01	Fase alterada para RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:32:12	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal de 15 minutos(s) para o LOTE 03.





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	19/02/2024 14:47:12	Não houve manifestação .
SISTEMA	19/02/2024 14:47:12	Tempo de manifestação recursal encerrado para oLOTE 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:47:15	Senhores licitantes, considerando a ausência de manifestação de recurso, informo que o processo será submetido à autoridade superior competente para Homologação e Adjudicação do Resultado. E posterior conclusão do certame no sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:47:40	Encaminhamento a autoridade superior para prosseguimento dos atos tendo como vencedor do LOTE 03 o licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA com o valor de R\$ 12.300.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	19/02/2024 14:48:08	Senhores Licitantes, estão encerrados os trabalhos desta Sessão Pública no dia de hoje.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/02/2024 08:27:03	Bom dia! Senhores licitantes, conforme AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 20/02/2024 n.28.685 pag. 457. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da Comissão de Contratação constituída pela Portaria n. 94/2023/CGAB/SINFRA, de 09/11/2023, torna público o resultado do julgamento da fase de análise da proposta de preços e documentos de habilitação. Após análise, a Comissão declara vencedora do certame a empresa Arteleste Construções Limitada, CNPJ: 75.911.438/0001-20, segunda colocada, com valor de R\$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais), resultando em 1,25% de desconto.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/02/2024 08:27:16	O AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística SINFRA MT - Marcelo de Oliveira e Silva, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 20/02/2024 n.28.685 pag. 458. "Dessa forma, nos termos do instrumento convocatório, HOMOLOGO a CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N. 37/2023, LOTE 03, sob o critério de julgamento MENOR PREÇO e Regime de Execução de Empreitada por Preço Unitário, e ADJUDICO à empresa Arteleste Construções Limitada, CNPJ: 75.911.438/0001-20, segunda colocada, com valor de R\$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais), resultando em 1,25% de desconto. ".
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/02/2024 08:27:29	Encaminhamento a autoridade superior para prosseguimento dos atos tendo como vencedor do LOTE 03 o licitante ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA com o valor de R\$ 12.300.000,00.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	20/02/2024 08:27:58	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A.	18742098000118	Deixou de atender aos itens: 11.5 a 11.5.1. do Edital.
BLK CONSTRUTORA LTDA	40442819000123	Nao apresentou a garantia da proposta conforme item 11.2 do edital

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA	75911438000120





SIAG

SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

GOVERNO DE MATO GROSSO

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ

A empresa ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA vencedora do LOTE 03 se compromete a apresentar a documentação original (quando for o caso) e proposta com preço final ofertado, para cada item cotado, dentro de 3 dias úteis.

Dados do Vencedor			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ARTELESTE CONSTRUÇOES LIMITADA	75911438000120	20/02/2024 08:27:29	12.300.000,00

Deste modo submete-se o feito à autoridade superior para procedimento dos atos e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE



Documento assinado digitalmente, valide em <http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/flowbee/ValidacaoDocumentoOfFlowbee.jsp?MR96QHHDTCP3DRQ>. Assinado por: AURIELE MAZZER MARQUES SILVA, AURIELE MAZZER MARQUES