Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/20XX/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA ,

PARA EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES
HABITACIONAI, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO “NOVO MATO GROSSO”,
SITUADO NAS COORDENADAS GEOGRAFICA: 15° 44' 42.23" S e 56° 9' 32.53"
0, NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE-MT, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA, com sede no Centro Politico Administrativo, nesta
cidade de Cuiab4, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 03.507.415/0022-79, neste ato sendo representada pelo seu Secretario
Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e

a Empresa , inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de - , CEP: , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos da empresa QU

procuragdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e condi¢Bes a seguir

delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, 11, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de novembro
de 2022, Instrugdes Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 011/2023/SINFRA, de 14 de julho de 2023, e
07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, Lei n. 12.305/2010, Resolu¢do CONAMA n. 237/97, e as exigéncias

estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo: (a) o Edital Dispensa Eletronica n2 0XX/2024; (b) o Termo

de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui listados.

As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para sua lavratura

e o contelido do Processo administrativo SINFRA-PRO-2023/17142, cujo procedimento de Dispensa de Licitagdo n?

XX/2024, nos termos do art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 e art. 148 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, foi autorizado em

XX/XX/2024, pela autoridade competente da SINFRA, mediante as cldusulas e condi¢bes que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUGAO
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n® 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execu¢do de obra de construgdo de 50 (cinquenta) unidades
habitacionai, localizada no loteamento “NOVO MATO GROSSO”, situado nas coordenadas geografica: 15° 44' 42.23" S e
56°9'32.53" O, no municipio de Varzea Grande-MT.

1.1.2. A contratagdo destina-se a execuc¢do de obra do tipo convencional, com elementos que deverdo ser definidos em

projeto basico contendo:

* Projeto Estrutural;
* Projeto de Hidrdulico;
* Projeto Elétrico;

* Demais itens necessarios
1.1.3. O empreendimento deverd apresentar padrdo de qualidade condizente com os projetos e memoriais descritivos e

a melhor pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagdo e com a caracterizagdo
devidamente detalhada no Projeto Bésico que acompanha o Termo de Referéncia.

1.1.4. Serd da competéncia da CONTRATADA conhecer as condiges do local de implantagdo da edificagdo e seu terreno
com os seguintes objetivos:

a) Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos, memoriais descritivos e
especificages e confrontando com a realidade local, a fim de alcangar a melhor técnica construtiva na etapa da execugdo
da obra.

b)  Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um planejamento eficiente,
antecipando os possiveis percalgos bem como a escolha do melhor sistema construtivo e materiais adotados no tocante
as:

|. Condigdes do meio ambiente (solo, ventos dominantes, insolagcdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem,
periodo chuvoso, intensidade pluviométrica e outros);

IIl. Posturas legais relativas a critérios de seguranga e a aprovagdo da documentagdo em geral nos 6rgdos competentes;
IIl. CondigGes relativas as vias de acesso e dimensdes do canteiro de servigo;

IV. CondigGes topograficas e geoldgicas;

V. CondigBes de mercado relativas a disponibilidade de mdo de obra qualificada e em quantidade suficiente, de materiais

para construcdo, de maquinas e equipamentos que dependam de locagdo, tais como guinchos, guindastes, gruas, etc.,
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e de empresas especializadas em prestagdo de servigos especificos;

VI. Dos prazos, custos e condi¢Bes dos fabricantes para  aquisicdo dos equipamentos/materiais previstos nos projetos;

VII. Das tributagdes referentes a importagdo de equipamentos, diferenca de ICMS entre os Estados, custos de fretes;

VIII. Disponibilidade de dgua potédvel e para uso na construcdo, energia elétrica, telefone, internet e alimentacgdo para o
canteiro de obras;
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IX. Das condi¢Bes de seguranca local, quanto a protegdo patrimonial e dos funcionarios no canteiro de obra;

X. Das condi¢Bes de seguranca no canteiro de obras regidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

XI. N3o serd aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamac3o ou justificativa de atraso no cronograma por parte da
CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores mencionados na alinea anterior;

XII. Refazer a obra ou servigo, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos construtivos ou quaisquer
outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por agdo ou omissdo da CONTRATANTE;

XIll. Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de semana e feriados (se for
0 caso), respeitando o que determina a Lei n2 605/49;

XIV. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevencdo de doengas e de acidentes no meio ambiente de
trabalho na construgdo, bem como adotar medidas preventivas de seguranca do trabalho;

XV. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da FISCALIZACAO da SINFRA;

XVI. Manter vigias constantemente no canteiro até o recebimento da obra pela CONTRATANTE, inclusive em casos de
paralizacdo da obra por qualquer que seja o motivo;

XVII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservagdo dos servigos ja executados até a entrega da obra a
CONTRATANTE;

XVIII. Entregar a obra com todas as instalagdes e todos os equipamentos em perfeito funcionamento, inclusive com bom
acabamento, sem avarias que possam afetar a utilizagdo do mesmo.

XIX. A empresa CONTRATADA devera realizar o controle tecnoldgico e todo tipo de ensaios pertinentes a cada servigo
necessario a implantagdo da atividade;

XX. Apds a conclusdo dos servicos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias deverdo ser entregues limpos,
sem material excedente, bem sinalizado e pronto para o uso.

1.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS

1.2.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do
desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

1.2.2. A CONTRATADA deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas
no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do
Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou omissdes sobre osresiduos e rejeitos solidos, liquidos e

derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagdo.

1.2.3. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas préticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-

<

se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo: (%

a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificacdes e §
especificacdes da ANVISA. g

b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potével. <5(

o
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c. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de
energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execugdo dos servigos.
Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associacdes e/ou Cooperativas locais de
catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios e outros
documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido, disponivel no

endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.
g. Adogdo de préaticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.
h. Adogdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo CONAMA
N2 257/1999.
i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de
equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
j. Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s necessarios, tais como
oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para
gue 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacgdo de suas integridades fisicas.
k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da contratagdo
empresas que tenham certificagdo ambiental.
. Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais.
m. Atendimento as Instrucdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2 03/2011, de 04 de
fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da Responsabilidade
Ambiental das Contratadas — RAC.
1.3. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
1.3.1. A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servico como coordenador, tendo a
responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agdes definidas como premissas pela SINFRA. Este devera
ser o consultor.
1.3.2. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto do Contrato, identificando as principais

fungBes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

1.3.3. A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execugdo dos servigos

<

o

contratados considerando cada fungdo atribuida ao profissional habilitado. S

o)

1.3.4. ACONTRATADA deverd ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagOes pertinentes para execugdo de todos %

o

0s servicos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegacdo por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacdo 8

ndo esta contemplada neste Contrato. <5(

i
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1.3.5. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

1.3.6. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de chuva na
regido, portanto, ndo sera aceita alegagdo de atraso na execucdo da obra devido as chuvas nem devido a condi¢Ges
topograficas ou geoldgicas.

1.3.7. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do publico por
placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa.

Da m3o de obra a ser empregada

1.3.8. A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra,
empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo,
solicitar documento comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os
equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em quest3o.

1.3.9. Os funciondrios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com exce¢do daqueles
oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente podera subcontratar servigos para empresa cujos
funciondrios que prestardo o servico estejam devidamente registrados nas respectivas.

1.3.10. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizagdo de m&o de obra sem que o funciondrio esteja devidamente
registrado na empresa ou com contrato de prestagdo de servigos.

1.3.11. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos de
seguranga.

1.3.12. ACONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas Regulamentadoras
—NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

1.3.13. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funciondrios todos os EPI’s e promover a substituicdo destes sempre
que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranca ao funcionario,
0 que ocorrer primeiro.

1.3.14. Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas neste contrato.

1.3.15. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendag8es da NR18, levando-se
em consideracdo o nimero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA
saude, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados

1.3.16. A CONTRATADA deverd fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a execugdo

<

o

de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma. §r,

o)

1.3.17. Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas em S

S

dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funcionarios que estejam 8
trabalhando no local de utilizagdo. <5(

i
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1.3.18. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de
manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.
1.3.19. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro quando
da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatérias.
1.3.20. Todo e qualquer tipo de equipamento/mdaquina somente poderd ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderd solicitar, a qualquer tempo, da
CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questdo.
1.3.21. Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em caso de
operacio destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a CONTRATADA e, em caso
de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.
1.3.22. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e,
estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos & aprovagdo da FISCALIZACAO, com excecdo de
eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.
1.3.23. A CONTRATADA deveré submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem empregados nos
servigos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZAGAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio de
informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
Dos materiais empregados na construgdo
1.3.24. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de fabricante e de
mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo
INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.
1.3.25. A CONTRATADA deverd ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos materiais, de
forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo técnica.
Do Diério de Obras
1.3.26. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Didrio de Obras", devidamente numerado e rubricado
pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerd disponivel para escrituragdo no local da obra e
terd as seguintes caracteristicas:
|. Serd uUnico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da CONTRATANTE e a
segunda da CONTRATADA;
II. Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO e do

RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méximo, um dia apés a referida data de entrada de dados.

IIl. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢cdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham

<

o

influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os seguintes campos: S

o)

nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, %

o

condigGes do tempo, maquinas e equipamentos, nUmero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, 8

campo para assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE. <5(

i
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1.3.27. Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:
I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
Il. Consultas a FISCALIZAGAO;
Ill. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;
VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;
VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
1.3.28. Seré4 objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZAGAO:
|. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diério de Obras";
Il. Observagbes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacBes, prazos e
cronogramas;
IIl. SolugBes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior, quando for o caso;
IV. RestricBes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2.1. Os servigos serdo executados no Loteamento “NOVO MATO GROSSQ”, situado nas coordenadas geografica: 159
44'42.23” Se 5629’ 32.53” O, no municipio de Vérzea Grande/MT. As informacg®&es pertinentes encontram-se detalhados

no Projeto Basico, Anexo ao Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, Ve VI, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12,V e VIII, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX) — data-base do orgamento: SINAPI — SEM DESONERACAO - Més base
JULHO/2023.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os recursos para

0 exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através da Nota de Empenho de ;gr

™

n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante deste contrato: 8

N

o

3]

Unidade Orgamentaria: 25.101 a

<

i
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Programa: 338

Projeto/Atividade: 1763

Regido: 0600

Natureza de Despesa: 4.4.90.51

Fonte: 1.759.0000

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO
(Art. 92, IV, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego global.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVIGO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial
do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do artigo 241 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méximo de 60 (sessenta) dias.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA:

5.2.1.0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados da assinatura do

Termo, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n 1.525/2022.

5.2.2. 0 prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 180 (cento e ointenta) dias consecutivos, contados a partir

da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Cidades - SACID.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. £ permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato,

nas seguintes condi¢des:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que tenha sido critério de

<

S

comprovacao da qualificagdo técnica-operacional, quando da realizagdo do procedimento de contratagdo. S

te)

6.1.1.1. Essas vedagBes ndo se aplicam na hipdtese de subcontratacdo do objeto pela seguradora para conclusdo do Q

N

objeto na forma do art. 102 da Lei 14.133/2021. g

——— 5

o

i
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6.1.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.
6.1.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo,
ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a execugdo dos
Servigos.

6.1.3.1. O Subcontratado devera cumprir ainda as condi¢Ges de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, II, do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
6.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagdo.
6.1.5. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para contratagdo.
6.1.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
6.1.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a subcontratada, inclusive no que
pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.1.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servicos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIIl — Lei n2 14.133 e 247, § 19, Xll e XIll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

7.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

<

S

7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante §

o

registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados N

o

pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia. 8

[a)

<

i

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 3 Z
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por THAYS KARLA MACIEL COSTA - ASSESSOR EXECUTIVO |/ SUAC - 24/01/2024 as 09:01:31.
Documento N°: 14533467-2021 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=14533467-2021 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

7.2.2.Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por apdlice de seguro
emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importéancia segurada o valor nominal da garantia exigida

e como beneficidrio o contratante.

7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo

Banco Central do Brasil.

7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de Arrecadagdo). Para

a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadagdo, clicar em DAR-1 - Orgéos;
7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;
7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia do Banco
do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e do comprovante de

pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato,

permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacBes referentes a vigéncia do contrato principal

mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serad permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversério, desde que
mantidas as condi¢Oes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o periodo no qual

o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou

apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficard desobrigada
de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela

Administracdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de cldusula prevendo a obrigagdo de comunicar a mera expectativa de sinistro g

<

por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execu¢do do objeto do contrato por meio de terceiros; 3

N

7.10. A'inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia acarretara a aplicagdo Q

de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato. g

<

i
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7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual nas
modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA poderda promover a retengdo dos pagamentos devidos a

CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacgdo financeira a

CONTRATADA.

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a reten¢do efetuada em razdo da falta de apresentacdo da
garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,

seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e

avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira

devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos

beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA

obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, contados da data em que for notificada.
7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.16.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio de

processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2

14.133, de 2021

14.133, de 2021).

7.16.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos

do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio de processo

administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo

e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde g

<

que respeitados os prazos prescricionais aplicdveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, 3

o

de 11 de abril de 2022. N

I

7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias g

<

i
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depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de

apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste

Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigacdes nele previstas;

7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do

contrato;
7.21.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

7.21.4. Obrigac0es trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber.

7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na subclausula

anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou

renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

7.24. Caso o valor global da proposta da adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, equivalente a diferenca entre

este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.2. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n2 14.133/2021,

e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, <
o disposto na orientagdo técnica n? 002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. §
8.2 Recebimento Provisdrio %
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA, g
solicitando o recebimento provisério da obra. g
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8.2.2. ASINFRA, apos vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, procedera
o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Gteis da comunicagdo escrita da CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.
8.2.3. Apos a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias na obra, compete a fiscalizagdo rejeita-los no todo ou
em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e comunicard oficialmente a CONTRATADA, indicando as
corregBes e complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a
execucdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o caso a
autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, poderda o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado
parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lein2 14.133,
de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrugBes exigiveis.
8.2.6. A CONTRATADA devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”, em
conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apos a conclusdo das corre¢des e complementagdes, e nova vistoria com relatério detalhado
pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servigos, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na
obra e apresentadas as respectivas documentacgGes exigidas no Contrato, sera realizado o Recebimento Definitivo, no
prazo de até 90 (noventa) dias Uteis, contados do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA da Certiddo

Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das demais

taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

<

o

8.3.3. A CONTRATADA deverd retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo S

o)

pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do %

o

canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 8

[a)

<

i
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8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigcos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuigbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, deverd ser

observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no

que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a liquidacdo de
despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximird a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
reforma e ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficard
responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condigdes de uso,
sem qualquer dnus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos servigos pela propria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos
prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que apresentarem
vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento

da notificag3o.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 19, XVIIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei

n214.133/2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ;gr

. ™

ou parcial. §

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd S

I

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila. g

<

i
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9.3. As comunicag®es entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a SINFRA poderd convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sangBes
aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos

substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.

9.7. A SINFRA podera acompanhar o progresso da execucdo do objeto do contrato por meio de um sistema de
videomonitoramento, sem que isso acarrete em qualquer pagamento adicional a Contratada pela captura de imagens.
9.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuério, compete um
conjunto de agdes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obriga¢des previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrucdo processual e o encaminhamento da documentacgdo pertinente ao setor de contratos

ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos ao reajuste, alteracdo, reequilibrio,

pagamento, eventual aplicagdo de sangles, extingdo dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o

cumprimento; e

IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugles e sugestdes com vistas a assegurar o

cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do contrato.
9.9. O fiscal técnico do contrato:

a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a execugdo
contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitara os servigos executados em desacordo com as especificagdes do

objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou a requerimento;

b. solicitard a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a correcdo de falhas na execugdo

contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicdo de produtos defeituosos ou repeti¢do de g

<

servigos executados em desconformidade com as normas aplicdveis, determinando prazo para atendimento; 3

N

c. informard as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar; Q

==0

(]

<

i
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d. elaborard relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua

atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

e. recebera copias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo de pregos,

da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.

f. Fornecerd ou colocard a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se fizerem

necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo ddvidas e transmitindo instrugdes a CONTRATADA;

g. Solicitard que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo de

Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagGes contratuais;

i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de

sua responsabilidade.

9.10. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos

exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.

9.11. Caberd ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato, a
manutengdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n? 14.133/2021 e do edital, devendo

requerer da CONTRATADA, as certides necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.

9.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso

necessario.

9.12.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢Ges contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.13. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o fiscal do
contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o

caso.

9.14. |dentificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas, o fiscal do

<

contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato. g

B

9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a participacdo =

N

da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento da execug¢do contratual, §
=—0n0

<

i
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da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizacdo de pagamentos e conclusdo da execugdo contratual

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores contratados,
dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada contrato (Decreto Estadual

n?1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. Os relatdrios de fiscalizagdo, especialmente os relacionados ao cumprimento do cronograma de entrega e
recebimento de bens e servicos, a execugdo do cronograma fisico-financeiro, serdo analisados pelo gestor do contrato a

fim de garantir a perfeita execug¢do do contrato (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, VII).

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara as medidas
necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades da SINFRA e

planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre a

suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢des contratuais quando
necessario, bem como decidir quanto as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo dos contratos (Decreto

Estadual n2 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do contrato que informara
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art.

14, XVI).
9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, devera o gestor do contrato tomar as

providéncias para sua apuragdo (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XIl).

9.23. As informacgGes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos sistemas
corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem competira exigir a

tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢cBes de habilitagdo da contratada, para fins de g

<

empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento 3

o

da despesa no relatério de riscos eventuais. S

3

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS =)

(Art. 92, VI, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022) é

[
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10.1. As medi¢des dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo mensal,
tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo poderd ser realizada apds a
expedicdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medigdo, apds a conclusdo dos servigos,
independente do periodo mensal.
10.2. As medigGes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado
pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario Adjunto das Cidades.
10.3. Entre duas medi¢Bes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medigdo e a Ultima
medi¢do (Medigdo Final).
10.4. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e aprovados pelo fiscal de obras,
observado o disposto na Instrugdo Normativa n2 11/2023/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:

a. Oficio de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Folha de identificagdo com os dados do contrato;

c. Boletim de Desempenho;

d. Resumo de medicdo (ficha de medigdo e ficha de medi¢cdo acumulada);

e. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medi¢cdo em referéncia;

f. Controle financeiro;

g. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal;

h. Diagrama linear dos servigos;

i. Memoria de célculo geral de medi¢do (folha de medicdo, ficha de medi¢do de canteiro e ficha para

medi¢do de mobilizagdo de equipamentos);

j. Ficha dos indices Pluviométricos;

k. Croqui de Localizagdo;

|. Registro fotografico/coordenadas de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

m. Diario de Obras;

n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;

0. Ensaios Tecnolégicos da Supervisora, quando houver. Devera ser observado o minimo exigido nos

contratos de Supervisdo;

p. Relatério de avaliagdo e acompanhamento da obra, quando houver empresa supervisora ou

gerenciadora;

g. Parecer Técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

r. Portaria de nomeacéo do fiscal (na primeira medi¢do ou quando houver alteragées);

s. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira

medicdo ou quando houver alteragdes);

t. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servigos, quando houver;
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u. Relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos contratados (medigdo final);
v. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;
w. Midia digital com planilhas de medigdo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;
x. Demais documentos relativos a medigdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os
documentos exigidos em edital.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da ultima
medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos termos da Lei n2
10.162/2014, e Instrugdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da medigdo
anterior, j4 paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 0,5% do valor do contrato, ndo
servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.
10.4.1.2. A Ultima medi¢do do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico desta
medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medi¢do paga.
10.4.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instru¢gdo Normativa n® 11/2023/SINFRA, os autos serdo
instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacgdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigdo final);
e. Nota(s) Fiscal(is).
10.4.2.1. N&o sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze por
cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente serd liberado
apos a apresentacdo da respectiva baixa.
10.4.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd emitir as
notas fiscais, as faturas ou os recibos em observédncia as regras de retengdo dispostas na Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a SINFRA (Art. 32, § 22, Portaria n?

152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).

SINFRADIC202405340A

10.5. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢Ges na obra, e ndo existindo ordem de paralisagcdo da obra por

parte da Administracdo, deverd ser lancada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento financeiro do

contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também devera ser atualizado

o cronograma fisico- financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de Registro de Obra” e “Relatdrio
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Fotogréfico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais da SINFRA.

10.6. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou inexecuc¢do
da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da CONTRATADA, previstos neste
Contrato.

10.7. A planilha de medigdo serd elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o mesmo padrdo
de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.8. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsdvel Técnico e
do representante Legal da CONTRATADA.

10.9. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10(dez) dias,
contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdio da Ordem de Servigo pela
Administracdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados, para fins de
pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.10. Depois de fechada a Planilha de Medigcdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a qual sera
encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servigcos, encaminhando o documento
para as providéncias relativas ao pagamento.

10.11. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissdo de Engenheiros
designada pelo Secretério Adjunto das Cidades quando concluidos todos os servigos.

10.12. As medigBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser encaminhadas
pelo Eng.? Fiscal a Secretaria Adjunta das Cidades.

10.13. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo
Municipio.

10.14. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SINAPI, que consiste no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e [ndices da Construggo Civil, gerido pela Caixa Econdmica Federal, as medices de reajustamento
deverdo ter como base de célculo os indices setoriais, neste caso a tabela de indice de Reajustamento da CEF.

10.15. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve deverd ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.16. No que ndo conflitar com a legislacdo vigente, deverad ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014 da
Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo ser utilizados

pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E ATUALIZAGAO
FINANCEIRA

(Art. 92, V, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022) S
>
te)
o

DO PAGAMENTO N

o

11.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a execugdo de cada etapa previamente definida no cronograma fisico- 8
financeiro, por meio de medi¢des mensais, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente <D(

o

[
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executados, pelos respectivos pregos unitarios propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais
propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneragdo da Contratada e Despesas Fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial da SINFRA e os
respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados na etapa finalizada, dentro dos limites previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento serd realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido pagamento
de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias seré gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZAGAO, onde deveré conter as
informacgdes quanto a descri¢do, unidade, quantidade, preco unitario e o valor a ser pago por cada servigo;
11.4. Apds emissdo do Boletim de Medigdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de Servigos em

observancia a Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco, agéncia e

numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no Cronograma,
proposto pela CONTRATADA, o qual sera previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.
11.6. A CONTRATADA podera executar servigos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro contratado, desde
que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZAGCAO e consubstanciado em parecer oficial do setor
competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orgamentaria e financeira para tal.
11.7. O pagamento da uUltima fatura ndo serd considerado como aceitagdo definitiva dos servigos objeto desta licitagdo e
ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento serd efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa, mediante ordem
bancéria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no valor correspondente, apds a
apresentag&o da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, obedecendo aos prazos estabelecidos no
Decreto Orgamentdrio vigente.
11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato em
questao.

11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido pelo

. <

Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —IPCA, divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas, com apuragdo g

™

desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizacdo; §

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo %

sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. g

<

i
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11.9. O pagamento das obrigacBes contratuais e observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terda como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na
sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estédgio da despesa publica e consiste na verificagdo do direito adquirido
pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apds a execugdo do
objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condigbes previstas no contrato ou instrumento
equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢Ges de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de pagamento pela
SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgdo emissor o fizer apenas no nimero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo serdo
efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagdes, respeitado o disposto no
Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.13. N3o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverd ser equivalente apenas ao objeto
recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas previstas
neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, esta sera devolvida ao
fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informacgdes que motivaram sua rejei¢do, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentacgdo.
11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem como os

que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢es vinculadas ao servico —_—
contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacdo definitiva dos ]
mesmos. ——]
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de responsabilidade da ——]

CONTRATADA. =<

—_— o

11.20. Ndo serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas a prestacdo S

o)

de servicos deste contrato. %

o

11.21. Serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das 8

sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA: <5(

i
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a) N&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou quantidade,
sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art. 355 do Decreto Estadual
n 1.525/2022.
11.23. Para as operagdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal, deverdo
ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo artigo 355, § 62 do

RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo contratual ndo
permite a retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem ressalvas pela
SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua situagdo,
sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita pela
SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de
penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a Administracio
Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n? 14.133/2021.
11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca a
liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo destes fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado,em _/ / (DD/MM/AAAA).
11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data em que o orgamento ou a planilha
or¢amentdria foi elaborada, independente da data da tabela referencial utilizada, se for o caso. (§ 22 do art. 266
do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da

CONTRATADA, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do indice Nacional da Construgdo Civil — INCC,

fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94, alterado pelo Decreto 1.110 de

<

o

13.04.94, exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade. S

n

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do célculo. %

&

9)

(]

<

i
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11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a cada
anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recélculo dos custos em valor menor, promovendo, em
caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente terd incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo do pedido
de reajuste.
11.34. O prego podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre o valor
atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apura¢do do indice de reajuste, produzam efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. A prorrogacdo contratual sem a solicitagdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos futuros
reajustes nos termos pactuados.
11.38. Ndo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.39. O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme regra definida a seguir:
R=V(I-10)/lo

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orcamento da administragdo/SINFRA;

| = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do

adimplemento da obrigagdo.
11.40. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento
da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZAGAO da SINFRA.
11.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.42. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser

utilizado, serad adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

<

o

reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. S

n

11.44. O reajuste serd realizado por apostilamento. S

S

N

Q

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 9(

o

[
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| (Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022) |

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ges estabelecidas no
Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados, realizando os servigos descritos no
Memorial Descritivo, na Planilha Orgamentaria e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e

diligéncia.

12.2. ApOs a assinatura do Contrato, no prazo méaximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da Ordem de
Servigo, a CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Cidades/SINFRA a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.2.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo contratual,
substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servigos, devidamente
vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da
obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10 do Decreto Federal n® 7.983/13).
12.3. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade Ambiental da
Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as Normas Técnicas da SINFRA,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislagdes
pertinentes.
12.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servi¢o executado. Inclusive na eventualidade de

haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela fiscalizagdo.

12.5. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no Licenciamento
Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as questdes ambientais.

12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme

disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;

12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.

12.8. Conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto deste Contrato, para os

Servidores ou Empregados da SINFRA e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.

12.9. Manter todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do

Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislacdo tributdria vigente.

<

12.9.1. A ndo manutencgdo das condigdes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a retengdo do (%

Te)

pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e recebidos sem ressalvas <

N

pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servicos, nos quais sera admitida a retengdo de I

O

pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a prestagdo do servigo. <5(

i
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12.10. Designar formalmente e manter Preposto, aceito pela SINFRA, para representa-lo na execugdo do contrato (art.
256 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes de sua execugdo ou
de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pela SINFRA,
que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢Bes trabalhistas, previdencidrias, sociais, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a SINFRA

e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execugdo dos servigos.

12.15. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimentagdo, transporte, material,

etc.

12.16. Fornecer Equipamentos de Protegdo Individual - EPI'S e Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC’s aos seus

funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos.

12.17. Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus prepostos, terceirizados e

outros encargos;

12.18. Atender a prestagdo dos servicos com pessoal devidamente qualificado e devidamente identificados, bem como,

observar rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras condigBes estabelecidas entre as partes;
12.19. Observar rigorosamente o cronograma de execugdo ou outras condi¢Ges estabelecidas entre as partes;

12.20. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta bancéria,
telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter endereco de e-mail atualizado

por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificagGes.

<

S

12.20.1. O prazo estipulado nas notificagBes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util subsequente ao do S

te)

recebimento do e-mail, independentemente de confirmacdo de leitura. =)

N

12.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os §
testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e <5(

i
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equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes, nos termos do art.
140, §49, da Lei 14.133/21.

12.22. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo
de qualquer natureza.

12.23. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.24. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il

da Lein.214.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.26. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

12.27. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na

legislagdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a

indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133/2021).

12.29. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

12.31. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do _artigo 48

pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.32. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.33. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para
o0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

12.34. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e

<

o

autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel. S

o)

12.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o S

S

andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma 8

i =0

previsto. g

i
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12.36. Manter, durante a execu¢do da obra, em local adequado, cacamba, para recolhimento didrio dos entulhos
provenientes da obra;

12.37. O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da CONTRATADA, néo devendo esta
deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a execugdo dos servigos;

12.38. Demais obrigacBes e responsabilidades previstas na Lei n2. 14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.39. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da CONTRATADA,
tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais
permanecerado inalteradas como se nenhuma omiss&o ou tolerdncia houvesse ocorrido.

12.40. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto, implicando a

possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lein2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informagdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) caberd(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo do
contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste Contrato,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em suas dependéncias,
desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e no caso de
ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou aplicar as san¢Ges

previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisoério e Definitivo nos prazos e condigSes estipuladas neste Contrato. g

- . . e - . - S

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com imperfeigdo, A

o

presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicdveis. N

&

Q

[a)]

<

i
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13.11. Transmitir suas ordens e instrugcdes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado
4 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmagdo de ordens
ou instrucdes verbais recebidas.
13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo
fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios a compreensdo dos "Documentos
Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execug¢do dos servigos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessérias a execugdo dos servigos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as sang@es previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em virtude de
descumprimento de obrigactes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execug¢do do Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do requerimento para

decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a

dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§29°, da Lei n214.133, de 2021.

13.23. Inserir as informag&es pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apds firmar o Contrato e/ou emitir a
Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informacdes (Lei n? 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto
Estadual n2 1.973/2013).

13.24. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que

vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

<

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. (%

8

S

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS 8

(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n2 1.525/2022) =)

&
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14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sangdo ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa ainexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragdes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecu¢do parcial do contrato que ndo implique em
prejuizo ou dano a Administracdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena relevancia praticado

pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133/2021 e

art. 368 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato
Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do

item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lein® 14.133/2021

e art. 370 do Decreto Estadual n2 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou contratar no
ambito da Administrag¢do Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e
“h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, §59, da Lein? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

14.2.4. Multa:
a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgdo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a parcela
ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;

b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do contrato, até

o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou

S

reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao pagamento das medi¢Ses ou outro documento S

n

solicitado pela fiscalizagdo. %

o

N

Q
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b.1. atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sancdo acima estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de obter vantagens
indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa serd aplicada independentemente da existéncia ou ndo do prejuizo
ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdéria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a extingdo
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢Ges previstas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de
2021 e Decreto Estadual n® 1.525/2022.
14.4. Todas as san¢bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da
Lein214.133/2021).
14.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da

data de sua intimagédo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a mesma,
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a
Administragdo Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n? 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento e da
garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido o prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente,
para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante providenciara o
encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada a cobranca judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA
ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o
valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,

estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.
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14.7. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral

do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n? 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein? 14.133, de 2021, para

as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
14.9. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual
n21.525/2022):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto Estadual n?

1.525/2022;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgéos

de controle;

f) situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu patrimonio,

no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA poderad ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato administrativo,

a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos devidos a CONTRATADA,

independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de Secretarias distintas, nos termos da

<

o

ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022. S

o)

14.13. Ap0s a apuragdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo registradas nos %
sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder Executivo Federal, para fins §

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas <5(

i
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Punidas (Cnep).

14.14. As sangGes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente ao
prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o
contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021, nos artigos 376 e 377 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto,
caso em que deverd a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em mora,
sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangdes administrativas; e (b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato
e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2 14.133/202,
devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e ampla defesa e
respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n2 1.525/2022 e nas demais legislagdes aplicéveis.
15.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se
ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragdo subjetiva.
15.5. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério e

ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua

SINFRADIC202405340A

propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso arbitral, ou
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e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias previstas
no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021
e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo sera ser publicado no sitio eletrénico oficial do érgdo ou entidade e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituira "Comissdo" para arrolamento da situagdo dos servigos,
no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que a CONTRATADA indique
seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o indicado
para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei

n214.133, de 2021).

<

o

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DOS PRECOS §

S

S

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n2 14.133/2021 e artigo 277 do Decreto 8
Estadual n® 1.525/2022. 2

o

[
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16.2. Registros que ndo caracterizam altera¢cdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a

celebracgdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA poderd solicitar revisdo dos pregos para manter o equilibrio
econdmico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art. 124, inciso Il, alinea "d",
da Lein. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 deverd ser fundamentado

e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precgos e insumos, este ultimo devidamente acompanhado
de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 22, |, da Lei n2 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa de pregos
atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os precos contratados que sofrerem revisdo ndo poderdo
ultrapassar os precgos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenca percentual apurada entre o
valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da licitagdo.
16.4.4. Constatado que o prego estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara formalmente a
CONTRATADA a redugdo do preco de forma a adequé-lo ao praticado no mercado, observado o disposto no
subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas, passardo por
analise contdbil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Logistica a decisdo sobre o
pedido.
16.6. Sendo as altera¢Bes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica, a
abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico, bem como adogdo

das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragdo.

16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou —_—
licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execuc¢do do presente contrato, poderd ]
a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art. 124, 1, d, da Lei Federal n? 14.133/2021. ]
16.8. Nas alteragdes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes: ]
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se P
—_— o
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, S
o)
excluida sempre desse calculo a parcela de eventual reajustamento. %
o
b. ndo podera resultar na transfiguragdo do objeto da contratagdo. 8
=—0n0
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c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a necessidade de
ampliagdo do objeto.

un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressdes, salvo o
restabelecimento total ou parcial de quantitativo inicialmente previsto, desde que observadas as mesmas
condigBes e precos inicialmente pactuados.

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade decorrente
de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja justificativa de interesse
publico especifica ratificada pelo Secretério de Estado de Infraestrutura e Logistica.

16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do acréscimo
devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-financeiro, se for
0 caso.

16.8.5. Exceto nos casos de prorrogagdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de aditivos
contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como vaélida para tal aditivo a
pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa determinada pelo art. 289,
§ 19, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteracdo posterior das condi¢es de mercado
ou de prego.

16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da aplicagdo

da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou

de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no item 16.8, alinea “a”.

16.10. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em

favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio

econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n? 1.525/2022, assegurada a
manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressao, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e colocados no local
dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente

reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes, desde que regularmente

comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminuicdo dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a SINFRA, no <
o
mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial. §r,
n
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, %
o
nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde que a solicitagdo venha 8
=—0n0
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acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica,
bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia de
disposi¢Bes legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados, os
pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacgdo do contrato, é dispensada a exigéncia de
todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA

na forma do art. 313 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA— DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto, valor
contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver), no Diario Oficial
do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficdcia, no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico oficial do érgdo contratante, conforme art. 296
do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
Sé se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressBes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel o
saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato somente sera
adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos descritos no art. 147 da
Lei n®14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data
em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe
seja imputavel, e sera promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa, nos termos do que estabelece o art.
149 da Lei n? 14.133/2021

17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢es contidas na Lein? 14.133/2021 e demais

normas estaduais de licitagOes e contratos administrativos e, supletivamente as normas e Principios Gerais dos Contratos g

) - o ) <

e disposi¢des do direito privado. @

o

17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste Contrato, tal N

o

fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras. 8

[a)

<

i
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17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus

subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.

17.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos mesmos,

salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

17.10. E vedado &8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a CONTRATANTE.
17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejard a aplicagdo das cominagBes ajustadas neste
Instrumento.

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo deste, o

integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢cdo e Ihe sdo anexos.

17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste

Instrumento.

17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obriga¢des aqui

estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.

17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica, indicada para

execucgdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos

da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos a analise e

aprovagdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior; mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e

atestados equivalentes ou superior ao inicialmente consignado.

17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos
no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.

17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa ao(s) més(es)

anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionérios alocados nos servigos da obra, bem

como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver, alimentacdo, carteira de
trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de trabalho envolvida na obra,

inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, deverd ser observado o disposto no artigo 165

da Lein? 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

<

S

r - = <

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPCAO 3

g

N

&

19.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer @)

[a)]

gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio é

L
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de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja
de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser observado,
ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando formalmente que a
condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara Administrativa de
Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato Grosso — CONSENSO-MT,

criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas ou quest&es
decorrentes da execuc¢do deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei
n? 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presenga das testemunhas
abaixo, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabd-MT, XXX de XXXXX de XXX.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXXKOXKKXXKXXX
CONTRATADA LTDA

CONTRATADA ]

TESTEMUNHAS: —

Nome: Nome: =

CPF: CPF: =
=<
o
<
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o
o
<
N
o
N
=0
=0
¢
iR
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 39 z
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br n
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPGAQ
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras aplicaveis sobre
o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violagdo das
disposi¢des destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores, diretores, funciondrios e agentes, bem como
seus socios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética e em
conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sécios agindo
em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente,
qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes,
parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisdo do agente ou do governo, ou
para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras
Anticorrupgdo.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que atuam em
seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento de auditoria para
certificar-se da conformidade continua com as declaragOes e garantias dadas neste ato, mediante notificacdo prévia, e
que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupgdo; (b) tem ciéncia que qualquer atividade
que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua participagdo em atos de
corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do contrato, sem prejuizo da aplicagdo de

penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa

SINFRADIC202405340A
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