1-OBIETO

1.1.

Contratacdo de empresa para aquisicdo de 01 (um) caminhdo novo trucado

equipado com prancha carrega tudo visando suprir as necessidades da

X<
RETTEHS
N

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS

TERMO DE REFERENCIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura,

atendimento ao Convénio Transferegov n? 966352/2024, que entre si celebram

a Unido, por intermédio Superintendéncia de Desenvolvimento do Centro

Obras e Servicos Publicos,

Oeste/SUDECO e o municipio de Coxim/MS, conforme descrito a seguir:

Item Descrigao Unidade de Quantidade
Medida
1 Caminhao Okm trucado 6x4: Caminhdo | Un. 01

Prancha para Transporte de Mdaquinas.
Caminhao tipo prancha, zero
quildbmetro, cabine simples, na cor
branca, com ano de fabricagdo/modelo
2025/2025, equipado com, no minimo,
os seguintes itens: Especificacbes do
Veiculo: Tragdo: 6x4; Eixos: 3 (trés);
Motor: diesel, 6 cilindros, 6.7 litros,
com poténcia minima de 250 cv e
torque minimo de 1.050 Nm; Sistema
de injecdo: eletrbnica; Transmissao:
manual, com no minimo 8 (oito)
marchas a frente e 1 (uma) a ré;
Embreagem: tipo monodisco; Freios: a
tambor, dianteiros e traseiros, com

acionamento pneumatico; Direcao:
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hidraulica; Peso Bruto Total (PBT):
23.000 kg; Capacidade Maxima de
Tracdo (CMT ou PBTC): 35.000 kg; Carga
atil minima: 15 toneladas; Distancia
entre eixos: 4.778 mm; Tanque de
combustivel: com capacidade minima
de 200 litros; Tanque de Arla 32: com
capacidade minima de 21 litros; Cabine:
avancada, confeccionada totalmente
em ago, com retrovisores externos nos
dois lados e equipada com ar-
condicionado; Suspensdo dianteira:
com molas parabdlicas e barra
estabilizadora; Suspensdo traseira: com
sistema de molas semi-elipticas
assimétricas; Amortecedores:  tipo
telescépicos de dupla agdo, nos eixos
dianteiro e traseiro; Especificacbes da
Carroceria  (Plataforma Fixa para
Transporte de Maquinas): Equipado
com carroceria tipo plataforma fixa, de
fabricagdo nacional, compativel com
caminhdo 6x4, confeccionada em aco
de alta resisténcia, com limite minimo
de escoamento de 700 MPa, contendo,
no minimo, os seguintes componentes:
Estrutura:  plataforma fixa com
comprimento de 11 metros, destinada

ao transporte de maquinas pesadas;
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Longarina estrutural: formada por

llIIl

chassi em viga tipo com travessas
em “C”, ambas confeccionadas em aco
estrutural de alta resisténcia; Perfis
laterais: dobrados em perfil tipo “U”;
Assoalho: confeccionado em chapa lisa
de aco, com revestimento em barras
chatas alinhadas a rampa traseira,
complementado por camada superior
em madeira de lei com espessura
minima de 4,5 cm; Rampa traseira: com
acionamento hidrdulico; Para-choque:
fixo, conforme normas de seguranca;
Compartimento metalico para
ferramentas: integrado a estrutura da
plataforma; Apoio de patolamento:
manual, com al¢as e pinos removiveis;
Argolas de amarragdo: em acgo
reforcado, distribuidas ao longo da
lateral, conforme exigéncias do
CONTRAN; Placa traseira de
adverténcia: refletiva, conforme
legislagao vigente; Garantias: Garantia
minima contra defeitos de fabricacao
do veiculo: 12 (doze) meses; Garantia
minima contra defeitos de fabricacdo da
carroceria (plataforma): 12 (doze)

meses;
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Obs.: ao fornecedor vencedor do
certame, fica a determinagdo de que o
veiculo devera ser entregue no prazo
maximo de 90 (noventa) dias apds a

requisicdo ou ordem de empenho.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Municipio de Coxim/MS, com o
intuito de atender as necessidades crescentes de transporte de materiais, maquinarios
pesados e equipamentos de grande porte, vé-se na necessidade de adquirir um
caminhado trucado novo, devidamente equipado com prancha.

A aquisicdo de tal veiculo se justifica pela urgéncia de otimizar a logistica e
garantir a eficiéncia nas diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria, como:
transporte de maquindrios pesados, como retroescavadeiras, pas carregadeiras,
tratores e demais equipamentos utilizados em obras de infraestrutura e manutencao
urbana e rural. A utilizagdo de caminhdes adequados a essa demanda proporciona
maior seguranca no transporte desses itens, minimizando riscos de danos aos
equipamentos e ao proprio veiculo, além de garantir a integridade dos profissionais
envolvidos.

Ademais, a inclusdo de uma prancha no caminhdo permitird o carregamento e
descarregamento de forma mais agil e eficiente, além de reduzir o custo operacional
com transporte, ja que evita a necessidade de contratar terceiros para o transporte
desses maquinarios.

A aquisicdo de um caminhdo trucado novo é uma medida estratégica para
manter a continuidade e o bom andamento dos servicos prestados pela Secretaria de
Obras e Infraestrutura, que s3o essenciais para o desenvolvimento e bem-estar da
populacdo de Coxim/MS. Este investimento visa ainda promover a sustentabilidade
fiscal, com a reducdo de custos com manutencdes e quebras frequentes de veiculos
obsoletos.
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Portanto, a compra do caminhdo novo trucado equipado com prancha é
imprescindivel para que a Secretaria de Obras e Infraestrutura continue a executar
suas atividades com eficiéncia, seguranca e qualidade, refletindo diretamente na

melhoria da infraestrutura e dos servigos publicos municipais.
3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A contratagdao da empresa para a aquisi¢ao do item objeto deste Termo
de Referéncia devera ocorrer seguindo aos ditames previstos na Lei Federal n.

14.133/21, observando-se especialmente as seguintes questdes:
3.2. Requisitos que versam sobre a sustentabilidade:

3.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descricao do objeto, devem ser atendidos os requisitos previstos no Guia Nacional de

Contratagdes Sustentdveis.
3.3. Requisitos que versam sobre a indicacao de marca ou modelo:

3.3.1. Nao foram indicadas marcas ou modelos, tendo em vista que nao
encontram-se presentes o0s requisitos previstos no inciso |, do art. 41, da Lei

14.133/2021.
3.4. Requisitos que versam sobre a apresenta¢do de amostras:

3.4.1. N3o foi identificada a necessidade de exigéncia de apresentacdo de

amostras para a presente contratagao.
3.5. Requisitos que versam sobre a subcontratacao do objeto:
3.5.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

3.6. Requisitos que versam sobre a garantia da contratacao:
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3.6.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e

seguintes da Lei n2 14.133/2021.

3.7. Classificagcdao quanto ao acesso:

3.7.1. Nos termos da Lei n2 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso

a informacado), o presente Estudo ndo se classifica como sigiloso.

3.8. Das obrigacoes da CONTRATADA e do CONTRATANTE:

3.8.1. A CONTRATADA obriga-se:

a) Manter em sigilo todas as informacdes que Ihes forem passadas e nao

puderem ser exteriorizadas;

b)  Entregar com presteza, e com base na legislacdo vigorante, os bens

atribuidos;

c) Ndo ter, entre seus soécios, servidor ou cargos comissionados da

Prefeitura Municipal de Coxim/MS, em observancia ao disposto na Lei n. 14.133/21;

d) Disponibilizar o(s) profissional (is) necessario(s) a entrega dos bens;

e) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato que tiver autorizado a contratacdo;

f) Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessdrias, decorrentes de modificacGes de quantitativos, projetos ou
especificacOes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual

atualizado, de acordo com o Art. 125 da Lei Federal n. 14.133/21;

g) Comunicar a CONTRATANTE, tempestivamente e por escrito, quaisquer

alteragdes ou acontecimentos que impegcam, mesmo temporariamente, de cumprir
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seus deveres e responsabilidade relativos a execucdo do instrumento contratual, total

ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou forga maior;

h)  Assinar e retirar o instrumento contratual, no prazo de até 05 (cinco)

dias uteis, contados do recebimento da convocagao formal;

i) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e
contribuigdes (inclusive parafiscais), que direta ou indiretamente, incidam ou vierem a

incidir na presente contratacao;

i) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuizos decorrentes da

paralisacdo parcial ou total na entrega dos bens;

k) Responsabilizar-se Unica e exclusivamente quanto a quaisquer 6nus e
obrigacdes concernentes as legislagdes sociais, trabalhistas, fiscais, securitdrias,
previdenciarias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a
quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas a execu¢do do objeto do

presente instrumento;

[) Entregar os bens conforme especificacdes do Termo de Referéncia.

m) A CONTRATADA fica obrigada de realizar o recolhimento dos tributos que
por si forem devidos na atividade contratual, observando-se, inclusive, as diretrizes

estabelecidas pelo Decreto Municipal n2 308/2023.

3.8.2. ACONTRATANTE obriga-se a:

a) Proporcionar a Contratada as condi¢Ges necessarias a fim de que se

possa desempenhar normalmente o Contrato;

b)  Disponibilizar os mecanismos necessarios para anadlises das informacgdes

oficiais que demandam andlise pela contratada;
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c) Efetuar o recebimento dos bens, procedendo o pagamento em até 30
(trinta) dias apds a liquidagdo, mediante apresentacdo da Nota Fiscal devidamente

atestada pelo fiscal designado;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as

irregularidades observadas no cumprimento do contrato;

e) Notificar a contratada, por escrito e com antecedéncia, sobre multas,

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
f) Fiscalizar o presente contrato nos termos legais disponiveis;

g) Designar um servidor de seu quadro de pessoal para o exercicio da

funcdo de Fiscal de Contrato, nos termos do artigo 117, da Lei Federal n. 14.133/21;

h)  Rejeitar o fornecimento do objeto do contrato por terceiros, no todo ou

em parte, sem autorizagdo.
4 — DA VIGENCIA DO CONTRATO:

4.1. O prazo de vigéncia da contrata¢ao é de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n? 14.133 de 2021, podendo ser

prorrogado na forma da lei.
5- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. Realizacdo de LICITACAO, pela modalidade PREGAO ELETRONICO
fundada, no inciso I, do art. 28, da Lei 14.133/2021, para a aquisi¢do de 01 (um)
caminhdo novo trucado equipado com prancha carrega tudo visando suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, em
atendimento ao Convénio Transferegov n? 966352/2024, que entre si celebram a

Unido, por intermédio Superintendéncia de Desenvolvimento do Centro
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Oeste/SUDECO e o municipio de Coxim/MS, seguindo as normas dos art. 89 a 94 do

mesmo diploma legal.
5.2. Critério de julgamento pelo menor prego por item.
6 — MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO

6.1. O Objeto contratado devera ser entregue no prazo maximo de 90
(noventa) dias a contar da emissdo da Autorizacdo de Fornecimento (AF) e/ou Ordem
de Servico (0OS), emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome

da CONTRATADA.

6.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razoes respectivas com pelo menos 4 (quatro) dias de antecedéncia para
gue qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de

caso fortuito e forga maior.

6.3. O bem devera ser entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura,

Obras e Servigos Publicos no seguinte endereco: BR-163 km 730.

6.4. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega

ndo podera ser inferior a um terco do prazo total recomendado pelo fabricante.

6.5. A CONTRATADA assumird inteira responsabilidade por danos ou desvios
eventualmente causados ao patrimoénio da Prefeitura Municipal de Coxim - MS ou de
terceiros por acdo ou omissdo de seus funciondrios ou prepostos, quando da entrega

dos objetos, mesmo que fora do exercicio das atribui¢cdes previstas no contrato;

6.6. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas dispostas no presente documento, respondendo pela inexecuc¢ao total ou

parcial, conforme disp&e o caput do art. 115 da Lei 14.133/2021.
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6.7. Ao longo da execucdo contratual o CONTRATADO devera cumprir a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, reabilitado da
Previdéncia Social ou aprendiz, bem como, reservar de cargos de normas especificas,

nos termos do art, 116 da Lei 14.133/2021.

6.8. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2. Para os fins de cumprimento da Lei Ordinaria Municipal n2 1.827/2019,
a empresa vencedora deverd apresentar, no momento da formalizacdo contratual,

certiddo criminal do sdcio ou responsavel legal que sera o signatario do contrato.

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.4. As comunica¢les entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

7.5. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para

adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou
entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo
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do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do

método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

7.7. Fiscalizacdo Técnica:

7.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugao do contrato, para
gue sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a

assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.7.2.0 fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢do do
gue for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n?

14.133, de 2021, art. 117, §19);

7.7.3.1dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacdes para a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando

prazo para a corregao.

7.7.4.0 fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdao que demandar decisdao ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.7.5.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao

gestor do contrato.

7.7.6. O fiscal técnico do contrato comunicarda ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao

tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

7.8. Fiscalizacdo Administrativa:
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7.8.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das
condicdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando

quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.8.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;
7.9. Gestor do Contrato

7.9.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatdrio com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins

de atendimento da finalidade da administracao.

7.9.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos
fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia.

7.9.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no

relatorio de riscos eventuais.

7.9.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdério da
avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao

cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
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desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro

de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.9.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdao de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo

agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.9.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacgdes
sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7.9.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao
setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,

no valor dimensionado pela fiscalizacdao e gestao nos termos do contrato.

7.10. A designacdo dos gestores e fiscais dos contratos sera realizada por ato

formal do 6rgao ou da entidade demandante;

7.11. A fiscalizacdo podera ser executada por apenas um servidor, este,

acumulara as atribuicdes pertinentes as fiscalizagdes técnica, administrativa e setorial.

8 — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
8.1. Recebimento

8.1.1.0 bem sera recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,

pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
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posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo

de Referéncia e na proposta.

8.1.2.0 bem podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo

das penalidades.

8.1.3.0 recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a
contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e

consequente aceitacdao mediante termo detalhado.

8.1.4.Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021, o

prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias uteis.

8.1.5.0 prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de

diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.1.6.No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n?
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidacdo e

pagamento.

8.1.7.0 prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do
do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a anadlise prévia a liquidacdo de

despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
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8.1.8.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execucdo do contrato.

8.2. Liquidagao

8.2.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd
o prazo de dez dias Uteis para fins de liquida¢do, na forma desta se¢do, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do art. 72, §32 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2

77/2022.

8.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da

Lei n? 14.133, de 2021.

8.2.2.Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata daemissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

8.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de

cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
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sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo apds a comprovacgao da regulariza¢do da situagdo, sem Onus ao contratante;

8.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdao mencionada no

art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.2.5. A Administracdo devera realizar consulta junto aos sitios eletrénicos
oficiais para: a) verificar a manutenc¢ao das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias

impeditivas indiretas.

8.2.6.Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.2.7.Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.2.9.Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo

regularize sua situagao.

Rua Jodo Pessoa, n° 70, Centro, Coxim- MS.
Diretoria de Planejamento Urbano



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS

8.3. Prazo de pagamento

8.3.1.0 pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis

contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

8.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA - indice Nacional de

Precos ao Consumidor Amplo de correcdo monetaria.
8.4. Forma de pagamento

8.4.1.0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito

em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.4.2.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.4.3.Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na

legislagdo aplicavel.

8.4.4.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
guando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

8.4.5.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

Rua Jodo Pessoa, n° 70, Centro, Coxim- MS.
Diretoria de Planejamento Urbano



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS

9 — FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta:

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realiza¢do de procedimento
de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM.

9.2. Forma de fornecimento:
9.2.1. O fornecimento do objeto sera de forma integral.
9.3. Exigéncias de habilitagao:

9.3.1.A empresa deverd apresentar, para os fins de ser habilitada

juridicamente, os seguintes documentos:

a) tratando-se de empresa individual, requerimento de empresdrio

individual, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante); ou

b) tratando-se de sociedades comerciais, ato constitutivo ou estatuto em
vigor e Ultima alteracao subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial

(sede da licitante); ou

c) tratando-se de sociedades por a¢des (S/A), ato constitutivo ou estatuto
em vigor e ultima alteracdo subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial
(sede da licitante), acompanhado de documentos de eleicdo dos atuais

administradores em exercicio; ou

d) tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo ou estatuto em vigor e
ultima alteracdo subsequente, devidamente registrado no Cartdério de Registro Civil de

Pessoas Juridicas (PJ), acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou
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e) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira, ato de registro ou
decreto de autorizagdo para funcionamento no Pais, expedido pelo érgdao competente,

guando a atividade assim o exigir; ou

f) tratando-se de microempreendedor individual (MEI), Certificado da
Condigdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, expedido gratuitamente pelo

Portal do Empreendedor — MEI.

9.3.2. A empresa deverd apresentar, para os fins de ser habilitada sob o
prisma da regularidade fiscal e trabalhista, cumulativamente, os seguintes

documentos/certiddes:

a) Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Juridicas;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na Certidao
Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de Débitos relativos a

tributos federais e a Divida Ativa da Unido e Previdenciaria;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual mediante a Certiddo
Conjunta Negativa, ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a
tributos estaduais, emitido pelo 6rgdao competente, do domicilio ou sede da licitante,
gue comprove a regularidade de débitos tributarios referentes ao Imposto sobre
Operacgodes relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico

- FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio

de 1943.
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9.3.3.A empresa devera apresentar, para os fins de ser habilitada sob o

prisma econémico-financeiro, os seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartdrio distribuidor da sede

da licitante, plenamente valida.

NOTA: As empresas que, eventualmente, estejam em processo de
recuperacao judicial ou extrajudicial, deverdao apresentar certiddo emitida pela
instancia judicial competente, certificando que se encontram aptas econdmica e
financeiramente a participar de certames licitatérios ou Plano de Recuperacgao Judicial

devidamente aprovado.

9.3.4. A empresa deverd apresentar, para os fins de ser habilitada sob o

prisma técnico, os seguintes documentos:

a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove ja ter a licitante fornecido,

satisfatoriamente, itens compativeis ao objeto desta licitacdo.

9.3.5.Declaragdes exigidas:

a) Declaracao, afirmando que:

(1) Conhece, aceita e se submete a todas as condi¢cOes estabelecidas no
processo e seus anexos, bem como, as disposi¢cOes técnicas e oficiais, tendo recebido
todos os documentos e informagdes necessarias para o cumprimento integral e pleno

das obrigacdes assumidas, relativas ao certame.

(2) Se compromete, formalmente, para satisfazer a execuc¢do do objeto de
acordo com os prazos, planejamentos e especificacdes que fazem parte integrante e
complementar do processo, pelo preco e condi¢cdes constantes da proposta ofertada,

assim como assegurar a Administracdo o fiel cumprimento das obrigacbes a serem
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assumidas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou

forca maior, sujeitando-se as penalidades cabiveis, na forma da Lei.

(3) Esta ciente das condi¢des do processo, que respondera pela veracidade
e autenticidade das informagdes constantes da documentagao e proposta oferecida ao
certame, e que, se necessario, a qualquer tempo, fornecera informacdes e

documentagdes complementares, sempre que solicitadas pela Administragao.

(4) Declara que manterd durante a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e

qualificacdo exigidas no processo;

(5) Nado possui em seu quadro permanente de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda,
de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituicdo Federal de

1988, relativo a proibicdo do trabalho do menor. (Lei Federal n2 9.854/1999)

(6) Inexiste qualquer ato e/ou fato impeditivo, que possa comprometer sua
idoneidade moral, financeira, técnica ou econOmica, de participar do presente

processo, bem como, também, que:

(7) Nao se enquadra nos impedimentos nos termos do art. 14 da Lei n?

14.133/2021.

(8) N&o ha no quadro societario da empresa, proprietarios, dirigentes e/ou
administradores, qualquer pessoa que, considerando o cOnjuge, o(a) companheiro(a)
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3¢

(terceiro) grau, seja familiar de:

(i) Dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
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(i) Agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na

fiscalizagdo ou na gestao do contrato

(9) Fornecera garantia de no minimo 12 (doze) meses contados da data da
emissao da Nota Fiscal, sem limite de quilometragem rodada ou de 100.000km de

rodagem sem limite de tempo desde sua entrega.

(10) O fornecedor assegurard que, durante o periodo de garantia do veiculo,
desde que o proprietario do veiculo ndo tenha dado causa ao defeito, e as revisdes
sejam realizadas de acordo com o manual do proprietdrio, em rede nacional de
concessiondrias autorizadas, caso ocorra a necessidade de substituicio de pecas
genuinas decorrentes de vicio de fabricacdo, o custo da mdo de obra especializada

necessaria e da aquisicdo da peca sera de responsabilidade da CONTRATADA.

(11) Assegura a prestacdo de assisténcia técnica do (s) veiculo(s) ofertado(s),
no Estado do Mato Grosso do Sul, durante todo prazo de garantia, bem como a
disponibilizacdo de atendimento, quando solicitado, no prazo maximo de 48 (quarenta

e oito) horas da comunicac¢do do ocorrido, sem qualquer 6nus para administracao.

(12) DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Cédigo Penal, em
atendimento ao que dispde o §22 do art. 42 da Lei Federal n2 14.133/2021, e demais
legislacdes cabiveis, que no exercicio corrente, até a presente data, NAO foram
celebrados contratos com a Administracdo Publica, cujos valores somados extrapolem
a receita bruta mdaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de

pequeno porte.

10 — LOCAIS DE ENTREGA E REGRAS PARA RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

10.1. O Objeto contratado devera ser entregue no prazo maximo de 90

(noventa) dias a contar da emissdo da Autorizacdo de Fornecimento (AF) e/ou Ordem
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de Servico (0S), emitida por parte da CONTRATANTE, conforme cada caso, em nome

da CONTRATADA.

10.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera
comunicar as razdes respectivas com pelo menos 4 (quatro) dias de antecedéncia para
gue qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de

caso fortuito e forca maior.

10.3. O bem deverd ser entregue na Secretaria Municipal de Infraestrutura,

Obras e Servigos Publicos no seguinte enderego: BR-163 km 730.

10.4. O objeto sera recebido:

10.4.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificacdo da conformidade
dos produtos com a especificacdo, nos termos da alinea “a”, inciso |, do art. 140 da Lei

14.133/2021.

10.4.2. Definitivamente, até o prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento
provisorio, por servidor designado que procederd ao recebimento, verificando as
especificacdes e as quantidades dos produtos entregues, em conformidade com o
exigido neste Termo. Consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

do prazo, nos termos da alinea “b”, inciso |, do art. 140 da Lei 14.133/2021.

10.5. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando

estiver em desacordo com o contrato.

10.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.

10.7. Os custos do transporte, como: combustivel, manutencdo, consertos,

dentre outras quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas e seguros que

Rua Jodo Pessoa, n° 70, Centro, Coxim- MS.
Diretoria de Planejamento Urbano



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM-MS

recaiam sobre os servicos contratados, ndo onerardo a CONTRATANTE, incluindo toda
responsabilidade civil por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados pelos
seus funciondrios a CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de suas atividades ou atos

de seus funciondarios ou prepostos.

11 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 849.067,62 (oitocentos

e quarenta e nove mil, sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

11.2. O valor médio foi auferido através de ampla pesquisa de mercado com
base na INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N2 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e Decreto
Municipal n. 459/2023.

11.3. Os precos serdo fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 (doze)

meses a contar da apresentagdo da proposta;

11.4. Apds o periodo de 12 (doze) meses, contados da apresentacdo das
propostas, admite-se o reajuste dos precos e fica eleito o IPCA-E (Indice de Precos ao

Consumidor Amplo), desde que autorizado pelo ordenador de despesa.

11.5. Caso ocorra o desequilibrio econdmico, a Contratada podera requerer
formalmente ao Contratante, pela via competente, a revisdo dos valores pactuados,
relatando em detalhes os fatos e anexando documentos que comprovem o alegado

desequilibrio.

12 - ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de

recursos especificos consignados no Orcamento da Prefeitura Municipal de Coxim.
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12.2. As despesas contratuais correrdo em conformidade com a seguinte

classificagdo orcamentaria:

REPASSE: 30.101 15.451.0010-2055 4.4.90.52.00 FICHA: 748 FONTE:
17000000

CONTRAPARTIDA: 30.101 15.451.0010-2055.4.4.90.52.00 FICHA: 075 FONTE:
15000000

12.3. A dotagado relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apdés aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

13 — SANGOES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de

Coxim /MS, podera garantida prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sang¢des:
a) Adverténcia;
b) Multa, na forma prevista neste Termo de Referéncia ou no contrato;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo Estadual por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao, ou até que

seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. Caso haja penalidade de multa, o valor poderad ser descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura de Coxim/MS ou cobrado

judicialmente.
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13.3. As sanc¢0Oes previstas nesta secao poderdo ser aplicadas conjuntamente,
facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

13.4. A sancdo de Declaracdo de Inidoneidade serd aplicada pela Autoridade
Competente, conforme norma aplicdvel, facultada a defesa da interessada no
respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.5. Sera aplicada multa de 0,3% (trés décimos de um por cento) ao dia, até
o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto de cada ordem de servigco ndao
realizada, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do
estabelecido, a obrigacdo assumida.

13.6. Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratagao,

guando a pretensa contratada:

a) Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de

validade (quando o caso);

b) Recusar-se a efetuar o recolhimento da garantia, quando houver.

13.7. Serd aplicada multa de 3% (trés por cento) sobre o valor de cada ordem

de servico, quando a pretensa contratada:

a) Prestar informacgdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacdo;

b) Transferir ou ceder obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiro, sem prévia

autorizacdo da Prefeitura de Coxim /MS;

c) Executar o objeto em desacordo com os projetos e normas técnicas ou
especificacdes, independentemente da obrigacdo de fazer as correcBes necessarias as

suas expensas,;

d) Desatender as determinacdes da fiscalizacdo;
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e) Cometer qualquer infracdo as normas legais — federais, estaduais ou
municipais —, respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos 6rgaos competentes

em razado da infracdo cometida;

f) Cometer faltas reiteradas na execuc¢ao do objeto contratual;

g) Ndo iniciar, sem justa causa, a execuc¢do do objeto, no prazo fixado.

13.8. Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da

contratacdo, quando a contratada:

a) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execuc¢ao

do objeto contratual;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto

contratual;

c) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar dano a contratante ou a
terceiros, independentemente da obrigacdo da contratada em reparar os danos

causados.

13.9. As penalidades acima previstas serdo aplicadas utilizando os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade;
13.10. Da aplicacdo das penalidades previstas nesta secdo, cabera

recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
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14 - DISPOSICOES FINAIS

14.1. As comunicagdes entre a Prefeitura de Coxim e a empresa contratada,
preferencialmente, serdo feitas por escrito, para que produzam seus efeitos,

fornecendo seguranca juridica na atuacao.

Prefeitura de Coxim - MS, 10 de novembro de 2025.

AMERICO PEREIRA DE MORAIS JUNIOR
Diretor Executivo de Planejamento Urbano

Aprovado por:

IVALDO FERREIRA LOPES
A conformidade com a
https:/serpro.gov.br

ificada em: r
) Serpro

IVALDO FERREIRA LOPES
Decreto n°004/2025, de 02 de janeiro de 2025

Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos

Rua Jodo Pessoa, n° 70, Centro, Coxim- MS.
Diretoria de Planejamento Urbano
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