



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 069/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para Obras de Reforma e Ampliação da Feira do Produtor do município de Coxim – MS, objeto do Contrato de repasse OGU nº 939358/2022/MAPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

DESPACHO

Cuidam os autos de processo administrativo deflagrado pelo Município de Coxim-MS, visando à contratação acima referida. Supervenientemente à publicação do instrumento convocatório, sobreveio a necessidade de paralisação do certame para saneamento documental, em especial quanto à atualização da planilha orçamentária e consolidação dos esclarecimentos técnicos prestados à fase externa.

Nesse interregno, procedeu-se: (i) à substituição da planilha orçamentária por versão saneada, com exclusão do item “rodapé” anteriormente lançado sem preço, mantido o valor estimado global do certame; (ii) à consolidação das respostas oficiais acerca da composição das fontes de recursos (repasse/contrapartida), das exigências de capacidade técnico-operacional (atestados/CAT em compatibilidade com o objeto) e da aceitação de materiais equivalentes de qualidade igual ou superior às especificações editalícias; (iii) à atualização das peças de planejamento que guardam aderência ao edital, sem modificação do objeto licitado.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

DESPACHO

Para fins de transparência e publicidade, consigno, objetivamente, as alterações realizadas em relação à versão inicialmente publicada: (i) exclusão do item de “rodapé” sem preço e consequente substituição da planilha orçamentária por versão saneada; (ii) valor estimado global do certame, sem alteração material do escopo; (iii) incorporação, aos autos e ao instrumento convocatório, dos esclarecimentos técnicos oficiais relativos a fontes de recursos, capacidade técnico-operacional e materiais equivalentes; e (iv) juntada/atualização dos documentos de planejamento correlatos (planilha revisada e peças de lastro), mantendo-se inalteradas as demais condições editalícias.

Desse modo, para que o processo detenha condições de prosseguir regularmente à fase de recebimento e julgamento das propostas, determino o **retorno dos autos à fase externa**, com a devida **reabertura dos prazos** a partir da republicação do aviso no PNCP e na plataforma de disputas, observado o prazo legal mínimo aplicável e assegurada a faculdade de substituição/retificação de propostas e documentos pelos licitantes.

Fixo a realização da sessão pública para o dia **01 de setembro de 2025**, às **09h:00min** (horário de Brasília), por meio da plataforma eletrônica da BLL COMPRAS: (bllcompras.com), preservadas as demais cláusulas editalícias.

Por fim, registro que, no curso da paralisação, foram promovidas alterações formais consistentes na substituição da planilha orçamentária por versão saneada — com exclusão do item “rodapé” anteriormente lançado sem preço —, na consolidação e juntada aos autos das respostas oficiais aos pedidos de esclarecimentos e na atualização das peças de planejamento correlatas, sem modificação do objeto licitado e sem alteração do valor estimado global; permanecendo íntegras as disposições do instrumento convocatório, razão pela qual não haverá republicação do edital. Todos os pedidos de esclarecimentos apresentados pelas licitantes foram devidamente respondidos e publicizados, assegurando-se, ainda, às interessadas a faculdade de apresentar novos quesitos e,



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM

se for o caso, impugnações, nos prazos e condições previstos no edital e na Lei nº 14.133/2021, contados da divulgação deste despacho e da correspondente atualização do cronograma na plataforma de disputa e no PNCP.

DESPACHO

Publique-se. Cumpra-se.

Coxim – MS, 13 de agosto de 2025.

CLAUDIVAL CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

Decreto nº019/2023 de 03 de janeiro de 2025

GERENTE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES