

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 012/2024

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

1			Val. Ref. Total: 17.337,60
Item: 1	Quant.: 180,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 17.337,6000
35436-TELHA DE FIBROCIIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	145,0000
Licitante 02	100,0500

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 09.02.02
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 09.08.28
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 62,0000
Licitante 02	Último Lance 64,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 09.24.29
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 62,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2		Val. Ref. Total: 23.856,12	
Item: 1	Quant.: 999,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 23.856,1200
35443-FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		33,4600	
Licitante 02		49,0000	
Licitante 03		29,9000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 09.08.00	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 09.08.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	12,0000
Licitante 03		Último Lance	13,9000
Abertura de Vistas		16/12/2024 09.24.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.21	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 12,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3		Val. Ref. Total: 6.329,00	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: METROS CUBICOS	Val. Ref.: 6.329,0000
32396-AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		180,0000	
Licitante 02		145,9000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 09.08.00	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 09.08.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	75,0000
Licitante 02		Último Lance	78,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 09.32.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.21	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 75,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

4			Val. Ref. Total: 30.960,00
Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: METROS CUBICOS	Val. Ref.: 30.960,0000
35383-PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	190,0000
Licitante 02	145,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 09.26.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 09.27.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 85,0000
Licitante 02	Último Lance 87,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 09.55.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 4 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 85,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5			Val. Ref. Total: 17.572,00
Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: METROS CUBICOS	Val. Ref.: 17.572,0000
35382-PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			190,0000
Licitante 02			145,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 09.26.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 09.27.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 85,0000
Licitante 02			Último Lance 87,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 09.55.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 85,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

6			Val. Ref. Total: 474.600,00
Item: 1	Quant.: 20000,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 474.600,0000
35516-CAL HIDRATADA PARA PINTURA			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4,0000
Licitante 02	2,5000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 09.26.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 09.27.40
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 1,2000
Licitante 02	Último Lance 1,4000
Abertura de Vistas	16/12/2024 09.41.41
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 6 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,2000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

7			Val. Ref. Total: 24.188,00
Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: METROS CUBICOS	Val. Ref.: 24.188,0000
35385-AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	145,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 09.56.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 09.57.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 116,0000
Licitante 02	Último Lance 117,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.09.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 7 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 116,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

8			Val. Ref. Total: 24.123,60
Item: 1	Quant.: 180,00	Unidade: METROS CUBICOS	Val. Ref.: 24.123,6000
35387-AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	145,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 09.56.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 09.57.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 110,0000
Licitante 02	Último Lance 112,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.13.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 8 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 110,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

9			Val. Ref. Total: 113.682,00
Item: 1	Quant.: 600,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 113.682,0000
35471-TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	30,0000
Licitante 02	289,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 09.56.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 09.58.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.08.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 9 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 30,0000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

10	Val. Ref. Total: 664,80
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 664,8000
35422-TUBO DE LIGACAO 1.1/2"x25cm AJUSTAVEL PARA VASO SANITARIO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	30,0000
Licitante 02	14,9000
Licitante 03	2.500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 10.10.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 10.11.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 8,5000
Licitante 01	Último Lance 8,3000
Licitante 02	Último Lance 12,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.25.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 10 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 8,3000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

11			Val. Ref. Total: 78.625,96
Item: 1	Quant.: 1684,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 78.625,9600
35432-ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	20,0000
Licitante 02	11,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 10.10.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 10.11.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 10,0000
Licitante 02	Último Lance 11,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.21.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.21
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 11 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 10,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

12			Val. Ref. Total: 2.574,00
Item: 1	Quant.: 275,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 2.574,0000
35446-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			25,0000
Licitante 02			138,9200
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 10.10.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 10.11.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/12/2024 10.21.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 12 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 9,3600.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

13		Val. Ref. Total: 15.119,28	
Item: 1	Quant.: 498,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 15.119,2800
35465-REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		50,0000	
Licitante 02		28,9000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 10.22.37	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 10.23.01	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	20,5000
Licitante 02		Último Lance	21,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 10.39.02	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 13 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 20,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

14			Val. Ref. Total: 48.141,00
Item: 1	Quant.: 450,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 48.141,0000
35472-TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	50,0000
Licitante 02	647,1900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/12/2024 10.22.37
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/12/2024 10.23.01
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/12/2024 10.33.02
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	17/12/2024 11.05.22
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	18/12/2024 15.57.57
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 14 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 50,0000.	19/12/2024 11.57.31

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

15			Val. Ref. Total: 138.281,00
Item: 1	Quant.: 1934,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 138.281,0000
35433-ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	23,0000
Licitante 02	11,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 10.22.37
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 10.23.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 1,4000
Licitante 02	Último Lance 1,5000
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.41.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 15 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,4000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

16		Val. Ref. Total: 11.646,40	
Item: 1	Quant.: 580,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 11.646,4000
35375-ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		20,0000	
Licitante 02		14,5000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 10.41.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 10.41.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	14,4000
Abertura de Vistas		16/12/2024 10.51.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 16 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 14,4000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

17			Val. Ref. Total: 299,50
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 299,5000
35419-TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			25,0000
Licitante 02			15,9900
Licitante 03			2.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 10.41.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 10.41.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 6,4000
Licitante 01			Último Lance 4,9000
Abertura de Vistas			16/12/2024 10.51.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 17 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 4,9000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

18			Val. Ref. Total: 26.790,40
Item: 1	Quant.: 1472,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 26.790,4000
35434-ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m)			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	18,0000
Licitante 02	12,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 10.41.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 10.41.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 12,7000
Abertura de Vistas	16/12/2024 10.51.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 18 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 12,7000.	

Nº Ata:1
Nº Edital:012/2024
Nº Processo:109/2024
Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

19		Val. Ref. Total: 5.490,00	
Item: 1	Quant.: 1800,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 5.490,0000
34522-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			8,9000
Licitante 02			5.000,0000
Licitante 03			4,5900
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 10.53.47	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 10.54.15	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	3,7000
Licitante 03		Último Lance	3,9000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.04.16	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 19 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,0500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

20		Val. Ref. Total: 3.640,00	
Item: 1	Quant.: 2000,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 3.640,0000
34521-CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		5,9000	
Licitante 02		5.000,0000	
Licitante 03		3,1900	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 10.53.47	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 10.54.15	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	2,3000
Licitante 03		Último Lance	2,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.04.16	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 20 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,8200.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

21			Val. Ref. Total: 399,00
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 399,0000
35420-TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			29,0000
Licitante 02			16,9900
Licitante 03			2.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 10.53.47
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 10.54.15
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 16,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.04.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 21 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 7,9800.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

22		Val. Ref. Total: 88.000,00	
Item: 1	Quant.: 500,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 88.000,0000
35493-TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			140,0000
Licitante 02			42,9000
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.05.01	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.05.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	39,9000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.15.21	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 22 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 39,9000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

23		Val. Ref. Total: 376,75	
Item: 1	Quant.: 275,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 376,7500
35444-ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		6,0000	
Licitante 02		1,9800	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.05.01	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.05.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	1,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.15.21	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 23 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,3700.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

24		Val. Ref. Total: 2.706,80	
Item: 1	Quant.: 2680,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.706,8000
32431-PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		5,9000	
Licitante 02		1,6500	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.05.01	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.05.20	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	1,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.15.21	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 24 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,0100.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

25		Val. Ref. Total: 433,80	
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 433,8000
35467-ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		40,0000	
Licitante 02		33,7200	
Licitante 03		2.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.15.53	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.16.11	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	3,9000
Licitante 01		Último Lance	3,6000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.26.12	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 25 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,6000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

26			Val. Ref. Total: 2.241,03
Item: 1	Quant.: 33,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.241,0300
35384-ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	99,0000
Licitante 02	46,2800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 11.15.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 11.16.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 45,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 11.26.13
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 26 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 45,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

27			Val. Ref. Total: 3.444,48
Item: 1	Quant.: 598,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 3.444,4800
35442-RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	10,0000
Licitante 02	26,5600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/12/2024 11.15.53
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/12/2024 11.16.12
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/12/2024 11.26.13
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	17/12/2024 11.05.22
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	18/12/2024 15.57.57
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 27 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 5,7600.	19/12/2024 11.57.31

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

28		Val. Ref. Total: 501,65	
Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 501,6500
35514-FERRAMENTA - PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA 90cm VERMELHA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		190,0000	
Licitante 02		120,6400	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.15.53	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.16.12	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	119,6000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.26.13	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 28 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 100,3300.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

29		Val. Ref. Total: 591,33	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 591,3300
35521-FERRAMENTA - SERRA CIRCULAR MAKITA-MADEIRA-714 110V 1800W			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1.800,0000	
Licitante 02		649,0000	
Licitante 03		2.550,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.15.53	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.16.12	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	1.799,9000
Licitante 01		Último Lance	648,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.26.13	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 29 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 591,3300.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

30			Val. Ref. Total: 19.210,00
Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 19.210,0000
35494-TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			150,0000
Licitante 02			126,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 11.27.13
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 11.27.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 126,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.37.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 30 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 96,0500.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

31		Val. Ref. Total: 1.101,60	
Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.101,6000
35425-SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		32,0000	
Licitante 02		16,6400	
Licitante 03		2.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.27.13	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.27.48	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	9,4000
Licitante 01		Último Lance	6,9000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.37.49	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 31 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 6,9000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

32			Val. Ref. Total: 1.832,00
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.832,0000
35449-CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			65,0000
Licitante 02			38,9000
Licitante 03			2.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 11.27.13
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 11.27.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 64,9000
Licitante 01			Último Lance 38,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.37.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 32 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 36,6400.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

33			Val. Ref. Total: 260,48
Item: 1	Quant.: 16,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 260,4800
35460-FERRAMENTA - BALDE DE PLASTICO 12 LITROS			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			40,0000
Licitante 02			14,9800
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 11.27.13
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 11.27.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 14,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.37.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 33 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 14,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

34		Val. Ref. Total: 1.101,00	
Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.101,0000
35431-LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		20,0000	
Licitante 02		555,5500	
Licitante 03		12,4800	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 11.27.13	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 11.27.48	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	12,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 11.37.49	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 34 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,6700.			

Nº Ata:1
Nº Edital:012/2024
Nº Processo:109/2024
Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

35			Val. Ref. Total: 1.765,00
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 1.765,0000
35400-PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	39,0000
Licitante 02	29,9000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/12/2024 11.42.19
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/12/2024 11.42.34
Licitante 01	Último Lance 29,5000
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/12/2024 11.52.35
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	17/12/2024 11.05.22
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	18/12/2024 15.57.57
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 35 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 17,6500.	19/12/2024 11.57.31

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

36		Val. Ref. Total:	204,60
Item: 1	Quant.: 165,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 204,6000
35397-LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	6,0000
Licitante 02	3,5000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 11.42.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 11.42.34
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 3,4000
Abertura de Vistas	16/12/2024 11.52.35
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 36 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,2400.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

37			Val. Ref. Total: 616,70
Item: 1	Quant.: 35,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 616,7000
35399-PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			35,0000
Licitante 02			23,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 11.42.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 11.42.34
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 22,9000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.52.35
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 37 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 17,6200.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

38			Val. Ref. Total: 203,52
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 203,5200
35488-FERRAMENTA - REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 x 1"			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			70,0000
Licitante 02			55,4600
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 11.42.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 11.42.34
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 55,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.52.35
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 38 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 33,9200.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

39			Val. Ref. Total: 232,05
Item: 1	Quant.: 65,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 232,0500
35388-FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			20,0000
Licitante 02			8,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 11.42.19
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 11.42.34
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 8,8000
Abertura de Vistas			16/12/2024 11.52.35
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 39 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,5700.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

40		Val. Ref. Total: 570,00	
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 570,0000
35392-JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		19,0000	
Licitante 02		10,9300	
Licitante 03		2.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.30.38	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.31.58	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	4,9000
Licitante 01		Último Lance	4,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 14.41.59	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 40 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 4,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

41		Val. Ref. Total: 873,34	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 873,3400
35519-FERRAMENTA - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" BOSCH 850W 127V COM 3 DISCOS GWS850			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		600,0000	
Licitante 02		582,6800	
Licitante 03		2.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.31.35	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.31.58	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	261,9000
Licitante 01		Último Lance	255,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 14.47.59	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 41 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 255,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

42		Val. Ref. Total: 134,13	
Item: 1	Quant.: 51,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 134,1300
31162-FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		14,0000	
Licitante 02		5,9900	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.31.35	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.31.58	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	5,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 14.41.59	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.22	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.31	
Declaro adjudicado o pregão do lote 42 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 2,6300.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

43			Val. Ref. Total: 268,00
Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 268,0000
35391-JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			18,0000
Licitante 02			6,3200
Licitante 03			2.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 14.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 14.31.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 5,8000
Licitante 01			Último Lance 5,5000
Abertura de Vistas			16/12/2024 14.41.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 43 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,3500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

44			Val. Ref. Total: 1.026,00
Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: KILOS	Val. Ref.: 1.026,0000
35450-REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	20,0000
Licitante 02	6,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 14.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 14.31.58
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 5,9000
Abertura de Vistas	16/12/2024 14.41.59
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 44 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 5,1300.	

Nº Ata:1
Nº Edital:012/2024
Nº Processo:109/2024
Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

45			Val. Ref. Total: 191,60
Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 191,6000
35462-SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			20,0000
Licitante 02			6,9000
Licitante 03			2.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 14.43.05
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 14.43.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 3,3000
Licitante 01			Último Lance 3,1000
Abertura de Vistas			16/12/2024 14.53.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.22
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.31
Declaro adjudicado o pregão do lote 45 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,1000.			

Nº Ata:1
Nº Edital:012/2024
Nº Processo:109/2024
Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

46		Val. Ref. Total: 328,86	
Item: 1	Quant.: 261,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 328,8600
30987-LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		3,9000	
Licitante 02		3,5000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.43.05	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.43.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	3,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 14.53.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 46 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,2600.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

47			Val. Ref. Total: 338,68
Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 338,6800
35522-FERRAMENTA - SERROTE CURVO PARA PODA DE ARVORES 12" SR-20810 TRAPP			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			90,0000
Licitante 02			22,9000
Licitante 03			2.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 14.43.05
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 14.43.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 89,9000
Licitante 01			Último Lance 22,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 14.53.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 47 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 22,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

48		Val. Ref. Total: 271,20	
Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 271,2000
35402-SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		12,0000	
Licitante 02		500,0000	
Licitante 03		6,4300	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.43.05	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.43.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	5,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 14.53.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 48 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,3900.			

Nº Ata:1
Nº Edital:012/2024
Nº Processo:109/2024
Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

49		Val. Ref. Total: 109,98	
Item: 1	Quant.: 26,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 109,9800
35468-PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		15,0000	
Licitante 02		6,5000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.43.05	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.43.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	5,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 14.53.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 49 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 4,2300.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

50			Val. Ref. Total: 282,12
Item: 1	Quant.: 12,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 282,1200
35487-FERRAMENTA - FORMAO CHANFRADO 3/4"			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	50,0000
Licitante 02	34,4000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 14.55.09
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 14.55.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 33,8000
Abertura de Vistas	16/12/2024 15.05.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 50 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 23,5100.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

51			Val. Ref. Total: 878,00
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 878,0000
35497-INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			30,0000
Licitante 02			35,8900
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 14.55.09
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 14.55.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.05.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 51 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 8,7800.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

52			Val. Ref. Total: 135,75
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 135,7500
35485-FERRAMENTA - PINCEL 2"			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	20,0000
Licitante 02	6,9700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 14.55.09
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 14.55.29
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 6,8000
Abertura de Vistas	16/12/2024 15.05.30
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 52 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 6,8000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

53		Val. Ref. Total: 88,66	
Item: 1	Quant.: 31,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 88,6600
35466-ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		20,0000	
Licitante 02		7,6000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.55.09	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.55.29	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	7,4000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.05.30	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 53 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 2,8600.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

54		Val. Ref. Total: 93,73	
Item: 1	Quant.: 91,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 93,7300
32389-LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		7,0000	
Licitante 02		2,9900	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 14.55.09	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 14.55.29	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	2,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.05.30	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 54 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,0300.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

55	Val. Ref. Total: 546,60
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 546,6000
35524-ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35,0000
Licitante 02	15,3300
Licitante 03	2.500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 15.06.43
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 15.07.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 9,8000
Licitante 01	Último Lance 9,9000
Abertura de Vistas	16/12/2024 15.17.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	56	Val. Ref. Total:	969,90
--	----	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 265,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 969,9000
37618-LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	9,0000
Licitante 02	4,6200
Licitante 03	2.500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 15.06.43
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 15.07.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 2,2900
Licitante 01	Último Lance 2,1000
Abertura de Vistas	16/12/2024 15.17.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 56 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 2,1000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

57			Val. Ref. Total: 38.083,50
Item: 1	Quant.: 1050,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 38.083,5000
39339-CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (saco 50kg)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			58,0000
Licitante 02			49,6000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.06.43
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.07.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 49,2000
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.17.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 57 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 36,2700.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

58		Val. Ref. Total: 537,96	
Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 537,9600
39350-FERRAMENTA - ESCADA PINTOR 7 DEGRAUS + GANCHO 1 POSICAO ALT. 2,10m W BERTOLO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		600,0000	
Licitante 02		379,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.06.43	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.07.04	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	378,6000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.17.05	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 58 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 179,3200.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

59			Val. Ref. Total: 13.782,10
Item: 1	Quant.: 566,00	Unidade: METRO QUADRADO	Val. Ref.: 13.782,1000
39686-PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			59,0000
Licitante 02			28,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.06.43
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.07.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 28,8000
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.17.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.57
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 59 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 24,3500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

60		Val. Ref. Total: 23.200,00	
Item: 1	Quant.: 20000,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 23.200,0000
39687-BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		1,2900	
Licitante 02		1,1900	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.18.53	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.19.21	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	1,0900
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.29.22	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.57	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 60 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,0900.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

61			Val. Ref. Total: 37.944,00
Item: 1	Quant.: 1200,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 37.944,0000
39688-TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			20,0000
Licitante 02			272,5700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.18.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.19.21
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.29.22
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 61 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 20,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

62		Val. Ref. Total: 5.093,20	
Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.093,2000
39689-KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO DE ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		700,0000	
Licitante 02		499,9000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.18.53	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.19.21	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	499,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.29.22	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 62 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 127,3300.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

63			Val. Ref. Total: 48.015,00
Item: 1	Quant.: 450,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 48.015,0000
39691-VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			60,0000
Licitante 02			639,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.18.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.19.21
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.29.22
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 63 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 60,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

64			Val. Ref. Total: 21.857,50
Item: 1	Quant.: 875,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 21.857,5000
39694-SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			16,0000
Licitante 02			109,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.18.53
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.19.21
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.29.22
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 64 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 16,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

65		Val. Ref. Total: 15.258,20	
Item: 1	Quant.: 460,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 15.258,2000
39695-VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			40,0000
Licitante 02			28,5000
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.30.40	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.31.22	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	28,4000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.41.23	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 65 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 28,4000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

66			Val. Ref. Total: 4.605,00
Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 4.605,0000
39696-DILUENTE AGUARRAS			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	29,0000
Licitante 02	119,6900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/12/2024 15.30.40
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/12/2024 15.31.22
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/12/2024 15.41.23
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	17/12/2024 11.05.23
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	18/12/2024 15.57.58
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 66 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 15,3500.	19/12/2024 11.57.32

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

67			Val. Ref. Total: 92.922,00
Item: 1	Quant.: 600,00	Unidade: LITRO	Val. Ref.: 92.922,0000
39697-RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	150,0000
Licitante 02	337,6900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/12/2024 15.30.40
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/12/2024 15.31.22
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/12/2024 15.41.23
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	17/12/2024 11.05.23
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	18/12/2024 15.57.58
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 67 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 150,0000.	19/12/2024 11.57.32

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

68			Val. Ref. Total: 1.575,00
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 1.575,0000
39698-TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			19,0000
Licitante 02			38,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.30.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.31.22
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.41.23
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 68 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 15,7500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

69		Val. Ref. Total: 1.096,50	
Item: 1	Quant.: 43,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.096,5000
39699-TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1154)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		70,0000	
Licitante 02		65,9000	
Licitante 03		2.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.30.40	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.31.22	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	59,8000
Licitante 01		Último Lance	55,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.41.23	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 69 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 25,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

70		Val. Ref. Total: 2.584,90	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.584,9000
39700-CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		499,0000	
Licitante 02		329,9000	
Licitante 03		2.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.42.31	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.42.58	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	329,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 15.52.59	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 70 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 258,4900.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

71			Val. Ref. Total: 8.942,40
Item: 1	Quant.: 240,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 8.942,4000
39702-TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			25,0000
Licitante 02			14,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.42.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.42.59
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 14,8000
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.53.00
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 71 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 14,8000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

72			Val. Ref. Total: 10.156,00
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 10.156,0000
39703-MASSA CORRIDA ACRILICA CORAL (25 KG)			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	150,0000
Licitante 02	396,6700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	16/12/2024 15.42.32
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	16/12/2024 15.42.59
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	16/12/2024 15.53.00
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	17/12/2024 11.05.23
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	18/12/2024 15.57.58
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote 72 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 101,5600.	19/12/2024 11.57.32

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

73	Val. Ref. Total: 488,84
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 488,8400
39704-FERRAMENTA - FURADEIRA IMPACTO BOSCH 3/8" 450W 127v			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	800,0000
Licitante 02	445,9000
Licitante 03	2.500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 15.42.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 15.42.59
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 228,9000
Licitante 01	Último Lance 229,0000
Abertura de Vistas	16/12/2024 15.57.00
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

74			Val. Ref. Total: 312,90
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 312,9000
39776-FERRAMENTA - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA/DENTADA 270x120mm RAYCO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			99,0000
Licitante 02			21,8400
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.42.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.42.59
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 21,7000
Abertura de Vistas			16/12/2024 15.53.00
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 74 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 20,8600.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

75	Val. Ref. Total:	10.234,57
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 139,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 10.234,5700
39705-TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	15,0000
Licitante 02	15,9000
Licitante 03	3.500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 15.54.01
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 15.54.19
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 12,1000
Licitante 01	Último Lance 9,9000
Abertura de Vistas	16/12/2024 16.04.20
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 75 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 9,9000.	

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

76		Val. Ref. Total: 4.607,40	
Item: 1	Quant.: 140,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 4.607,4000
39706-TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		23,0000	
Licitante 02		12,7600	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.54.01	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.54.19	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	12,6600
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.04.20	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 76 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 12,6600.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

77			Val. Ref. Total: 1.095,72
Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.095,7200
39708-BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			1.800,0000
Licitante 02			249,9000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.54.01
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.54.19
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 249,8000
Abertura de Vistas			16/12/2024 16.04.20
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 77 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 249,8000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

78		Val. Ref. Total: 565,89	
Item: 1	Quant.: 13,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 565,8900
39709-FERRAMENTA - COLHER DE PEDREIRO TAMANHO 8" TRAMONTINA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		70,0000	
Licitante 02		34,9500	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 15.54.01	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 15.54.19	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	34,8500
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.04.20	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 78 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 34,8500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

79			Val. Ref. Total: 1.694,16
Item: 1	Quant.: 72,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.694,1600
39710-JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			30,0000
Licitante 02			8,9900
Licitante 03			3.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 15.54.01
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 15.54.19
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 29,9000
Licitante 01			Último Lance 8,8900
Abertura de Vistas			16/12/2024 16.04.20
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 79 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 8,8900.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

80		Val. Ref. Total: 448,08	
Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 448,0800
39711-FERRAMENTA - CAVADEIRA ARTICULADA COM 2 CABOS CADIOLI			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		199,0000	
Licitante 02		120,5200	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.04.54	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.05.22	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	31,9000
Licitante 01		Último Lance	29,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.21.23	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 80 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 29,8000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

81		Val. Ref. Total: 691,60	
Item: 1	Quant.: 56,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 691,6000
39712-TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		39,0000	
Licitante 02		26,5600	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.04.54	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.05.22	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	19,8000
Licitante 01		Último Lance	18,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.15.23	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 81 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 12,3500.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

82		Val. Ref. Total: 869,44	
Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 869,4400
39713-FERRAMENTA - GARFO (FORCADO) 10 DENTES COM CABO TRAMONTINA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		99,0000	
Licitante 02		198,9000	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.04.54	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.05.22	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	198,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.15.23	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 82 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 99,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

83		Val. Ref. Total: 211,50	
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 211,5000
39714-FERRAMENTA - ESCADA PINTOR MADEIRA 8 DEGRAUS 2,30m WBERTLO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		700,0000	
Licitante 02		429,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.04.54	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.05.23	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	428,9000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.15.24	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 83 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 211,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

84			Val. Ref. Total: 609,05
Item: 1	Quant.: 65,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 609,0500
39715-FERRAMENTA - ROLO ESPUMA PARA PINTURA 1342 23cm			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			30,0000
Licitante 02			14,9500
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 16.04.54
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 16.05.23
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 14,8500
Abertura de Vistas			16/12/2024 16.15.24
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 84 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 9,3700.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

85		Val. Ref. Total: 357,35	
Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 357,3500
39716-FERRAMENTA - CONJUNTO BROCAS ACO RAPIDO 13 PECAS IRWIN			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		199,0000	
Licitante 02		92,7200	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.12.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.12.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	53,9000
Licitante 01		Último Lance	52,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.30.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.23	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 85 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 52,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

86			Val. Ref. Total: 630,00
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 630,0000
39717-FERRAMENTA - VASSOURA PIASSAVA QUADRADA GRANDE			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			80,0000
Licitante 02			67,9700
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 16.12.14
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 16.12.28
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01			Último Lance 66,0000
Abertura de Vistas			16/12/2024 16.24.29
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 86 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 21,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

87		Val. Ref. Total: 544,96	
Item: 1	Quant.: 13,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 544,9600
39719-FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		70,0000	
Licitante 02		51,2000	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.12.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.12.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	26,9000
Licitante 01		Último Lance	25,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.28.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 87 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 25,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

88		Val. Ref. Total: 389,70	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 389,7000
39720-FERRAMENTA - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8" VONDER			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		60,0000	
Licitante 02		36,9000	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.12.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.12.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	59,9000
Licitante 01		Último Lance	35,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.24.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 88 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 35,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

89		Val. Ref. Total: 92,00	
Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 92,0000
39721-FERRAMENTA - PINCEL 1.1/2" TIGRE			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		15,0000	
Licitante 02		6,9300	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.12.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.12.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	6,5000	
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.24.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 89 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,6800.			

Nº Ata:1
Nº Edital:012/2024
Nº Processo:109/2024
Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

90		Val. Ref. Total: 136,80	
Item: 1	Quant.: 18,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 136,8000
39722-FERRAMENTA - TRINCHA 713 2" TIGRE			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		25,0000	
Licitante 02		8,9700	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.12.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.12.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	8,5000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.24.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 90 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 7,6000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

91		Val. Ref. Total: 258,00	
Item: 1	Quant.: 86,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 258,0000
39724-LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		8,0000	
Licitante 02		9,8900	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.12.14	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.12.28	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	3,0000
Licitante 01		Último Lance	2,8000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.30.29	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 91 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 2,8000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

92		Val. Ref. Total: 219,64	
Item: 1	Quant.: 68,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 219,6400
39725-JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		6,0000	
Licitante 02		1,5500	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.29.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.29.53	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	5,9000
Licitante 01		Último Lance	1,4500
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.39.54	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 92 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,4500.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

93			Val. Ref. Total: 77,13
Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 77,1300
39726-CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			80,0000
Licitante 02			38,9000
Licitante 03			3.500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			16/12/2024 16.29.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			16/12/2024 16.29.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03			Último Lance 37,5000
Licitante 01			Último Lance 29,8000
Abertura de Vistas			16/12/2024 16.39.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			17/12/2024 11.05.24
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso			18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 93 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 25,7000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

94		Val. Ref. Total: 92,56	
Item: 1	Quant.: 89,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 92,5600
39727-LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		6,0000	
Licitante 02		2,9900	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.29.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.29.53	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	1,8000
Licitante 01		Último Lance	1,7000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.39.54	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 94 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 1,0400.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

95		Val. Ref. Total: 120,09	
Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 120,0900
39728-FERRAMENTA - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6" TRAMONTINA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		70,0000	
Licitante 02		32,9000	
Licitante 03		3.500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.29.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.29.53	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	31,1000
Licitante 01		Último Lance	29,0000
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.39.54	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 95 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 29,0000.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

96		Val. Ref. Total: 3.552,00	
Item: 1	Quant.: 800,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 3.552,0000
39729-CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		4,9000	
Licitante 02		4.000,0000	
Licitante 03		3,4400	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.29.23	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.29.53	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	3,3400
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.39.54	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 96 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 3,3400.			

Nº Ata:1

Nº Edital:012/2024

Nº Processo:109/2024

Objeto:Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

97		Val. Ref. Total: 4.050,00	
Item: 1	Quant.: 900,00	Unidade: METRO	Val. Ref.: 4.050,0000
39730-CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		6,9000	
Licitante 02		5.000,0000	
Licitante 03		5,5900	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		16/12/2024 16.29.24	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		16/12/2024 16.29.53	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	5,4900
Abertura de Vistas		16/12/2024 16.39.54	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		17/12/2024 11.05.24	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..			
Intenção de Recurso		18/12/2024 15.57.58	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		19/12/2024 11.57.32	
Declaro adjudicado o pregão do lote 97 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 4,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

98	Val. Ref. Total: 131,15
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 131,1500
39731-LUMINARIA TIPO PLAFLON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	59,6400

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 16.29.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 16.29.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 59,5400
Abertura de Vistas	16/12/2024 16.39.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.24
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 98 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 26,2300.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 012/2024
Nº Processo: 109/2024
Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para manutenção de edifícios da administração pública de Antonio João/MS, durante o ano de 2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

99	Val. Ref. Total: 127,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 127,0000
39732-LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	54,9600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	16/12/2024 16.29.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	16/12/2024 16.29.53
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 54,8600
Abertura de Vistas	16/12/2024 16.39.54
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	17/12/2024 11.05.24
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante A. A. L. GOMES pelo motivo: FORNECEDOR HABILITADO, POIS APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL..	
Intenção de Recurso	18/12/2024 15.57.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	19/12/2024 11.57.32
Declaro adjudicado o pregão do lote 99 para o licitante A. A. L. GOMES com o valor de R\$ 25,4000.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Clédina Aparecida Valensuelos
Membro da Equipe: Bruno da Silva Esteche
Membro da Equipe: Luis Carlos Vendrusculo
Autoridade Competente: Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira