ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIGOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

PREGAO ELETRONICO, PROCEDIMENTO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL
FORNECIMENTO DE PEDRA MARRUADA, PEDRISCO 3/8, PO DE PEDRA, PEDRA
RACHAO, PEDRA PULMAOZINHO E GRANILHA, COM TRANSPORTE, DESTINADO
A RECUPERACAO E CONSERVACAO DE QUEBRA-MOLAS E PAVIMENTACAO
ASFALTICA NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DISTRITO DE
AMANDINA E ACOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTENCAO EM AREAS
DE RISCO OU DEGRADADAS POR PROCESSOS EROSIVOS NO MUNICIPIO DE
IVINHEMA - MS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES E CONDICOES
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE
PUBLICO.

Orgio Gerenciador: Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos.

Municipio de Ivinhema — MS - CNPJ 03.575.875/0001-00

Lei 14.133/2021 - Art. 86. O 6rgao ou entidade gerenciadora devera, na fase preparatoria do
processo licitatdrio, para fins de registro de pregos, realizar procedimento publico de intengao
de registro de precos para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo minimo de 8
(oito) dias uteis, a participacao de outros 6rgaos ou entidades na respectiva ata e determinar a

estimativa total de quantidades da contratagao.

§ 1° O procedimento previsto no caput deste artigo sera dispensavel quando o 0rgio ou

entidade gerenciadora for o unico contratante.

Justificativa Para Dispensa de Divulgacdo da IRP — De acordo com o § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal 526/2024:
“§ 2° O procedimento previsto no paragrafo
anterior sera dispensavel quando o 6rgio ou

entidade gerenciadora for o Uinico contratante.”
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Solicitamos a dispensa da divulgagdo da IRP a este Processo pelas razdes abaixo expostas:

O processo ¢ exclusivo da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Servicos Urbanos, o
que teoricamente enquadraria no §1° do artigo 86 da lei 14.133/2021, §2° do art. 9° do Decreto
federal 11.462/2023, § 2° do art. 4° do Decreto Municipal 526/2024, pela nao publicacdo do

IRP, tendo em vista ser o unico 6rgdo para o procedimento.

1.1 O municipio de Ivinhema possui uma extensa malha vidria, que abrange 14 bairros na area
urbana e o Distrito de Amandina, totalizando 241 vias, entre pavimentadas e nao
pavimentadas. A combina¢do de diversos fatores, como: qualidade dos materiais utilizados ¢
do processo construtivo, volume de trafego intenso, carga por eixo, capacidade de suporte do
pavimento, considerando o registro de 21.729 veiculos no Departamento de Transito local e
cerca de 1.200 veiculos de outras localidades que circulam pelo municipio, além de condigdes
ambientais adversas e a infiltracdo de dgua que ocorre por meio de trincas e buracos, que
enfraquece o revestimento adicional da estrutura, com tendéncia ao aumento de sua extensao
e severidade e acelera ainda o processo de desagregacdo, desgaste e deformacdo do
pavimento, resultando em afundamentos, fissuras, buracos e desniveis. Diante desse cendrio a
aquisicdo de pedrisco 3/8, pd de pedra e granilha sdo agregados fundamentais e
indispensaveis na execu¢do continua das acdes preventivas e corretivas de manutencdo e
recuperagao tanto da base estrutural e do acabamento do pavimento asfaltico por meio de
recapeamento, tapa-buracos, reforco da base e revestimento, além da implantagio e
recuperagdo de quebra-molas (lombadas), como dispositivo de seguranca redutor de
velocidade de veiculos, construido em pontos estratégicos, sob a superficie das vias utilizando
material de pavimento asfaltico, que proporciona maior aderéncia aos pneus e evita desniveis
bruscos e desconfortaveis aos condutores. Essas intervencdes visam proporcionar melhorias
na infraestrutura viaria, garantindo maior fluidez no trafego, desempenho e seguranca, além

de aumentar a durabilidade das vias.

1.2 O pedrisco 3/8 desempenha um papel crucial na manutencao e recuperagao de pavimentos
asfalticos. Sua granulometria especifica permite uma melhor interagdo com o asfalto,
proporcionando maior aderéncia e estabilidade ao revestimento. Ao ser incorporado as
misturas asfalticas, o pedrisco 3/8 contribui para a durabilidade do pavimento, resistindo a

cargas pesadas e as intempéries. Além disso, sua utilizacdo em camadas de base e sub-base
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auxilia na drenagem da dgua e na distribuicao das tensdes, evitando o surgimento de fissuras e

deformagdes.

1.3 O p6d de pedra desempenha um papel fundamental na manutengdo e recuperagdo de
pavimentos asfalticos. Sua granulometria fina preenche os vazios entre as particulas maiores,
proporcionando maior densidade e impermeabilidade ao revestimento. Ao ser utilizado em
misturas asfalticas, o p6 de pedra contribui para a resisténcia a abrasdo, ao desgaste ¢ ao
envelhecimento do pavimento. Além disso, sua aplicagdo em camadas de superficie melhora a

textura e a aderéncia, aumentando a seguranca vidria.

1.4 A granilha ¢ um material de fundamental importancia na manutencdo e recuperagdo de
pavimentos asfalticos. Sua granulometria especifica e a rugosidade de suas particulas
proporcionam excelente aderéncia entre as camadas do pavimento, aumentando a resisténcia
ao desgaste e ao escorregamento. Ao ser aplicada em camadas de superficie, a granilha
melhora a textura do pavimento, proporcionando maior seguranca aos usuarios, especialmente
em curvas € em condi¢coes climdticas adversas. Além disso, a granilha contribui para a

drenagem da agua e evita o acumulo de detritos na superficie do pavimento.

1.5 Além das iniciativas destinadas a manutengao e recuperagdo da malha viaria pavimentada,
o municipio se depara com uma necessidade de implementar agdes preventivas e corretivas
para a contengdo de processos erosivos ¢ formagdo de vogorocas. A adogdo da técnica de
utilizar pedras do tipo marruada, rachdo e pulmaozinho, dispostas de forma estratégica forma
uma barreira fisica de contencdo solida, estavel e interconectada, onde as pedras menores
preenchem os espagos entre as pedras maiores, o que desacelera o fluxo das dguas pluviais,
previne a movimentagdo do solo, facilita a infiltracao e, assim, reduz e contém a degradacgao

causada pela erosao.

1.6 Ao ser aplicada em 4reas com declividade, a pedra do tipo marruada retarda a velocidade
da agua, reduzindo o impacto das gotas de chuva e a forg¢a erosiva. Além disso, suas
dimensdes permitem a infiltracdo da 4gua no solo, evitando o encharcamento e contribuindo

para a estabilidade do terreno.

1.7 A pedra do tipo rachdo, de forma irregular e suas dimensdes variadas permitem a
construcdo de estruturas que dissipam a energia da agua, como muros de contencdo e gabides,

proporciona uma excelente drenagem, evitando o acimulo de 4gua e contribuindo para a
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estabilidade do terreno.

1.8 A pedra do tipo pulmaozinho com sua forma arredondada e porosa permite a infiltragao da
agua no solo, reduzindo o escoamento superficial e a forga erosiva. Ao ser utilizada em areas
com declividade, a pedra pulmao forma uma camada protetora que amortece o impacto das
gotas de chuva e evita o carreamento do solo. Além disso, suas caracteristicas fisicas
contribuem para a formag¢ao de um microclima favoravel a vegetagao, acelerando o processo

de recuperagdo da area.

1..9 Em resumo, A aquisi¢do de materiais agregados para a manutengdo e recuperacao do
pavimento asfaltico na cidade de Ivinhema e Distrito de Amandina ¢ crucial para garantir a
seguranga e a durabilidade das vias, reduzindo custos com reparos futuros e melhorando a
qualidade de vida da populacdo. Paralelamente, a aplicagdo de materiais especificos, para
contengdo de erosdo e formagao de vogorocas ¢ fundamental para preservar o meio ambiente,
evitar danos a infraestrutura e proteger a populacao contra deslizamentos e outros eventos

geologicos.

1.10 Os agregados sdo componentes essenciais na pavimentagdo asfaltica, pois conferem ao
pavimento as propriedades mecanicas e de durabilidade necessarias para suportar as

solicitacdes do trafego.

1.11 O objeto ¢ caracterizado como comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais
de mercado;

1.12 O objeto desta contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme

Decreto n® 10.818/2021.

II - DEMONSTRACOES DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O
SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO.

2.1 O municipio de Ivinhema ndo apresentou a Demonstracdo da Previsdo da Contratacdo no
Plano de Contratacdes Anual devido a auséncia de alinhamento da previsdo de contratagdes

com o planejamento estratégico da administracao publica.
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III - REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 Dos itens do objeto:

* PEDRA MARRUADA COM TRANPORTE;

* PEDRISCO 3/8 COM TRANSPORTE

* PO DE PEDRA COM TRANSPORTE;

* PEDRA RACHAO COM TRANSPORTE

* PEDRA PULMAOZINHO COM TRANSPORTE;
* GRANILHA COM TRANSPORTE.

3.2 Os itens do objeto foram quantificados conforme sua necessidade e deverdo ser entregues

em metros cubicos (M?).

3.3 Ao definir o volume necessario em metros cubicos, assegura-se que a quantidade de
material entregue seja suficiente para atender aos requisitos do projeto, evitando sobras ou

faltas que possam gerar prejuizos.

3.4 As empresas classificadas obrigam-se a fornecer o(s) item(ns) solicitados independente da

quantidade do pedido ou de valor minimo, de acordo com a necessidade.

3.5 O fornecimento do objeto licitado sera conforme a necessidade da secretaria, mediante a
solicitacdo através da Autorizagdo de Fornecimento (A.F), devendo ser entregue em até 05
dias da data da solicitagdo (A.F), caso haja algum problema para a entrega do mesmo a
empresa deverd comunicar o setor de compras que podera prorrogar a entrega desde que seja

devidamente justificado;

3.6 O transporte e a entrega do objeto licitado serd executada no territorio do municipio de
Ivinhema-MS, em local determinado pela Secretaria de Obras, sem custo adicional de
qualquer natureza, e de total responsabilidade da licitante vencedora e se dara

obrigatoriamente em dias uteis e horarios de expediente.

3.7 Todas as despesas relativas a entrega e transporte do objeto licitado, bem como todos os

impostos, taxas e demais despesas, correrao exclusivamente por conta da licitante vencedora.

3.8 O ato de recebimento do(s) item(ns) licitado(s), ndo importa em sua aceitagdo. A critério
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da Secretaria da Pasta serdo submetidos a verificagdo por servidor competente. Cabe ao
fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias tuteis, dos produtos que vier(em) a ser(erem)
recusado(s) por ndo se enquadrar nas especificagdes e marcas estipuladas ou danos em geral,

identificado no ato da entrega ou no periodo de verificagdo.

3.9 A Administra¢ao Publica podera se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em
desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstancia esta que sera

devidamente registrada e que caracterizard a mora do adjudicatario.

3.10 O fornecimento do(s) item(ns) devera(ao) ser efetuado(s) mediante solicitagdo por
escrito, formalizado pelo 6rgdo ou entidade participante ao 6rgdo gerenciador, dela devendo
constar: a data, o valor unitario, a quantidade pretendida, a empresa, o carimbo ¢ a assinatura

do responsavel.

3.11 Caso a empresa classificada ndo puder fornecer o(s) item(ns) solicitado(s), em sua
totalidade ou parte dele, devera comunicar o fato ao Departamento de Compras por escrito, no

prazo maximo de 06 (seis) horas apds o recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.12 A(s) empresa(s) classificada(s) ficard(ao) obrigada(s) a atender as Ordens de

Fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do processo.

3.13 O objeto contratado terd que estar dentro das normas de legislacdo vigente de
qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposi¢cdes da Lei n°
8.078 de 11/09/90 — Codigo de Defesa do Consumidor, inclusive, as preservacdes do meio

ambiente, do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA
3.14 Sera considerado vencedor o licitante que apresentar o menor prego por item.

3.15 O fornecedor serd selecionado por meio de PREGAO ELETRONICO,
PROCEDIMENTO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, com adog¢dao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM.

3.16 Poderao participar do processo licitatorio a empresas que atendam o ramo de atividade

do objeto.

3.17 O prazo de vigéncia da Ata sera de 12 meses.
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IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO,
ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE
LHES DAO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDENCIAS COM
OUTRAS CONTRATACOES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE
ESCALA.

4.1 O quantitativo estimado para cada item baseia-se em dados de consumo em periodo
anterior, levando em conta ainda as proje¢des de demanda para exercicio atual para
atendimento as necessidades dos materiais (agregados) para implantacdo e recuperagcdo de
quebra molas (lombadas), recuperagao e conservacao do pavimento asfaltico em diversas ruas
e avenidas da cidade, abrangendo 14 bairros ¢ o distrito de Amandina e a necessidade de

realizacao de agdes preventivas e corretivas de contencao de erosdo e formagdo de vogorocas.

No ano de 2022 foi realizado o Processo Licitatorio n° 183/2022, Pregdo Presencial n°® 55/22 —
Contratacao de empresa para a sele¢do e registro dos menores precos para eventual
fornecimento de pedra marruada, pedrisco 3/8, po de pedra, pedra rachdo, pedra pulmdozinho e
granilha, com transporte, destinados ruas e avenidas do municipio de Ivinhema-MS e do distrito
de Amandina e no combate e controle de areas erosivas no municipio de Ivinhema-MS, conforme
especificagoes constantes do edital e seus anexos e do termo de referéncia. Conforme
demonstrado no relatorio anexo, o consumo dos itens relacionados Processo Licitatorio n°
183/2022, Pregdo Presencial n°55/22 ocorreu no periodo compreendido entre agosto de 2022 e a
presente data, totalizando a soma de R$ 775.239,00 (setecentos e setenta e cinco mil, duzentos e

trinta e nove reais.)

4.2 A execugdo de agdes de manutencao e recuperagdo da malha vidria pavimentada, aliada a
medidas preventivas e corretivas para contencdo de processos erosivos € vogorocas, €
fundamental para garantir a durabilidade da infraestrutura, a seguranca dos usuérios e a

preservacdao ambiental.

DESCRICAO QTD

01 PEDRA MARRUADA COM TRANPORTE 1.500 M

02 PEDRISCO 3/8 COM TRANSPORTE 2.800 M
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03 PO DE PEDRA COM TRANSPORTE 2.000 M3
04 PEDRA RACHAO COM TRANSPORTE 1.400 M3
05 PEDRA PULMAOZINHO COM TRANSPORTE 1.000 M3
06 GRANILHA COM TRANSPORTE 500 M3

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS, E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR.

5.1 O levantamento de mercado demonstrou que a utilizacdo dos materiais do tipo pedra
marruada, pedrisco 3/8, p6 de pedra, pedra rachdo, pedra pulmdozinho e granilha, com
transporte ¢ a solucdo mais adequada que garante maior qualidade e a durabilidade das obras
de recuperacdo e conservacdo da base e revestimento de pavimento asfaltico e agdes
preventivas e corretivas de contengdo a processos erosivos e formagdo de vocgorocas,
avaliando e considerando os aspectos: desempenho técnico, custo beneficio, impacto

ambiental.

5.2 Do ponto de vista técnico, a escolha de utilizar pedras marruadas, pedrisco 3/8, p6 de
pedra, pedra rachdo, pedra pulmaozinho e granilha, como agregados em obras de recuperagao
e conservacdo da malha viaria, bem como na contencdo de erosio e vocgorocas, €
fundamentada em sua eficicia. Essa combinacdo de materiais garante a durabilidade das
intervengdes € proporciona uma protecao eficaz contra a erosdo e a formacao de vogorocas.
As barreiras fisicas de contengdo formadas por essas pedras sdo solidas, estaveis e
interconectadas. As pedras menores preenchem os espagos entre as maiores, desacelerando o
fluxo das aguas pluviais, evitando a movimentacao do solo, facilitando a infiltracao e, assim,

reduzindo e controlando o processo de degradagdo erosiva.

5.3 Sob a perspectiva econdmica, a selecdo dos materiais (agregados) configura uma decisao
estrategicamente vantajosa para a administragdo publica. A notavel durabilidade e resisténcia
desses materiais asseguram um prolongado ciclo de vida util da obra, o que, por sua vez,
resulta em uma diminuigdo significativa dos custos com manutencao e reparos ao longo do

tempo. Essa abordagem ndo apenas otimiza o uso dos recursos publicos, mas também
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contribui para a sustentabilidade financeira a longo prazo, refletindo um compromisso com a

eficiéncia e a responsabilidade na gestao dos bens publicos.

5.4 Em resumo, a escolha desses materiais proporciona uma solucdo técnica, econdmica e
ambientalmente sustentavel para obras de recuperacdo e conservacdo. A combinagdo de
durabilidade, estabilidade, drenagem e adaptabilidade, aliada aos beneficios econdmicos e
ambientais, faz desses materiais uma excelente opgdo para execugdo de projetos de

infraestrutura.

5.5 O fornecimento de pedra marruada, pedrisco 3/8, p6 de pedra, pedra rachdo, pedra
pulmiozinho e granilha, com transporte serd concedido por meio de PREGAO
ELETRONICO, PROCEDIMENTO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO do Tipo
MENOR PRECO POR ITEM.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS
PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS
DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE.

6.1 Para o célculo da estimativa de pregos, na elaboracdo deste Estudo Técnico Preliminar,

levou-se em consideragdo consulta a potencial fornecedor que atende do ramo do objeto.

6.2 Em comparativo entre a estimativa de custo da contratagdo anterior apurada na elaboracdo
da SD e a estimativa inicial deste estudo, por meio de consulta a potencial fornecedor
verifica-se uma significativa disparidade e majoracdo de precos unitarios. Vale ressaltar o
intervalo de dois anos entre o valor da contratacdo publica anterior e a consulta de precgos para
os mesmos itens em datas atuais, que podem ter sido impactados diretamente pela demanda,
inflacdo, elevacdo dos custos de producao e operacionais como logistica, energia elétrica,

combustivel, lubrificantes, equipamentos, despesas com pessoal e transporte.

6.3 A estimativa de custo ¢ de R$: 2.472.800,00 (Dois milhdes, quatrocentos e setenta e
dois mil e oitocentos reais.), no entanto o valor real da contratagdo s6 podera ser estimado

com maior precisao apods a realizagao da pesquisa de pregos.
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VII - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS
EXIGENCIAS RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA, QUANDO
FOR O CASO.

7.1 O objeto do Pregdo Eletronico, Procedimento Sistema de Registro de Prego para
atendimento ao Municipio de Ivinhema - MS ¢ de natureza comum por possuir padrdes de

desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente encontradas no mercado.

7.2 O Pregao Eletronico, Procedimento Sistema de Registro de Preco ¢ vantajoso devido a
economia de tempo e recursos, previsibilidade de custos, agilidade na contratagdo e garantia
de qualidade. Ao utilizar esse instrumento, a administra¢do publica consegue realizar compras
de forma mais eficiente e transparente, além de garantir a qualidade dos produtos e servigos
adquiridos. O procedimento Sistema de registro de precos também facilita o controle e
fiscalizacdo por parte dos oOrgdos responsaveis, tornando o processo mais transparente ¢
eficaz. Em resumo, o procedimento Sistema Registro de Precos ¢ uma solugdo benéfica para a

administracdo publica, trazendo agilidade, economia e transparéncia nas contratagdes.

7.3 Aquisi¢do de materiais agregados como componentes essenciais para a manutencao e
recuperagao de pavimentos asfalticos. Sua escolha e dosagem adequadas garantem a
qualidade e a durabilidade das obras, contribuindo para a seguranca e o conforto dos usuarios
das vias. Os agregados, como a pedra marruada, pedrisco, p6 de pedra e outros,
desempenham um papel fundamental nas acdes de manutencdo e recuperagdo de pavimentos
asfalticos. Eles sdo os componentes inertes de uma mistura asfaltica, fornecendo resisténcia,

durabilidade e estabilidade a estrutura do pavimento.

7.4 As pedras sdo materiais versateis e eficientes para a contencdo de erosdo e a formacao de
vogorocas. Sua utilizagdo proporciona diversas vantagens, como a protecdo do solo, a
estabilidade de taludes, a drenagem da agua e a durabilidade das obras. Além disso, as pedras
sdo materiais naturais, tornando-as excelente uma opg¢do para a recuperacdo de 4areas

degradadas.
7.5 A solugao envolve:

* Obras de implantagdo e recuperagao de quebra-molas e pavimentacao asfaltica nas diversas
ruas e avenidas da cidade e distrito de Amandina: A escolha dos materiais agregados em bases

e sub-bases de pavimentos proporciona maior estabilidade, drenagem e durabilidade as vias.
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* AcOes preventivas e corretivas de contengdo de erosdao e formacdo de vogorocas no
municipio de Ivinhema: A utilizagcdo de pedras em obras de contencdo e recuperacio de areas

degradadas auxilia na estabilizacdo do solo, na drenagem e na revegetagao.

* Monitoramento das intervengdes no canteiro de obras: Acompanhar o andamento das obras,
coletar dados e informagdes relevantes, e verificar se os projetos estdo sendo executados
conforme o planejado. Identificar eventuais problemas e tomar medidas corretivas quando

necessario.

* Avaliacdo dos resultados das intervencgdes: Analisar o impacto das agdes realizadas nos
espacos publicos, avaliar a satisfacdo da comunidade, identificar pontos positivos e negativos,

e propor melhorias para otimizar os resultados alcancados.

* Sustentabilidade e eficiéncia das intervengdes: Promover praticas sustentaveis, como o uso
de materiais ecologicamente corretos, a valorizacdo da cultura local e a promog¢do da
acessibilidade nos espagos publicos. Garantir a eficiéncia na execucdo dos projetos, buscando

maximizar os recursos disponiveis.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1 Nos termos do §2° inciso II e III do art. 40 da Lei Federal n° 14.133/2021, a presente

contratagdo serd parcelada, organizada por item.

8.2 A contratag¢do por item € escolhida para atender de forma eficiente as demandas do local,
aproveitando as caracteristicas especificas do mercado e promovendo maior concorréncia para

garantir economia e vantagens para a Administracao Publica.

8.3 A validade da Ata sera de 12 meses.

IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS.

9.1 Os resultados pretendidos ao selecionar uma empresa especializada para fornecimento de

pedra marruada, pedrisco 3/8, p6 de pedra, pedra rachdo, pedra pulmaozinho e granilha, com
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transporte consiste na utilizagdo dos materiais agregados na implantacdo e recuperagdo de
quebra-molas e pavimentagao asfaltica nas diversas ruas e avenidas da cidade e distrito de
Amandina e ac¢des preventivas e corretivas de contengdo em areas de risco ou degradadas por
processos erosivos e formacao de vogorocas no municipio de Ivinhema — MS. Essas acdes
visam contribuir para a conservagao ¢ manuten¢ao da infraestrutura e desenvolvimento da

comunidade local.

9.2 Melhoria na eficiéncia operacional: A selecdo de uma empresa especializada para
fornecimento de pedra marruada, pedrisco 3/8, p6 de pedra, pedra rachdo, pedra pulmaozinho
e granilha, com transporte ¢ uma estratégia eficaz para garantir a disponibilidade dos
materiais agregados indispenséaveis na execug¢do de obras de qualidade, com maior eficiéncia e

economia, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel do municipio.

9.3 Aproveitamento dos recursos humanos: Ao incluir o transporte dos itens licitados, o
municipio centraliza a logistica, otimizando recursos e reduzindo custos. Isso simplifica os
processos, aumenta a eficiéncia e garante a qualidade dos materiais agregados, resultando em
obras de melhor qualidade e menor custo. A empresa contratada, responsavel por todo o
transporte, pode negociar melhores fretes, otimizar rotas e garantir a entrega no prazo,
liberando os recursos humanos do municipio para focar em outras atividades e garantindo um

melhor controle sobre o projeto como um todo.

9.4 Sustentabilidade e responsabilidade ambiental: A escolha criteriosa dos materiais e
agregados objeto deste estudo representa um passo crucial para a sustentabilidade do projeto.
O emprego de recursos naturais ndo apenas diminui o impacto ambiental, mas também

contribui para a preservacao dos recursos hidricos e minimiza a produgao de residuos.

X - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANDO A
CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO
E GESTAO CONTRATUAL.

10.1 A adog¢dao de providéncias pela administracdo municipal de Ivinhema, antes da
contratagdo inclui a essencial capacitagdo de servidores ou empregados responsaveis pela

fiscalizacdo e gestdo contratual. O municipio ja conta com servidores qualificados, aptos a
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monitorar e supervisionar a execucao do contrato. Estes profissionais terdo a tarefa de garantir
que o material seja entregue conforme as especificagdes contratuais e em linha com as leis de
contratacdao publica. A capacitacdo destes servidores ¢ um passo critico para assegurar uma
gestao efetiva do contrato, incluindo o monitoramento da entrega dentro do prazo, supervisao
das clausulas de manutencao e assisténcia técnica, avaliacdo do desempenho da prestacdao do
servigo, ¢ manuten¢do de uma comunicagdo eficaz com o fornecedor para resolver possiveis
questdes técnicas. Além disso, eles serdo responsaveis por elaborar relatorios regulares sobre
o estado e desempenho dos materiais ¢ manter documentagao adequada, o que ¢ fundamental
para a transparéncia ¢ para fins de auditoria. A presenca desses servidores capacitados ¢
crucial para assegurar que o Pregdo Eletronico seja conduzido de maneira transparente e

eficiente, contribuindo significativamente para a qualidade do espago e dos recursos publicos.

XI — CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 Nao ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes ao objeto.

XII — DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA
DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO
APLICAVEL.

12.1. Impactos Ambientais: A extragdo de pedras e materiais rochosos pode gerar impactos
ambientais negativos como degradacao de solo, alteracdo na paisagem, poluicdo de agua e ar,
ruidos, e impactos na biodiversidade. E essencial buscar praticas sustentdveis para mitigar

esses impactos.

12.2. Para minimizar os impactos negativos ¢ necessario incluir Planejamento ambiental para
elaboracdo de um plano de controle ambiental detalhado, incluindo medidas de prevengdo e

controle dos impactos.

* Reflorestamento: Apos a conclusao da extracdo, realizar o reflorestamento da area com

espécies nativas, visando recuperar a vegetacao e o solo.

* Tratamento de 4gua e residuos: Implementar sistemas de tratamento de dgua e residuos para
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evitar a contamina¢ao do meio ambiente.

* Controle da poeira: Utilizar sistemas de umedecimento, barreiras de protecao e outras

medidas para controlar a dispersdo de poeira.

* Monitoramento ambiental: Realizar monitoramentos periddicos da qualidade do ar, agua e

solo para avaliar a eficacia das medidas de controle.

* Recuperacao de areas degradadas: Adotar técnicas de recuperacdo de areas degradadas,

como a revegetacao ¢ a estabilizagdo de taludes.

* Otimizacao da extracdo: Utilizar técnicas de extragdo que minimizem a geracdo de residuos

¢ a remoc¢ao de material estéril.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA

13.1 A Secretaria Municipal de Obras, manifesta pela viabilidade da Contrata¢do do objeto
nos termos das defini¢des deste documento, pois a mesma atende adequadamente as
demandas de negocio formulado, os beneficios pretendidos sao adequados, os custos previstos
sd0 compativeis e caracteriza a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a
areas requisitantes priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados
necessarios a consecucdo ou conducdo dos beneficios pretendidos. Desta maneira a equipe

recomenda o andamento desta.

MAPA DE RISCOS

Objeto da Contratacgéao:.

PREGAO ELETRONICO, PROCEDIMENTO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EVENTUAL
FORNECIMENTO DE PEDRA MARRUADA, PEDRISCO 3/8, PO DE PEDRA, PEDRA
RACHAO, PEDRA PULMAOZINHO E GRANILHA, COM TRANSPORTE, DESTINADO
A RECUPERACAO E CONSERVACAO DE QUEBRA-MOLAS E PAVIMENTACAO
ASFALTICA NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DISTRITO DE
AMANDINA E ACOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTENCAO EM AREAS
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DE RISCO OU DEGRADADAS POR PROCESSOS EROSIVOS NO MUNICIPIO DE

IVINHEMA

CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

MS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES E CONDICOES

FASE DE ANALISE

(X)) Planejamento da Contratagao

() Gestdo do Contrato

IDENTIFICACAO DOS RISCOS

RISCO 01

Erros de Quantidades

Probabilidade
daIncidéncia

(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto () Baixa ( ) Média ( X) Alta

DANO Estimar equivocadamente as quantidades dos itens

Aca Dimensionar aa quantidades com base

¢ao . . - ,
_ na necessidade da area Requisitante, | Setor de Planejamento

Preventiva S L )

e justificativa para aquisicao e servigo.
. Monitoramento da execugao dos
Acéo de

Contingéncia

trabalhos objetivando a necessidade
da possibilidade de nova licitagao.

Fiscal de Contrato

RISCO 02

Planejamento da Contratagdo e Sele¢cdo do Fornecedor

Probabilidade

daIncidéncia

(X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto () Baixa ( ) Média ( X ) Alto

DANO Descumprimento de clausula de controle e da execug¢édo do contrato
Solicitar a inclusdo no CONTRATO

Acéao de clausulas sancionatorias para o Setor de Licitacéo

Preventiva caso de descumprimento das
clausulas contratuais.
Realizar Solicitacéo de

Acéo de Esclarecimentos e Providéncias

Contingéncia

Imediatamente apos a verificacao da

irregularidade.

Setor Juridico
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RISCO 03 Fragilidade durante atendimento

Probabilidade

o (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
da Incidéncia

Impacto ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta

DANO Falhas/dano para a entrega do item solicitado durante o contrato

Solicitar para que seja Inserido no

CONTRATO clausula sancionatorias

Acéo
_ atribuindo total responsabilidade pela | Setor de Licitagao
Preventiva _ _ .
fornecimento do objeto e prestagéo
dos servicos a contratada.
Solicitacdo de Esclarecimentos e
Acdo de

o Providéncias imediatamente apds a Setor Juridico
Contingéncia
verificacdo da irregularidade.

Ivinhema - MS 12 de Agosto de 2024.

JONATAN F. GREGORIO DA SILVA

Secretario Municipal de Obras




