



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU-MS

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICACONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
010/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 087/2025



Às 08:46:08 horas do dia 30 de Junho de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a execução dos Serviços Complementares necessários à Conclusão da Obra do Parque Aquático Guassu no Município de Bataguassu, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico, Memorial Descritivo, Termo de Referência e demais anexos deste Edital.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	Microempresa
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	Microempresa
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	Microempresa
ID CONSTRUTORA LTDA	44.105.908/0001-35	Microempresa
CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51.284.352/0001-57	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
65914	PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19122317000129	engenharia	servicos	R\$ 855.594,93	Classificada	--
97894	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35418596000129	PROPRIA	PROPRIO	R\$ 853.220,51	Classificada	--
57744	TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42665238000186	PROPRIA	PROPRIO	R\$ 855.594,93	Classificada	--
47888	ID CONSTRUTORA LTDA	44105908000135	sn	sn	R\$ 855.594,93	Classificada	--
41424	CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51284352000157	N/A	N/A	R\$ 851.476,77	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 855.594,93	29/06/2025 21:14:18	Classificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ID CONSTRUTORA LTDA	44.105.908/0001-35	R\$ 855.594,93	29/06/2025 22:11:54	Classificado
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 855.594,93	27/06/2025 14:03:42	Classificado
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 853.220,51	29/06/2025 19:25:30	Classificado
CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51.284.352/0001-57	R\$ 851.476,77	30/06/2025 00:50:33	Classificado
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 850.500,00	30/06/2025 09:02:49	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 849.000,00	30/06/2025 09:04:11	Manual
ID CONSTRUTORA LTDA	44.105.908/0001-35	R\$ 800.000,00	30/06/2025 09:04:12	Manual
CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51.284.352/0001-57	R\$ 795.694,80	30/06/2025 09:05:15	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 795.000,00	30/06/2025 09:05:45	Manual
CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51.284.352/0001-57	R\$ 770.018,74	30/06/2025 09:11:31	Intermediario
ID CONSTRUTORA LTDA	44.105.908/0001-35	R\$ 727.255,69	30/06/2025 09:05:53	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 726.500,00	30/06/2025 09:07:07	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 726.200,00	30/06/2025 09:08:32	Intermediario
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 726.000,00	30/06/2025 09:07:56	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 725.500,00	30/06/2025 09:09:22	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 724.000,00	30/06/2025 09:09:42	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 723.500,00	30/06/2025 09:10:14	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 720.000,00	30/06/2025 09:10:37	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 719.500,00	30/06/2025 09:11:23	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 716.400,00	30/06/2025 09:11:25	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 715.000,00	30/06/2025 09:11:35	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 714.500,00	30/06/2025 09:11:58	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 714.000,00	30/06/2025 09:12:12	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 713.500,00	30/06/2025 09:12:38	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 713.000,00	30/06/2025 09:12:55	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 712.500,00	30/06/2025 09:13:16	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 712.000,00	30/06/2025 09:13:49	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 711.500,00	30/06/2025 09:14:05	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 711.000,00	30/06/2025 09:14:26	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 710.500,00	30/06/2025 09:14:41	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 710.000,00	30/06/2025 09:15:10	Manual
CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51.284.352/0001-57	R\$ 709.912,85	30/06/2025 09:19:54	Intermediario
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 709.500,00	30/06/2025 09:15:31	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 709.000,00	30/06/2025 09:15:52	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 708.500,00	30/06/2025 09:16:24	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 708.000,00	30/06/2025 09:16:42	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 707.500,00	30/06/2025 09:17:27	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 707.000,00	30/06/2025 09:17:39	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 706.500,00	30/06/2025 09:18:20	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 706.000,00	30/06/2025 09:18:49	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 705.500,00	30/06/2025 09:18:57	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 705.000,00	30/06/2025 09:19:11	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 704.500,00	30/06/2025 09:19:25	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 704.000,00	30/06/2025 09:19:55	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 703.500,00	30/06/2025 09:20:03	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 703.200,00	30/06/2025 09:20:42	Intermediario
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 703.000,00	30/06/2025 09:20:11	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 702.500,00	30/06/2025 09:20:53	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 702.000,00	30/06/2025 09:21:09	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 701.500,00	30/06/2025 09:21:22	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 701.000,00	30/06/2025 09:21:40	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 700.500,00	30/06/2025 09:21:59	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 700.000,00	30/06/2025 09:22:17	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 699.000,00	30/06/2025 09:23:12	Intermediario
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 695.500,00	30/06/2025 09:24:12	Intermediario
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 695.000,00	30/06/2025 09:24:28	Intermediario
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 694.500,00	30/06/2025 09:25:15	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 694.000,00	30/06/2025 09:25:48	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 693.500,00	30/06/2025 09:26:08	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 693.000,00	30/06/2025 09:26:36	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 690.000,00	30/06/2025 09:26:55	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 689.500,00	30/06/2025 09:27:23	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 685.000,00	30/06/2025 09:27:28	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 684.500,00	30/06/2025 09:28:07	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 680.000,00	30/06/2025 09:28:10	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 679.500,00	30/06/2025 09:29:10	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 675.000,00	30/06/2025 09:29:12	Manual
RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 670.000,00	30/06/2025 09:30:30	Lance Excluído
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 668.000,00	30/06/2025 09:30:53	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 667.500,00	30/06/2025 09:31:19	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 663.000,00	30/06/2025 09:31:21	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 662.500,00	30/06/2025 09:31:55	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 659.000,00	30/06/2025 09:32:05	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 658.500,00	30/06/2025 09:33:10	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 650.000,00	30/06/2025 09:33:12	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 645.000,00	30/06/2025 09:33:29	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 644.500,00	30/06/2025 09:34:14	Manual
PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 643.000,00	30/06/2025 09:35:19	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 642.500,00	30/06/2025 09:35:53	Manual
TOP CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 600.500,00	30/06/2025 09:22:42	Lance Excluído

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/06/2025 09:00:21	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	30/06/2025 09:01:37	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	30/06/2025 09:11:46	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	30/06/2025 09:24:20	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 57744 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 609.500,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	30/06/2025 09:24:32	Fornecedor: 57744 , seu lance no valor de R\$ 609.500,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	30/06/2025 09:33:19	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 97894 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 670.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/06/2025 09:33:27	Fornecedor: 97894, seu lance no valor de R\$ 670.000,00, foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	30/06/2025 09:38:00	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	30/06/2025 09:47:57	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
	30/06/2025 09:57:58	O tempo de negociação está encerrado.
	30/06/2025 10:02:28	A proposta do fornecedor TOP CONSTRUcoes E PAVIMENTACAO LTDA-ME do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$642.500,00.
	01/07/2025 14:12:24	ola, bom dia
	02/07/2025 14:07:06	Olá, boa tarde
	02/07/2025 14:31:36	Olá, é para anexar ja a documentação de habilitação? ou apenas a proposta readequada
	02/07/2025 14:59:30	Feito!
	02/07/2025 16:35:41	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	02/07/2025 16:45:43	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	03/07/2025 14:16:46	ola boa tarde
	04/07/2025 08:40:06	Olá, bom dia!
	04/07/2025 09:24:59	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor TOP CONSTRUcoes E PAVIMENTACAO LTDA-ME-42.665.238/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor TOP CONSTRUcoes E PAVIMENTACAO LTDA-ME -42.665.238/0001-86 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$642.500,00 .
	04/07/2025 09:25:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/07/2025 09:35:31	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	04/07/2025 09:42:13	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1


Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	TOP CONSTRUcoes E PAVIMENTACAO LTDA-ME	42.665.238/0001-86	R\$ 642.500,00
2º	PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA	19.122.317/0001-29	R\$ 643.000,00
3º	RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	35.418.596/0001-29	R\$ 684.500,00
4º	CLM ENGENHARIA CIVIL E PROJETOS LTDA	51.284.352/0001-57	R\$ 709.912,85
5º	ID CONSTRUTORA LTDA	44.105.908/0001-35	R\$ 727.255,69

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/06/2025 08:46:08	Bom dia Srs. Licitantes, em breve iniciaremos nossa fase de disputa, peço que se atentem aos lances e indícios de Inexequibilidade. Bom certame a todos.
	30/06/2025 09:01:37	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:01:37
	30/06/2025 09:01:44	Iniciamos nossa fase de disputa.
	30/06/2025 10:05:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
	30/06/2025 10:05:48	Sr. Licitante, solicito que sejam apresentadas dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sua proposta readequada acompanhada das planilhas orçamentárias bem como do cronograma e BDI. O campo PROPOSTA FINAL estará aberto para o envio dos arquivos.
	30/06/2025 10:06:19	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/06/2025 10:05:00hs até o dia 01/07/2025 10:05:00hs para o(s) fornecedor(es): TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME.
	30/06/2025 12:03:19	A partir de agora a sessão está SUSPENSA com retorno no dia 01/07/2025 às 14:00h (Horário de Brasília) pelo motivo de conflito de agenda da Comissão de Contratação. Desde já estão todos CONVOCADOS a participar. Uma boa tarde a todos!
	30/06/2025 17:16:11	O fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME acabou de ENVIAR proposta_1751314571.pdf no proposta final.
	01/07/2025 10:05:01	O prazo para o fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME enviar a proposta final está encerrado .
	01/07/2025 14:01:17	Bom dia Srs. Licitantes, retornamos nossa sessão.
	01/07/2025 14:14:25	Os documentos apresentados pela Licitante TOP CONSTRUÇÕES serão encaminhados ao setor responsável para análise.
	01/07/2025 16:57:31	A partir de agora a sessão está SUSPENSA devido ao aguardo do Setor de Engenharia, com retorno no dia 02/07/2025 às 14:00h (Horário de Brasília) pelo motivo de conflito de agenda da Comissão de Contratação. Desde já estão todos CONVOCADOS a participar. Uma boa tarde a todos!
	02/07/2025 14:00:15	Boa tarde Srs. Licitantes, retornamos nossa sessão.
	02/07/2025 14:19:31	Após análise técnica realizada pelo Setor de Engenharia em relação aos documentos apresentados, Planilhas Orçamentária Cronograma e BDI pela Licitante TOP CONSTRUÇÕES, fomos informados que os documentos estão de acordo com o Edital. O documento contendo a análise técnica será anexado no campo DOCUMENTOS.
	02/07/2025 14:21:04	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 147_2025_manifestacao_planilha_orcamentaria_1751476863.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 14:24:25	Diante disso, solicitamos a Proposta Readequada da Licitante TOP CONSTRUÇÕES dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O campo DOCUMENTOS COMPLEMENTARES estará aberto para o envio do arquivo.
	02/07/2025 14:24:56	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/07/2025 14:24:00hs até o dia 03/07/2025 14:24:00hs para o(s) fornecedor(es): TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME.
	02/07/2025 14:56:54	Proposta Readequada.
	02/07/2025 14:58:59	O fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME acabou de ENVIAR proposta_merged_1751479139.pdf no habilitanet.
	02/07/2025 15:37:59	Sr. Licitante, após análise da proposta readequada, solicitamos a correção da mesma de acordo com o arquivo em anexo no campo DOCUMENTOS.
	02/07/2025 15:38:22	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo correcao_proposta_1751481502.jpg do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 16:25:57	O fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME acabou de ENVIAR carta_proposta_281_29_assinado_1751484356.pdf no habilitanet.
	02/07/2025 16:30:38	O fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME acabou de ENVIAR carta_proposta_281_29_assinado_1751484638.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	02/07/2025 16:33:24	Srs. Licitantes, a proposta do Licitante TOP CONSTRUÇÕES foi aceita. Diante disso, será aberto o prazo de 10 minutos para 1ª manifestação de intenção de recurso. Atendem-se por favor.
	02/07/2025 16:35:20	O prazo do Habilitanet para o fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME foi <i>encerrado</i> pelo motivo: O arquivo solicitado foi enviado antes do encerramento do prazo. pelo Agente de contratação! .
	02/07/2025 16:47:08	Diante dos fatos, solicitamos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da Licitante TOP CONSTRUÇÕES dentro do prazo de 2 (duas) horas.
	02/07/2025 16:48:08	O campo DOCUMENTOS COMPLEMENTARES estará aberto para o envio dos arquivos
	02/07/2025 16:48:43	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/07/2025 16:47:00hs até o dia 02/07/2025 18:47:00hs para o(s) fornecedor(es): TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME.
	02/07/2025 16:56:00	O fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME acabou de ENVIAR envio_01_1751486160.pdf no habilitanet.
	02/07/2025 17:07:43	A partir de agora a sessão está SUSPENSA , com retorno no dia 03/07/2025 às 14:00h (Horário de Brasília) pelo motivo de conflito de agenda da Comissão de Contratação. Desde já estão todos CONVOCADOS a participar. Uma boa tarde a todos!
	02/07/2025 18:47:01	O prazo para o fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	03/07/2025 14:04:28	Boa tarde Srs. Licitantes, retornamos nossa sessão.
	03/07/2025 14:17:19	Os documentos de HABILITAÇÃO apresentados pela Licitante TOP CONSTRUÇÕES serão analisados.
	03/07/2025 15:43:51	Após análise da documentação de habilitação da empresa TOP CONSTRUÇÕES, observamos que a certidão de débitos MUNICIPAIS está vencida. Em virtude disso e em decorrência da licitante TOP CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA, possuir os benefícios da Lei Complementar 123/2006, a Comissão de Contratação estipula o prazo de 5 dias úteis para que a empresa apresente uma certidão de débitos municipais atualizada, conforme estipulado no Art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006 e nos subitem 9.19.1 do edital.
	03/07/2025 15:46:28	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/07/2025 15:45:00hs até o dia 10/07/2025 15:45:00hs para o(s) fornecedor(es): TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME.
	03/07/2025 15:48:36	Com intuito de fornecer maior celeridade ao certame a Comissão de Contratação permanecerá com a sessão aberta até as 17h da presente data.
	03/07/2025 16:37:49	O fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME acabou de ENVIAR 9_8_5_certidao_municipal_1751571468.pdf no habilitanet.
	03/07/2025 16:54:42	Sr. Licitante, a certidão apresentada foi aceita.
	03/07/2025 16:55:51	O prazo do Habilitanet para o fornecedor TOP CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA-ME foi <i>encerrado</i> pelo motivo: O Licitante anexou o arquivo solicitado antes do término do prazo. pelo Agente de contratação! .
	03/07/2025 17:00:29	A partir de agora a sessão está SUSPENSA devido ao aguardo do Setor de Engenharia, com retorno no dia 04/07/2025 às 08:30h (Horário de Brasília). Desde já estão todos CONVOCADOS a participar. Uma boa tarde a todos!
	04/07/2025 08:30:45	Bom dia Srs. Licitantes, retornamos nossa sessão.
	04/07/2025 09:22:15	Foram aceitos pelo setor de Engenharia os atestados de Capacidade Técnica apresentados pela Licitante TOP CONSTRUÇÕES. O arquivo será anexado no campo DOCUMENTOS.
	04/07/2025 09:23:23	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo 152_2025_analise_capacitacao_tecnica_top_construcoes_1_1751631803.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/07/2025 09:24:44	Após a análise da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da Licitante TOP CONSTRUÇÕES, a mesma foi considerada HABILITADA .
	04/07/2025 09:25:22	Será iniciado o prazo de 10 (dez) minutos para 2ª manifestação de intenção de recurso. Atendem-se por favor.
	04/07/2025 09:41:55	Considerando que não houve manifestação de intenção de recurso, a partir de agora a sessão está encerrada e o processo seguirá as próximas etapas. Obrigada a todos que participaram.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:42:13 horas do dia 04 de Julho de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .



Luciane de Lima Silva
Agente de contratação Oficial



Ivaninha de Oliveira Rocha
Equipe de Apoio



Luciana Thomazini Carvalho
Equipe de Apoio

Autenticação: DA7283B626135C87DA2109F125775C5A

