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GUSTAVO DE MELO ANICESIO

Justificativa para a Realizagio de Licitaciio Presencial

Considerando o Estudo Técnico Preliminar elaborado para a contratagdo dos servigos de
reforma da Ponte sobre o Cérrego Cobreiro, localizada na MT 465, km 49,70, no
municipio de Alto Araguaia, e em consondncia com as diretrizes estabelecidas pela Lei
n® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre normas gerais de licitagdio e
contratagdo para as administragdes pablicas, a presente justificativa visa embasar a opgion

pela condugdo do processo licitatorio na modalidade presencial.

A escolha pela modalidade de licitagdio presencial, em detrimento da cletronica, encontra
respaldo em uma série de fatores estratégicos e técnicos, que se alinham com os principios
da eficiéncia, transparéncia, isonomia, competitividade e interesse publico, que devem

nortear todas as contratagdes piiblicas.

1. Complexidade Téenica e Especificidade do Objeto: A reforma de uma ponte em drea
rural, especialmente em uma via de vital importincia como a MT 465, requer um
entendimento profundo das condigdes locais, das especificagdes técnicas detalhadas e das
particularidades do terreno. A licitagdo presencial permite uma comunicagdo direta e
imediata entre a Administra¢iio e os licitantes, o que facilita o esclarecimento de duvidas
lécnicas, a compreensio exata das exigéncias do projeto e a adaptagiio das propostas as
necessidades especificas da obra. Isso resulta em propostas mais bem elaboradas, que

refletem de maneira mais precisa a realidade do servigo a ser executado,

2. Melhoria no Processo de Andlise e Avaliagio: A modalidade presencial propicia um
ambiente em que os licitantes podem esclarecer dividas e apresentar propostas mais
robustas e detalhadas. A interagiio direta possibilita uma avaliagdio mais minuciosa das

qualificaglies técnicas das empresas participantes, garantindo que o contratado esleja




garantindo que todas as etapas do procedimento licitatorio sejam cumpridas em

conformidade com a legislagiio vigente.

Diante do exposto, a opglio pela realizacio de uma licitagdo presencial se justifica
plenamente, pois assegura uma condugiio do processo mais adequada as necessidades do
municipio, garantindo o cumprimento dos principios basilares da Lei n° 14.133/202] ¢
promovendo uma contrataglio que seja, a0 mesmo tempo, vantajosa para a Administragio

e benéfica para a populagio de Alto Araguaia.

Alto Araguaia— MT, 22 de agosto de 2024,
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JUSTIFICATIVA TECNICA EXECUCAO

Referente: Reforma de Ponte sobre o Cérrego Cobreiro MT 465

Justifica-se a execugac da obra devido ao estado da ponte.
Em vistoria na referida ponte, verifica-se a necessidade de reforma total da ponte
devido a vida (til de diversas partes da ponte.

Verifica-se que os elementos do assoalho e partes da estrutura estao no limite de
uso.

As fotografias abaixo demostram o atual estado da ponte.
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Assim, entende-se justificado a necessidade de reforma.

Alto Araguaia, 05 de setembro de 2024
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Gaverno do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secrataria de Eatatlo die 100aesior 4 e | agishca

NOTA TECNICA N. 002/2024/SAMACISAORISINFRA

PROCESSO N°: | SINFRA-PRO-2022/04061
INTERESSADD: PREFEITURA MUNICIFA. DE ALTO ARAGUAIA. MT
ASSUNTO: ALTERAGRO DEMETA 7 |

| S— el _— - ———e —

Em atenciio ao OFICIO N°417/2023 elaborado pela Prefetura Municipal da
Alta Araguaia -MT através do Processo solicitando alteragdo de mela ao Termo de
Convénio N" 0538.2022
Considerando o Termo de Convénio N° D538:2022 formalizado entre a
SINFRA e a Prefeitura Municipsl de Alto Araquaia - MT, que lem como ohjetivo
formalizar entenaimentos entre as partes. em regime de mutua colaboraciio. para
Bxecutar servigos de Relforma de 5 (cinco) pontes em Estradas Municipais e na MT-
465
A presente Nota Tecmica tem por objelo atender solicitagao do OFICIO
N (002/12024 de 04 de janeiro de 2024 alterando as metas do convénio 0538-2022
< Meta 03, Ponte sabre o Comego do Arrependido foi reformada anles da
realizagao da licitacdo, restanda assim o saldo que inicislmiente era destinado
para a sua reforma, no valor de RS 595 943 38 (Guinhentos e noventa & cinco
mil, novecentos e quarenta e trés reais e Irinta & nove cenlavas)
¥ Mela 05 Ponte sobre o Riberdo Claro, inicalmenle no valor de R
1.238.270L67 (Um milhaao, duzentos e lnnta e oito mil, duzentos e selenia reals
¢ sessenla e sete centavos) Mo foram necessarios os valores g SeIVIGHS
previsto no canvenia. portanio, a ponte foi execulada a sud reforma. realizado
todos 0§ servigos nacessdnos para suportar a tralegabilidade e atender aos
usuarios da regido. conforme apreseniado em relatono lntegrafico, fol dada
ordem de servico & roalizado o pagamento no valor de RS 538,664,119, portanto
2 Meta D5 teve um saldo de R$ 696 G068 48 (seiscentos & noventa e seis il
SBISCENLOS & 5615 redis e quarenia e oifo centavos)
¥ O recurso no valor de RS 5095 843,39 (Quinhentes 8 novenia & cines mil
novecenios e quarenta e IFes feais e trinta & nove cenlavas) da Meta 03 & da
Meta 05 R 696 608.48 (seiscentos & noventa e seis mil, seiscenios e seis
reals e quarenta e oo centavos), deverdo ser usados nas novas mefas para
as Reformas das Pontes do Cérrego Monjolo, Carrego Egua 07, Carrego
Cobreiro e Corrego Buriti.

Assinads com genna por JOSE LAZARD DE SOUZA FILHUY - ANALISTA DESENY ECON SOCIAL L 10080 / COPAR
100012024 a5 D8 11 48. JOAQ FRANCISCO BEZERRA CASSER - SUPFRINTENDENTE | SAMAC - 10/0152024 d¢ 08 1547
LAERTE BRAZ DO NASCIMENTC FILHO - COORDENADOR  CCOR - 100172024 &3 DE:20:45 & NIVIA CALZOLAR] -
SECRETARIO ADUUNTO { GEADH - TEM0T2004 45 17 21571
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

_ a A Reforma da-PDnm sobre o Corrego Cobreiro !m:;ﬂizada
OBJETO: na MT 465, km 49,70,
ORGAO: P_REEE_ITLIM MUNICIPAL DE J_HLTG ARAGUAIA
AREA SOLICITANTE: Secretaria de Infraestrutura ¢ Servigos Urbanos
FISCAIS PREVIAMENTE lndicad | it salicitan
INDICADOS: ndicado pela secretaria solicitante

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAQ
A equipe ¢ composta pelo seguinte membro
Nome CPF | CARGO Matricula

Aureo Sierra da Silva 588.590.125-20 Engenheiro Civil 410

NECESSIDADE E JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:
O presente estudo técnico foi elaborado com o objetivo da abertura de processo licitatorio para

a Reforma de Ponte sobre o Cérrego Cobreiro localizada na MT 465, km 49,70,
Local: MT 465, KM 49,70

A realizagio de uma licitagio para a reforma da Ponte do Cérrego Cobreiro em Alto
Araguaia ¢ uma medida indispensivel e estratégica para impulsionar significativas melhorias
na infraestrutura rural do municipio. Além de corresponder as demandas da populagio por mais
seguranga, na rodovia MT 465, sendo de suma importincia para atender os usuarios da rodovia

deste do municipio de Alto Araguaia.

Além dos beneficios diretos para a populago e para a cidade, a realizagio desses servigos torna-

se ainda mais urgente e necessdria devido ao estado critico da ponte.

Dessa maneira, a abertura de uma licitagiio para a reforma da ponte, representa ndo apenas uma
oportunidade para promover melhorias concretas na infraestrutura rural de Alto Araguaia, mas

também uma obrigagiio legal e moral para com os usudrios da rodovia. Através de um processo
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licitatorio transparente ¢ competitivo, serd possivel selecionar os melhores fornecedores,
assegurando a qualidade e a eficiéncia na execugiio dos SErvigos, ao mesmo tempo em que se

garante o cumprimento das normativas ambientais e legais vigentes.

PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL
Ainda ndo foi elaborado o plano de contratagio anual, contudo a aquisigdo pretendida encontra-
se alinhada com a Lei Orgamentdria Anual do Municipio conforme indicagio de Dotacdo

Orgamentdria expedida pela Contabilidade desta Prefeitura.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

Os servigos de Reforma da Ponte sobre o Corrego Cobreiro localizada na MT 465, km 49,70,
devem atender aos mais altos padries de qualidade ¢ seguranga, conforme estabelecido pelas
normas teenicas e regulamentagdes vigentes. A empresa contratada deve cumprir integralmente
as disposicdes do Codigo de Vigilincia Sanitéria, as Instrugdes de Servigo relacionadas ao
objeto da licitagdo e suas eventuais alterages e outras normas pertinentes em vigor, incluindo

aquelas especificas para a execugio de SErvigos.

Além disso, a contratada deve garantir a entrega da obra em conformidade com as
especificagdes téenicas estabelecidas no Memorial Descritivo e Projeto Bésico, acompanhada
da documentagio adequada, como notas fiscais e medi¢des com informagdes detalhadas sobre

4 execugio da obra.

A proposta da empresa licitante deve ser apresentada em lingua portuguesa, sem emendas,
rasuras ou ressalvas, e devidamente assinada pelo licitante ou seu representante legal. Deve
incluir também os dados bancdrios necessérios para o pagamento, como banco, niimero da conta
e agéneia, de forma clara e precisa, deverd apresentar juntamente com a proposta as planilhas,

cronograma. BDI conforme projeto basico da engenharia.

Local da Execugiio da Obra:
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A contratada deverd entregar/execuiar a Reforma no Municipio de Alto Araguaia — Zona Rural
~Regido do Rio do Peixe — MT. na rodovia MT 465, km 49,70, conforme cronograma descrito

abaixo:

CRONOGRAMA DE ENTREGA |
Servi¢os de Reforma da Ponte sobre o Entrega 04 semanas a partir da Emissio da

Corrego Cobreiro localizada na MT
465, km 4970,

Ordem de Servigo,

Os servigos licitados serfio avaliados em relagio a4 conformidade, especificagio, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o edital e proposta; apos a Nota Fiscal ¢ medicoes serd
atestada e encaminhada para pagamento.

A prestagdo dos servicos serd de forma inteoral.

A qualidade dos servigos sera observada pelo engenheiro(a) a ser designado a qual atestard se
execugdo da obra estd sendo conforme com o projeto atraves das medicdes, .

Todo e qualquer dnus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. A movimentagdo dos materiais até as dependéncias do
local de entrega ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, nio
sendo a Secretaria responsavel pelo fornecimento de milo de obra para viabilizar o transporte;

Nao serdo recebidos servigos com caracteristica diversa da apresentada na proposta;

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material dos servigos prestados devera ser
substituido, por conta ¢ 6nus da CONTRATADA, em no maximo 02 (dois) dias nteis, ndo
considerados como prorrogagio do prazo de entrega. Esse processo de verificagdo de
compatibilidade serd também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituigo,
¢ somente apos o cumprimento dessa etapa, serd o objeto da licitagdo definitivamente recebido
¢ aceito;

O recebimento nio excluira a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do
material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de
garantia do produto, quando da utilizagio desse material;

O prazo de entrega de todos os servigos serd de até 04 semanas a partir da Emissdo da Ordem
de Servigo;

A Nota fiscal/fatura dos servicos realizados devera vir acompanhada das certiddes abaixo:

Pagina 3 de 9




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

a) Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Uniiio
- CND ou Certidio Positiva de Débito Com Efeitos de Negativa - CPD-EN;
b) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
c) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT) ou Certidio de Débito Trabalhista
Positiva com efeito de Negativa.
d) Certidio Estadual e Municipal da sede da empresa.
Responsivel pela Fiscalizacio:
A fiscalizagio e acompanhamento da contratacio ficard a cargo dos servidores indicados por

cada secretarias solicitantes:

SECRETARIA SERVIDOR TITULAR | SERVIDOR SUPLENTE
Infraestrut :  Servicos . . s 17 .
SRR DR Jeane Oliveira Borges Maisa Quintilhano Silva
| Urbanos _
BASE LEGAL

Partindo do principio da Legalidade, que sempre deve nortear as agdes da Administragio
Publica, foram analisados, principalmente, os Instrumentos Legais abaixo relacionados:
* Instrugdo Normativa 05/2017 — Ministério do Planejamento e Gestio:

“Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de
servigos sob o regime de execugio indireta no ambito da Administragdo
Publica federal direta, amtdrquica e fundacional, "

* Instrugdo Normativa 07/2018 — Ministério do Planejamento e Gestiio, (Altera a IN 05/2017).

* Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitagdo e contratagiio para
as administragdes pablicas diretas, autirquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios;

* Instrugdo Normativa 058/2022 - Secretaria Especial De Deshurocratizagio, Gestio E Governo
Digital Do Ministério Da Economia:

* Decreto n® 10.030/2019, que dé nova redagio ao regulamento de produtos controlados,
revogando o Decreto n® 3.665/2000, Antigo R-105.

* Decreto Estadual n® 1.525/2022 que regulamenta, no dmbito da Administracio Publica
estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso, a Lei Federal n®
14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdes ¢ contratagdes para as Administracies
Publicas diretas, autirquicas e funcionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e

Municipios.
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* Decreto Municipal n® 59/2023 (Regulamenta, no dmbito da Administragdio Publica do
Municipio de Alto Araguaia, o procedimento para o plangjamento das licitagdes e contratagdes
4 que se refere a Lei n® 14.133/2021)
* Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - Trata da sustentabilidade — ambiental, social e
econdmico.
* IN 01, de 19 de janeiro de 2010, (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisigfio de bens, contratagio de servigos ou obras pela Administragio Piblica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias).
* Lei n.? 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispde sobre a protegdo do consumidor e da
outras providéncias;
Esta contratagfio observard em todas as fases do procedimento licitatorio as orientacdes e

normas voltadas para a sustentabilidade ambiental.

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS
O objeto devera ser especificado adequadamente conforme recomenda a Norma Interna

33/2018, BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO) - DESONERADA - 2021/10) - (SINAPI -
SEM DESONERAGAO - 2021/10) - (COMPOSICOES

PROPRIAS)

Portanto, observada a natureza do objeto que se caracteriza como obra, ird adotar a contratagiio
por meio de Concorréncia Piblica.

Destaca-se ainda que a Instrugio Normativa 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, define a necessidade de realizagio de pesquisa de pregos nos
estudos preliminares para aquisicio de bens e contrataio de servigos em geral nos processos

licitatérios.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

O principio da competicio relaciona-se 3 competitividade, 4s cléusulas assecuratorias de
igualdades condigdes a todos o0s concorrentes. Viés deste principio na drea econdmica ¢ o
principio da livre concorréncia (inciso IV do art. 170 da Constituigiio Federal), Assim. como g
lei reprime o abuso do poder econdmico que vise &4 denominagdo dos mercados e a eliminagio
da concorréncia, a lei e os demais atos normativos nio podem limitar a competitividade na

licitagdo,
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Nesta senda, destaca-se que no art. 5° da Lei 14.133/21 aduz que:

Na aplicagdo desta Lei, serdo observados os principios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do
interesse publico, da probidade administrativa, da igualdade, do
planejamento, da transparéncia, da eficicia, da segregacdo de fungies,
da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do Julgamento objetivo, da
seguranga juridica, da razoabilidade, da competitividade ( ..).
Destaca-se ainda que foram analisadas contratagdes similares feitas por outros 6rgios e

entidades, por meio de consultas a outros editais. com objetivo de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da
Administragfio. Nido se observou maiores variagdes quanto A execugdo do objeto no que se
refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar.

Logo, a aquisi¢io dos materiais objeto do presente Estudo Téenico Preliminar se constitui, no
atual cendrio, em objeto de frequente aquisi¢io por orglios pablicos, em todas as suas esferas.
E crucial salientar que, dada a natureza especifica do objeto, as opgdes de mercado sio limitadas

¢ especializadas.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solugdio proposta envolve a contratagio de em presa para prestagio de servigo de reforma de

ponte para suprir as necessidades desta prefeitura,

A empresa vencedora serd selecionada por meio de procedimento de Concorréncia Publica

Presencial, de acordo com a Lein® 14.1 33, de 1° de abril de 2021, utilizando o critério de Menor
Prego e 0 modo de disputa “aberto”, visando garantir a eficiéncia e a transparéncia no processo

de aquisicao.

Todos os detalhes pertinentes 4 execugio do contrato, incluindo obrigagies e responsabilidades
da contratada, serdio estabelecidos no Memorial Descritivo e Projeto Basico, assegurando o

cumprimento das exigéncias técnicas e legais, conforme necessidade da Administragiio Publica.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS ' DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

A finalidade buscada pela Administragio ¢ garantir a efetividade das compras publicas,

evitando quaisquer falhas que possam comprometer a execugdo do objeto ou desperdigar os
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recursos publicos. Nesse contexto, ¢ crucial realizar uma licitagfo satisfatoria para a contrataciio

dos servigos descritos acima, reduzindo riscos de conflitos, impugnagdes e atrasos,

Em conformidade com os Principios da Economicidade e da Eficiéncia, foi elaborado um
plangjamento minucioso embasado em estudos e pesquisas, visando obter propostas vantajosas

que garantam a melhor utilizagdo dos recursos disponiveis,

O processo licitatorio visa selecionar a proposta mais vantajosa para o municipio, garantindo
tratamento isondémico entre os licitantes e evitando contratagdes com sobreprego ou pregos
inexequiveis. Além disso, serd exigido da contratada o cumprimento de boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a preservaciio ambiental e otimiza¢do do uso dos recursos

naturais.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A oblengio de servigos de reforma de ponte nio estd isenta de possiveis impactos
ambientais, especialmente considerando os processos de produgdo e instalagdo desses itens. No
entanto, ¢ crucial adotar medidas para mitigar tais impactos e assegurar a conformidade com as
normas ambientais pertinentes,

Os residuos gerados durante a execugfio da reforma devem ser devidamente tratados e
descartados conforme as regulamentagdes ambientais aplicdveis. E imprescindivel separar,
identificar ¢ encaminhar esses residuos para locais de tratamento e disposigdo adequados,
visando minimizar seu impacto ambiental.

Aleém disso, ¢ fundamental que a empresa contratada observe e adote os critérios estabelecidos

em normativas compativeis com o objeto desta licitagdo,

Entre esses critérios, destacam-se:

L. Utilizagdo de materiais reciclados. atéxicos e biodegradaveis, em conformidade com as
normas téenicas aplicaveis:

IT. Observancia dos requisitos ambientais para obtengfio de certificacio de sustentabilidade
reconhecida por 6rgéos competentes:

1. Preferéncia por embalagens individuais adequadas, com menor volume possivel e feitas de

materiais recicliveis;
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[V. Auséncia de substancias perigosas em concentragdes acima dos limites estabelecidos pelas
normas ambientais vigentes.

A comprovagio do cumprimento desses critérios pode ser feita por meio de certi ficagdes
emitidas por instituigdes oficiais ou credenciadas, ou por outros meios de prova aceitos no edital

de licitagio.

Assim, ao adotar tais medidas, busca-se garantir que a contratagiio e execuciio dos servigos de
reforma da ponte pela Prefeitura estejam em conformidade com as normas ambientais,

contribuindo para a preservagdo do meio ambiente.

PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Tendo-se em vista a fiscalizagdio do contrato serd importante que as Secretarias envolvidas
capacitem o fiscal do contrato com cursos téenicos de acordo com as especificidades do objeto
a ser contratado, para atuar na fiscalizagio da entrega dos produtos de maneira satisfatoria,
dentro do prazo e com boa qualidade,

Além disso, ndo se vislumbra mais necessidades atualmente de tomada de providéncias de

adequagdes para a solugdo ser contratada.

CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTE

Contratagdes correlatas sdo aquelas que guardam relagdo com o objeto principal, interligando-
S€ 4 essa prestagao do servigo, mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a
completa prestagio do objeto principal,

VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares destacaram a necessidade de contratar 0s servigos de Reforma da Ponte

do Corrego do Cobreiro para atender as demandas de in fracstrutura vidria do municipio,

Diante do exposto, DECLARA-SE SER VIAVEL A COMPRA PRETENDIDA.

. /Z(/VLL\

MILTON J~'E!{51NDEME%// i :

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Transportes e Frota
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