OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

(SICRO NOVO - DESONERADA,) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSICOES
PROPRIAS) REFERENCIA AGOSTO/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

COMPOSICAO DO BDI

cob DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 5,90
TOTAL 6,70
Despesas Indiretas
AC Administragao central 3,50
DF Despesas financeiras 1,02
R Riscos 0,50
TOTAL 5,02
| Impostos
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
DESONERAGCAO 4,50
TOTAL 10,15

BDI = 24,78%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

-1

(1-1)
AUREO SIERRA DA

SILVA:58859012520 SILVA:58859012520

AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1

Assinado de forma digital por AUREO SIERRA DA

Dados: 2024.09.06 15:07:05 -03'00'
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LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

VALOR POR UNIDADE:

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE
R$ 527.533,57

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

PONTE- | A b\INISTRAGAO LOCAL DA OBRA - PONTES 121,34
001-2023
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 97,24 97,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos 97,24
Complementares:
VALOR: 97,24
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5.586,13
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043499 |EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 221,51 221,51
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 215,56 215,56
COMPLEMENTARES)
00043475 |FERRAMENTAS - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - SINAPI MES 1,00000000 21,49 21,49
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
00040864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 12,89 12,89
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: 471,45
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 3.939,35 3.939,35
TOTAL Méao de Obra: 3.939,35
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE SINAPI MES 1,00000000 65,98 65,98
OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL Servico: 65,98
VALOR: 4.476,78
93208 |EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 1.104.09
PRATELEIRAS. AF_02/2016 T
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004513 |CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 3,48440000 8,39 29,23
REGIAO - BRUTA
00010886 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,02520000 196,52 4,95
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO SINAPI UN 0,02520000 190,04 4,78
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
00011455 |FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 0,02520000 19,04 0,47
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM
00011587 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA SINAPI M2 1,00000000 95,49 95,49
DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 3,91740000 16,60 65,02
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
DESCRICAO: REFORMA COMPLETA DA PONTE
LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
LOCALIZAGAO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSICOES

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE
VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL Material:

199,94

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

0,97940000

21,81

21,36

TOTAL Mao d

e Obra com Encargos
Complementares:

21,36

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE  14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI

M3

0,02690000

913,02

24,56

91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

0,62190000

1,64

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

0,67980000

2,64

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

0,12590000

13,76

1,73

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

0,05040000

20,88

1,05

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

0,02520000

18,05

0,45

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

0,07550000

14,27

1,07

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

0,05040000

28,99

1,46

91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS,  INSTALADO EM  FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO. AF_03/2023

SINAPI

0,25180000

2,21

91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SINAPI

0,22660000

2,54

93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SINAPI

M3

0,02620000

1,83

91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI

0,25180000

0,76

91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

SINAPI

0,22660000

0,34

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

0,02520000

61,73

1,55

94559 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

M2

0,07550000

651,72

49,20

97611 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,02520000

18,16

0,45

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

0,00600000

19,09

0,11
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

DESCRICAO: REFORMA COMPLETA DA PONTE
LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAGAO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI

M2

1,43960000

31,83

45,82

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

SINAPI

UN

0,10070000

145,00

14,60

97593

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

0,02520000

127,54

3,21

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,54950000

168,48

92,57

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,35170000

141,86

49,89

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,42840000

212,65

91,09

98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,40480000

144,60

58,53

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,04390000

145,96

6,40

98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,02810000

125,73

3,53

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,03420000

180,27

6,16

98444

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRQQAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

SINAPI

M2

0,03230000

127,68

4,12

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SINAPI

M2

3,74570000

10,84

40,60

91341

PORTA EM ALUM“_\IIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

M2

0,06340000

681,44

43,20

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

0,02520000

84,52

2,12

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

SINAPI

M3

0,00670000

42,35

0,28

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

1,43960000

53,50

77,01

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

0,05040000

27,00

1,36

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

1,43960000

20,46

29,45

TOTAL Servigo:

663,53

VALOR:

884,83

PONTE-015

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA

459,66

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 250,00 250,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAOQO)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,00000000 11,93 47,72
DA REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 25,43 2,80
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,00000000 6,39 6,39
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 306,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,66 35,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos 57,13
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRQ, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,01000000 434,31 4,34
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: 4,34
VALOR: 368,38
5915320 |Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario 0,90
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW (CHI) SICRO NOVO CHI 0,00000000 92,9035 0,0000
E9667 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW (CHP) SICRO NOVO CHP 0,00235864 305,5746 0,7207
TOTAL Equipamento: 0,7207
VALOR: 0,72
5915321 |Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada 0,72
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS T ¢ CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 305,5746 92,9035 305,5746
TOTAL EQUIPAMENTOS: 305,5746
Custo Horario da Execucao: 305,5746
Produgéo da Equipe: 522,90000
Custo Unitario da Execucéao: 0,5844
Custo Direto Total: 0,5844
VALOR: 0,58
PONTE-
002-2023 RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA 880,41
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LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

VALOR POR UNIDADE:

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE
R$ 527.533,57

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 |BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,65000000 9,79 6,36
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 2,62000000 21,21 55,57
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,50000000 40,45 20,23
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 82,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,81 10,91
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 17,66 70,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 81,55
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSICA [MADEIRA SERRADA NAO AP/-\RELHADA_ PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m? 0,08000000 6.500,00 520,00
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGELIM, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 520,00
VALOR: 705,57
PONTE-
004-2023 ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm 649,78
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 172", SINAPI UN 0,50000000 21,21 10,61
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,50000000 25,62 12,81
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,50000000 40,45 20,23
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 43,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 21,81 8,72
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,20000000 17,66 56,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos 65,23
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGA [MADEIRA SERRADA NAO APA,RELHADA~ PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m?3 0,06000000 6.500,00 390,00
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGEL!M, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
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L

DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

VALOR POR UNIDADE:

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:
OCALIZACAO:

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL Servigo: 390,oo|
VALOR:| 520,74
PONTE- =
VIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm 801,75
005-2023
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 1,50000000 21,21 31,82
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,22000000 40,45 8,90
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 40,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 17,66 70,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 92,45
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIQ/:\ MADEIRA SERRADA NAO APABELHADA_ PARA PONTE, COTAQAO LOCAL m? 0,07500000 6.500,00 487,50
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGEL!M, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 487,50
VALOR: 642,53
PONTE- =
006-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm - 3,00 METROS 788,51
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 1,00000000 21,21 21,21
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,22000000 40,45 8,90
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 30,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 17,66 70,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 92,45
Complementares:
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REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:

BANCO DE DADOS: (SIC 5
PROPRIAS) REFERENCIA AGOSTO/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE
VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGA [MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m3 0,07500000 6.500,00 487,50
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGELIM, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servico: 487,50
VALOR: 631,92
PONTE- =
007-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm - 1,50 METROS 814,98
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 2,00000000 21,21 42,42
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,22000000 40,45 8,90
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 51,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 17,66 70,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 92,45
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGA [MADEIRA SERRADA NAO APA,F{ELHAD/-\~ PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m?3 0,07500000 6.500,00 487,50
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGELIM, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 487,50
VALOR: 653,13
PONTE- =
008-2023 GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSOES 20cm x 20cm 494,44
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 0,50000000 21,21 10,61
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,28000000 40,45 11,33
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 21,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

VALOR POR UNIDADE:

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 4,00000000 17,66 70,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 92,45
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIQ/:\ MADEIRA SERRADA NAO APABELHADA_ PARA PONTE, COTAQAO LOCAL m? 0,04000000 6.500,00 260,00
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGEL!M, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 260,00
VALOR: 396,25
PONTE- z %
009-2023 CRAVACAO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm 864,36
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9502 Bate-estaca de gravidade para 6t - 119 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 150,08 150,08
TOTAL Equipamento: 150,08
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,22000000 40,45 8,90
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 8,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,81 10,91
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,66 35,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos 46,23
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIQA MADEIRA SERRADA NAO APA,RELHADA~ PARA PONTE, COTA(}AO LOCAL m?3 0,07500000 6.500,00 487,50
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGEL!M, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 487,50
VALOR: 692,71
PONTE-
010-2023 ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO 1.104,64
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 2,00000000 31,39 62,78
11)
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 1,76000000 40,45 71,19
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 133,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

VALOR POR UNIDADE:

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE
R$ 527.533,57

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,81 10,91
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 17,66 3,53
TOTAL Méao de Obra com Encargos 14,44
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGA [MADEIRA SERRADA NAO APABELHADA_ PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m? 0,11000000 6.500,00 715,00
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGEL!M, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 715,00
VALOR: 885,27
PONTE- | tRAVESSEIRO DE MADEIRA 25¢m x 30cm 777,13
011-2023
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 0,57000000 21,21 12,09
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,22000000 40,45 8,90
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 20,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 17,66 70,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos 92,45
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INSUMO- |MADEIRA SERRADA NAO APA,RELHADA~ PARA PONTE,| COTAGCAO LOCAL m?3 0,07500000 6.500,00 487,50
MADEIRA- |MAGCARANDUBA, ANGEL!M, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU
2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 487,50
VALOR: 622,80
PONTE-
013-2023 TRAVA DE RODEIRO 189,48
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 0,10000000 21,21 2,12
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,09000000 40,45 3,64
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

REFORMA COMPLETA DA PONTE
VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

VALOR POR UNIDADE:

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL Material: 5,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 21,81 10,91
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,66 35,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos 46,23
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSIGA [MADEIRA SERRADA NAO APARELHAD/\_ PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m? 0,01200000 6.500,00 78,00
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGELIM, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Servigo: 78,00
VALOR: 151,85
PONTE- =
014-2023 ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm 744,44
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW SICRO NOVO UN 1,00000000 21,86 21,86
TOTAL Equipamento: 21,86
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004334 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", SINAPI UN 1,00000000 21,21 21,21
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA
00007313 |TINTA  ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SINAPI L 0,22000000 40,45 8,90
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA
TOTAL Material: 30,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 21,81 21,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,66 35,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos 57,13
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMPOSICA [MADEIRA SERRADA NAO APABELHADA_ PARA PONTE,| COTAGAO LOCAL m? 0,07500000 6.500,00 487,50
O-MADEIRA- | MACARANDUBA, ANGELIM, JATOBA, CANELAO, SUCUPIRA OU

2023 EQUIVALENTE DA REGIAO

TOTAL Servigo: 487,50

VALOR: 596,60

5213441 |Placa de regulamentacao em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao 522,07
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL

EQUIPAMENTOS T ¢ Hglrlg’\TR?o

PROD IMPR PROD IMPR

E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916

TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916

= A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734
P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572
TOTAL MAO DE OBRA: 43,2306
Custo Horario da Execucao: 127,5222
Produgéo da Equipe: 3,00000
Custo Unitario da Execucéao: 42,5074
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
5213414 Placa em ago n® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgédo m2 0,68581000 548,0800 375,8787
TOTAL SERVICOS: 375,8787
Custo Direto Total:| 418,3861 |
VALOR:| 418,39
5213465 |Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacao 522,02
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ H%l;i‘l;‘(l)o
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916
TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916
- i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734
P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572
TOTAL MAO DE OBRA: 43,2306
Custo Horario da Execucao: 127,5222
Produgéo da Equipe: 3,00000
Custo Unitario da Execucao: 42,5074
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
5213414 Placa em ago n® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo m? 0,68574000 548,0800 375,8404
TOTAL SERVICOS: 375,8404
Custo Direto Total:| 418,3478|
VALOR: | 418,35 |
5213414 |Placa em aco n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confeccao 683,89
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS ST ¢ cusTo
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 | 1,0000 | 0,0000 0,2053 0,1362 0,0309
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 28,1280 5,4651 13,5557
E9623 Méaquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 | 1,0000 | 0,0000 14,8877 9,4635 2,9895
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 11,0542 7,0267 5,3274
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VALOR POR UNIDADE:

LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

REFORMA COMPLETA DA PONTE
VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTAL EQUIPAMENTOS:| 21,9034
= i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 2,00000000 13,8775 27,7550
P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734
P9823 Serralheiro h 1,00000000 19,2445 19,2445
P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572
TOTAL MAO DE OBRA: 90,2301
Custo Horario da Execucao: 112,1335
Produgéo da Equipe: 4,00000
Custo Unitario da Execucao: 28,0334
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado kg 11,77500000 12,6979 149,5178
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo tipo V) m2 1,00000000 355,5224 355,5224
TOTAL MATERIAIS: 505,0402
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
5212552 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,00000000 14,6000 14,6000
TOTAL SERVICOS: 14,6000
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M1367 Chapa fina em ago galvanizado (Caminh&o carroceria com t 5914333 0,01178000 32,9600 0,3883
capacidade de 151t - 188 kW)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de t 5914655 0,00044000 29,9100 0,0132
sobreposigao tipo V) (Caminhao carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,4015
LN RP P ’
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M1367 Chapa fina em ago galvanizado (Caminh&o carroceria com tkm 0,01178000 0,00] 1,1500 0,00| 0,9200 0,00| 0,7400 0,0000
capacidade de 151t - 188 kW)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com tkm 0,00044000 0,00| 1,1500 0,00| 0,9200 0,00| 0,7400 0,0000
pelicula de sobreposicéo tipo V) (Caminh&o carroceria com
capacidade de 151t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000
Custo Direto Total:| 548,0751 |
vaLor:| 548,08
5213476 |[Placa delineador em aco - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e implantacao 210,93
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT & Hgl;i-l;:{?o
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916
TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916
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VALOR POR UNIDADE:

LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:

(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

& A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734
P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572
TOTAL MAO DE OBRA: 43,2306
Custo Horario da Execucéao: 127,5222
Produgéo da Equipe: 3,00000
Custo Unitario da Execucao: 42,5074
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
5213421 Placa em ago n? 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - confecgédo m? 0,30000000 421,7800 126,5340
TOTAL SERVIGOS: 126,5340
Custo Direto Total:| 169,0414|
vaLor:| 169,04
5216111 [Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacao 135,39
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ Hgllla?é\Tn?o
PROD | IMPR PROD IMPR
E9687 Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916
TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916
& A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9808 Carpinteiro h 1,00000000 19,2445 19,2445
P9822 Pintor h 0,50000000 19,2445 9,6223
P9824 Servente h 1,00000000 12,9786 12,9786
TOTAL MAO DE OBRA: 41,8454
Custo Horario da Execucéo: 126,1370
Produgéo da Equipe: 4,00000
Custo Unitario da Execucéo: 31,5343
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
M0789 parafusos, porcas e arruelas kg 0,69700000 24,2627 16,9111
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - se¢do de 8 x 8 cm m 3,00000000 16,1017 48,3051
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado | 0,25622000 29,5062 7,5601
TOTAL MATERIAIS: 72,7763
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1106165 Concreto ciclc’zpico fck =.2.0 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia, brita me 0,00375000 392,9500 14736
e pedra de méo comerciais
4805750 Escavagcao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m3 0,05655000 26,8700 1,5195
4815671 Reaterro e compactagado com soquete vibratério m?3 0,05280000 11,1700 0,5898
TOTAL SERVICOS: 3,5829
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VALOR POR UNIDADE:

LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:
CLIENTE:

REFORMA COMPLETA DA PONTE
VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

BDI:
UNIDADES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5914655 0,00070000 29,9100 0,0209
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhdo
carroceria com capacidade de 151t - 188 kW)
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - segdo de 8 x 8 cm t 5914655 0,01920000 29,9100 0,5743
(Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhao carroceria com t 5914655 0,00035000 29,9100 0,0105
capacidade de 151t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,6057
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado tkm 0,00070000 0,00| 1,1500 0,00] 0,9200 0,00| 0,7400 0,0000
composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 151t -
188 kW)
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - se¢do de 8 x 8 tkm 0,01920000 0,00| 1,1500 0,00] 0,9200 0,00| 0,7400 0,0000
cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188
kW)
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhao carroceria tkm 0,00035000 0,00] 1,1500 0,00| 0,9200 0,00| 0,7400 0,0000
com capacidade de 151t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000
| Custo Direto Total:| 108,4992|
| VALOR:| 108,50
AUREO SIERRA DA Assinado de forma digital por AUREO

SIERRA DA SILVA:58859012520

SILVA:58859012520 Dados: 2024.09.06 16:39:51 -03'00"

AUREO SIERRA DA SILVA

CREA RN270086878-1
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
DESCRICAO: REFORMA COMPLETA DA PONTE
LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAGAO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA,) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES PROPRIAS) REFERENCIA

AGOSTO/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 | Total parcela
REFORMA/CONSTRUQAO DE PONTE - 507 533 57 29,81 % 30,66 % 38,26 % 1,27 % 100,00 %
CORREGO COBREIRO ’ 84.517,02 209.427,91 219.600,55 13.988,09 527.533,57

o e 84.517,02 209.427,91 219.600,55 13.988,09 527.533.57
’ 84.517,02 293.944,93 513.545,48 527.533,57 ’

AUREO SIERRA DA
SILVA:58859012520
AUREO SIERRA DA SILVA

Assinado de forma digital por AUREO
SIERRA DA SILVA:58859012520

Dados: 2024.09.06 15:26:36 -03'00'

CREA RN270086878-1
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
DESCRICAO: REFORMA COMPLETA DA PONTE
LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
LOCALIZAGAO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0
DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA,) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES PROPRIAS) REFERENCIA
AGOSTO/2024
BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE
VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

CODIGO |DESCRICAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
PONTE-005- VIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm SETPU Servico m 138,00 801,75 110.641,50 20,97 20,97 A
2023
PONTE-004- ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm SETPU Servigo m2 135,00 649,78 87.720,30 16,63 37,60 A
2023
PONTE-006- SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25¢m x 30cm - 3,00 METROS SETPU Servigo m 72,00 788,51 56.772,72 10,76 48,36 A
2023
PONTE-011- TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm SETPU Servico m 66,00 777,13 51.290,58 9,72 58,09 B
2023
PONTE-002- RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA SETPU Servigo m2 54,00 880,41 47.542,14 9,01 67,10 B
2023
PONTE-010- ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO SETPU Servigo m2 39,67 1.104,64 43.821,07 8,31 75,41 B
2023
PONTE-014- ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm SETPU Servico m 45,00 744,44 33.499,80 6,35 81,76 C
2023
PONTE-008- GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSOES 20cm x 20cm SETPU Servigo m 60,00 494,44 29.666,40 5,62 87,38 C
2023
PONTE-007- SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25¢m x 30cm - 1,50 METROS SETPU Servigo m 18,00 814,98 14.669,64 2,78 90,16 C
2023
PONTE-013- TRAVA DE RODEIRO SETPU Servico m 48,30 189,48 9.151,88 1,73 91,89 C
2023
93208 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI Servigo M2 7,26 1.104,09 8.015,69 1,52 93,41 C
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
PONTE-001- ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA - PONTES SETPU Servigo H 56,00 121,34 6.795,04 1,29 94,70 C
2023
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mé&o de Obra MES 1,00 5.586,13 5.586,13 1,06 95,76 C
PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA SETPU Servigo m2 10,00 459,66 4.596,60 0,87 96,63 C
PONTE-009- CRAVAGAO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm SETPU Servico m 5,00 864,36 4.321,80 0,82 97,45 C
2023
5915320  Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario SICRO Transporte tkm 4.076,09 0,90 3.668,48 0,70 98,15
5915321  Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada SICRO Transporte tkm 4.264,72 0,72 3.070,60 0,58 98,73
5213476 Placa delineador em ago - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV - fornecimento e SICRO Servigo un 12,00 210,93 2.531,16 0,48 99,21
implantacéo

Péagina: 1




CODIGO |DESCRIGCAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e SICRO Servigo un 9,33 135,39 1.263,19 0,24 99,45 C
implantacéo
5213441  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e SICRO Servigo un 2,00 522,07 1.044,14 0,20 99,65 C
implantagédo
5213465  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e SICRO Servigo un 2,00 522,02 1.044,04 0,20 99,84 C
implantacéo
5213414  Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confecgéo SICRO Servigo m?2 1,20 683,89 820,67 0,16 100,00 C
Subtotal até 100,00% 527.533,57
Outros 0,00
Valor total do Orcamento 527.533,57
AUREO SIERRA DA Assinado de forma digital por AUREO SIERRA DA
SILVA:58859012520
SILVA:58859012520 Dados: 2024.09.06 16:39:33 -03'00"

AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSICOES
PROPRIAS) REFERENCIA AGOSTO/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

cob | DESCRICAO | HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados 3,67 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 132 Salério 10,85 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,15 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 10,22 7,85
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 45,50 17,61

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,96 4,58
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
C3 Férias Indenizadas 3,34 2,57
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,68 2,83
C5 Indenizagao Adicional 0,50 0,39
TOTAL 13,62 10,48

D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,64 2,96
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,50 0,38

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 8,14 3,34
A+B+C+D= 84,06 48,23

AUREO SIERRA DA SILVA:58859012520 Ainadodeforma cigita por AumcO SIERRADA SILVA8859012520

AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
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DADOS

OBRA:
DESCRICAO:

LOCAL:
CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 -

KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0
LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGOES

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024

27,30%
1.0PONTE
R$ 527.533,57

MEMORIAS DE CALCULO

1. REFORMA/CONSTRUGAO DE PONTE - CORREGO COBREIRO

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1.1. PONTE-001-2023 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - PONTES (H)

DIASSEMAN

HORASDIA

SEMANAS

QTD

ENGENHEIRO

SEMANAS*DIASSEMA
NA*HORASDIA

2,00000000

7,00000000

4,00000000

56,00

56,00

1.1.3. 93208 EXECUGAO DE ALMOXAR
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

IFADO EM CANTEIRO DE OBRA E

M CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

COMPRIMEN | LARGURA_B QTD
BARRACAO LARGURA_BARRACA | 2,20000000  3,30000000 7,26
O*COMPRIMENTO_B
ARRACAO
7,26
1.1.4. PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA (m2)
ALTURA_PL | COMPRIMEN QTD
PLACA DE OBRA COMPRIMENTO_PLA | 2,50000000  4,00000000 10,00
CA"ALTURA_PLAGA
10,00

1.2. TRANSPORTE

1.2.1. 5915320 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario (tkm)

DENSIDADE | DITANCIA | VOLUME_MA QTD
MT465 DITANCIA*VOLUME_ 1,80000000|  49,70000000| 45,56330000 4.076,09
MADEIRA*DENSIDAD
E_MEDIA
4.076,09

1.2.2. 5915321 Transporte com caminh&o basculante

de 14 m3 - rodovia pavimentada (tkm)

DENSIDADE DITANCIA VOLUME_MA QTD
MT100 DITANCIA*VOLUME_ 1,80000000| 52,00000000( 45,56330000 4.264,72
MADEIRA*DENSIDAD
E_MEDIA
4.264,72

1.3. ESTRUTURA DA PONTE

1.3.1. PONTE-002-2023 RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA (m2)

COMPRIMEN

LARGURA

QTD

COMPRIMENTO DA PONTE

2*COMPRIMENTO*LA
RGURA

30,00000000

0,90000000

54,00

54,00

1.3.2. PONTE-004-2023 ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm (m2)
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSICOES
PROPRIAS) REFERENCIA AGOSTO/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

MEMORIAS DE CALCULO

COMPRIMEN | LARGURA_D QTD
DIMENSC‘)ES, DA PONTE LARGURA_DA_PONT 30,00000000 4,50000000 135,00
SOBRE O CORREGO E*COMPRIMENTO_D
A_PONTE
135,00

1.3.3. PONTE-005-2023 VIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm (m)

COMPRIMEN [ QUANTIDAD QTD
VIGAS A SEREM B COMPRIMENTO_VIGA| 6,00000000| 23,00000000 138,00
SUBSTITUIDAS (POR VAO 4 S*QUANTIDADE_VIGA
POR VAO EM MEDIA - |8
REAPROVEITADAS 2 POR VAO
EM MEDIA)
138,00

1.3.4. PONTE-006-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA -

DIMENSOES 25¢m x 30cm - 3,00 METROS (m)

COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD QTD
SUBVIGAS DE 3,0 METROS - | COMPRIMENTO_SUB 3,00000000 6,00000000 4,00000000 72,00
VAOS CENTRAIS VIGAS*QUANTIDADE_|
VAOS*QUANTIDADE _
SUBVIGAS
72,00

1.3.5. PONTE-007-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA -

DIMENSOES 25¢m x 30cm - 1,50 METROS (m)

COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD QTD
SUBVIGAS VAOS EXTREMOS |COMPRIMENTO_SUB 1,50000000 6,00000000 2,00000000 18,00
VIGAS*QUANTIDADE _|
VAOS*QUANTIDADE_
SUBVIGAS
18,00

1.3.6. PONTE-008-2023 GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSOES 20cm x 20cm (m)

COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
GUARDA RODAS COMPRIMENTO_DA_ | 30,00000000{  2,00000000 60,00
PONTE*QUANTIDADE
_GUARDA_RODAS
60,00

1.3.7. PONTE-009-2023 CRAVACAO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25¢m x 30cm (m)

COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD QTD
CRAVAGAO DE ESTACAS - QUANTIDADE_SEGO 2,50000000 2,00000000 1,00000000 5,00
CONSIDERADO 2,5 METROS |ES*COMPRIMENTO_YV|
POR ESTACA IGAS*QUANTIDADE_E
STACAS
5,00

1.3.8. PONTE-010-2023 ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO (m2)
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO

REFORMA COMPLETA DA PONTE
VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
LOCALIZAGAO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0
DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M
BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSICOES

PROPRIAS) REFERENCIA AGOST0/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1

.OPONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

MEMORIAS DE CALCULO

ALTURA_AL | ALTURA_TES | COMPRIMEN | COMPRIMEN | QUANTIDAD
ALAS (ALTURA=2,0M, COMPRIMENTO_ALA 1,96000000 0,00000000 2,81000000 0,00000000 4,00000000
COMPRIMENTO=3,00)(1:1,5- |S*QUANTIDADE_ALA
ALTURA:PROJECAOQ) S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS
TESTAS CAIXA DE ATERRO COMPRIMENTO_ALA 0,00000000 1,96000000 0,00000000 4,50000000 0,00000000
(ALTURA =2,5 METROS) S*QUANTIDADE_ALA
S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS
QUANTIDAD QTD
ALAS (ALTURA=2,0M, COMPRIMENTO_ALA 0,00000000 22,03
COMPRIMENTO=3,00)(1:1,5- | S*QUANTIDADE_ALA
ALTURA:PROJECAOQ) S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS
TESTAS CAIXA DE ATERRO COMPRIMENTO_ALA 2,00000000 17,64
(ALTURA =2,5 METROS) S*QUANTIDADE_ALA
S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS
39,67
1.3.9. PONTE-011-2023 TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm (m)
LARGURA_P | QUANTIDAD | QUANTIDAD QTD
TRAVESSEIROS QUANTIDADE_TRAVE 4,50000000 6,00000000 2,00000000 66,00
SSEIROS*(LARGURA _|
PONTE+1)*QUANTIDA
DE_SEGCOES_ESTEIO
S
66,00
1.3.10. PONTE-013-2023 TRAVA DE RODEIRO (m)
COMPRIMEN | QUANTIDAD QTD
DIMENSOES TRAVA QUANTIDADE_TRAVA 2,30000000( 21,00000000 48,30
RODEIROS (LARGURA DA S*COMPRIMENTO_TR
PONTE - LARGURA DO AVAS
GUARDARODAS-LARGURA DO
RODEIRO: 4,50 - 2 X 0,20 X
2X0,90 = 2,30m (DISTANCIA
MAXIMA TRAVAS: 1,5M)
48,30

1.3.11. PONTE-014-2023 ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm (m)
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE
VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0
LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

(SICRO NOVO - DESONERADA,) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSICOES
PROPRIAS) REFERENCIA AGOSTO/2024

27,30%
1.0PONTE
R$ 527.533,57

MEMORIAS DE CALCULO

ALTURA_EST | QUANTIDAD QTD
SECOES EXTREMAS QUANTIDADE_ESTEI 4,00000000|  5,00000000 20,00
0S_SEGAO*ALTURA
ESTEIO
SEGOES INTERMEDIARIAS ~ |QUANTIDADE_ESTEI 5,00000000|  5,00000000 25,00
0S_SECAO*ALTURA_
ESTEIO
45,00

1.4. SINALIZAGAO VIARIA

1.4.1. 5213441 Placa de regulamentagdo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagédo

(un)
QTD
PLACA MARGEM DIREITA 1 1,00000000 1,00
PLACA MARGEM ESQUERDA |1 1,00000000 1,00
2,00

1.4.2. 5213465 Placa de adverténcia em aco, lado de

0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao

(un)
QTD
PLACA MARGEM ESQUERDA |1 1,00000000 1,00
PLACA MARGEM DIREITA 1 1,00000000 1,00
2,00

1.4.5. 5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao (un)

QTD
ITEM 2.1 2 2,00000000 2,00
ITEM 2.2 2 2,00000000 2,00
ITEM 2.3 4 4,00000000 4,00
ITEM 2.4 1.333 1,33300000 1,33
9,33

AUREO SIERRA DA

Assinado de forma digital por AUREO SIERRA DA

SILVA:58859012520

SILVA:58859012520 Dados: 2024.09.06 15:07:50 -03'00'

AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
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OBRA:
DESCRICAO:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0
LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

AGOSTO/2024

BDI: 27,30%
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

1.0PONTE
R$ 527.533,57

(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGCOES PROPRIAS) REFERENCIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

. - VALOR UNITARIO R$ PRECO
PESO (9
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE QTD e B0 o ED S SO (%)
1 REFORMA/CONSTRUGAO DE PONTE - CORREGO COBREIRO 527.533,57 100,00
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 24.993,46 4,74
PONTE-001- %
1.1.1 oo 1" | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - PONTES SETPU H 56,00 97,24 121,34 6.795,04 1,29
112 93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00 4.476,78 5.586,13 5.586,13 1,06
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
113 93208 | COMPENSADA. INGLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016 SINAPI M2 7,26 884,83 1.104,09 8.015,69 1,52
114 PONTE-015 |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA SETPU m2 10,00 368,38 459,66 4.596,60 0,87
1.2 TRANSPORTE 6.739,08 1,28
1.21 5915320 Transporte com caminh&o basculante de 14 m?3 - rodovia em revestimento primario SICRO NOVO tkm 4.076,09 0,72 0,90 3.668,48 0,70
1.2.2 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m?3 - rodovia pavimentada SICRO NOVO tkm 4.264,72 0,58 0,72 3.070,60 0,58
1.3 ESTRUTURA DA PONTE 489.097,83 92,71
PONTE-002-
1.3 o 0% |RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA SETPU m2 54,00 705,57 880,41 47.542,14 9,01
132 | PONIED00% | ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm SETPU m2 135,00 520,74 649,78 87.720,30 16,63
133 | PONI=0%% |VIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm SETPU m 138,00 642,53 801,75 110.641,50 20,97
134 | PONIE00% 1SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm - 3,00 METROS SETPU m 72,00 631,92 788,51 56.772,72 10,76
135 | PONIE007 |SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm - 1,50 METROS SETPU m 18,00 653,13 814,98 14.669,64 2,78
136 | PON>0% |GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSOES 20cm x 20cm SETPU m 60,00 396,25 494,44 29.666,40 5,62
13.7 PONTE 09 | CRAVAGAO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSOES 25¢m x 30cm SETPU m 5,00 692,71 864,36 4.321,80 0,82
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. B VALOR UNITARIO R$ PRECO .
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD SENIED] CoMED) TOTAL R$ PESO (%)
138 | PONIED10" |ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO SETPU m2 39,67 885,27 1.104,64 43.821,07 8,31
1.3.9 PO s ||~ | TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm SETPU m 66,00 622,80 77713 51.290,58 9,72
13.10 | PONIE013 | TRAVA DE RODEIRO SETPU m 48,30 151,85 189,48 9.151,88 173
13.11 | PONIEO 1ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSOES 25cm x 30cm SETPU m 45,00 596,60 744,44 33.499,80 6,35
1.4 SINALIZACAO VIARIA 6.703,20 1,27

Placa de regulamentagdo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
1.41 5213441 fornecimento e implantagao SICRO NOVO un 2,00 418,39 522,07 1.044,14 0,20
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
1.4.2 5213465 fornecimento e implantago SICRO NOVO un 2,00 418,35 522,02 1.044,04 0,20
1.4.3 5213414 Placa em ago n® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confeccdo SICRO NOVO m2 1,20 548,08 683,89 820,67 0,16
Placa delineador em ago - 0,50 x 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV -
1.4.4 5218476 | o imento e implantacao SICRO NOVO un 12,00 169,04 210,93 2.531,16 0,48
145 5016111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e SICRO NOVO un 9.33 108,50 135,39 1.263,19 0.24
implantacéo
VALOR TOTAL: 527.533,57

AUREO SIERRA DA
SILVA:58859012520

Assinado de forma digital por AUREO SIERRA DA

SILVA:58859012520

Dados: 2024.09.06 15:10:01 -03'00"

AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
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OBRA:
DESCRICAO:
LOCAL:

CLIENTE:
LOCALIZAGAO:
DADOS DA PONTE:
BANCO DE DADOS:

BDI:
UNIDADES:
VALOR POR UNIDADE:

REFORMA DE PONTE SOBRE O CORREGO COBREIRO
REFORMA COMPLETA DA PONTE

VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
17°58'17.92"S - 53°39'36.20"0

LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

(SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIGCOES PROPRIAS) REFERENCIA
AGOSTO/2024
27,30%

1.0PONTE
R$ 527.533,57

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO i CUSTO DIRETO (R$) PRECO %
MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS TOTAL (R$)
REFORMA/CONSTRUGAO DE PONTE - CORREGO COBREIRO 48.754,51 337.334,97 21.664,06 15.024,39 527.533,57 100,00
TOTAL: 48.754,51 337.334,97 21.664,06 15.024,39 527.533,57 100,00
VALOR TOTAL: 527.533,57

AUREO SIERRA DA Assinado de forma digital por AUREO

SIERRA DA SILVA:58859012520

SILVA:58859012520 Dados: 2024.09.06 15:07:30 -03'00"

AUREO SIERRA DA SILVA
CREA RN270086878-1
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