
OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

COMPOSIÇÃO DO BDI

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,80

L Lucro 5,90

TOTAL 6,70

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,50

DF Despesas financeiras 1,02

R Riscos 0,50

TOTAL 5,02

I Impostos

COFINS 3,00

ISS 2,00

PIS 0,65

DESONERAÇÃO 4,50

TOTAL 10,15

BDI = 24,78%
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PONTE-
001-2023 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES 121,34

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 97,24 97,241,00000000SINAPI

97,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 97,24

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5.586,13

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 221,51 221,511,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 215,56 215,561,00000000SINAPI

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MES 21,49 21,491,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES 12,89 12,891,00000000SINAPI

471,45TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 3.939,35 3.939,351,00000000SINAPI

3.939,35TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 65,98 65,981,00000000SINAPI

65,98TOTAL Serviço:

VALOR: 4.476,78

93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016 1.104,09

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 8,39 29,233,48440000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 196,52 4,950,02520000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 190,04 4,780,02520000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM

UN 19,04 0,470,02520000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)

M2 95,49 95,491,00000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,60 65,023,91740000SINAPI
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

199,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,360,97940000SINAPI

21,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 913,02 24,560,02690000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,65 1,640,62190000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,89 2,640,67980000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,76 1,730,12590000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20,88 1,050,05040000SINAPI

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 18,05 0,450,02520000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,27 1,070,07550000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,99 1,460,05040000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,80 2,210,25180000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11,25 2,540,22660000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 69,86 1,830,02620000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,02 0,760,25180000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

M 1,54 0,340,22660000SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61,73 1,550,02520000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 651,72 49,200,07550000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 18,16 0,450,02520000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 19,09 0,110,00600000SINAPI
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 31,83 45,821,43960000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 145,00 14,600,10070000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 127,54 3,210,02520000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 168,48 92,570,54950000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 141,86 49,890,35170000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 212,65 91,090,42840000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 144,60 58,530,40480000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 145,96 6,400,04390000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 125,73 3,530,02810000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 180,27 6,160,03420000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 127,68 4,120,03230000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 10,84 40,603,74570000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 681,44 43,200,06340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 84,52 2,120,02520000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 42,35 0,280,00670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 53,50 77,011,43960000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 1,360,05040000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,46 29,451,43960000SINAPI

663,53TOTAL Serviço:

VALOR: 884,83

PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 459,66

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 250,00 250,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 11,93 47,724,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 25,43 2,800,11000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,39 6,391,00000000SINAPI

306,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 35,322,00000000SINAPI

57,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 434,31 4,340,01000000SINAPI

4,34TOTAL Serviço:

VALOR: 368,38

5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário 0,90

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (CHI) CHI 92,9035 0,00000,00000000SICRO NOVO

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (CHP) CHP 305,5746 0,72070,00235864SICRO NOVO

0,7207TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,72

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 0,72

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 305,5746 92,9035 305,5746

TOTAL EQUIPAMENTOS: 305,5746

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

305,5746

0,5844

Produção da Equipe: 522,90000

Custo Direto Total: 0,5844

VALOR: 0,58

PONTE-
002-2023 RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA 880,41
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 9,79 6,360,65000000SINAPI

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 55,572,62000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 20,230,50000000SINAPI

82,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 10,910,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 70,644,00000000SINAPI

81,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 520,000,08000000COTAÇÃO LOCAL

520,00TOTAL Serviço:

VALOR: 705,57

PONTE-
004-2023 ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm 649,78

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 10,610,50000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 25,62 12,810,50000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 20,230,50000000SINAPI

43,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 8,720,40000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 56,513,20000000SINAPI

65,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 390,000,06000000COTAÇÃO LOCAL
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

390,00TOTAL Serviço:

VALOR: 520,74

PONTE-
005-2023 VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 801,75

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 31,821,50000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 8,900,22000000SINAPI

40,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 70,644,00000000SINAPI

92,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 487,500,07500000COTAÇÃO LOCAL

487,50TOTAL Serviço:

VALOR: 642,53

PONTE-
006-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS 788,51

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 21,211,00000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 8,900,22000000SINAPI

30,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 70,644,00000000SINAPI

92,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 487,500,07500000COTAÇÃO LOCAL

487,50TOTAL Serviço:

VALOR: 631,92

PONTE-
007-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS 814,98

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 42,422,00000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 8,900,22000000SINAPI

51,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 70,644,00000000SINAPI

92,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 487,500,07500000COTAÇÃO LOCAL

487,50TOTAL Serviço:

VALOR: 653,13

PONTE-
008-2023 GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm 494,44

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 10,610,50000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 11,330,28000000SINAPI

21,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 70,644,00000000SINAPI

92,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 260,000,04000000COTAÇÃO LOCAL

260,00TOTAL Serviço:

VALOR: 396,25

PONTE-
009-2023 CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 864,36

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9502 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW UN 150,08 150,081,00000000SICRO NOVO

150,08TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 8,900,22000000SINAPI

8,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 10,910,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 35,322,00000000SINAPI

46,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 487,500,07500000COTAÇÃO LOCAL

487,50TOTAL Serviço:

VALOR: 692,71

PONTE-
010-2023 ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO 1.104,64

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG 31,39 62,782,00000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 71,191,76000000SINAPI

133,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 10,910,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 3,530,20000000SINAPI

14,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 715,000,11000000COTAÇÃO LOCAL

715,00TOTAL Serviço:

VALOR: 885,27

PONTE-
011-2023 TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm 777,13

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 12,090,57000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 8,900,22000000SINAPI

20,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 70,644,00000000SINAPI

92,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

INSUMO-
MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 487,500,07500000COTAÇÃO LOCAL

487,50TOTAL Serviço:

VALOR: 622,80

PONTE-
013-2023 TRAVA DE RODEIRO 189,48

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 2,120,10000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 3,640,09000000SINAPI
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 10,910,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 35,322,00000000SINAPI

46,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 78,000,01200000COTAÇÃO LOCAL

78,00TOTAL Serviço:

VALOR: 151,85

PONTE-
014-2023 ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 744,44

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW UN 21,86 21,861,00000000SICRO NOVO

21,86TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004334 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 21,21 21,211,00000000SINAPI

00007313 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM
SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

L 40,45 8,900,22000000SINAPI

30,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,81 21,811,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,66 35,322,00000000SINAPI

57,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O-MADEIRA-

2023

MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE,
MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

m³ 6.500,00 487,500,07500000COTAÇÃO LOCAL

487,50TOTAL Serviço:

VALOR: 596,60

5213441 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 522,07

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916

TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734

P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572

TOTAL MÃO DE OBRA: 43,2306

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

127,5222

42,5074

Produção da Equipe: 3,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 0,68581000 548,0800 375,8787

TOTAL SERVIÇOS: 375,8787

Custo Direto Total: 418,3861

VALOR: 418,39

5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação 522,02

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916

TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734

P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572

TOTAL MÃO DE OBRA: 43,2306

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

127,5222

42,5074

Produção da Equipe: 3,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 0,68574000 548,0800 375,8404

TOTAL SERVIÇOS: 375,8404

Custo Direto Total: 418,3478

VALOR: 418,35

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 683,89

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 1,0000 0,0000 0,2053 0,1362 0,0309

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 1,0000 0,0000 28,1280 5,4651 13,5557

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 0,0000 14,8877 9,4635 2,9895

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 1,0000 0,0000 11,0542 7,0267 5,3274
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL EQUIPAMENTOS: 21,9034

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 2,00000000 13,8775 27,7550

P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734

P9823 Serralheiro h 1,00000000 19,2445 19,2445

P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572

TOTAL MÃO DE OBRA: 90,2301

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

112,1335

28,0334

Produção da Equipe: 4,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,77500000 12,6979 149,5178

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) m² 1,00000000 355,5224 355,5224

TOTAL MATERIAIS: 505,0402

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,00000000 14,6000 14,6000

TOTAL SERVIÇOS: 14,6000

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914333 0,01178000 32,9600 0,3883

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de
sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

t 5914655 0,00044000 29,9100 0,0132

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,4015

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01178000 0,00 0,00 0,001,1500 0,9200 0,7400 0,0000

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com
película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00044000 0,00 0,00 0,001,1500 0,9200 0,7400 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 548,0751

VALOR: 548,08

5213476 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação 210,93

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916

TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9830 Montador h 1,00000000 17,2734 17,2734

P9824 Servente h 2,00000000 12,9786 25,9572

TOTAL MÃO DE OBRA: 43,2306

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

127,5222

42,5074

Produção da Equipe: 3,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213421 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção m² 0,30000000 421,7800 126,5340

TOTAL SERVIÇOS: 126,5340

Custo Direto Total: 169,0414

VALOR: 169,04

5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação 135,39

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 151,3370 55,5579 84,2916

TOTAL EQUIPAMENTOS: 84,2916

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9808 Carpinteiro h 1,00000000 19,2445 19,2445

P9822 Pintor h 0,50000000 19,2445 9,6223

P9824 Servente h 1,00000000 12,9786 12,9786

TOTAL MÃO DE OBRA: 41,8454

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

126,1370

31,5343

Produção da Equipe: 4,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,69700000 24,2627 16,9111

M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm m 3,00000000 16,1017 48,3051

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado l 0,25622000 29,5062 7,5601

TOTAL MATERIAIS: 72,7763

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita
e pedra de mão comerciais m³ 0,00375000 392,9500 1,4736

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 0,05655000 26,8700 1,5195

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 0,05280000 11,1700 0,5898

TOTAL SERVIÇOS: 3,5829
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 29,9100 0,0209

M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01920000 29,9100 0,5743

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00035000 29,9100 0,0105

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,6057

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,001,1500 0,9200 0,7400 0,0000

M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8
cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
kW)

tkm 0,01920000 0,00 0,00 0,001,1500 0,9200 0,7400 0,0000

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00035000 0,00 0,00 0,001,1500 0,9200 0,7400 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 108,4992

VALOR: 108,50

_____________________________________
AUREO SIERRA DA SILVA

CREA RN270086878-1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS) REFERÊNCIA
AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 Total parcela

1
REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE -
CÓRREGO COBREIRO 527.533,57

84.517,02

29,81 %

209.427,91

30,66 %

219.600,55

38,26 %

13.988,09

1,27 % 100,00 %

527.533,57

527.533,57
84.517,02

84.517,02

209.427,91

293.944,93

219.600,55

513.545,48

13.988,09

527.533,57
527.533,57

_____________________________________
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS) REFERÊNCIA
AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mPONTE-005-
2023

VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 20,97 20,97 ASETPU Serviço 801,75 110.641,50138,00

m2PONTE-004-
2023

ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm 16,63 37,60 ASETPU Serviço 649,78 87.720,30135,00

mPONTE-006-
2023

SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS 10,76 48,36 ASETPU Serviço 788,51 56.772,7272,00

mPONTE-011-
2023

TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm 9,72 58,09 BSETPU Serviço 777,13 51.290,5866,00

m2PONTE-002-
2023

RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA 9,01 67,10 BSETPU Serviço 880,41 47.542,1454,00

m2PONTE-010-
2023

ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO 8,31 75,41 BSETPU Serviço 1.104,64 43.821,0739,67

mPONTE-014-
2023

ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 6,35 81,76 CSETPU Serviço 744,44 33.499,8045,00

mPONTE-008-
2023

GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm 5,62 87,38 CSETPU Serviço 494,44 29.666,4060,00

mPONTE-007-
2023

SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS 2,78 90,16 CSETPU Serviço 814,98 14.669,6418,00

mPONTE-013-
2023

TRAVA DE RODEIRO 1,73 91,89 CSETPU Serviço 189,48 9.151,8848,30

M293208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

1,52 93,41 CSINAPI Serviço 1.104,09 8.015,697,26

HPONTE-001-
2023

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES 1,29 94,70 CSETPU Serviço 121,34 6.795,0456,00

MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,06 95,76 CSINAPI Mão de Obra 5.586,13 5.586,131,00

m2PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 0,87 96,63 CSETPU Serviço 459,66 4.596,6010,00

mPONTE-009-
2023

CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 0,82 97,45 CSETPU Serviço 864,36 4.321,805,00

tkm5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário 0,70 98,15 CSICRO Transporte 0,90 3.668,484.076,09

tkm5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 0,58 98,73 CSICRO Transporte 0,72 3.070,604.264,72

un5213476 Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e
implantação

0,48 99,21 CSICRO Serviço 210,93 2.531,1612,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

un5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantação

0,24 99,45 CSICRO Serviço 135,39 1.263,199,33

un5213441 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

0,20 99,65 CSICRO Serviço 522,07 1.044,142,00

un5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

0,20 99,84 CSICRO Serviço 522,02 1.044,042,00

m²5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,16 100,00 CSICRO Serviço 683,89 820,671,20

527.533,57

0,00Outros

Valor total do Orçamento 527.533,57

Subtotal até 100,00%

_____________________________________
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados 3,67 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 13º Salário 10,85 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,15 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 10,22 7,85

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
45,50TOTAL 17,61

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,96 4,58
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
C3 Férias Indenizadas 3,34 2,57
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,68 2,83
C5 Indenização Adicional 0,50 0,39

13,62TOTAL 10,48

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,64 2,96
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,50 0,38

8,14TOTAL 3,34

A + B + C + D = 84,06 48,23

_____________________________________
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1. PONTE-001-2023 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES (H)

DIASSEMAN HORASDIA SEMANAS QTD

ENGENHEIRO SEMANAS*DIASSEMA
NA*HORASDIA

2,00000000 7,00000000 4,00000000 56,00

56,00

1.1.3. 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

COMPRIMEN LARGURA_B QTD

BARRACÃO LARGURA_BARRACÃ
O*COMPRIMENTO_B
ARRACÃO

2,20000000 3,30000000 7,26

7,26

1.1.4. PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (m2)

ALTURA_PL COMPRIMEN QTD

PLACA DE OBRA COMPRIMENTO_PLA
CA*ALTURA_PLACA

2,50000000 4,00000000 10,00

10,00

1.2. TRANSPORTE

1.2.1. 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

DENSIDADE DITÂNCIA VOLUME_MA QTD

MT465 DITÂNCIA*VOLUME_
MADEIRA*DENSIDAD
E_MÉDIA

1,80000000 49,70000000 45,56330000 4.076,09

4.076,09

1.2.2. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

DENSIDADE DITÂNCIA VOLUME_MA QTD

MT100 DITÂNCIA*VOLUME_
MADEIRA*DENSIDAD
E_MÉDIA

1,80000000 52,00000000 45,56330000 4.264,72

4.264,72

1.3. ESTRUTURA DA PONTE

1.3.1. PONTE-002-2023 RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA (m2)

COMPRIMEN LARGURA QTD

COMPRIMENTO DA PONTE 2*COMPRIMENTO*LA
RGURA

30,00000000 0,90000000 54,00

54,00

1.3.2. PONTE-004-2023 ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm (m2)
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

COMPRIMEN LARGURA_D QTD

DIMENSÕES DA PONTE
SOBRE O CÓRREGO

LARGURA_DA_PONT
E*COMPRIMENTO_D
A_PONTE

30,00000000 4,50000000 135,00

135,00

1.3.3. PONTE-005-2023 VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm (m)

COMPRIMEN QUANTIDAD QTD

VIGAS A SEREM
SUBSTITUÍDAS (POR VÃO 4
POR VÃO EM MÉDIA -
REAPROVEITADAS 2 POR VÃO
EM MÉDIA)

COMPRIMENTO_VIGA
S*QUANTIDADE_VIGA
S

6,00000000 23,00000000 138,00

138,00

1.3.4. PONTE-006-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS (m)

COMPRIMEN QUANTIDAD QUANTIDAD QTD

SUBVIGAS DE 3,0 METROS -
VÃOS CENTRAIS

COMPRIMENTO_SUB
VIGAS*QUANTIDADE_
VÃOS*QUANTIDADE_
SUBVIGAS

3,00000000 6,00000000 4,00000000 72,00

72,00

1.3.5. PONTE-007-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS (m)

COMPRIMEN QUANTIDAD QUANTIDAD QTD

SUBVIGAS VÃOS EXTREMOS COMPRIMENTO_SUB
VIGAS*QUANTIDADE_
VÃOS*QUANTIDADE_
SUBVIGAS

1,50000000 6,00000000 2,00000000 18,00

18,00

1.3.6. PONTE-008-2023 GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm (m)

COMPRIMEN QUANTIDAD QTD

GUARDA RODAS COMPRIMENTO_DA_
PONTE*QUANTIDADE
_GUARDA_RODAS

30,00000000 2,00000000 60,00

60,00

1.3.7. PONTE-009-2023 CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm (m)

COMPRIMEN QUANTIDAD QUANTIDAD QTD

CRAVAÇÃO DE ESTACAS -
CONSIDERADO 2,5 METROS
POR ESTACA

QUANTIDADE_SEÇÕ
ES*COMPRIMENTO_V
IGAS*QUANTIDADE_E
STACAS

2,50000000 2,00000000 1,00000000 5,00

5,00

1.3.8. PONTE-010-2023 ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO (m2)
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

ALTURA_AL ALTURA_TES COMPRIMEN COMPRIMEN QUANTIDAD

ALAS (ALTURA=2,0M,
COMPRIMENTO=3,00)(1:1,5 -
ALTURA:PROJEÇÃO)

COMPRIMENTO_ALA
S*QUANTIDADE_ALA
S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS

1,96000000 0,00000000 2,81000000 0,00000000 4,00000000

TESTAS CAIXA DE ATERRO
(ALTURA =2,5 METROS)

COMPRIMENTO_ALA
S*QUANTIDADE_ALA
S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS

0,00000000 1,96000000 0,00000000 4,50000000 0,00000000

QUANTIDAD QTD

ALAS (ALTURA=2,0M,
COMPRIMENTO=3,00)(1:1,5 -
ALTURA:PROJEÇÃO)

COMPRIMENTO_ALA
S*QUANTIDADE_ALA
S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS

0,00000000 22,03

TESTAS CAIXA DE ATERRO
(ALTURA =2,5 METROS)

COMPRIMENTO_ALA
S*QUANTIDADE_ALA
S*ALTURA_ALAS+CO
MPRIMENTO_TESTAS
*ALTURA_TESTAS*Q
UANTIDADE_TESTAS

2,00000000 17,64

39,67

1.3.9. PONTE-011-2023 TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm (m)

LARGURA_P QUANTIDAD QUANTIDAD QTD

TRAVESSEIROS QUANTIDADE_TRAVE
SSEIROS*(LARGURA_
PONTE+1)*QUANTIDA
DE_SEÇÕES_ESTEIO
S

4,50000000 6,00000000 2,00000000 66,00

66,00

1.3.10. PONTE-013-2023 TRAVA DE RODEIRO (m)

COMPRIMEN QUANTIDAD QTD

DIMENSÕES TRAVA
RODEIROS (LARGURA DA
PONTE - LARGURA DO
GUARDARODAS-LARGURA DO
RODEIRO: 4,50 - 2 X 0,20 X
2X0,90 = 2,30m (DISTÂNCIA
MÁXIMA TRAVAS: 1,5M)

QUANTIDADE_TRAVA
S*COMPRIMENTO_TR
AVAS

2,30000000 21,00000000 48,30

48,30

1.3.11. PONTE-014-2023 ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm (m)
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OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES
PRÓPRIAS) REFERÊNCIA AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

ALTURA_EST QUANTIDAD QTD

SEÇÕES EXTREMAS QUANTIDADE_ESTEI
OS_SEÇÃO*ALTURA_
ESTEIO

4,00000000 5,00000000 20,00

SEÇÕES INTERMEDIÁRIAS QUANTIDADE_ESTEI
OS_SEÇÃO*ALTURA_
ESTEIO

5,00000000 5,00000000 25,00

45,00

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.4.1. 5213441 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
(un)

QTD

PLACA MARGEM DIREITA 1 1,00000000 1,00

PLACA MARGEM ESQUERDA 1 1,00000000 1,00

2,00

1.4.2. 5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
(un)

QTD

PLACA MARGEM ESQUERDA 1 1,00000000 1,00

PLACA MARGEM DIREITA 1 1,00000000 1,00

2,00

1.4.5. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)

QTD

ITEM 2.1 2 2,00000000 2,00

ITEM 2.2 2 2,00000000 2,00

ITEM 2.3 4 4,00000000 4,00

ITEM 2.4 1.333 1,33300000 1,33

9,33

_____________________________________
AUREO SIERRA DA SILVA

CREA RN270086878-1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS) REFERÊNCIA
AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO 527.533,571 100,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24.993,461.1 4,74

1.1.1 56,00HPONTE-001-
2023 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES 121,34 6.795,04SETPU 97,24 1,29

1.1.2 1,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5.586,13 5.586,13SINAPI 4.476,78 1,06

1.1.3 7,26M293208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 1.104,09 8.015,69SINAPI 884,83 1,52

1.1.4 10,00m2PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 459,66 4.596,60SETPU 368,38 0,87

TRANSPORTE 6.739,081.2 1,28

1.2.1 4.076,09tkm5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário 0,90 3.668,48SICRO NOVO 0,72 0,70

1.2.2 4.264,72tkm5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 0,72 3.070,60SICRO NOVO 0,58 0,58

ESTRUTURA DA PONTE 489.097,831.3 92,71

1.3.1 54,00m2PONTE-002-
2023 RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA 880,41 47.542,14SETPU 705,57 9,01

1.3.2 135,00m2PONTE-004-
2023 ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm 649,78 87.720,30SETPU 520,74 16,63

1.3.3 138,00mPONTE-005-
2023 VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 801,75 110.641,50SETPU 642,53 20,97

1.3.4 72,00mPONTE-006-
2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS 788,51 56.772,72SETPU 631,92 10,76

1.3.5 18,00mPONTE-007-
2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS 814,98 14.669,64SETPU 653,13 2,78

1.3.6 60,00mPONTE-008-
2023 GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm 494,44 29.666,40SETPU 396,25 5,62

1.3.7 5,00mPONTE-009-
2023 CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 864,36 4.321,80SETPU 692,71 0,82
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

1.3.8 39,67m2PONTE-010-
2023 ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO 1.104,64 43.821,07SETPU 885,27 8,31

1.3.9 66,00mPONTE-011-
2023 TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm 777,13 51.290,58SETPU 622,80 9,72

1.3.10 48,30mPONTE-013-
2023 TRAVA DE RODEIRO 189,48 9.151,88SETPU 151,85 1,73

1.3.11 45,00mPONTE-014-
2023 ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm 744,44 33.499,80SETPU 596,60 6,35

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6.703,201.4 1,27

1.4.1 2,00un5213441
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação 522,07 1.044,14SICRO NOVO 418,39 0,20

1.4.2 2,00un5213465
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação 522,02 1.044,04SICRO NOVO 418,35 0,20

1.4.3 1,20m²5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 683,89 820,67SICRO NOVO 548,08 0,16

1.4.4 12,00un5213476
Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV -
fornecimento e implantação 210,93 2.531,16SICRO NOVO 169,04 0,48

1.4.5 9,33un5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantação 135,39 1.263,19SICRO NOVO 108,50 0,24

VALOR TOTAL: 527.533,57

_____________________________________
AUREO SIERRA DA SILVA

CREA RN270086878-1
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AUREO SIERRA DA 

SILVA:58859012520

Assinado de forma digital por AUREO SIERRA DA 

SILVA:58859012520 

Dados: 2024.09.06 15:10:01 -03'00'



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS) REFERÊNCIA
AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

MÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO (R$)

EQUIPAMENTO OUTROSMATERIAL
ITEM DESCRIÇÃO %PREÇO

TOTAL (R$)

21.664,06337.334,97 100,0015.024,3948.754,51 527.533,57REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO1

VALOR TOTAL: 527.533,57

48.754,51 15.024,3921.664,06337.334,97TOTAL: 527.533,57 100,00

_____________________________________
AUREO SIERRA DA SILVA

CREA RN270086878-1

Página: 1

AUREO SIERRA DA 

SILVA:58859012520

Assinado de forma digital por AUREO 

SIERRA DA SILVA:58859012520 

Dados: 2024.09.06 15:07:30 -03'00'


