



**OBRA:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTEMPLADOS NO CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTARÉM

**LOCAL:** R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA

**BANCOS:** SINAPI - 01/2026 - Pará SBC - 02/2026 - Pará

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Pará

**BDI:**

25,00%

**REVISÃO:**

RV00

RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (C/BDI)	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.998,18	0,63 %
2	DIVERSOS	R\$ 17.640,00	1,24 %
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 159.991,20	11,27 %
4	TERREO	R\$ 301.610,15	21,24 %
5	1º PAVIMENTO	R\$ 124.631,89	8,78 %
6	2º PAVIMENTO	R\$ 129.064,75	9,09 %
7	ESCADAS	R\$ 34.734,50	2,45 %
8	ELEVADOR	R\$ 223.727,35	15,76 %
9	GERADOR	R\$ 363.389,29	25,59 %
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 55.989,66	3,94 %
TOTAL GERAL		R\$ 1.419.776,97	100%

Breno da Silva Amaral  
Assessoria de Arquitetura e Engenharia- Sesc/PA  
Engenheiro Civil- CREA-PA 1521796726