
OBRA:  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTEMPLADOS NO 
CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTARÉM

BDI:

LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA 25,00%

REVISÃO:

RV00

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (C/BDI) PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                       8.998,18 0,63 %

2 DIVERSOS  R$                    17.640,00 1,24 %

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  159.991,20 11,27 %

4 TERREO  R$                  301.610,15 21,24 %

5 1° PAVIMENTO  R$                  124.631,89 8,78 %

6 2° PAVIMENTO  R$                  129.064,75 9,09 %

7 ESCADAS  R$                    34.734,50 2,45 %

8 ELEVADOR  R$                  223.727,35 15,76 %

9 GERADOR  R$                  363.389,29 25,59 %

10 SERVIÇOS FINAIS  R$                    55.989,66 3,94 %

 R$             1.419.776,97 100%

_______________________________________________________________                                                                       
                                                                 

                                                Breno da Silva Amaral                                                              
              Assessoria de Arquitetura e Engenharia- Sesc/PA

         Engenheiro Civil- CREA-PA 1521796726

RESUMO

TOTAL GERAL

BANCOS: SINAPI - 01/2026 - Pará  SBC - 02/2026 - Pará
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará
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