OBRA: EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NAO CONTEMPLADOS NO BDI:
CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTAREM ’

Sesc ’ wn LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA 25,00%

Fecoméedo BANCOS: SINAPI - 01/2026 - Para SBC - 02/2026 - Para <
senac ORSE - 12/2025 - Sergipe REVISAO:
SEDOP - 10/2025 - Para RV00
“
SERVICOS PRELIMINARES 8.998,18 0,63%
2 DIVERSOS R$ 17.640,00 1,24%
3 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 159.991,20 11,27 %
4 TERREO R$ 301.610,15 21,24%
5 1° PAVIMENTO R$ 124.631,89 8,78 %
6 2° PAVIMENTO R$ 129.064,75 9,09 %
7 ESCADAS R$ 34.734,50 2,45%
8 ELEVADOR R$ 223.727,35 15,76 %
9 GERADOR R$ 363.389,29 25,59 %
10 SERVICOS FINAIS R$ 55.989,66 3,94%

TOTAL GERAL R$ 1.419.776,97 100%

Assinado eletronicamente por:

Breno Da Silva Amaral

CPF: ***,979,242-**

Data: 10/03/2026 17:59:57 -03:00 és-c Fecoméndo

Breno da Silva Amaral
Assessoria de Arquitetura e Engenharia- Sesc/PA
Engenheiro Civil- CREA-PA 1521796726
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