CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO - CREF 4/SP

OBRA: REFORMA DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DO CREF 4/SP
ENDEREÇO: Rua Líbero Badaró, nº 377, São Paulo/SP - Condomínio Edifício Mercantil Finasa
PRAZO DA OBRA: 90 dias

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REFERÊNCIA: PESQUISA ESTIMATIVA DE MERCADO BDI ADOTADO **25% PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / 18,98% PARA SIMPLES FORNECIMENTO**

1.0 MOBILIÁRIO HALL DOS ELEVADORES

1.1			MÓVEIS	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI(R$)	PREÇO FINAL (UNIT) (R$)	PREÇO FINAL (TOTAL) (R$)
1.1.1		MERCADO	MESA RECEPCIONISTA	und	1,00	4.446,01	5.289,86	4.446,01	5.289,86
			Sub-Total						**R$ 5.289,86**

2.0 MOBILIÁRIO SALA DE ATENDIMENTO

2.1			MÓVEIS	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI(R$)	PREÇO FINAL (UNIT) (R$)	PREÇO FINAL (TOTAL) (R$)
2.1.1		MERCADO	MESA EM SEMICIRCULO PARA ATENDENTES	und	7,00	15.474,96	19.343,70	108.324,72	135.405,90
2.1.2		MERCADO	MESA CENTRAL OVAL	und	1,00	32.672,07	40.840,09	32.672,07	40.840,09
2.1.3		MERCADO	MESA FINANCEIRO	und	2,00	5.015,87	6.269,84	10.031,74	12.539,68
2.1.4		MERCADO	MESA DO CAFÉ	und	1,00	5.354,27	6.692,84	5.354,27	6.692,84
2.1.5		MERCADO	SOFÁ CURVO	und	1,00	30.671,67	38.339,59	30.671,67	38.339,59
2.1.6		MERCADO	ARMÁRIO DO FINANCEIRO	und	2,00	13.915,00	17.393,75	27.830,00	34.787,50
			Sub-Total						**R$ 268.605,59**

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1	55.01.020		**LIMPEZA** final da obra	**M²**	227,00	15,90	19,88	3.609,30	4.511,63
			Sub-Total						**R$ 4.511,63**

TOTAL GERAL + BDI R$ 278.407,08

REFERÊNCIA: PESQUISA ESTIMATIVA DE MERCADO