
ELEMENTOS 
Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público. 

A presente aquisição se justifica em virtude do interesse público na manutenção/conservação 
dos arruamentos da cidade, consistentes de pavimento asfáltica face ao estado precário de 

conservação, propiciando melhores condições de vida para a população local. 
Levando-se em consideração a demanda desse material, mostra-se necessária a instauração de 

um novo processo licitatório para a aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 

e emulsão asfáltica tipo RR-1C (Revestimento com Regeneração de Camada de Ligação), haja 
vista que a Municipalidade efetua consertos diários em pavimentações asfálticas, o que torna 
necessária a contratação de fornecedor(a) especializado(a) no fornecimento do material para 
suprir as demandas da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos em diversas 

vias do município de Mundo Novo/MS 
A aquisição de CBUQ e RR-1C pode ser justificada por várias razões, incluído: 

1. Melhoria da infraestrutura viária: O CBUQ e o RR-1C são materiais essenciais para a 

construção e manutenção de estradas, proporcionando uma superfície de rodagem durável e 
resistente, capaz de suportar o tráfego intenso e as condições climáticas adversas. A aquisição 
desses materiais é fundamental para melhorar a infraestrutura viária e garantir estradas seguras 
e transitáveis. 
2. Aumento da vida útil da pavimentação: O CBUQ e o RR-1C são projetados para oferecer uma 
vida útil mais longa à pavimentação em comparação com outros tipos de revestimentos 

asfálticos. Ao utilizar esses materiais de alta qualidade, pode-se reduzir a necessidade de 

manutenção frequente e prolongar a vida útil das estradas, o que resulta em economia de custos 
a longo prazo para os responsáveis pela manutenção das vias. 
3. Melhoria da segurança viária: Estradas com superfícies lisas e uniformes, proporcionadas pelo 
CBUQ e pelo RR-1C, oferecem melhores condições de aderência e frenagem para os veículos, 
reduzindo o risco de acidentes. Além disso, esses materiais contribuem para minimizar a 
formação de poças d'água, melhorando a segurança dos motoristas e pedestres. 
4. Redução dos custos de manutenção: Embora o CBUQ e o RR-1C possam inicialmente implicar 
em custos mais elevados de aquisição, eles tendem a exigir menos manutenção ao longo do 

tempo, resultando em economias significativas para os órgãos responsáveis pela gestão das 
estradas. A redução da necessidade de reparos frequentes e recapeamentos pode levar a uma 
economia substancial de recursos financeiros e humanos. 
5. Atendimento a padrões e especificações técnicas: Em muitos casos, o uso de CBUQ e RR-1C é 

especificado em normas e regulamentos técnicos para a construção e manutenção de estradas. A 
aquisição desses materiais é necessária para garantir a conformidade com os padrões de 
qualidade e segurança estabelecidos pelos órgãos reguladores e pela indústria. 
Em resumo, a aquisição de CBUQ e RR-1C é fundamental para garantir estradas duráveis, seguras 
e de alta qualidade, atendendo às necessidades de mobilidade e segurança da população e 

proporcionando benefícios econômicos a longo prazo para as autoridades responsáveis pela  
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infraestrutura viária. 
Em razão da impossibilidade de prever as possíveis empresas participantes, a localização de suas 

respectivas usinas de asfalto e, principalmente, o valor ofertado para o fornecimento do CBUQ, 

há que se ter cautela quanto a longas distâncias para o local de carregamento, o que aumentaria 

o custo e dificultaria a logística. 
A necessidade de o Contratado possuir base de distribuição no raio de localidade de no máximo, 
150 (cento e cinquenta ) quilometros de distância da sede municipal se deriva da necessidade de 
agilidade e celeridade no transporte do material, bem como redução dos custos, haja vista que a 
coleta (na central de distribuição) e entrega dos materiais nos locais de obras serão efetuados 
por servidores públicos, utilizando veículos que compõem a frota municipal. Isso porque o 
denominado CBUQ é uma mistura normalmente composta de agregado miúdo (areia), agregado 

graúdo (brita), material de enchimento  (Filler-cimento ou pó calcário) e ligante  (CAP  - Cimento 

Asfáltico de Petróleo), obtido da destilação fracionada do petróleo. A mistura dos agregados com 

o ligante é realizada em alta temperatura (a quente) em uma usina e seu transporte deve ser 

feito dentro de curto espaço de tempo até o local apropriado para que não seja comprometida a 

aptidão/qualidade do CBUQ considerando o tempo de deslocamento, a disponibilidade de 

pessoal e os valores despendidos para a realização do transporte. 

Requisitos da contratação 

- A massa asfáltica CBUQ deve vir com certificados de qualidade que comprovem a conformidade 
do produto. 

— O fornecedor deverá atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação, atendendo a todas as 
exigências edilícias, inclusive quanto a documentação de habilitação e prazo de entrega. 
- A emulsão RR-1C devera ser entregue em embalagens adequadas, devidamente identificadas. 
- O fornecedor deve apresentar certificados de qualidade que atestem a conformidade do 
produto. 

Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à 
assistência técnica, quando for o caso. 

Na forma do disposto no  art.  18, §12, da Lei Federal nº 14.133/2021, quando do levantamento de 
mercado, para fins de identificação das possíveis soluções existentes visando a manutenção da 
pavimentação viária, a equipe de planejamento deve evidenciar o problema a ser resolvido e a 
sua melhor solução, realizando uma análise comparativa entre as soluções identificadas, com o 
objetivo de identificar a solução que apresente maior vantajosidade econômica, ganhos de 

eficiência administrativa, continuidade sustentável social e ambiental, incorporação de 
tecnologias, possibilidade de compra e opções menos onerosas à Administração. Posto isto, 
dentre as soluções existentes no mercado, para o objeto do presente estudo foram encontradas 
as seguintes soluções possíveis: 

Solução 1 - Aquisição de Massa Asfáltica a Frio: 
• Vantagens: Pronto para uso, fácil de aplicar, não requer equipamentos especiais, pode ser 
armazenado por longos períodos. 
• Desvantagens: Menos durável em comparação com a massa asfáltica a quente, pode não ser 
adequado para reparos em buracos grandes ou em áreas de tráfego intenso. 
Solução 2 — Aquisição de Massa Asfáltica a Quente: 

2.  

3.  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - MS 
Secretaria Municipal de Obras 

GESTÃO 2025/2028 
Av. Campo Grande, n° 200, Bairro Berneck - Fone (067) 3474-1144 

CEP 79.980-000 - CNPJ (MF) 03.741.683/0001-26 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - MS 
Secretaria Municipal de Obras 

• Vantagens: Oferece uma solução durável e de alta qualidade, adequada para reparos em 

buracos grandes e em áreas de tráfego intenso. 
Desvantagens: Requer equipamentos especializados para aquecimento e aplicação, pode ser 
mais caro do que a massa a frio, requer cuidados de segurança devido à temperatura elevada. 

Solução 3— Preenchimento com Materiais Reciclados: 

• Vantagens: Contribui para a sustentabilidade ao reciclar materiais, pode resultar em uma 

solução durável e resistente. 

• Desvantagens: A disponibilidade de materiais reciclados pode variar dependendo da região, 

pode exigir equipamentos e processos de mistura específicos. 
Solução 4— Utilização de Tecnologia de Injeção de Polímeros: 

• Vantagens: Oferece uma solução rápida e eficiente, pode ser adequada para reparos em 

buracos de diferentes tamanhos e formas. 

• Desvantagens: Pode exigir investimento inicial significativo em equipamentos especializados, a 

disponibilidade de polímeros pode ser limitada em algumas regiões. 

Solução 5— Utilização de Materiais Pré-Fabricados (pré-moldados): 
• Vantagens: Instalação rápida e simples, adequada para reparos temporários ou em áreas de 

tráfego leve. 
• Desvantagens: Menos durável em comparação com o asfalto fresado e compactado no local, 
pode não ser adequado para todas as condições climáticas. 
Solução 6— Contratação de Serviços Especializados: 
• Vantagens: Garante um serviço de qualidade realizado por profissionais experientes, pode 
incluir garantias de trabalho. 

• Desvantagens: Pode ser mais caro do que realizar o trabalho internamente, pode depender da 
disponibilidade de empresas especializadas na região. 
Solução 7— Utilização de Automação e Robótica: 
• Vantagens: Potencial para maior eficiência e precisão, redução do tempo de conclusão do 
trabalho. 
• Desvantagens: Requer investimento inicial significativo em tecnologia e treinamento, pode não 
ser adequado para todas as situações de reparo de buracos. 

Ao decidir sobre a melhor solução para o serviço de manutenção da malha viária, é importante 

considerar fatores como o tamanho e a gravidade dos buracos, o volume de tráfego na área, as 
condições climáticas locais, o orçamento disponível e a disponibilidade de materiais e serviços na 
região. Uma abordagem integrada que combine diferentes soluções pode ser a mais eficaz para 
atender às necessidades específicas de manutenção de estradas. 

Diante do informado, esta equipe decide que a solução de mercado capaz de atender a demanda 
municipal seja a contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de massa asfáltica 
a quente, de forma parcelada, o que facilitará a aquisição conforme necessidade, incluindo a 
Emulsão Asfáltica RR-1C. 

Acerca da vantajosidade, a solução encontrada proporciona uma superfície de rodagem durável e 
resistente, capaz de suportar o tráfego intenso e as condições climáticas adversas e, embora 
possam inicialmente implicar em custos mais elevados, tendem a exigir menos manutenção ao 
longo do tempo, resultando em economia significativa de recursos financeiros e humanos para os 
órgãos públicos. 

Ressalta-se que essa solução já é adotada pela municipalidade há vários anos e vem atendendo a  
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demanda apresentada no Documento de Formalização de Demanda, inclusive em relação ao 

transporte ser realizado em veículos próprios do município. 

4. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos 

documentos 	que 	lhes 	dão 	suporte, 	que 	considerem 	interdependências 	com 	outras 

contratações, de modo a possibilitar economia de escala. 

As quantidades estimadas, foram baseadas através de levantamento de quantitativo de processo 

de ano anterior (Dispensa de Licitação n2  4/2024) e adequado a realidade atual, sempre 

prevendo alguma margem de segurança para que não venhamos a ter interrupções na 

contratação. 

Item Descrição. Um medida Quantidade 

01 CBUQ- concreto betuminoso usinado a quente T 1.200 

02 Emulsão asfáltica RR1-C T 15 

5. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 

A pesquisa será realizada com empresas do município e municípios proximos que oferecem estes 

produtos, assim como, pesquisa em  sites  da internet. 
Posteriormente, foi utilizado o menor valor obtido, conforme abaixo demonstrado. 

Item descrição CONSORCIO Mediana 
1 CBUQ concreto betuminoso 518,26 518,26 

usinado a quente 

2 Emulsão RR1-c 3.992,20 3.992,20 _ 
6. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

A licitação em questão será realizada por item e foi verificado que não haverá prejuízo para o 
conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, 
possam fazê-lo. 

Assim sendo, a equipe de planejamento considerou ser possível adotar esta forma de aquisição 
parcelada, objetivando melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a 
competitividade, considerando ainda que 	a divisão do objeto é tecnicamente possível e 
economicamente viável. 

Dessa forma, visa-se atender a regra do parcelamento com relação ao item ou unidade autônoma 
do objeto, sem deixar de buscar a economia de escala, a viabilidade técnica e o melhor 

aproveitamento do mercado e a ampliação da competitividade. 
7. Contratações correlatas e/ou interdependentes. 

A presente contratação não guarda relação ou afinidade com outras contratações correlatas e/ou 
interdependentes no que tange ao presente objeto. 

8. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que 
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elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. 

O município de Mundo Novo/MS ainda não possui Plano de Contratações Anual 

9.  Providências prévias ao contrato 

Não foi identificado nenhum tipo de providência prévia para a utilização dos materiais a serem 

adquiridos. 

10.  Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos,  materials  e financeiros disponíveis. 

Em resumo, a aquisição de CBUQ e RR-1C pode resultar em uma série de benefícios significativos, 

incluindo maior qualidade da pavimentação, aumento da vida útil das estradas, redução dos 

custos de manutenção, melhoria da segurança viária, aumento da eficiência operacional e 

atração 	de 	investimentos 	para 	o 	desenvolvimento 	econômico 	regional. 	Esses 	resultados 

contribuem para a promoção de infraestruturas viárias sustentáveis e de alta qualidade. 

11.  Impactos ambientais 

Os materiais objeto dessa contratação têm impactos ambientais baixos. Reputa-se que o objeto 

se constitui de 	recursos 	minerais, 	que serão adotados 	em 	ações diversas da Secretaria 
interessada, 	especialmente construção civil e obras rodoviárias. 	O controle dos impactos 
ambientais, assim, deverá se dar no desenvolvimento das atividades em que empregado o 

objeto, mas não em sua aquisição em si, posto que se constitui em insumo. 

12.  Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina e Viabilidade da contratação 

Os estudos preliminares evidenciaram que a forma de contratação que maximiza a probabilidade 

do alcance dos resultados pretendidos em observân 'a aos princípios da economicidade eficácia 

e eficiência apresenta-se por meio de realização de Lic ação, declarando viável esta contratação. 

Diante do exposto, DECLARAMOS SER VIÁVEL a crataJipiytendida.  

Mac  
Secretario Municio 

e Oliveir 
fra- 

errira 
rutura e Serviços Urbanos 
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